BASES ESTANDAR DE ADJUDICAC{C'DN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Simbolo

Descripcién

[ABC] / [.......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

[ABC] / [.......]

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y por los proveedores.

Advertencia

s Abc

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los

proveedores.

importanta nara In Entirdad
importante para la Entidad

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

N° | Caracteristicas ParéGmetros
1 Ty a— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Yainolo ds Latra 10 : Para el cuerpo del docur-nemo en g'enerol

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Epadacic Posterior : 0

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 201 9, jvlio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

/Q % octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
EL AA.HH PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE LA ANCASH”
CON CUI N° 2597963

' Estas bases se utilizaran para la contrataci6n de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuentala siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

)
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

1.4.  FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.7.  PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

> Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https:/lwww.indecopi.gob.pelweb/ﬁrmas-digitaIes/ﬁrmar-y-certiﬁcados-dig'rtales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando qQue cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

L 4 <

Y




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

A
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3.1.

3.2,

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

L4 L
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, _ir(evocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de nesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de niesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a Ia clasificadora de nesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http//iwww.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ia garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

{ y A

Y




4

\@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38y el articulo 195
del Reglamento.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seréan aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC N° : 20179525101
Domicilio legal . JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Teléfono: . 043-294050
Correo electrénico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion
de la obra: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH PAMPA LA GRAMA, DISTRITO
DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE LA ANCASH” CON CUI
N° 2597963

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1 393,203.62 (Un Millén Trescientos Noventa y Tres
Mil Doscientos Tres con 62/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de mayo de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1 253,883.26 (Un Milién S/ 1532,523.98 (Un
S/ 1 393,203.62 (Un Millén Doscientos Cincuenta Y Millén Quinientos
Trescientos Noventa y Tres Mil Tres  Mil  Ochocientos Treinta y Dos Mil
Doscientos Tres con 62/100 Soles) | Ochenta y Tres Con 26/100 | Quinientos Veinte y Tres
Soles) con 98/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de FORMATO N° 02 — OSCE

contratacion
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico © N°47-2024-MDS

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

@ [ 4 2 )
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder . MUNICIPAL N° 255-2024-
* MDS-GM de fecha 16 de
agosto de 2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convocé para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

I 4
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Codigo Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuanos la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
Se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguient/ynlace

X A
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e)

f)

9)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

L) A

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

9)
h)

i)
)
k)

1)
n)

0)
P)

Q)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

4
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ X A
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA —
ANCASH.

ADELANTOS

La Entidad No entregara adelantos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Y

'® Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA

B=2 A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CUI N° 2597963.

AA.HH. : PAMPA LA GRAMA
DISTRITO : SANTA
PROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH

SANTA, MAYO DEL 2024

I 4 <
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[ TERMINOS DE REFERENCIA |

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

11 PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963.

12 UBICACION:
Departamento: Ancash
Provincia: Santa
Distrito: Santa
AAHH: Pampa La Grama
Coordenadas UTM: 9004674.00 S —760360.00 E
Regién Geogrdfica: Costa (X) Siema( ) Selva( )

LN

¥4
CORORGO

REGION: ANCASH [ PROVINCIA: SANTA

i

DISTRITO: SANTA

IMAGEN N°1: MAPA DE LA REGION DE ANCASH, PROVINCIA DEL SANTA, DISTRITO DE SANTA

I L A
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| AA.HH. PAMPA LA GRAMA

UBICACION

e é

»\v{‘ e = RV R
3;;_; ~ Leyenda

é@» o T & BAHH PAMPALAGRANA

"

Estadio San Bartolo

o 39
o
32

E&qu-n % L B A

Vista satelital de la localizacién del proyecto, en la imagen se muesira
mencionadas en el cuadro superior.

-

ia Zonaa inte-r;t;i;, la cual tiene las ooordé;édas UTM
1.3 UBICACION Y VIAS DE ACCESO
131  VIAS DE ACCESO
La ubicacién de la obra esta al norte de la ciudad de Chimbote, para el lado izquierdo de la panamericana norte

Las vias de acceso desde la ciudad de Chimbote-distrito de santa, se afectua a través de una carretera asfaltica
(Panamericana). Sin embargo, desde el distrito de Santa al AA.HH. Pampa La Grama se accede a través de una via

sin asfaltar.
De A DISTANCIA TIEMPO VIA
Chimbote Santa 12Km 20 Panamericana Norte
Asfaltado
Santa AA.HH. Pampa La 3km 5 Via sin Asfaltar
Grama

Transporte de mayor uso: Automévil

1.4 OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:
+ Mejorar las condiciones de transito vehicular y peatonal.
«  Mejorar el aspecto paisajistico de la zona.
- Elevarel nivel de vida de los habitantes, dotando de la infraestructura basica para Jr. Huallaga - Sub lote D
- Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Santa: servir a la comunidad

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963. Contempla la ejecucion de una
pavimentacion, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

PAVIMENTACION:

La estructura del pavimento consta basicamente de una base y sub base en las zonas de faja de rodadura, a lo largo de la via
a ejecutar recomendadas por el estudio de suelos respectivo.
De acuerdo al estudio de suelos realizado en todo el tramo, longitud y ancho de la capa de rodadura se realizara:

4 L
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v Capa de sub base de 0.20 m de espesor de material granular, en conformidad con los estudios desarrollados.

v' Capa de base de 0.15 m de espesor de material granular, en conformidad con los estudios desarrollados, debiéndose
respetar el espesor que manda en los planos.

v En todo el ancho de la calzada (faja de rodadura) se colocara una peficula de imprimacion asfaltica en MC-30 y campeta
asféltica caliente 2" de espesor en la capa de rodadura en si.

v’ Estas pistas contaran con sefializacion de transito siendo pintadas las lineas carril, peatonal y borde.

v' El area total a pavimentar con pavimento asfaltico es 3,340.75 m2.

v Construccion de 16.80 m2 de Gibas de concreto asfaltico.

VEREDAS, PISOS Y SARDINELES DE CONCRETO:

v' Construccion de 978.88 m2 de veredas y 31.99 m2 de rampas de concreto simple F'c= 175 kg/cm2 con acabado de
cemento pulido de brufiado y con juntas de dilatacion cada 4 m con un ancho de acuerdo a los planos y especificaciones
técnicas contractuales sobre una base granular de E=4" compactado.

v’ Construccion de 1,110.31 m2 en piso de adoquines de concreto de E=8 cm, sobre una cama de arena gruesa zarandeada
de E=0.04 m.

v' Construccion de 28.75 m3 de sardinel sumergido de concreto armado F'c= 175 kg/em2 y 21.26 m3 de sardinel peraltado
de concreto armado F'c= 175 kg/em2 con acabado caravista y pintada.

PUENTES VEHICULARES:

El Proyecto contempla la construccion de 02 puentes vehiculares tipo losa con 23.74 m3 de concreto armado F'c= 280 kg/cm?2

en losa de puente, con 39.50 ml de juntas asfalticas.

CANAL DE CONCRETO:
El Proyecto contempla la construccion de 01 Canal de Concreto con tapa removible con 16.84 m3 de concreto armado F'o=
280 kg/cm?2 en tapa de canal de concreto, con 67.20 ml de juntas asfalticas.

AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES:

El Proyecto contempla areas veredas con anchos de acuerdo a los planos contractuales. El area total de areas verdes que

contempla sembrando de grass es de 164.43 m2 y la instalacién de 15 unidades de plantas omamentales

PORTICO DE INGRESO:

El Proyecto contempla la construccion e Instalacion de 01 portico de ingreso, el cual, de Estructuras metalicas con disefio
indicado en los planos, contando con parantes metalicos de Tubo Circular Galvanizado de D=3 y con celosias de Tubo
Cuadrado Galvanizado de 2°x2".

EQUIPAMIENTO URBANO:

Suministro e instalacion de 02 bancas de concreto con acabado en granito.
Creacion de 02 Pérgola de Metal - Madera

Suministro e instalacion de 01 Botadero de Basura de fibra de vidrio.
Suministro e instalacion de 04 Luminarias dentro de la Pérgola

Creacion de 01 Jardinera con Bancas de concreto

MITIGACION AMBIENTAL.:
Acondicionamiento de botadero para 2,073.59 m3 de eliminacion de material excedente.

1.6 META FiSICA DEL PROYECTO
Se tiene como meta la ejecucion de los trabajos antes descritos con la finalidad de plasmary culminar lo proyectado:
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Item Descripcion Unidad | Metrado

01 AA.HH. PAMPA LA GRAMA

01.01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60m x4.80m und 1.00
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 90.00
01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
01.01.04 HERRAMIENTAS gib 1.00
01.01.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO glb 1.00
01.02.01.01 EQUIPO DE PROTRECCION PERSONAL glb 1.00
01.03.01 TRAMITE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00
01.03.02 IMPLEMENTACION DE MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 1.00
01.03.03 APROBACION DEL INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gib 1.00
01.04.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 212.17
01.04.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 6.18
01.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 3562
01.04.04 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 5,594.37
01.04.05 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 3.00
01.05.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINA HASTA NIVEL DE SUB m3 1.336.30
RASANTE

01.05.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO m2 3,340.75
01.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 1,737.19
01.05.01.04 SUB BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE e=20cm m2 3,340.75
01.05.01.05 BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE e=20cm m2 3,340.75
01.05.02.01 BARRIDO DE BASE PARA IMPRIMACION m2 3,340.75
01.05.02.02 IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 m2 3,340.75
01.05.02.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 3,340.75
01.05.02.04 GIBAS DE CONCRETO ASFALTICO (ROMPEMUELLES) m2 16.80
01.05.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO: LINEA DE CARRIL Y PEATONAL m2 263.72
01.05.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO: LINEA DE BORDE m 1,335.96
01.05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES VERTICALES PREVENTIVAS und 11.00
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CAMBIO DE TECHOS Y TAPA DE C°A° EN BUZONES, INC. RETIRO DEL
01.05.0401 | EXISTENTEY und 17.00
COLOCACION DE TAPA
01.06.01.01 CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDA m2 978.88
01.06.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m3 129.02
01.06.01.03 PREPARACION DE LA SUBRASANTE DE VEREDA C/PLANCHA m2 978.88
01.06.01.04 BASE GRANULAR E= 4", COMPACTADO PARA VEREDAS m2 978.88
01.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 42224
VEREDAS DE CONCRETO DE e=4", fc=175 kgicm2 VACIADO, REGLADO Y
01.06.02.01 FROTACHADO m2 978.88
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA m2 244 51
RAMPA DE CONCRETO f'c=175 kgicm2 e=4", INC. ENCOFRADO, ACABADO
01.06.02.03 anufiAne m2 31.99
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F'C = 175KG/CM2 (SEGUN DISENO)
01.06.0204 | PARA m 888.41
VEREDAS
01.06.02.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 593.52
01.06.03.01 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA und 63.00
01.06.03.02 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGUE und 63.00
EXCAVACION MANUAL HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUBRASANTE EN
01.07.01 PISO DE m3 24427
ADOQUIN
01.07.02 CONFORMACION DE BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUIN e=15cm m2 1,110.31
01.07.03 PISOS DE ADOQUINES DE CONCRETO e=8 cm INC. CAMA DE ARENA m2 1,110.31
01.07.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 317.55
01.08.01.01 SARDINEL SUMERGIDO
01.08.01.01.01 SARDINEL SUMERGIDO - CONCRETO f'c = 175 kglcm2 m3 28.75
01.08.01.01.02 SARDINEL SUMERGIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 191.64
01.08.01.01.03 SARDINEL SUMERGIDO - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 452,02
01.08.01.02 SARDINEL PERALTADO
01.08.01.02.01 SARDINEL PERALTADO - CONCRETO f'c = 175 kg/lcm2 m3 2226
SARDINEL PERALTADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO
01.08.01.02.02 | (poa et m2 296.75
01.08.01.02.03 SARDINEL PERALTADO - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 512.29
01.08.01.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 593.52
01.08.02.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=1" m 42498
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01.08.03.01 PINTADO DE SARDINELES m2 106.23
01.09.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE CANALES glb 1.00
01.09.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA m3 5292
01.09.02.02 RELLENO CON GRAVA DE 2" A 3" m3 6.23
01.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 68.80
01.09.03.01 CONCRETO SIMPLE

01.09.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE C:H 1:12 E=4" m2 3113
01.09.03.02 CONCRETO ARMADO

01.09.03.02.01 CONCRETO fc=280 kg/cm2, EN ALCANTARILLA m3 2374
01.09.03.02.02 ENCOFRADO DE ALCANTARILLA m2 135.39
01.09.03.02.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60, EN ALCANTARILLAS kg 3,187.04
01.09.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=1" m 3950
01.09.05.01 TARRAJEO DE PAREDES Y BASE DE PUENTE CON IMPERMEABILIZANTE m2 135.39
01.10.01 CONCRETO 'c=210 kgicm2 EN CANAL m3 16.84
01.10.02 ENCOFRADO DE PAREDES DE CANAL m2 60.45
01.10.03 ENCOFRADO EN LOSA INTERIOR DE CANAL m2 2548
01.10.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, EN LOSA DE CANAL kg 2,033.21
01.10.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 85.94
01.10.06 TARRAJEO DE CANAL CON IMPERMEABILIZANTE m2 85.94
01.10.07 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=1" m 67.20
01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA DESLIZANTE CON ka o

VOLANTE
01.11.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO EN AREAS VERDES m3 4933
01.11.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 64.13
01.11.03 MEJORAMIENTO DE DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO e=0.30m m2 164.43
01.11.04 SEMBRADO DE GRASS m2 164.43
01.11.05 PLANTAS ORNAMENTALES und 15.00
01.12.01 PERGOLA METAL - MADERA und 200
01.12.02 JARDINERA DE CONCRETO CON BANCA REVESTIDA CON GRANITO und 1.00
SAAsns SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTADEROS DE BASURA DE FIBRA DE pa 00
VIDRIO
01.12.04 MANHOLE DE DERIVACION und 2.00
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01.12.05 POZO A TIERRA und 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PORTA MEDIDOR, INCL. MEDIDOR

01.12.08 DE LUZ + und 1.00
TIMER E INSTALACION A RED DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETICULADO DE APOYO TIPO | SEGUN

01.13.01 DISENO, INC. und 2.00
ACABADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA TIPO | Y LETRERO PARA

01.13.02 PORTICO DE m 107.76
INGRESO, INC. ACABADOS

01.14.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 2,073.59

01.14.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5,694.37

1.8

1.9

1.10

Todos los materiales a emplearse en la obra deben ser de buena calidad, y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto,
asi mismo las herramientas y equipos a utilizar deben encontrarse en perfecto estado de operacion. Debe asegurarse un
control de calidad durante la ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista representado por su Ing. Residente deberé coordinar permanentemente con el
Supervisor de obra; asi mismo, debera brindarle todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

1.7 VALOR REFERENCIAL (segiin expediente técnico)

El Valor Referencial de Obra para la ejecucion del presente proyecto asciende ala sumade S/. 1,393,203.62 Soles (UN MILLON
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 62/100 SOLES) los Gastos Generales, Utilidad, Impuestos
de Ley, con precios vigentes a la fecha de elaboracion del presupuesto de julio del 2024.

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO PARCIAL S/
COSTO DIRECTO (D) 990,597.39
GASTOS GENERALES 9.19% 91,023.90
UTILIDADES 10% 99,059.74
SUB TOTAL 1,180,681.03
I6v 18% 212,522.59
COSTO DE OBRA 1,393,203.62

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social,
SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de
la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO (el computo incluye dias habiles, feriados y
dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la
prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176°.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segiin corresponda;

Que la Entidad provea €l calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las Bases hubiera asumido
como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido modificado con ocasién
de la absolucion de consultas y observaciones.

Que la Entidad haya otorga del Reglamento de la Ley de Contrataciones y observaciones.

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo
181°

Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demas condiciones.

MODALIDAD DE EJECUCION
La ejecucion de esta obra sera por Modalidad de Ejecucion Contractual (Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contra/t?n sera a PRECIOS UNITARIOS §

o




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

1.1

1.12

143

1.14
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1.18

SUBCONTRATACION
Se encuentra PROHIBIDO la subcontratacion.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y
empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagies, que sean necesarios para la ejecucion
de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 0 a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de
la obra o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y
que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiien a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste K" que se obtenga de
aplicar la formula o formulas polinomicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias,

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan
en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de
Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, prevision social y sanitaria,
impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra ylo campamentos que establezca
por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la
Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que
cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision, que sean solicitados con sujecion
al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades ylo elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento
se efectlie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demaés actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustaré estrictamente a
los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obray de Adaquisicion de Materiales que formaran parte
del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuademo de Obra. Con la apertura del Cuademo
de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislacion
correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion
1. El proyecto no deberd ocasionar el deterioro del area | Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
paisajistica urbana de la obra y lugares aledafios. afectar areas de especial interés desde el punto de
A vista paisajistico urbano.
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2. El Proyecto no debera interferir con los planes de proteccion
de laderas, taludes y otras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacion de las obras de reconstruccion, asi
como evitar afectar la flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre areas
pantanosas, areas ecologicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la
ocurrencia de fendmenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de la. En
casos especialmente criticos prever una estructura
de proteccion para el establecimiento, asegurando
ademas su acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos
solidos y liquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y

granjas.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente toxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v" Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana
provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de
contaminacion.

v" Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y erosiones durante la temporada
de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el
objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura,
depdsito y eliminacion correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las
superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v

Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir
en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA debera evitar o minimizar,
durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a.  Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como en el campo si
los hubiera.

b.  Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢.  Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d. Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para cimentacion de
obras, canteras, etc.

e.  Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el campamento.

. Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g.  Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depdsitos de basura, efc.

h.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion de las actividades.
Destruccion de vegetacion natural fuera del rea de construccion por depésito de materiales, acceso al lugar de la obra,
canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma
irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ninglin momento, para fines distintos a los intereses
de la Entidad, ni después de la terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE,
conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva
valorizada.

NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales vigentes siguientes, bajo
responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S.N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a.
b.

Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion ambiental en la
zona.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a)

Del equipamiento: (segin expediente técnico)
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1.00 ESTACION TOTAL INC. PRISMA und 1.0
2.00 NIVEL TOPOGRAFICO INC. MIRA TOPOGRAFICA und 1.0
3.00 MOLDE DE METALICO PARA ENCOFRADO DE BUZON Y TECHO und 3.0
DE BUZON
4.00 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 5.0
5.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und 3.0
6.00 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton und 2.0
7.00 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton und 2.0
8.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton und 2.0
9.00 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg und 4.0
10.00 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 4.0
11.00 COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP und 2.0
12.00 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP und 2.0
13.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 und 2.0
14.00 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP und 2.0
15.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 4.0
16.00 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl und 1.0
17.00 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,00 gl und 2.0
18.00 MOTOSOLDADORA 250 AMP und 2.0
19.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 4.0
20.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" und 2.0
21.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) und 2.0
22.00 CIZALLA MANUAL und 5.0
23.00 CAMA BAJA PARA MOTONIVELADORA est 1.0
24.00 CAMA BAJA PARA RODILLO LISO VIBRATORIO est 1.0
25.00 CAMION PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y - 1.0
HERRAMIENTAS )
26.00 MOCHILA PULVERIZADORA PARA ADITIVO CURADOR und 4.0
27.00 CAMA BAJA PARA RODILLO NEUMATICO est 1.0
28.00 CAMA BAJA PARA PAVIMENTADORA est 1.0
29.00 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' und 1.0
30.00 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. und 1.0
31.00 RODILLO PARA PINTOR und 12.0
32.00 BROCHA PARA PINTOR und 12.0
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional clave: segun ficha de homologacion de obras — plantel profesional clave — del ministerio

de vivienda.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION INCIDENCI EXPERIENCIA
A

EXPERIEENCIA MINIMA DE 36 MESES
100 % (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIATURA) EN OBRAS SIMILARES COMO:
OBRA COLEGIADO) RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O

INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O
RESIDENTE  PRINCIPAL  Y/O  DIRECTOR
RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE
RESIDENTE  PRINCIPAL  Y/O  INGENIERO
RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE
OBRA

A
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c)

d)

EXPERIENCIA MINIMA DE 24  MESES
(COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE COLEGIATURA) EN OBRAS EN GENERAL COMO:
EN SEGURIDAD Y | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O 100% | ESPECIALISTAY/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR
SALUD INGENIERO INDUSTRIAL O Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:
OCUPACIONAL | INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
EN EL TRABAJO (TITULADO Y SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
COLEGIADO) SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E
HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES
INGENIERO CIVIL O INGENIERO EXPERIENCIA MINIMA DE 18 MESES
RUBIENTAL O INCERRSHO DE (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO COLEGIATURA) EN OBRAS SIMILARES COMO

AMBIENTAL Y DE RECURSOS
ESPECIALISTA AMBIENTALES O INGENIERO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR
AMBIENTAL RECURSOS NATURALES Y ENERGIA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
RENOVABLE O INGENIERO DE 100% | AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION
RECURSOS RENOVABLES O AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y
RECL’:}%%%%%RMEE?GL”LE&DO y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL
COLEGIADO) 0 MEDIO AMBIENTE.
Nota:

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo la siguiente
informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar méas de un cargo como especialista o Residente o Asistente o personal técnico.

iii. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en forma
cronologica (Descendente o Ascendente)

iv. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso contrario
no seran considerados.

v. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el participante
presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

vi. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.
vii.  La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su participacién efectiva de la obra, tanto para
aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

viii. ~Lapermanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demas
profesionales o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento complementario.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito en el Registro

Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio

por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion ylo recuperacion ylo reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion ylo remodelacion ylo
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal ylo vehicular con pavimentos (rigidos ylo flexibles y/o semifiexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales
ylo vias expresas ylo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plazas ylo alamedas y/o espacios piblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques ylo
infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo malecones urbanos.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento (20%).
3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

/e?eriencia, esde cw (40%).

Y
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e) Penalidades
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

Donde F tiene los siguientes valores:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

La ENTIDAD aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 163° del RLCE hasta
por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.L.T) y las sanciones
se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en Dias

PENALIDADES

N° | Supuestos de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece (05 UIT) por cada dia
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo dé ausI;)?cia del Segln informe del Supervisor o Inspector de la

1 | de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias dial &6-obiion o Obra o algin funcionario de la entidad, segun
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas pI‘ azo previsto corresponda.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsio.

En caso culmine la relacion contractual entre el contratistay el : ;s .
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion 05 Uiy po¥ Gxbie -k lnfotm‘e ok S.u peigono Inspgctor de
2 del personal por no cumplir con la experiencia y calificacionss de ausencia del la Obra o algin funcionario de la entidad,
ped po¥ i pel y personal en obra. segln corresponda.
requeridas.
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al del monto de la | Segin informe del Supervisor o Inspector de

3 | cuademo de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, valorizacion del periodo | la Obra o algin funcionario de la entidad,

impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho | seg(n corresponda.
impedimento.
Si el personal clave o personal de apoyo no se encuentraen | (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

4 | obra, de acuerdo al porcentaje de participacion indicado en el | de ausencia del la Obra o algin funcionario de la entidad,
expediente técnico. personal en obra. segun corresponda.

; Segln informe del Supervisor o Inspector de la
Si el contralista no emplea los disposiivos de sequridad | 7PN M (MO0 | Gbra o agin funcionario de Ia entidad, segn

5 | peatonal y vehicular y las sefializaciones especificadas en el catadada corresponda.

expediente técnico. m . Para la aplicacion de la penalidad, se precisa
i que seiializacion es diuma y nocturna.
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos g:lomp:':g' égma)to Segun informe del Supervisor o Inspector de

6 opo_rtunamente para verificar la calidad de los materiales y las por cada dia de la Obra o algun funcionario de la entidad,
dosificaciones. incumplimiento segun corresponda.

Segun informe del Supervisor o Inspector de la
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de Uno por mil (1/1000 Obra o algin funcionario de la entidad, segun
los elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la del n?gnto dal oontra)to a.

7 Entidad. Esta penalidad se considerara por el total de la obra, cata dhadlo Para la aplicacion de la penalidad, se precisa
es decir si alguno de los trabajadores no esta debidamente f:\oc’u fimiento que los Equipos de Proteccion Personal para
equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. e ’ la actividad, seglin la actividad sea diuma o

noctuma.
Si EL CONTRATISTA presenta documentacién ylo
informacion incompleta en las solicitudes de ampliaciones de 050 UIT por cada Segun informe del Supervisor o Inspector de

8 | plazo, adicionales de obra, mayores metrados, reduccion de infracci6 pol la Obra o algin funcionario de la entidad,
obra, o aquella vinculadas a valorizaciones, indicado en el segUn corresponda.
contrato.

Si el contratista presenta valorizaciones de obras y/o metrados Seglin informe del Supervisor o Inspector de la

9 | no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, | Diez por ciento del Obra o algan funcionario de la entidad, segun
valorizaci adelantadas u otros actos que ocasionen pagos | monto de la corresponda.
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\

indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin | valorizacion
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. | presentada.
Uno por mil (1/1000) del Seqiini .
. o - . egun informe del Supervisor o Inspector de la
10 :;gggﬁt;setﬁ:mt:dadmonabs i/oles sy ek con g’d':o o (:i):trato p:; Obra o algin funcionario de la entidad, segun
incumplimiento. corresponda.
El equivalente al 10%
de la valorizacion (antes . .
. N " n informe del Supervisor o Inspector de la
Lt i st FI T O o siin exionatodo 1 oo, gl
mes en que se detecta PIGREPOE.
la falta
Si el residente de obra no permanece en la obra, segin (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o lnspgctor de

12 | establece en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de de ausencia del la Obra o algun funcionario de la entidad,
Contrataciones del Estado. personal en obra. segln corresponda.

Si el contratista no presenta la reprogramacion de sus mmzﬂéx}rﬁ) g:lr Segln informe del Sypervisor 0 Inspgctor de

13 | trabajos cuando el supervisor lo requiera como consecuencia aada dia & la Obra o algun funcionario de la entidad,
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. incumplimiento. segun corresponda.

Uno por mil (1/1000) del L .

14 Cuando el contratista se niega a entregar el cuademo de monto del contrato por Eegjbgrg:m?ndfimemo decl)a' enltida((ix de

obra ala entidad, al solo requerimiento de esta titima. cada dia de " gu o '
incumplimiento. 9 ' '

Si el confratista no cumple con entregar el calendario

programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de plazo | Uno por mil (1/1000) . .

15 contractual. El plazo de entrega serd de 48 horas y se | del monto del contrato Eegjb?:g;m.end;'ni;np Emo! s dem cl’;'en'SPﬁedca[gr d
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias | por cada dia de atraso Sl co gu nda '
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de | en la presentacion. gu ' '

Contrataciones del Estado.
Si el contratista no presenta las valorizaciones a la entidad Uno por mil (1/1000) del Segun informe del Supervisor o Inspector de
monto del contrato por

16 | dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley sada dia s la Obra o algin funcionario de la entidad,
de Contrataciones del Estado. incumplimiento. segun corresponda.

Si el contraista presenta valorizaciones de obra, incompletos. | U1° por Q‘;&'gﬂo‘;"a’w Segiin informe del Supervisor o Inspector de

17 | de acuerdo a los requerimientos minimos solicitados por la por cada dia de la Obra o algin funcionario de la entidad,
Entidad. incumplimiento. seglin corresponda.

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del Uno por mi (1/1000) del . .

18 plazo establecido en las especificaciones técnicas, y no monto del confrato por ISngbn |nfal1n§ t:,lsp per\(:sgre(') Ins;:;ctgr do
mantiene en buenas condiciones desde el inicio hasta la cada dia de wheriphvt e ek
culminacion de la obra. incumplimiento Segun corresponaa.

: Segun informe del Supervisor o Inspector de

19 | Por subcontratar las prestaciones a su cargo. 1'|0 UIT por cada dia de la Obra o algun funcionario de la entidad,

segUn corresponda.
Si el contratista no cumple con la entrega del Expediente 1.0 UIT por cada dia de Segun informe del Supervisor o Inspector de

20 | Tecnico Final Conforme a Obra, en el plazo indicado en el ’I por la Obra o algun funcionario de la entidad,
confrato. segun corresponda.

21 En caso el Contratista incumpla con su obligacion de 1,0 UIT por cada dia de lSngbn infoatlmg dle S'upen(isic; Ins;:;ctgr %
mantener vigentes las polizas de seguros. atraso SLIAG OSSO NGIONBING do o antiiad,

segun corresponda.
. . " ; s ' Seglin informe del Supervisor o Inspector de
Si el Contraista presenta documentacion ylo informacién | 1,0 UIT por cada dia de ; g .
2 incompleta en la tramitacion de la liquidacion final de obra. atraso la Opra 0 algin funcionario de la enfidad,
segun corresponda.
: . ; Segun informe del Supervisor o Inspector de
Si el contratista no cumple con presentar documentos e 1,0 UIT por cada dia de ; L .

23 | . ; : ; 2 la Obra o algun funcionario de la entidad,
informes especiales en los plazos fijados por el area usuaria. | atraso segin comesponda.

Nota:

(i)

En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no
al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptiian de aplicacion de penalidad los supuestos de (i) muerte, (i)
invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.

[
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9)

h)

)

(ii). La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la
falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

(iii). La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefonicos y direcciones electronicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no
obstante, de producirse no invalidara la nofificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion electronica consignada en la
introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electronica, solo sera OPONIBLE a la Municipalidad Distrital de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o laimpresion del correo electronico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision
de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico
no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana del distrito de santa o de Chimbote.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra ejecutada sera por
SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225
ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.
i. Adelanto Directo:
La Entidad no entregara al Contratista, el adelanto directo.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos.

FORMA DE PAGO.
Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra, con apego a lo dispuesto a la
ley de contrataciones y su reglamento.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al dltimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacion:
La version impresa estara firmada por el residente de obra, el representante legal de la empresa contratista, asi como la firma
del Supervisor de obra (de existir representante y jefe de supervision, la firma debe de ser de ambos)

¢ = <
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La totalidad de los documentos exigidos deberan de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad ademas de dos (2)
CD o DVD que contenga la valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente editables, con la totalidad de la
valorizacion.

I Carta de Presentacion de Informe Mensual de Valorizacion de Obra del Contratista al Supervisor de Obra.
IIl. Caratula
lll. Indice: Debera ser enumerado la pagina que corresponde.

IV. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

41. Factura Emitida por el Contratista.

42. Cadigo de Cuenta Interbancario (CCIl) y N° de Cuenta de Detracciones.

43. Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder)

44, Copia del D.N.I. del Gerente General de la empresa o Representante Comin Legal segiin corresponda.
45 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra).

46. Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

47. Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratacion.

48. Copia de Designacion del Residente de Obra.

49 Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista.

4.10. Copia de Certificado del Residente para Obras Publicas de corresponder.
411. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra.
412. Copia del Certificado de la Resolucion que aprueba el Expediente Técnico.

V. DOCUMENTACION TECNICA
5.1 Ficha Técnica de la Obra.

5.2 Informe del Residente de Obra (debera describir las partidas ejecutadas)
5.3 Resumen de Valorizacion de Obra.
5.4 Valorizacion de Obra
- Detalle de Pago al Contratista.
- Resumen de Valorizacion.
- Resumen de Valorizaciones Tramitadas.
- Valorizacion de Obra
- Metrados Valorizados de Obra
5.5 Reajustes de Precios por aplicacion de formula polinomica.
5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden.
- Amortizacién de adelanto directo.
- Amortizaciones de adelanto para materiales.
- Deducciones que no corresponden por adelanto directo.
- Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales
5.7 Metrados ejecutados en el mes.
- Resumen de metrados.
- Sustento de planilla de metrados.
5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado (programado)
5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ejecutado.
5.10 Programacion CPM y cronograma Gantt (incluida ruta Critica) aprobado.
5.11 Gréfico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S)
5.12 Copia de Carta Fianza Vigente.
- Garantia de Fiel cumplimiento del contrato.
- Retencion del 10% del monto contratado por garantia de fiel cumplimiento (acreditar constancia REMYPE)
- Garantia por Adelanto Directo.
- Garantia por Adelanto de materiales.
5.13 Copia de cuademo de Obra
5.14 Ensayo ylo pruebas de control de calidad.
5.15 Panel fotografico de las partidas ejecutadas (25 fotos minimo)
5.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista.
- Péliza de Seguro contra todo riesgo.
- Pdliza de seguro de constitucion o péliza de seguro CAR
- Apertura de libro de planillas
- Aportaciones a essalud, onp, sencico y conafoviser.
5.17 Copia del acta de entrega de terreno.
5.18 Copia del acta de inicio.
5.19 Copia del acta de suspension de plazo de ejecucién de obra.
5.20 Copia de acta de reinicio de obra.
521 ia de documento de aprobacion de ampliacion de plazo.

~
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k)

m)

n)

o)

5.22 Copia de presupuesto del expediente técnico.

5.23 Copia de férmula polinémica del expediente técnico.

5.24 Copia de documentos de aprobacion.
- Documentos de aprobacion de cronograma valorizado y ejecucion de obra.
- Ete.

5.25 Otros documentos inherentes a la ejecucion de la obra.

VI. Documentos Complementarios:
6.1.Informe de especialistas.

6.2. Presentar solo en la valorizacion N° 01:

- Copia de Cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucion de obra, cronograma de
adquisicion de materiales o insumos, cronograma de adquisicion de equipos, andlisis de costos de las partidas
y detalles de gastos generales, desagregado de partidas, segiin corresponda presentada por el contratista a la
firma del contrato de ejecucion de obra.

- Plan de seguridad aprobado.

- Plan para la vigilancia, prevencion y Control de la COVID — 19 en el trabajo aprobado.

6.3. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la
valorizacion) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde estara
grabada toda la informacion del informe a presentar.

NOTA 1: En concordancia con el numeral 194,7 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para

periodos mensuales es de cinco (5) dias contando a partir del primer dia habil de mes siguiente al de la valorizacion

respectiva.

NOTA 2: |a valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia

con sello y firma del Gerente General o Representante Comiin o legal, residente de obra y supervisor de obra. De contar

con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algin documento mencionado en el separador
indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable de la Oficina de Obras Piiblicas y Privadas de dichas
valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros
técnicos para tal fin.

ii. El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de Obras Piblicas y Privadas los informes técnicos
de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

iii. Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copia, estaran acompafiados por un CD
con el Archivo digital.

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor a fin de que se subsane
las observaciones que hubiere.

v. De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infraestructura, Desarrolio Urbano y Rural emitira el respectivo
informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracion para que se efectiien los tramites administrativos
para dar cumplimiento al contrato vigente.

SUPERVISION

La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura, Desarrolio Urbano y Rural y en amparo del RLCE, solicitara la contratacion
de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse
de modo permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor seglin corresponda’.

DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en el plazo
estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista debera hacer liegar los planos de replanteo en su
pedido de recepcion de la obra.

DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado, se indica de manera expresa
que estara prohibida la sub contratacion por cualquier concepto.

LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo méaximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad
debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en
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p)

q)

s)

t)

idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

Laliquidacion queda consentida o aprobada, seglin corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por
la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestario por escrito dentro
del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion ylo arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, seglin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion,
incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los PRECIOS UNITARIOS, gastos
generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo
de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, imevocables y de realizacion automatica en el
pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas
deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Bancay Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la titima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades
publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados.
No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas
de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al
respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y
sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

1S15-02-1 Orden y Limpieza

18I 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberé desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y
salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS:
Se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado con RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL N°047-2024-MDS-GM. De fecha 16 de febrero del 2024. Estas especificaciones técnicas detallaran
la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD% /k
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El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las
cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOP! vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de
conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los
resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

v) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225
aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-EF

3. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (segiin expediente técnico)

Requisitos:
1.00 ESTACION TOTAL INC. PRISMA und 1.0
2.00 NIVEL TOPOGRAFICO INC. MIRA TOPOGRAFICA und 1.0
3.00 MOLDE DE METALICO PARA ENCOFRADO DE BUZON Y TECHO and 3.0

DE BUZON )
4.00 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 5.0
5.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und 3.0
6.00 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton und 2.0
7.00 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton und 2.0
8.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton und 2.0
9.00 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg und 4.0
10.00 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 4.0
11.00 COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP und 2.0
12.00 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP und 2.0
13.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 und 2.0
14.00 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP und 2.0
15.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 4.0
16.00 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl und 1.0
17.00 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,00 gl und 2.0
18.00 MOTOSOLDADORA 250 AMP und 2.0
19.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 4.0
20.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" und 2.0
21.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) und 2.0
22.00 CIZALLA MANUAL und 5.0
23.00 CAMA BAJA PARA MOTONIVELADORA est 1.0
24.00 CAMAOBAJA PARA RODILLO LISO VIBRATORIO est 1.0
CAMION PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y

25.00 HERRAMIENTAS est 1.0
26.00 MOCHILA PULVERIZADORA PARA ADITIVO CURADOR und 4.0
27.00 CAMA BAJA PARA RODILLO NEUMATICO est 1.0
28.00 CAMA BAJA PARA PAVIMENTADORA est 1.0
29.00 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' und 1.0
30.00 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. und 1.0
31.00 RODILLO PARA PINTOR und 12.0
32.00 BROCHA PARA PINTOR und 12.0

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no
se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: segun ficha de homologacion de obras - plantel profesional clave — del ministerio de vivienda.
CARGO PROFESION

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIADO).

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y SALUD EN EL TRABAJO (TITULADO Y COLEGIADO)

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
ESPECIALISTA AMBIENTAL AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES. (TITULADO Y
COLEGIADO)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA)
EN OBRAS SIMILARES COMO: RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA | JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE
RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR
PRINCIPAL DE OBRA

EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA)

ESPECIALISTA EN EN OBRAS EN GENERAL COMO: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
SEGURIDAD Y SALUD Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD
OCUPACIONAL E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD

OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

EXPERIENCIA MINIMA DE 18 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA)

ESPECIALISTA EN OBRAS SIMILARES COMO ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE YI0
AMBIENTAL RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN: MITIGACION
AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO

AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE.
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion ylo
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion
de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas
(concreto ylo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
ylo intercambio vial yfo pasos a desnivel ylo infraestructura vial y/o peatonal ylo habilitaciones urbanas ylo plazuelas y/o plazas
ylo alamedas yfo espacios piblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva *Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

J

16

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
ofros.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100" puntos

CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra denominada,
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA,

PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE LA ANCASH” CON CUI N° 2597963, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20179525101, con domicilio legal en Jr. Marafion N° 227

Santa,representada por [..............], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
oiniicie s snn mommmmmsnsmeans s smesesm s ;] con RUC N° [......... . con domicilio legal en
....................................... ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [....................cccoovviiiii... ], con DNIN° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [...... ......] del Registro de Personas Juridicas de la

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presu?to del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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ciudad de[............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-
MDS/CS, para la contratacion de la ejecucion de la obra CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL AA.HH PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA
DE SANTA-DEPARTAMENTO DE LA ANCASH” CON CUI N° 2597963, a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra denominada:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE LA ANCASH” CON CUI N° 2597963

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 (CIENTO VEINTE) dias calendario, el mismo

que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

'® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

efectos de generar el paj % /é
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EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

LA DATA LO CONTIENE EN EL EXPEDIENTE TECNICO

CLAUSULA DUO DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

J i A

Q)
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N° | Supuestos de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias . .
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si | (0.5 UIT) por cada dia de ausencia f;’fg“” £f°£‘e|:e'ofr‘;peo“":fru°

1 este es menor a los sesenta (60) dias calendario, | del personal en obra en el plazo § e & I anifiad 9N
de conformidad con las disposiciones | previsto. IR 0 1 oniicad., segun
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 cormspanda.
del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre el . :
. - Seguin informe del Supervisor o
contratista y el personal ofertado y la Entidad no . : ’

2 | hoya apn ob‘;do f:wsﬁmbn e gemna‘ bor no | (05 UIT) por cada dia de ausencia | Inspector de la Obra o algin
cumplit con la experiencia y calificaciones del personal en obra. funcionario de la entidad, segin
requeridas. Grineponda.

Si el contratista o su personal, no permite el . . Segin informe del Supervisor o

3 acceso al cuademo de obra al Supervisor o \(/:;?oc:zgz;nmli(:l” OOOO)d(‘i)eO mo:;g::il: Inspector de la Obra o algin
Inspector de la Obra, impidiéndole anotar las dedcho i ped.’g:‘nm por funcionario de la entidad, segun
ocurrencias. : ‘ corresponda.

. Segun informe del Supervisor o
Si el personal clave o personal de 0o Se ; ; .
4 encuepﬁtra en obra, de acuerdo al p%prgntaje de 80'5 urz) polr cad:;dla de ausacia ;zspector dt;La'Obrz aigin
v ex s ! : o el personal en obra. ncionario de la entidad, segiin
participacion indicado en el expediente técnico. Py ia
Segun informe del Supervisor o
; . N Inspector de la Obra o algin
Si el contratista no emplea los dispositivos de . < ;

5 seguridad peatonal 'y vehicular y las (05 Ul cada infraccié funcionario de Ia enfidad, segin
sefalizaciones especificadas en el expediente ‘5 UIT) por cadain n oonespon@a g :
t60nico. Parala e_lphcacion dela .penahdad,

se precisa que sefalizacion es
diuma y noctuma.
; ; ; (n informe del Supervisor o
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos ; Segin .
6 oportunamente para veriﬁcarplglecalidZd dseaylos .(0'5 UIP Por;ada dia de :un“SP_e clor.d%LaIObraﬁg zlgun ;
5 = N incumplimien cionario de la entidad, segun
materiales y las dosificaciones. a
Segun informe del Supervisor o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Inspector de la Obra o algin
personal de los elementos de sequridad y la funcionario de la entidad, segun
indumentaria sefialada por la Entidad. Esta 5 a.

7 penalidad se considerara por el total de laobra, es i(r:cgm ima dade Para la aplicacion de la penalidad,
decir si alguno de los ftrabajadores no esta oy ’ se precisa que los Equipos de
debidamente equipado la penalidad se aplicara a Proteccion Personal para la
todo el contrato. actividad, segin la actividad sea

diuma o noctuma.

I
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Si EL CONTRATISTA presenta documentacion
ylo informacion incompleta en las solicitudes de Segun informe del Supervisor o
ampliaciones de plazo, adicionales de obra, . . Inspector de la Obra o algin
L mayores metrados, reduccion de obra, o aquella OSEIAT porcadaiacion funcionario de la entidad, seglin
vinculadas a valorizaciones, indicado en el corresponda.
contrato.
Si el contratista presenta valorizaciones de obras
ylo mefrados no ejecutados (sobre - | Diez por ciento del monto de la Segin informe del Supervisor o
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones | valorizacion presentada. Inspector de la Obra o algin
9 adelantadas u ofros actos que ocasionen pagos funcionario de la entidad, segin
indebidos o no encuadrados en las disposiciones comesponda '
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que ’
pudieran corresponder.
2 2 Segun informe del Supervisor o
10 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin gnnct:roago d mpl()(r5/10$gadel r;;mo %‘2 Inspector de la Obra o algin
contar con la aprobacion de la entidad. incumplimiento funcionario de la entidad, segin
' corresponda.
) El equivalente al 10% de Ia | Segun informe del Supervisor o
» Egui::;‘.’enﬂ 0‘;2’&?‘:3:% i 4 oo g valorizacion (antes de reajustes y | Inspector de la Obra o algin
obra fecuc amortizaciones) del mes en que se | funcionario de la entidad, segin
’ detecta la falta corresponda.
Si el residente de obra no permanece en la obra, Segun informe del Supervisor o
12 segun establece en el Articulo 179° del (0.5 UIT) por cada dia de ausencia Inspector de la Obra o algtin
Reglamento de la Ley de Contrataciones del del personal en obra. funcionario de la entidad, segiin
Estado. corresponda.
Si el contratista no presenta la reprogramacion . Segun informe del Supervisor o
13 de sus trabajos cuando el supervisor lo requiera gon:trz:)r ae:oplmgdadel n(;?:b dd:' Inspector de la Obra o algin
como consecuencia del atraso en el : fimiento funcionario de la entidad, segiin
cumplimiento del cronograma vigente. i corresponda.
Cuando el contratista se niega a entregar el Uno por mil (1/1000) del monto del ﬁg;mm (éegril:)pg:vp:r @
14 cuaderpq deobraala gntidad, al solo confrato por cada dia de tuncionaio 4o la entid adglsjegan
requerimiento de esta Glima. incumplimiento. ia.
Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la . .
fecha de inicio de plazo coniractual El plazo de | Cinco por mil (5/1000) del monto del | S0 mfznnle ‘c’)e;rs“pel"’!s‘” 0
15 | entregaserade 48 horasy se contabilizara apartir | contrato por cada dia de atraso en la f{‘;P?d“. Z:l "':igazgun ;
del cumplimiento de las exigencias indicadasen el | presentacion. SRNIEI0: 00 20 1K, Sogu)
articulo 176° del Reglamento de la Ley de oofieEponeA
Contrataciones del Estado.
Si el contratista no presenta las valorizaciones a . . Segun informe del Supervisor o
16 la entidad dentro de los plazos estipulados en el g’;ﬁtﬂo vk (r5/1033c)]adel r(rj\ic;nto %ee‘ Inspector de la Obra o alglin
Reglamento de la Ley de Contrataciones del S "mmpz’ funcionario de la entidad, segin
Estado. o ’ corresponda.
Si el ontratista prosenta valrizaciones de obra, | Cinoo por mil (5/1000) del monto del | S°9n nforme ook
17 | incompletos de acuerdo a los requerimientos contrato por cada dia de f:m;oxla enaﬁ((i)a?igilgun
minimos solicitados por la Entidad. incumplimiento. comesponda.
Cuando el contratista no coloque cartel de obra Sedin inf delS .
dentro del plazo establecido en las Cinco por mi (5/1000) del monto del |°9"" 5! ‘;‘"}e e “Pel“".s°'°
18 | especificaciones técnicas, y no mantiene en contrato por cada dia de ﬁrﬁpgctor_ %eal aﬁgazgun ,
buenas condiciones desde el inicio hasta la incumplimiento RS0 Ca 16 e, Sogum
culminacion de la obra. SoMmeeoni
Seglin informe del Supervisor o
19| Por subcontratar las prestaciones asucargo. | 1,0 UIT por cada dia de atraso Inepector de la Obra o O
corresponda.
Si : Segun informe del Supervisor o
i el contratista no cumple con la entrega del Inspector de la Obra o algtin
20 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra, enel | 1,0 UIT por cada dia de atraso S 0aigun
plazo indicado en el contrato. funcionario de la enfidad, segiin
corresponda.
Segun informe del Supervisor o
En caso el Contratista incumpla con su obligacion ; Inspector de la Obra o alglin
21" | do mantener vigentes las polizas do soquron. | 0 UIT por cada dia de atraso funcionario de la entidad, segun
corresponda.
Si el Contratista presenta documentacion ylo lSegun mfc;nnle %e;rSupelrw’sor °
22 | informacion incompleta en la tramitacion de la | 1,0 UIT por cada dia de atraso o ctor de la Obra o algin
liquidacién final de obra. conasio de la entidad, segin
A corresponda.
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Seglin informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segn
corresponda.

Si el contratista no cumple con presentar
23 | documentos e informes especiales en los plazos | 1,0 UIT por cada dia de atraso
fijados por el &rea usuaria.

Nota:

().  En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos
de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptiian de aplicacion de penalidad
los supuestos de (i) muerte, (i) invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.

(ii). La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de tramite de la valorizacion del mes de
ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, segiin cormesponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

(iii). La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede
resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte |a falta.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

@ (t 14 <
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Santa al [CONSIGNAR FECHA].

i

'®  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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‘LA ENTIDAD”

£

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y
https://www .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

“‘EL CONTRATISTA”

certificados  digitales

ingresar

a:

>
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA
COLORADA DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
2468306

Ubicacion de la obra (Regidn
Provincia y Distrito)

DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

L
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas I

EL CONTRATO
D N Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA }
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, |[.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electréonico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

.

#' Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-inea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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ANEXO N° 1

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [............ .....], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

22

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem. ,
2 |bidem.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fiwww2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vi. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

O

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

o
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra,
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segtn corresponda

Importante para la Entidad

Luanao en ¢

pProc
NOMIR

puesta en servicio

DE

gen en las bases
obra [CONSIGNAR LA

10 y montaje ha £
0 EL-C

JUC

1 de fa

. i L L
n el plazo de [CONSIGNAR EL | I/ E LA PRESTACION
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias

>

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, fas nofas gue no se
incorporen deben ser efiminadas.

I £ L

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores , '
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[............................ 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 12
* CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 9 128
* CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

{ = <

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2?7 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

)




/

©

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDS/CS-2

Importante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada ia elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

[0 F N

Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primycimal siguiente es igual o superior a cinco, (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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Importante

tar nusvamente este
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Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBU

de precios unitarios y

¥ variables no se

en la oferta, sino para ef perf

8o pa

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el paostor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items gue se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra inciuida en el
paguete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

o/
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= f iohersd co liminada una ver cuiminana iz aefzshoracian de Iae hacac
Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada ia efaboracién de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

A F ~

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoci6n de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

)
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

L
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... ..], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
N° |  CLIENTE pisensindora ORCLLA o el |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® 4_vo<mmmb@m_o FACTURADO
OBRA % DE: ACUMULADO™
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN
Jurldica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto
que comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
‘Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
absorbida, que se extingue producto de la fusién;

asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podrd acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

d«
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CLIENTE prieseetindocd VR SRR IR 0 i zmomwmmmuo%m LA MMMMM_W_MMM% MONEDA | IMPORTE® :vo<m__m_mb_p\_m_o >ﬂ&,o\_gw._m._u>>on_w%,
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda




