

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL LOCAL COMUNAL EN PP.JJ. JUSTO PASTOR DEL DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		44					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2623352			
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N°07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°787-2024-GDTI/MDM		Fecha de recepción	15/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE TIENE

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

<b>ANDERSON GREGORI</b> <b>YAURES ZAPATA</b> INGENIERO CIVIL CIP N° 267645							
"Año del Bicentenario: de la consolidación de la conmemoración de las Hazañas Batales"							
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTICIPACION	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
1	Jefe de Proyecto	Und	1	100%	2	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4	Especialista en geotécnia y mecánica de suelos	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
5	Especialista en instalaciones Sanitarias	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
6	Especialista en instalaciones Eléctricas	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
<b>PERSONAL DE APOYO</b>							
1	Cadista	Und	2	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
2	Técnico en topografía	Und	1	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
3	Técnico en metrados	Und	2	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
4	Secretaria	Und	1	100%	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
<b>UTILES DE OFICINA Y SIMILARES</b>							
1	Papel, archivadores, Tinta, Toner, etc	glo	1			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
2	Fotocopia planos	glo	1			S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
1	Alquiler de oficina	mes	1		2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
2	Alojamiento	mes	6		2	S/ 700.00	S/ 8,400.00
3	Alimentación	mes	6		2	S/ 650.00	S/ 6,600.00
4	Alquiler de camioneta	mes	1		2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
<b>ESTUDIOS Y ANALISIS</b>							
1	Análisis de laboratorio de mecánica de suelos en laboratorio acreditado y/o institución de prestigio (ejem Universidad Católica, Universidad de Ingeniería, etc)	glo	1			S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
2	Ensayo de mezcla concreto especial	Und	2			S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
3	Certificación de 03 puntos geodésicos de orden C	Und	2			S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/ 189,000.00</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>S/ 18,900.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>S/ 207,900.00</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>S/ 37,422.00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>S/ 245,322.00</b>

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



# 15. VALOR REFERENCIAL

El monto estimado para la contratación del servicio señalado es de S/ 245,322.00 (Doseientos cuarenta y cinco mil trescientos veintidos con 00/100 Soles), incluido los impuestos de ley.



N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>S/ 90,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	1	100%	2	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4	Especialista en geotecnia y mecanica de suelos	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
5	Especialista en instalaciones Sanitarias	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
6	Especialista en instalaciones Electricas	Und	1	50%	2	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
<b>PERSONAL DE APOYO</b>							<b>S/ 30,000.00</b>
1	Cadista	Und	2	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
2	Tecnico en topografia	Und	1	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
3	Tecnico en metrados	Und	2	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
4	Secretaria	Und	1	100%	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
<b>UTILES DE OFICINA Y SIMILARES</b>							<b>S/ 16,000.00</b>
1	Papel, archivadores, Tinta, Toner, etc	gib	1			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
2	Fotocopia de planos	gib	1			S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>S/ 27,000.00</b>
1	Alquiler de oficina	mes	1		2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
2	Alcance	mes	6		2	S/ 700.00	S/ 8,400.00
3	Alimentacion	mes	6		2	S/ 550.00	S/ 6,600.00
4	Alquiler de camioneta	mes	1		2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
<b>ESTUDIOS Y ANALISIS</b>							<b>S/ 26,000.00</b>
1	Análisis de laboratorio de mecanica de suelos en laboratorio acreditado y/o institucion de prestigio (ejem Universidad Catolica Universidad de Ingenieria, etc)	gib	1			S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
2	Diseño de mezcla concreta especial	Und	2			S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
3	Certificación de 03 puntos geodesicos de orden C	Und	2			S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/ 189,000.00</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>S/ 18,900.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>S/ 207,900.00</b>
<b>IGV 13%</b>							<b>S/ 37,422.00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>S/ 245,322.00</b>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	245,322.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	AMARA SERVICIOS GENERALES SAC, ZIGMMA INGENIEROS SAC, ANDERSON GREGORI YAURIS ZAPATA			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA</b>  <b>Egon Alessandros Curya Pariona</b> JEFE OFICINA DE ABASTEC., CONTROL PATRIM. Y SERV. GENERALES
----	--

	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
--	--

<p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>
--