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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.   
 

Importante 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del 
servicio de consultoría va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto 
del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde 
prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 
RNP2. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 
 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada 
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
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3.6. PENALIDADES  

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia  

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C. en adelante AMSAC 

RUC Nº : 20103030791 

Domicilio legal : Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, 
Lima 

Teléfono: : 204-9000 

Correo electrónico: : logistica2.gaf@amsac.pe 
wenceslao.colca@amsac.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E 
HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS 
EN LAS REGIONES DE LIMA, JUNÍN, PASCO, CAJAMARCA Y PUNO. 
 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Ficha de Autorización N° CP-0012-2023 
de fecha 25 de julio del 2023. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
05 RELAVERAS – CONVENIO EL DORADO, CONVENIO PAR 111MM, CONVENIO PAR 
155MM, CONVENIO PAR 80MM Y FIDEICOMISO AMBIENTAL, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 9.1 de los Términos de Referencia del expediente de contratación respectivo. 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.2 de los Términos de Referencia del expediente de contratación 
respectivo. 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo 
establecido en el numeral 6.7.3 de los Términos de Referencia del expediente de contratación. 
 
Se aclara que durante la vigencia del contrato se REALIZARÁN LOS MONITOREOS EN LAS 
FRECUENCIAS ESTABLECIDAS EN CADA PARTIDA CONTENIDA EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
El servicio se inicia en la fecha establecida en la ORDEN DE PROCEDER o ACTA DE INICIO 
DE SERVICIO la cual será comunicada de manera formal por el el administrador del contrato al 
representante legal del contratista. 
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1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, el cual es 
SIN COSTO PARA SU REPRESENTADA. Para cuyo efecto deberá solicitarlo a los correos 
antes mencionados o pueden descargarlo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE. 
  

1.9. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31638, que aprueba el Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

año fiscal 2023. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
- Directivas y Comunicados emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado – OSCE. 
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, modificado por Decreto Urgencia N° 020-2020. 
- Resolución de Gerencia General N° 008-2023-AM/GG que aprueba el Plan Anual de 

Contrataciones del año 2023 y modificatorias. 
- Demás normas descritas en el Numeral III - “Marco Legal” de los Términos de Referencia 

del expediente de contratación 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.  
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos3, la siguiente documentación: 
 

Nota Importante 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

AMSAC no usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo  
Nº 4). 
 

 
3  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo 
previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº6) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 7. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales.  
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. (Anexo N°11) 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Importante 

AMSAC no es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5  
 

f) Domicilio u oficina de enlace en la ciudad de Lima y correo electrónico6 para efectos de 
la notificación durante la ejecución del contrato. 

g) Nombre del contacto y teléfono, para coordinación durante la ejecución del contrato.  
h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
i) Copia de la Ficha RUC de la empresa 
 
2.4.1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO 

EFECTIVO DEL SERVICIO 
 
 Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de gestión ambiental y el Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud, concordante con lo 
descrito en el numeral 6.7.1 de los Términos de Referencia del Expediente de Contratación. 

 Constancia de habilitación vigente de los profesionales clave propuestos para el INICIO 
EFECTIVO del servicio. 

 Hoja de vida (curriculum vitae) debidamente documentada del staff de profesional clave 
propuesto que ejecutara el servicio. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud, vigente, de todo el 
personal que ejecutará el servicio. 

 

Importante 

 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
6  Opinión N° 191-2017/DTN – OSCE: “Dicho lo anterior, como se ha señalado al absolver la consulta anterior, la decisión de 

la Entidad de notificar las resoluciones de sus actos a través de medios tradicionales o a través de los medios electrónicos 
de comunicación, deberá estar prevista en las Bases del procedimiento de selección que posteriormente integrarán el 
contrato.” 
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 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya7. 

 
 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL de 
Activos Mineros S.A.C. (https://std.amsac.pe/#/mesa_de_partes), en el horario de 08:00 a 
16:30 horas. El cual se encuentra ubicada dentro de nuestro portal web: https://www.amsac.pe/ 
 

Importante 

Debido a la coyuntura actual la documentación FÍSICA (Original) deberá ser entregada a través 
de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. sito en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, 
San Juan de Miraflores, Lima, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, previa coordinación con el 
área legal. 

 
2.6. FORMA DE PAGO 

 
Activos Mineros SAC realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
PAGOS PARCIALES (DOS PAGOS) a la conclusión de cada monitoreo semestral, de acuerdo 
con lo descrito en el numeral 7 de los Términos de Referencia del expediente de contratación. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Activos Mineros 
SAC debe contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

de la Gerencia de Operaciones emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 
7  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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- Comprobante de pago8. 
- Por cada uno de los pagos, el contratista deberá entregar el Informe de Monitoreo de 

acuerdo con lo descrito en el numeral 6.6 de los Términos de Referencia del expediente de 
contratación 

 
Dicha documentación se debe presentar a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL de Activos 
Mineros S.A.C. (https://std.amsac.pe/#/mesa_de_partes), en el horario de 08:00 a 16:30 
horas. El cual se encuentra ubicada dentro de nuestro portal web: https://www.amsac.pe/. 

 

Importante 

Debido a la coyuntura actual la documentación FÍSICA (Original) deberá ser entregada a través 
de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. sito en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, 
San Juan de Miraflores, Lima, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, previa coordinación con el 
administrador de contrato. 
 

 
2.7. OTRAS PENALIDADES 

 
Activos Mineros S.A.C. aplicará penalidades distintas a la penalidad por mora, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
En los Términos de Referencia, numeral 11 de los Términos de Referencia, se consigna la 
situación que será objeto de OTRAS PENALIDADES en el contrato, el monto o porcentaje que 
le correspondería aplicar por incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se 
verificará la ocurrencia de tal incumplimiento. 
 
Esta penalidad se calculará de forma independiente a la penalidad por mora. 
 
Será causal de resolución de contrato cuando se haya llegado a acumular el monto máximo de 
la penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades. 
 

2.8. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS (CARTA FIANZA) 
 
La CARTA FIANZA que se presente, EN SU CONTENIDO, deberá consignar el siguiente texto: 
“Esta Fianza de “[TIPO DE GARANTÍA9]” es IRREVOCABLE, SOLIDARIA, INCONDICIONAL 
y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, NI DIVISIÓN, será 
pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sólo requerimiento de la Entidad.”  
 
Esta debe ser emitida por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 10 y 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas 
para emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Deberá consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA DENOMINACIÓN o RAZÓN 
SOCIAL del postor o de los postores que integran el consorcio, de ser el caso; así como, el 
NÚMERO y la DESCRIPCIÓN DE PROCESO. Además, deberá contar con una vigencia mínima 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
 
 
 
 

 
8  AMSAC está incluida (mediante Resolución de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha 27/07/2010) como entidad 

que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del Estado a que se 
refiere D.L. N° 931 e implementado por la Resolución de Superintendencia N° 156/2004/SUNAT y debe comunicar el 
devengado del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010. 

 
9  Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
 
10  Revisar página web: http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-

emitir-cartas-fianza. 
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Importante 

AMSAC no aceptará garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el 
presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
I. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 

II. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
III. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

IV. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
 

2.9. OBLIGACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
Toda documentación que presente El Contratista ante Activos Mineros S.A.C. como parte del 
cumplimiento de sus actividades, deberán contar con el sello y rubrica en cada una de sus 
páginas y al final del documento tenga la correspondiente firma11 y post firma12, que garantice la 
integridad y autoría del documento generado. 
 
 

2.10. VISITA A LA ZONA DEL SERVICIO (OPCIONAL NO OBLIGATORIO NI EXIGIBLE PARA 
PRESENTAR PROPUESTA) 
 
El postor puede solicitar visitar las zonas donde se ejecutarán los servicios antes de presentar 
propuesta, esto con la finalidad de conocer los accesos, riesgos, condiciones y otras 
repercusiones al ejecutar el servicio. Siendo esta, NO OBLIGATORIO NI EXIGIBLE para la 
presentación de propuestas. Para lo cual, se puede contactar directamente con la Jefatura del 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento al teléfono 204-9000 Anexo 330 o 331; o enviar 
su solicitud a los correos electrónicos: logistica2.gaf@amsac.pe; wenceslao.colca@amsac.pe.  
 
 

2.11. OTROS 
 
COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES 
Durante la ejecución contractual, serán válidas las comunicaciones o notificaciones a través 
de mecanismos tradicionales o medios electrónicos de comunicación, sin que esto afecte la 
validez del acto notificado. 
 
DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Debido a la coyuntura actual, los entregables, así como toda la documentación que se genere 
durante la ejecución contractual serán ingresadas a través de nuestra MESA DE PARTES 
VIRTUAL (https://std.amsac.pe/#/mesa_de_partes). Sin embargo, la documentación FÍSICA 
(Original) deberá ser entregada a través de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. 
previa coordinación con el administrador del contrato. 
 
 

 
 
 
 
 

 
11  Corresponde a la rúbrica a mano 
12  Corresponde al nombre y apellido de la persona que firma el documento, y a su vez el cargo que le distingue, más el sello 

respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO DE ESTABILIDAD 
FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS 

SAC UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA, JUNÍN, PASCO, CAJAMARCA Y 
PUNO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ÁREA SOLICITANTE  
El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento de la Gerencia de Operaciones de 
la empresa Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con información actualizada respecto a las condiciones de estabilidad física e 
hidrológica de los proyectos a cargo de AMSAC; esta información permitirá la 
adopción de acciones de planificación y ejecución de los trabajos de mantenimiento 
post cierre de los proyectos y mantener la estabilidad de los mismos. 

3. MARCO LEGAL 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 

su reglamento D.S. Nº 344-2018-EF, modificado por D.S. N° 3772019-EF y 
modificatorias.  

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245 (2004) y su 
Reglamento (D.S. N° 008-2005-PCM).  

 Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Ley N° 27446 (2001) 
y su Reglamento (D.S. Nº 019-2009-MINAM).  

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325) 
(2009).  

 Reglamento de supervisión R.C.D. N° 006-2019-OEFA/CD.  

 Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, D.S. N° 
017-2009-AG.  

 Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, D.S. Nº 0132010-AG.  
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento, D.S. N° 

005-2012-TR y sus modificatorias.  

 D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en  
 Minera y sus modificatorias  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (D. S. N° 004-2019-JUS). Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 Ley de Cierre de Minas, Ley Nº 28090 (2003), y sus modificatorias, Ley Nº 28234 
(2004) y Ley Nº 28507 (2005).  

 Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados mediante el D.S. N° 0122017-
MINAM.  
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 Reglamento del Plan de Cierre de Minas, D.S. N° 033-2005-EM, y sus 
modificatorias, D.S. N° 035-2006-EM, D.S. N° 045-2006-EM y D.S. N° 0362016-
EM.   

 Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Ley Nº 28271 
(2004), y su modificatoria, Ley Nº 28526 (2005).   

 Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, D.S. N° 0592005 EM, 
y su modificatoria, D.S. N° 003-2009-EM.  

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

 Decreto Supremo 023-2017-EM, Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería. 

4. ANTECEDENTES 
Región Lima 
Ex Unidad Minera Acobamba Colqui 
Mediante Resolución Directoral N° 131-2017-MEM-DGAAM, del 28 de abril del 2017, 
se aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de las Ex Unidades 
Mineras Acobamba Colqui. 
Ex Unidad Minera Huamuyo 
Mediante Resolución Directoral N° 364-2016-MEM-DGAAM, del 20 de diciembre de 
2016, se aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad 
minera Huamuyo. 
Ex Unidad Minera Huanchurina 
El 19 de agosto del 2016, AMSAC, presento a la Dirección de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM), el plan de cierre de PAM de la ex unidad Minera Huanchurina, 
elaborado por CESEL, con registro habilitado en el MINEM, para su evaluación y 
aprobación. 
Mediante Resolución Directoral N° 004-2017-MEM-DGAAM, del 04 de enero de 2017, 
se aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad minera 
Huanchurina 
Depósitos de relaves remediados de Casapalca, Tablachaca, Bellavista y 
Antuquito 
Mediante Resolución Directoral N° 006-97-EM/DGM de fecha 13.01.1997, se aprueba 

Centromin Perú S.A.  
Mediante Decreto Supremo N.º 058-2006-EM de fecha 04 de octubre de 2006 se 
dispuso que Activos Mineros S.A.C. asuma directamente la conducción de los 
proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de CENTROMIN PERU 
S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado. 
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Región Junín 
Ex Unidad Minera Lichicocha 
AMSAC, mediante escrito N" 2635566 de fecha 01 de septiembre de 2015, presentó 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el Plan de Cierre 
de Pasivos Ambientales de la "Ex unidad "Lichicocha", elaborado por la empresa 
consultora CESEL S.A., inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas para 
Elaborar Planes de Cierre de Minas en el sector Energía y Minas. Adjuntó el cargo de 
haber presentado en físico y digital el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales a la 
Dirección Regional de Energía y Minas de la Región de Junín el 24 de agosto de 2016. 
Mediante Resolución Directoral N° 069-2017-MEM-DGAAM, del 09 de marzo de 2017, 
se aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad minera 
Lichicocha. 
Depósitos de Trióxido de Arsénico remediados de Vado y Malpaso 
Mediante Decreto Supremo N.º 058-2006-EM de fecha 04 de octubre de 2006 se 
dispuso que Activos Mineros S.A.C. asuma directamente la conducción de los 
proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de CENTROMIN PERU 
S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado. 
Región Cajamarca 
05 Relaveras remediadas El Dorado 
Mediante Resolución Directoral N° 292-2008  MEM/AAM, del 01 de diciembre del 
2008, se aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales de las 5 Relaveras de El 
Dorado. 
Dicho Plan tuvo su primera modificación respecto a la variación del presupuesto y 
cronograma de la etapa de Post Cierre, presentado por Activos Mineros S.A.C., 
aprobada mediante R.D. Nº 099-2014-MEM/AAM del 27 de febrero de 2014. 
64 Pasivos Ambientales Mineros El Dorado 
Mediante Resolución Directoral N° 054-2012-MEM/AAM del 24 de febrero de 2012, 
se aprobó el Plan de Cierre de la Remediación de 64 Pasivos Ambientales Mineros El 
Dorado. 
Pasivos Ambientales Mineros Dorado y Barragán 
Mediante Resolución Directoral N° 205-2016-MEM/DGAAM del 28 de junio de 2016, 
se aprobó el Plan de Cierre de los Pasivos Ambientales Mineros de las Ex Unidades 
Mineras Dorado y Barragán. 
Dicho Plan tuvo su primera modificación, presentado por Activos Mineros S.A.C., 
aprobada mediante R.D. Nº 230-2017-MEM/DGAAM del 11 de agosto del 2017. 
Ex Unidad Minera La Pastora 
Mediante Resolución Directoral N° 341-2016-MEM/DGAAM, del 28 de noviembre de 
2016, se aprobó el Plan de Cierre de la Remediación de 82 Pasivos Ambientales 
Mineros de la EX U. M. La Pastora. 
Ex Unidad Minera Los Negros 
Mediante Resolución Directoral (en adelante, RD) N° 227-2017-MEM-DGAAM del 
05.05.2017, sustentada en el Informe N° 347-2017-MEM-DGAAM/DGAM/DNAM/PC, 

025



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  

Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (en adelante, DGAAM) aprobó 
el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros (en adelante, PCPAM) de la ex  
unidad minera Los Negros. 
Pasivos Ambientales Mineros del Proyecto Michiquillay 
Mediante Resolución Directoral N° 214-2007-MEM/AAM, del 21 de junio de 2007, se 
aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales del Proyecto Michiquillay. 
Región de Puno 
Ex Unidad Minera Esquilache 
Mediante Resolución Directoral Nro. 286-2017-MEM/DGAAM, del 05.10.2017, se 
aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la Ex unidad minera San 
Antonio de Esquilache, presentado por Activos Mineros SAC. 
Ex Unidad Minera Aladino VI 
Mediante Resolución Directoral Nro. 023-2019-MEM/DGAAM, del 15.02.2019, se 
aprobó el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la Ex unidad minera San 
Antonio de Esquilache, presentado por Activos Mineros SAC. 
  

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

Contratar una empresa consultora que realice el servicio de monitoreo de la 
Estabilidad Física, Geoquímica e Hidrológica de los proyectos ambientales a 
cargo de Activos Mineros SAC ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, 
Cajamarca y Puno, mediante estudios de Mecánica de suelos, Topografía y 
evaluación geoquímica ambiental. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar la evaluación de la Estabilidad Física, mediante medición de hitos 

topográficos e instalación de nuevos hitos (de ser necesario) a fin de identificar 
posibles desplazamientos, asentamientos, fallas, fisuras u otros fenómenos 
que afecten las condiciones físicas de los pasivos ambientales mineros 
remediados. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles movimientos 
horizontales y verticales de los componentes cerrados, mediante el monitoreo 
de hitos topográficos. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles asentamientos y 
deslizamientos de los componentes cerrados. 

- Instalar hitos de control topográfico fuera de los componentes para que sirva 

horizontales.  
- Realizar la evaluación de la Estabilidad Hidrológica, mediante metodologías 

que describan la colmatación, erosión y asentamiento, del sistema hidráulico 
en general identificando.  
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- Realizar la estimación del flujo de agua o caudal recibido en las obras 
hidráulicas en la temporada de lluvia julio 2022 a junio 2023, adquiriendo la 
data meteorológica al SENAMHI (01 año). 

- Realizar la evaluación de la estabilidad Geoquímica, mediante muestreos de 
suelos (ICP) y agua (ICP) e inspección de la capa impermeabilizante del 
componente cerrado a fin de identificar cortes, roturas que produzcan fugas 
del residuo encapsulado. 

- Elaborar fichas de inspección para cada componente referido a la Estabilidad 
física e hidrológica. 

- Consolidar y sistematizar la información pasada hasta el presente de la 
estabilidad física a fin de conocer la evolución y comportamiento del 
componente cerrado. 

- Elaborar un plan de actividades necesarias, considerando planos y estimación 
económica para corregir fallas identificadas en cada uno de los proyectos 
evaluados. 

- El consultor deberá además revisar y considerar la metodología y demás 
detalles contenidos en el Plan de Cierre de cada proyecto para la ejecución 
del servicio. 

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
6.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El monitoreo de Estabilidad Física consiste en la evaluación periódica de las 
condiciones de estabilidad y el potencial movimiento de masas debido a la acción 
sísmica y geodinámica externa en el área de influencia de los componentes 
ambientales mineros remediados. 
El monitoreo de Estabilidad Hidrológica deberá considerar la evaluación periódica 
de las condiciones en las que se encuentren las infraestructuras hidráulicas que 
ayudan a garantizar la estabilización hidrológica de las zonas donde se realizaron 
las actividades de remediación ambiental.  
El monitoreo de estabilidad geoquímica consiste en evaluar semestralmente o 
anualmente las condiciones de encapsulamiento del residuo o componente 
minero a fin de detectar fugas o plumas de dispersión de algún contaminante 
hacia el agua superficial, subterránea o suelo. 
La infraestructura hidráulica construida consiste en canales de coronación, 
derivación, cajas colectoras, alcantarillas, estructuras de disipación y otras que 
deben estar en perfecto estado de tal manera que corrijan el impacto que 
pudieran causar los cursos de las aguas de escorrentía superficial evitando 
problemas de erosión e inundación en caso de presentarse eventos hidrológicos 
extremos. 
En el anexo 01 se detallan las actividades a realizar por cada proyecto. 
Dentro de los diez (10) primeros días calendario de iniciado el servicio el consultor 
deberá presentar al administrador de contrato de AMSAC, para su aprobación, lo 
siguiente: 
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- Plan de Trabajo que contemple el número de días en que se realizará cada 
actividad (trabajos de campo y de gabinete) así como la presentación de cada 
entregable. 

- El Plan de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y gestión de residuos 
sólidos. 

6.2. CONDICIONES DEL SERVICIO 
El servicio iniciará en la fecha establecida en la Orden de Proceder o Acta de 
Inicio de Servicio, la cual será comunicada de manera formal por el administrador 
de contrato al representante legal de la empresa consultora. 
Se requiere que las personas que realicen las labores de campo sigan los 
lineamientos básicos de seguridad en el trabajo para Consultores o 
intermediarias de AMSAC, así como Lineamiento para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2 
(código: E3.2.3.PL5). 
El consultor deberá incluir en el costo del servicio todo concepto que sea aplicable 
al servicio, incluyendo: 

 Costos de viajes para los estudios de campo. 
 Costos para obtención de información meteorológica validada. 
 Costos de alimentación, viáticos, movilidad y hospedaje para los 

profesionales que realicen los estudios de campo. 
 Costos de seguros SCTR (Salud y Pensión) y pruebas médicas del 

personal que realice los trabajos de campo. 
 Costos relacionados a los Equipos de Protección Personal y otros 

requeridos para salvaguardar la seguridad del personal que realice las 
actividades de campo. 

 Costos de laboratorio para ensayos, alquileres y custodia de equipos, 
materiales, herramientas y otros requeridos para los estudios. 

 De acuerdo con su experiencia, todos los costos asociados a la 
ejecución del presente servicio. 

Importante: AMSAC no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza y no es 
responsable del hurto, perdida de algún bien de la consultora contratada. 
 

6.3. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
6.3.1. Ex Unidad Minera Acobamba  Colqui 

La zona de estudio corresponde a los pasivos ambientes mineros de las 
ex unidades Minera Acobamba y Colqui, políticamente se localizan en la 
comunidad de Huanza, en el distrito de Huanza, provincia de Huarochirí. 
Departamento de Lima. La ex Unidad de Acobamba se ubica en las 
coordenadas UTM 337 800 E, y 8 721 400 N, a una altitud de 4618 msnm 
y la ex UM Colqui se ubica en las coordenadas UTM 338 700 E y 8 719 
700 N, a una altitud de 4500 msnm. 
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Las EUM Acobamba y Colqui se encuentra a 34 y 42 Km del centro poblado 
de Huanza, capital del distrito de Huanza, respectivamente. Asimismo, la 
ubicación geográfica del distrito es: 

Latitud:  
Longitud:  
Rango altitudinal: 3400 msnm 
La accesibilidad a la zona de estudio se puede dar por 2 rutas: 
La ruta vía carretera central, es arribando a la localidad de San Mateo, 
hasta el cruce con la relavera chincha (km 118 de la carretera central) 
llegando al distrito de Huanza para llegar finalmente a la zona del proyecto. 
Todo este recorrido tiene una distancia de 251 km, desde Lima. 
Ruta vía santa Eulalia, en el distrito de Chosica se toma el desvió a Santa 
Eulalia, pasando por Huinco hasta llegar al distrito de Huanza para 
finalmente encontrarnos en la zona del proyecto. Todo este recorrido tiene 
una distancia de 106 km. 

6.3.2. Ex Unidad Minera Huamuyo 
La Ex-Unidad Minera (U.M.)  Huamuyo, se encuentra ubicada en el distrito 
de San Mateo, provincia de Huarochirí y región Lima.  Geográficamente se 
ubica en la cuenca alta del rio Rímac, en el centro de la vertiente occidental 
de los andes peruanos entre las cotas 3 500 m.s.n.m. y 4 000 m.s.n.m. Las 
coordenadas de la Ex-unidad minera Huamuyo son: 360 982, E 8 695 321 
N; Datum UTM WGS 84, Zona 18 Sur. 
El acceso al área de estudio de la ex-unidad minera Huamuyo, desde la 
ciudad de Lima, es por vía terrestre, empleando la Carretera Central, 
llegando en un tiempo aproximado de 4 horas y 30 minutos. 

Ruta Distancia 
(km) Tipo de vía Tiempo de viaje 

(horas) 

Lima  San Mateo 101 Asfaltada 3,0 

San Mateo  Huamuyo 30 Afirmado-Trocha 0,5 

  Fuente Cesel S.A. 

6.3.3. Ex Unidad Minera Huanchurina 
Los pasivos ambientales mineros de la ex Unidad Minera (U.M.) 
Huanchurina se ubican en el distrito de Carampoma, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, a la margen izquierda del río Santa 
Eulalia, a una altitud de 4500 m.s.n.m. Las coordenadas del proyecto son 
352 584 E, 8 710 593 N, Datum WGS 84. Zona 18 Sur. 
La ex U.M Huanchurina se encuentra a 176 km de la ciudad de Lima. 

Ruta 
Distancia 

(km) Tipo de vía 

Lima  San Mateo 101 Asfaltada 
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Ruta 
Distancia 

(km) Tipo de vía 

San Mateo   Cruce puente Chinchan 25 Asfaltada 
Puente Chinchan  Lichicocha 22 Afirmado 
Lichicocha  Huanchurina 28 Trocha carrozable 

 

6.3.4. Ex Unidad Minera Lichicocha 
Los pasivos ambientales mineros de la ex Unidad Minera (U.M.) Lichicocha 
se ubican en el distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región 
Junín a una altitud de 4800 m.s.n.m. Las coordenadas del proyecto son: 
357 016 E, 8 722 042 N. En la siguiente figura se aprecia la macro 
localización del proyecto. Ver plano CSL-153500-1-GN-01 Ubicación. 
El acceso a la zona de estudio es a través de la Carretera Central hasta la 
localidad de San Mateo ubicada a 101 km de Lima. Desde Lima hasta la 
zona en donde se ubica la ex U.M. Lichicocha hay una distancia de 147 
km. 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Vía 

utilizada Tipo de vía Tiempo de 
viaje (horas) 

Lima  San Mateo 101 Terrestre Asfaltada 3,0 
San Mateo  Cruce 
puente Chinchan 25 Terrestre Asfaltada 0,5 

Cruce puente Chinchan 
 Lichicocha 21 Terrestre Afirmado 1,0 

6.3.5. Relaveras remediadas de Casapalca, Antuquito, Bellavista y 
Tablachaca 
La Ex - U.M. Casapalca se ubica en la localidad del mismo nombre, distrito 
de Chicla, provincia de Huarochirí, región Lima, a una altitud promedio de 
4,200 msnm. El acceso desde la ciudad de Lima se realiza por la Carretera 
Central, ubicándose los proyectos desde el Km 109 al 120 al Este de esa 
ciudad. Todos los proyectos ambientales concluidos se ubican en la 
vertiente occidental de la cordillera de los Andes; por lo tanto, sus 
afluentes, los cursos naturales de agua y escorrentías superficiales de las 
quebradas discurren hacia el oeste y convergen finalmente al sistema 
hidrográfico del río Rímac. 
Dimensiones de cada proyecto: 

 Depósito de Relaves Casapalca (8.0 ha) aproximadamente. 
 Depósito de Relaves Antuquito (1.5 ha) aproximadamente. 
 Depósito de Relaves Tablachaca (12.0 ha) aproximadamente. 
 Depósito de Relaves Bellavista (3.5 ha) aproximadamente. 

 

Ruta  Distancia (km)  Tiempo  
Lima - Chicla  122  3h 30 min  

Chicla - Bellavista  1.7  10 min  
Chicla - Tablachaca  5  15 min  
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Chicla  Antuquito  7  20 min  
Chicla - Casapalca  8  30 min  

6.3.6. Depósitos remediados de Trióxido de Arsénico de Vado y Malpaso 
La Oroya se ubica a 180 Km al Este de la ciudad de Lima y es capital de la 
provincia de Yauli, Región Junín, a 3750 msnm. En esta área se encuentra 
el depósito de Trióxido de Arsénico Vado, ubicado a 9 Km al Norte de La 
Oroya; y, el depósito de Trióxido de Arsénico de Malpaso, a 17 Km de 
La Oroya, accesible mediante un desvío por carretera afirmada desde la 
carretera Central, ubicado a 500 m de la localidad de Paccha, camino hacia 
la Central Hidroeléctrica de Malpaso. 
Las áreas de estos depósitos son: Vado: 3,95 ha y Malpaso: 1.15 ha. 

6.3.7. 05 relaveras remediadas de El Dorado 
Las 05 relaveras remediadas de El Dorado se encuentran ubicadas en el 
caserío de cuadratura, distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca; aproximadamente a 88 Km al N de la ciudad de Cajamarca. La 
altitud de la zona varía entre 3100 y 3500 m.s.n.m. 
En cuanto a la accesibilidad hacia a la PAM es posible mediante vía 
terrestre y vía aérea. Las distancias por vía terrestre se describen a 
continuación. 
Vías de Acceso Terrestre 

Tramo Distancia (Km) Carretera Tiempo (horas) 

Lima  Cajamarca 900 Asfaltada 16.00 
Cajamarca  Hualgayoc 92 Asfaltado/Afirmada 2.30 
Hualgayoc  El Dorado 3 Afirmada 0.10 

 
También es posible el acceso por vía aérea desde Lima mediante vuelo 
comercial. El acceso por vía aérea puede ser de la manera siguiente. 
Vías de Acceso Aéreo 

Tramo Tiempo 
Lima  Cajamarca 1 hora con 15 minutos  

Desde Cajamarca el tiempo de viaje por carretera afirmada es de 2 horas 
con 30 minutos aproximadamente para llegar al distrito de Hualgayoc, y 
desde Hualgayoc al PAM es un aproximado de 10 minutos. En los meses 
de invierno, época de mayor precipitación pluvial, se presentan limitaciones 
puntuales para ingresar a los PAM, debido a las erosiones de los terrenos 
y carreteras por fuertes lluvias. 
 

6.3.8. 64 Pasivos Ambientales Mineros de El Dorado 
Ubicado en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca, a aproximadamente 90 Km al N de la ciudad de Cajamarca. La 
altitud de la zona varía entre 3300 y 3700 m.s.n.m. 
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En cuanto a la accesibilidad hacia a la PAM es posible mediante vía 
terrestre y vía aérea. Las distancias por vía terrestre se describen a 
continuación: 
Vías de Acceso Terrestre 

Tramo 
Distancia 

(Km) Carretera Tiempo  
(horas) 

Lima  Cajamarca 900  Asfaltada 16.00 
Cajamarca  Hualgayoc 92 Asfaltado/Afirmada 2.30 

Vías de Acceso Aéreo 

Tramo Tiempo 
Lima  Cajamarca 1 hora con 15 minutos 

Desde Cajamarca el tiempo de viaje por carretera afirmada es de 2 horas 
con 30 minutos aproximadamente para llegar al distrito de Hualgayoc. 
Desde la ciudad de Hualgayoc a la zona denominada El Dorado hay una 
distancia aproximada de 3 Km, a la zona Barragán 1.5 km y a la zona de 
Molino Pampa 5 Km. 
En los meses de invierno, época de mayor precipitación pluvial, se 
presentan pequeñas limitaciones puntuales para el acceso a la zona, 
debido a que las fuertes lluvias hacen colapsar los taludes próximos a la 
carretera. 

6.3.9. Pasivos Ambientales Mineros del El Dorado y Barragán 
Ubicado en el caserío Cuadratura, distrito y provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca, a aproximadamente 88 Km al N de la ciudad 
de Cajamarca. La altitud de la zona varía entre 3400 y 3700 m.s.n.m. 
En cuanto a la accesibilidad hacia a la PAM es posible mediante vía 
terrestre y vía aérea. Las distancias por vía terrestre se describen a 
continuación. 

Vías de Acceso Terrestre 

Tramo Distancia (Km) Carretera Tiempo  
(horas) 

Lima  Cajamarca 900  Asfaltada 16.00 
Cajamarca  Hualgayoc 92 Asfaltado/Afirmada 2.30 

También es posible el acceso por vía aérea desde Lima mediante vuelo 
comercial. El acceso por vía aérea se muestra: 
Vías de Acceso Aéreo 

Tramo Tiempo 
Lima  Cajamarca 1 hora con 15 minutos 

Desde Cajamarca el tiempo de viaje por carretera afirmada es de 2 horas 
con 30 minutos aproximadamente para llegar al distrito de Hualgayoc. 
Desde la ciudad de Hualgayoc a la zona denominada El Dorado hay una 
distancia aproximada de 3 Km y a la zona Barragán 1.5 km. 
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En los meses de invierno, época de mayor precipitación pluvial, se 
presentan pequeñas limitaciones puntuales para el acceso a la zona, 
debido a que las fuertes lluvias hacen colapsar los taludes próximos a la 
carretera. 

6.3.10. Ex Unidad Minera La Pastora 
Las obras de remediación de los PAM La Pastora se encuentran ubicadas 
en el Caserío La Cuadratura, en el distrito y provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca, aproximadamente a 85 km al Norte de la 
ciudad de Cajamarca. La altitud de la zona varía entre 2900 y 3100 
m.s.n.m. 
En cuanto a la accesibilidad hacia los PAM es posible mediante vía 
terrestre y vía aérea. Las distancias por vía terrestre se describen a 
continuación: 
Vías de Acceso Terrestre 

Tramo 
Distancia  

(Km) Carretera Tiempo  
(horas) 

Lima  Cruce Pacasmayo 670 Asfaltada 9.00 
Cruce Pacasmayo  Ciudad Cajamarca 183 Asfaltada 5 
Cajamarca  Hualgayoc 90 Asfaltada 2.30  
Ciudad Hualgayoc  Centro poblado 
Cuadratura 2 Trocha  0.10 

También es posible el acceso por vía aérea desde Lima mediante vuelo 
comercial. El acceso por vía aérea se muestra: 
Vías de Acceso Aéreo 

Tramo Tiempo 

Lima  Cajamarca 1 hora con 15 minutos  

Desde Cajamarca el tiempo de viaje por carretera afirmada es de 2 horas 
con 30 minutos aproximadamente para llegar al distrito de Hualgayoc y 
desde Hualgayoc al PAM es un aproximado de 20 minutos. En los meses 
de invierno, época de mayor precipitación pluvial, se presentan limitaciones 
puntuales para el acceso a la zona, debido a que las fuertes lluvias 
erosionan el terreno y la carretera. 

6.3.11. Ex Unidad Minera Los Negros 
Está ubicado a El proyecto se ubica en la Provincia y distrito de Hualgayoc, 
dicha provincia es una de las trece que conforman el departamento de 
Cajamarca, bajo la administración del Gobierno Regional de Cajamarca. 
Limita por el norte con la provincia de Chota; por el este con la provincia 
de Celendín; por el sur con la provincia de Cajamarca y la provincia de San 
Pablo; y, por el oeste con la provincia de San Miguel y la provincia de Santa 
Cruz. De manera referencial, la zona del proyecto se encuentra emplazada 
entre las latitudes 6°44
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La localidad de Hualgayoc se ubica a 95 km de la ciudad de Cajamarca, la 
misma que se encuentra a 920 km de la ciudad de Lima. Desde la localidad 
de Hualgayoc a la zona denominada Los Negros, hay una distancia de 25 
km. 

Ruta Vía utilizada Distancia 
(km) 

Tiempo de viaje 
(hrs) 

Lima - Cajamarca Aérea  1 

Lima - Cajamarca Terrestre 920 14-16 

Cajamarca  Hualgayoc Terrestre 95 2 

6.3.12. Pasivos Ambientales Mineros del Proyecto Michiquillay 
Está ubicado a 45 Km al Noreste de la ciudad de Cajamarca y a 900 Km, 
al Norte de Lima; esta entre 3000 y 3800 msnm; pertenece al Paraje de 
Michiquillay, Distrito La Encañada, en la Provincia y Departamento de 
Cajamarca. 
En cuanto a la accesibilidad hacia a la PAM es posible mediante vía 
terrestre y vía aérea. Las distancias por vía terrestre se describen a 
continuación: 

Vías de Acceso Terrestre 

Tramo 
Distancia  

(Km) Carretera Tiempo  
(horas) 

Lima  Cajamarca 900 Asfaltada 16.00 
Cajamarca  La Encañada 35 Afirmada 01.30 

La Encañada - Proyecto 10 Afirmada 00.30 

También es posible el acceso por vía aérea desde Lima mediante vuelo 
comercial. El acceso por vía aérea puede ser de la manera siguiente. 
Vías de Acceso Aéreo 

Tramo Tiempo 
Lima  Cajamarca 1 hora con 15 minutos 

Desde Cajamarca el tiempo de viaje por carretera asfaltada es de 1 hora 
aproximadamente para llegar al distrito de La Encañada y desde La 
Encañada al PAM es un aproximado de 25 minutos. En los meses de 
invierno, época de mayor precipitación pluvial, se presentan limitaciones 
puntuales para el acceso a la zona, debido a que las fuertes lluvias 
erosionan el terreno y la carretera. 

6.3.13. Ex Unidad Minera Esquilache  
Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de la ex unidad minera San 
Antonio de Esquilache, se encuentran ubicados en la jurisdicción del 
Centro Poblado San Antonio de Esquilache, distrito de San Antonio, 
provincia y departamento de puno, a una altitud promedio de 4300 msnm. 
El punto central de la ex unidad minera se encuentra en las coordenadas 
UTM (WGS84 Zona 19S) 8217038Norte y 362217 Este y 4650 msnm. 
Accesos y distancias 
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Ruta Vía Condición Distancia Tiempo 

Ruta 1 

Lima - Juliaca Aérea   1hr y 45 min 

Juliaca - Puno Terrestre Asfaltada 44km 50min 

Puno - Ex Unidad Minera San 
Antonio de Esquilache Terrestre 

Asfaltada / 
afirmada / 
trocha 

66km 1hr y 10min 

Ruta 2 

Lima - Juliaca Aérea   1hr y 45 min 

Juliana  Mañazo Terrestre Afirmada 45km 1hr 

Mañazo  Tiquillaca Terrestre Afirmada 19.3km 20min 

Tiquillaca  Juncal  Ex Unidad 
Minera San Antonio de 
Esquilache 

Terrestre Afirmada / 
Trocha 61.2km 1hr y 30min 

6.3.14. Ex Unidad Minera Aladino VI 
Los pasivos ambientales mineros de la ex Unidad Minera Aladino VI se 
ubican en el distrito de Mañazo, provincia de Puno, región de Puno. 
De la ciudad de Lima a la ciudad de Juliaca existen 1270 km, desde Juliaca 
al distrito de Mañazo hay una distancia de 50 km, desde la localidad de 
Mañazo a la zona donde se ubican los pasivos de la ex Unidad Minera 
Aladino VI, existe una distancia de 6 km. 

Ruta Tramo 
Distancia  

(km) 
Vía Utilizada Tipo de vía 

Tiempo de viaje 
(horas) 

 

1 

Lima-Juliaca 1270 Aérea Aérea 1h 30 min 
Juliaca-Cabanillas 32 Terrestre Carretera asfaltada 35 min 

Cabanillas-Mañazo 18 Terrestre Carretera asfaltada 20 min 
Mañazo-ex Unidad Minera 

Aladino VI 
6 Terrestre Trocha carrozable 8 min 

 
 

2 

Lima-Juliaca 1270 Aérea Aérea 1h 30 min 
Juliaca-Puno 43 Terrestre Carretera asfaltada 53 min 

Puno-Mañazo 44.1 Terrestre Carretera asfaltada 1h 01 min 
Mañazo-ex Unidad Minera 

Aladino VI 
6 Terrestre Trocha carrozable 8 min 

 
 

3 

Lima-Camaná 837 Terrestre Carretera asfaltada 12h 30 min 
Camaná-Juliaca 433 Terrestre Carretera asfaltada 7h 07 min 

Juliaca-Cabanillas 32 Terrestre Carretera asfaltada 35 min 
Cabanillas-Mañazo  18 Terrestre Carretera asfaltada 20 min 

Mañazo-ex Unidad Minera 
Aladino VI 

6 Terrestre Trocha carrozable 8 min 

6.4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 
AMSAC cuenta con la siguiente información, los cuales servirán como 
instrumento guía obligatoria para el desarrollo del servicio, serán proporcionados 
al consultor al inicio efectivo del servicio: 
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 Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de los proyectos 
Acobamba Colqui, Huamuyo, Lichicocha, Huanchurina. 

 Expedientes Técnicos de los proyectos de remediación de los Pasivos 
Ambientales Mineros Acobamba-Colqui, Huamuyo, Lichicocha, 
Huanchurina. 

 Estudios referenciales de Estabilidad Física e Hidrológica de los PAM de 
Casapalca, Antuquito, Bellavista, Tablachaca, Vado y Malpaso, Dorado 
Barragán, La Pastora y Huamuyo.                                                                                                                                                               

 Planes de Cierre de los Pasivos Ambientales Mineros 05 relaveras, 64 
PAM, Dorado y Barragán, La Pastora, Los Negros, Michiquillay, 
Esquilache y Aladino VI. 

 Estudios de estabilidad física e hidrológica de los años anteriores de los 
proyectos que conforman este servicio. 

Nota. -  Toda información meteorológica necesaria para cada proyecto, deberá 
ser gestionado y recopilado por el consultor de las entidades como SENAMHI u 
otras entidades, estos costos deberán estar contenidos y considerados como 
parte de la propuesta económica. 

6.5. ALCANCE DEL SERVICIO 
El consultor deberá realizar la inspección y evaluación de la estabilidad física, 
geoquímica e hidrológica de los pasivos ambientales mineros remediados de 
cada proyecto a cargo de AMSAC teniendo como instrumento de guía los Planes 
de Cierre y demás documentos indicados en el numeral 6.4 del presente 
documento u otros documentos adicionales requeridos y gestionados por el 
consultor. 
El consultor asumirá el compromiso de absolver las consultas que surjan durante 
el proceso de selección y la ejecución del servicio de mantenimiento de cada uno 
de los proyectos. 

6.5.1. Aspectos básicos para considerar 
Los alcances y contenido indicados en estos términos de referencia son de 
carácter referencial y no limitativo, teniendo que seguir obligatoria y 
específicamente los lineamientos contenidos en los planes de cierre de 
cada proyecto; pudiendo el consultor ampliarlas y proponer las mejores 
opciones y planteamientos que estime pertinentes de acuerdo con su 
experiencia y responsabilidad. 
Asimismo, el consultor deberá proveer los equipos, materiales, 
herramientas y demás necesarios para la correcta ejecución del servicio, 
debiendo utilizar equipos de medición y contar con su debido certificado de 
calibración vigente. AMSAC no proporcionará ningún material, equipo ni 
herramienta. 
La empresa consultora deberá realizar un análisis técnico consolidando los 
estudios de estabilidad física e hidrológica de los años anteriores, 
evaluando con el presente estudio para verificar la evolución en el tiempo 
en cada uno de los proyectos. 
A. Evaluación de la Estabilidad Física 
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El consultor realizará la inspección del estado físico de los tapones de las 
bocaminas, muros de concreto y de mampostería, cubiertas de las 
bocaminas y relaveras o depósitos de desmontes, detectando aparición de 
grietas, derrumbes, asentamientos, etc. 
Inspeccionar el estado físico de las losas colocadas en las chimeneas, 
controlando roturas o grietas en la cubierta, así como procesos erosivos. 
Las actividades a realizar, sin ser limitativos, son los que se presentan a 
continuación: 

 Monitoreo de hitos topográficos 
 Instalación de nuevos hitos externos (de ser necesario) 

NOTA:  En el anexo I se detallan las actividades de estabilidad física a 
realizar por cada proyecto. 
De ser requerida la instalación de nuevos hitos externos para control de 
estabilidad física, estos deberán incluir cartel de identificación. (detalles en 
el anexo III). 

B. Evaluación de la Estabilidad Hidrológica 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
observación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. Se monitoreará los canales y cunetas que forman parte de las 
medidas de cierre y el funcionamiento del sistema de riego para los 
sectores revegetados, Realizar la evaluación de la Estabilidad Hidrológica, 
mediante metodologías que describan la colmatación, erosión y 
asentamiento, del sistema hidráulico en general identificando. Realizar la 
estimación del flujo de agua o caudal recibido en las obras hidráulicas en 
la temporada de lluvia julio 2022 a junio 2023, adquiriendo la data 
meteorológica al SENAMHI (01 año). 
El objetivo principal es verificar la eficacia de las obras implementadas. 
NOTA:  En el anexo I se detallan las actividades de estabilidad Hidrológica 
a realizar por cada proyecto. 

6.5.2. Alcances generales para el monitoreo en cada uno de los proyectos 
Los alcances para el desarrollo del servicio en cada proyecto se 
encuentran detallados en el Anexo I del presente documento. 

6.5.3. Coordinación del estudio 
La gestión de los estudios estará a cargo del jefe del departamento de Post 
Cierre y Mantenimiento (DPCM) o el personal que la Gerencia de 
Operaciones disponga, quien cuidará que se cumplan puntualmente todas 
las obligaciones que recíprocamente se deben las partes; teniendo 
autoridad para realizar las gestiones administrativas e instrucciones para 
la correcta prestación de los servicios y cumplimiento del contrato. 
Sin embargo, la coordinación de los trabajos en campo estará a cargo de 
cada especialista y/o gestor de cada base operativa o región a la que 
pertenece cada proyecto, siendo estos los responsables de la ejecución 
técnica del servicio. 
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Al inicio del estudio se establecerá un formato de comunicación vía correo 
electrónico, que constituye el medio de comunicación entre el consultor y 
el administrador del contrato en representación de AMSAC, para todos los 
aspectos de orden técnico; en el cual se anotará correlativamente las 
consultas, aclaraciones, observaciones, planteamientos y todas las 
ocurrencias del estudio. 
El consultor deberá informar a AMSAC, con un mínimo de cinco (05) días 
calendario de anticipación, el inicio de los trabajos de campo y coordinar el 
ingreso de su personal a las áreas materia de estudio. 
Durante la visita de campo, el consultor deberá suscribir conjuntamente 
con el representante de AMSAC en campo, las actas que validen la 
presencia de sus profesionales propuestos en las zonas del servicio, estos 
documentos serán indispensables y condición necesaria para la 
aprobación de los entregables. 
Asimismo, el consultor a solicitud y según lo requiera AMSAC presentará 
un Informe de avance de las actividades que viene desarrollando. 
Concordante con el numeral 190.2 del Art. 190 del RLCE, el consultor, 
deberá comunicar oportunamente a AMSAC, si así lo considera, el cambio 
de alguno de los profesionales propuestos para la elaboración del presente 
servicio. Para tal efecto, deberá presentar información igual o superior al 
del profesional propuesto inicialmente. El plazo de solicitud, así como el 
plazo de evaluación por parte de AMSAC se encuentra estipulado en el 
numeral 190.4 del artículo antes mencionado; por solicitud de cambio no 
corresponde ampliación de plazo alguno. 
Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrán 
las reuniones de trabajo que sean necesarias entre los profesionales del 
Estudio y AMSAC (como mínimo una vez antes de cada entregable), a fin 
de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecución. 

6.6. Entregables 
Debido a la coyuntura actual, los entregables, así como toda la documentación 
que se genere durante la ejecución contractual serán entregadas a través de 
nuestra MESA DE PARTES VIRTUAL, con atención al Administrador del Servicio. 
http://mesadepartesvirtual.amsac.pe/aMESA 
La documentación FÍSICA (Original) deberá ser entregada a través de la MESA 
DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. previa coordinación con el administrador 
del contrato. 
Asimismo, toda documentación que presente El Consultor ante Activos Mineros 
S.A.C. como parte del cumplimiento de sus actividades, deberán contar con el 
sello y rubrica de cada profesional en cada una de sus páginas y al final del 
documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice la 
integridad y autoría del documento generado. 
AMSAC podrá observar el informe de actividades, al no cumplir con lo indicado 
en el numeral 6.5, y será comunicado vía correo electrónico que figura en el 
contrato, debiendo el contratista subsanar satisfactoriamente las acotadas 
observaciones en el plazo indicado por el administrador de contrato. En caso de 
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no subsanar las observaciones dentro del plazo indicado se aplicará penalidad 
por día, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 11 
Términos de Referencia 
El consultor deberá presentar los siguientes entregables: 
Primer Entregable.  Primer Informe de Monitoreo 
Una vez iniciado el servicio, el consultor tendrá hasta setenta y cinco (75) días 
calendario para realizar los trabajos de campo, cubriendo así todos los proyectos 
detallados en el presente documento y sus respectivos anexos. 
Para los trabajos de campo, el consultor deberá adjuntar los certificados de 
aptitud médica, SCTR y otros requeridos por AMSAC. 
Una vez culminado los trabajos de campo; es decir luego de los setenta y cinco 
(75) días calendario, el consultor tendrá hasta veinticinco (25) días calendario 
para presentar el Primer Informe Borrador de cada proyecto (por separado). El 
Primer Informe Borrador se presentará a través de la mesa de partes virtual 
de AMSAC. 
El administrador de contrato o el personal designado por este, deberá revisar los 
informes presentados por el consultor, en caso de identificarse observaciones, 
estas serán comunicadas al consultor otorgándole un plazo de hasta cinco (05) 
días calendario para su absolución hasta la aprobación respetiva. 
Una vez aprobado el informe; el consultor tendrá hasta tres (03) días calendario 
para presentar Primer Informe (Primer Entregable Final) por mesa de partes de 
AMSAC. 
El consultor presentará un (1) juego en físico y digital del Informe Final de 
Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Proyectos a cargo de Activos 
Mineros SAC ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca y Puno. 
Se aclara que se presentará un informe por cada proyecto. 
Segundo Entregable.  Segundo Informe de Monitoreo (Según corresponda) 
En el Plan de Trabajo; el consultor en coordinación con el administrador de 
contrato establecerá el periodo en el cual se realizará el segundo monitoreo. 
Una vez iniciado el periodo correspondiente al segundo monitoreo, el consultor 
tendrá hasta setenta y cinco (75) días calendario para realizar los trabajos de 
campo, cubriendo así todos los proyectos detallados en el presente documento y 
sus respectivos anexos. 
Para los trabajos de campo, el consultor deberá adjuntar los certificados de 
aptitud médica, SCTR y otros requeridos por AMSAC. 
Una vez culminado los trabajos de campo; es decir luego de los setenta y cinco 
(75) días calendario, el consultor tendrá hasta veinticinco (25) días calendario 
para presentar el Segundo Informe Borrador de cada proyecto (por separado). El 
Segundo Informe Borrador se presentará a través de la mesa de partes 
virtual de AMSAC. 
El administrador de contrato o el personal designado por este, revisará los 
informes presentados por el consultor, en caso de identificarse observaciones, 
estas serán comunicadas al consultor otorgándole un plazo de hasta cinco (05) 
días calendario para su absolución hasta la aprobación respetiva. 
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Una vez aprobado el informe; el consultor tendrá hasta tres (03) días calendario 
para presentar el Segundo Informe (Segundo Entregable Final) por mesa de 
partes de AMSAC. 
El consultor presentará un (1) juego en físico y digital del Segundo Informe Final 
de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Proyectos a cargo de 
Activos Mineros SAC ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca 
y Puno. Se aclara que se presentará un informe por cada proyecto. 
A continuación, se lista la denominación que tendrá cada informe por proyecto: 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera de Huamuyo 

 estre 2023 
 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 

Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera de 
Lichicocha  2023. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera de 
Huanchurina  3. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera de 
Acobamba y Colqui  3. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de Casapalca, Bellavista, 
Tablachaca y Antuquito  3. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de Vado y Malpaso  
2023. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera de La 
Pastora  3. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera Los Negros 

 3. 
 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 

Ambientales Mineros remediados 05 relaveras El Dorado  
Semestre 2023. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera Dorado y 
Barragán  3. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados del Proyecto Michiquillay  
Semestre 2023. 

 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera Esquilache  

3. 
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 Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica de los Pasivos 
Ambientales Mineros remediados de la Ex Unidad Minera Aladino VI  

3. 

Notas:  
A. Los entregables deberán estar debidamente foliados y con índice de 
contenido, tablas, figuras, planos, etc.  
B. AMSAC podrá suspender el plazo de la consultoría en cautela del 
cumplimiento de los objetivos del estudio.  
C. El Informe deberá contener recomendaciones y plantear las alternativas 
que fuesen necesarias que permita derivar y dar solución a los posibles 
flujos superficiales y subterráneos u de otro origen que estén afectando a 
los depósitos de relaves remediados; las soluciones planteadas por el 
consultor deberán estar debidamente sustentadas; esta ingeniería deberá 
contar con sus planos de diseño, metrados, costo y presupuesto. 
D. Los informes de monitoreo deberán contemplar documentos de carácter 
técnico (fichas técnicas, planos, fotografías, certificados de calibración, 
informes técnicos de cada profesional que intervino en el estudio, otros),  y 
documentos de carácter económico (presupuesto referencial y análisis de 
costos unitarios de las actividades de mantenimiento recomendadas y/o 
implementación de controles complementarios) con el fin de asegurar la 
adecuada planificación y ejecución de los trabajos de mantenimiento que 
se realizará por parte de AMSAC. 
Estructura base del Informe.  Sin ser limitativo el informe deberá contar 
como mínimo con la siguiente estructura: 
Esta estructura aplica para el Primer y Segundo Informe Final 
1.0 Resumen Ejecutivo 
2.0 Antecedentes 
3.0 Ubicación y accesibilidad a la zona 
4.0 Descripción de los componentes del PAM a monitorear 
5.0 Metodología del trabajo de campo 
6.0 Evaluación de la Estabilidad Física 

6.1 Evaluación Topográfica 
6.2 Evaluación Geotécnica (según corresponda) 
6.3 Evaluación y análisis de la Estabilidad Física 

7.0 Evaluación de la Estabilidad Hidrológica 
8.0 Identificación de posibles impactos en los componentes remediados 
9.0 Plan de manejo de los impactos identificados y medidas de control 

10.0 Conclusiones 
11.0 Recomendaciones 

12.0 Anexos 
12.1 Planos 
12.2 Ensayos de Laboratorio (según corresponda) 
12.3 Memorias de Cálculo 
12.4 Corridas de Estabilidad 
12.5 Otros. 
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6.7. PERFIL DE LA PERSONANATURAL Y/O JURÍDICA QUE PRESTARÁ 
JURÍDICA QUE PRESTARÁ EL SERVICIO 

6.7.1. REQUISITO DEL CONSULTOR 

Perfil  

Persona Natural y/o Jurídica  

Tiempo de Experiencia  

El postor deberá acreditar una facturación equivalente a una (01) vez el valor estimado 
por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas.  

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:   

 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en los campos de geotecnia y/o 
hidrología y/o geoquímica y/o hidrogeológicos. 

 Elaboración de Estudios de Ingeniería de factibilidad y/o detalle que incluya los 
campos de geotecnia y/o hidrología y/o hidrogeología en general. 

 Elaboración de expedientes técnicos que incluya los campos de geotecnia y/o 
hidrología y/o hidrogeología en general. 

 Estudios Geotécnicos y/o modelamientos geotécnicos en general.  
 Estudios o monitoreos de Estabilidad Física y/o Geotécnicos en general y/o   
 Monitoreos Hidrogeológicos y/o Hidrológicos y/o  
 Elaboración de Planes de Cierre de Minas y/o   
 Implementación y/o manejo de sistema de gestión de Relaveras y/o 

desmonteras y/o PAD y/o tajos y/o canteras. 
 Elaboración de expedientes técnicos de obras civiles en general. 
 Levantamientos topográficos de obras civiles en general. 

 

Requisitos administrativos y de prevención  

Obligatorios  
Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE 
como proveedores de servicios.  

No contar con suspensión o inhabilitación vigente impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, por cualquiera de las infracciones tipificadas en el numeral 
50.1) del artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.  

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley y su 
Reglamento.   

Obligaciones de la empresa especializada  

La empresa consultora deberá presentar en su propuesta técnica su equipo de 
profesionales que participará en el desarrollo del servicio.  

Cada profesional deberá contar y acreditar la experiencia en la especialidad requerida 
relacionada al objeto de servicio de acuerdo con el numeral 6.7.2 del presente 
documento.  
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Proporcionar los equipos, materiales y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución del servicio, AMSAC no proporcionará al consultor ningún tipo de equipo. 

Los profesionales propuestos deberán contar con colegiatura y habilitación vigente, la 
habilitación será requerido para el inicio efectivo del servicio para el caso de 
profesionales extranjeros, se presentará el equivalente a la colegiatura.  

Cada profesional del equipo propuesto deberá de estar presente en los trabajos 
asignados de acuerdo al cronograma o plan de trabajo propuesto, los cambios de 
profesionales deberán sustentarse y corresponderá a un nivel de profesional similar al 
de la propuesta ganadora.  

Cumplir a satisfacción el servicio contratado.  

La empresa consultora está obligada a contratar los seguros que disponga la Ley SCTR 
(Salud y Pensión) para todo el personal que realizará trabajos de campo, a fin de cubrir 
los riesgos de accidentes en las actividades y durante los traslados del personal en 
cumplimiento del servicio, en tal sentido, deberá presentar para cada visita a campo, 
las constancias vigentes de seguros SCTR Pensión y Salud del personal.  

Asimismo, la empresa consultora está obligada a cumplir con el protocolo de seguridad 
y salud ocupacional proporcionado por AMSAC al inicio del servicio.  

-2012-TR y otros que 
facilite AMSAC.  

AMSAC no se responsabiliza por los daños ocasionados por accidentes al 
personal que trabaja para la empresa consultora o por daños que su personal 
cause a terceros.  
La empresa consultora contará durante todo el servicio con personal calificado, 
debiendo ser el mismo que fuera presentado en su propuesta (excepto los cambios 
debidamente autorizados).  

Para el cambio del personal clave, la empresa consultora se sujetará a lo dispuesto en 
el numeral 190.4 del Art. 190 del RLCE para cubrir el puesto.  

El plazo comprende: solicitud escrita de cambio de personal clave dirigida al 
administrador de contrato, presentando los cuadros comparativos sobre el perfil del 
personal nuevo y saliente, en cumplimiento a Ley. En caso de que la empresa 
consultora exceda el plazo establecido para cubrir el puesto se procederá al cobro de 
penalidad.  

Contar con facilidades y equipos apropiados, para ello deberá presentar en su plan de 
trabajo, el listado de los equipos de medición y su respectivo certificado de calibración, 
que serán utilizados durante el desarrollo de las actividades, se debe tener en cuenta 
que los certificados de calibración deberán estar vigentes durante el desarrollo de las 
actividades; el incumplimiento de esta obligación estará sujeto a la aplicación de 
penalidad.  

Coordinar los detalles administrativos y técnicos del trabajo con el Administrador de 
Contrato, o personal que designe AMSAC para el seguimiento de las actividades en 
campo, manteniéndolo informado sobre el progreso del servicio encargado.  

Durante las visitas de campo el equipo de trabajo de la empresa consultora deberá 
suscribir, conjuntamente con el personal asignado por AMSAC, las actas que validen la 
presencia de sus profesionales propuestos en las zonas de cada proyecto, estos 
documentos serán indispensables y condición necesaria para la aprobación de los 
entregables. 
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Levantar todas las observaciones que realice el administrador de contrato y/o el revisor 
del estudio, dentro de los plazos requeridos.  

La empresa consultora se compromete a absolver todas las consultas que pudieran 
suscitarse en la etapa de ejecución de actividades complementarias que deriven del 
estudio que realice.  

Deberá coordinar previamente con el Administrador de Contrato o personal que designe 
AMSAC, para el reconocimiento de las vías de acceso o tránsito de vehículos y del 
personal, en cada pasivo remediado; si las actividades que realice la empresa 
consultora ocasionan impacto o alteración a los pasivos ambientales remediados que 
no se encuentren relacionados con el objeto del servicio, la empresa consultora, sin 
perjuicio de la aplicación de la penalidad por parte de AMSAC, será responsable de su 
recuperación o remediación, ello bajo un cronograma de cumplimiento, el cual no 
deberá interferir en las actividades propias del servicio y será condicional a la 
aprobación del entregable final. 

6.7.2. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y 
EXPERIENCIA 
Perfil del profesional clave para la elaboración del estudio 

Especialista en Geotecnia (1)  

Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado. La habilitación 
será exigida para el inicio efectivo del servicio. La profesión se acreditará con copia simple 
del Título Profesional.  

Experiencia mínima acumulada de Cuatro (04) años, contabilizados a partir de la 
obtención de la colegiatura, como especialista en geotecnia en:  

 Estudios o monitoreos Geotécnicos y/o   
 Estudios o monitoreos Hidrogeológicos y/o Hidrológicos y/o   
 Estudios o Monitoreos de estabilidad física o hidrológica y/o 
 Estudios de ingeniería (a cualquier nivel) en geotecnia y/o hidrología 
 Elaboración o implementación de Planes de Cierre de Minas y/o   
 Estudios de suelos y/o Exploraciones técnicas de suelos en IGA s en general y/o 
 Obras civiles hidráulicas y/o geotécnicas en general 
 Estudios o monitoreo de taludes o tajos o relaveras o desmonteras o PADs en 

general 
 

- Capacitación (obligatoria): 
Capacitación en Geotecnia (mínimo de veinticuatro (24) horas académicas). 

 
En concordancia con lo establecido en los planes de cierre de los proyectos que forman 
parte de este servicio, se requiere que el monitoreo de la estabilidad física de los 
componentes remediados sea supervisado o liderado por un ingeniero civil especialista 
en geotecnia o geotecnista. 

Especialista Hidrología e Hidráulica (1)  

Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil, y/o Agrícola y/o Mecánica de Fluidos, 
colegiado y habilitado. La habilitación será exigida para el inicio efectivo del servicio. La 
profesión se acreditará con copia simple del Título.   

Experiencia mínima de dos (2) años, contabilizados a partir de la obtención de la 
colegiatura, como especialista en: 
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 Hidrología y/o hidráulica en la elaboración de estudios (en general) o ejecución de 
obras hidráulicas o hidrológicas en general y/o  

 Elaboración de estudios hidrológicos o hidráulicos relacionado con cierre de 
pasivos ambientales mineros y/o túneles y/o proyectos mineros y/o estructuras 
hidráulicas y/o obras civiles en general. 

 Diseño o elaboración o construcción o mantenimiento o estudios o modelamientos 
de sistemas de riego o canales o sistemas hídricos o hidráulicos en general. 
 

- Capacitación (obligatoria): 
Capacitación en hidrología y/o sistemas hídricos y/u obras hidráulicas (mínimo de 
veinticuatro (24) horas académicas). 

 

Personal de Apoyo 

Especialidad Experiencia Mínima (*) Cantidad 
Especialista en Topografía 1 año 01 

(*) La experiencia del personal de apoyo será requerida para el inicio efectivo 
del servicio de consultoría.  

Para el staff profesional clave, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape) para el computo del tiempo de dicha experiencia 
solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se presentará para el inicio 
de su participación efectiva en el servicio de consultoría, tanto para los 
profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

6.7.3. PLAZO DE EJECUCION 
El plazo total del servicio de consultoría se ha estimado en hasta 
trescientos sesenta y cinco días (365) días calendario o hasta que se 
apruebe el Segundo Informe Final de monitoreo. (dos monitoreos, uno por 
cada semestre) 
El plazo contractual para la elaboración de los monitoreos se iniciará en la 
fecha establecida en la Orden de Proceder emitida de manera formal por 
el administrador de contrato al Representante Legal de la Empresa 
Consultora. 
El consultor se encuentra obligado a levantar todas las observaciones que 
pudieran existir de AMSAC, debiendo ser subsanadas dentro de los plazos 
contemplados en el numeral 168.4 del artículo 168° del RLCE, sujetándose 
su incumplimiento a la aplicación de la penalidad que corresponda. 
 

7. FORMA DE PAGO 
Todos los pagos que efectúe AMSAC a favor del consultor por concepto del objeto 
del servicio, se realizarán de forma parcial, posterior al cumplimiento y aprobación del 
entregable correspondiente, según los porcentajes asignados que se detallan a 
continuación: 
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Ítem Detalle de los Informes por Zonas Primer 
Informe  

Segundo 
Informe 

1 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera de Huamuyo. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

2 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera de Lichicocha. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

3 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera de Huanchurina. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

4 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera de Acobamba y Colqui. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

5 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 

de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de 
Casapalca, Bellavista, Tablachaca y Antuquito. 

De acuerdo 
con la 

valorización 
No aplica 

6 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 

de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de Vado y 
Malpaso. 

De acuerdo 
con la 

valorización 
No aplica 

7 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera de La Pastora. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

8 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera Los Negros. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

9 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 

de los Pasivos Ambientales Mineros remediados 05 
relaveras El Dorado. 

De acuerdo 
con la 

valorización 
No aplica 

10 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera Dorado y Barragán. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

11 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 

de los Pasivos Ambientales Mineros remediados del 
Proyecto Michiquillay. 

De acuerdo 
con la 

valorización 
No aplica 

12 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera Esquilache. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 
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13 
Informe de Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica 
de los Pasivos Ambientales Mineros remediados de la Ex 

Unidad Minera Aladino VI. 

De acuerdo 
con la 

valorización 

De acuerdo 
con la 

valorización 

Para el trámite de pago, el consultor deberá presentar: 

 Entregable correspondiente (informe por cada proyecto) 
 Conformidad del servicio emitida por el Administrador del contrato.  

Comprobante de pago. 
El consultor deberá contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete a 
brindar a AMSAC su número de Cuenta Ordinaria y Código de Cuenta Interbancaria 
CCI generada por entidad bancaria autorizada por la SBS, así como comunicar el 
número de cuenta de detracción apertura da en el Banco de la Nación, de ser el caso. 

8. VALOR ESTIMADO 
El monto estimado del servicio es de S/ 997,260.48 (Novecientos noventa y siete mil 
doscientos sesenta con 48/100 Soles) incluidos los impuestos de ley, los seguros 
correspondientes, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
directa o indirecta en el servicio. AMSAC no reconocerá pago adicional de ninguna 
naturaleza. 
El monto se debe sustentar con la estructura de costos descritos en el Anexo II por 
cada proyecto, que se adjunta. 

9. OTROS POR CORRESPONDER 
9.1. RECURSOS FINANCIEROS 

F. Financiamiento Centro 
de Costo Clasificador Cuenta 

Contable 
Cód. 

Proyecto Detalle 
05 Relaveras  Convenio El 
Dorado 1001 331111 04380480 000019 05 relaveras 

Convenio PAR 111MM 5008 331111 04380480 000020 Dorado y Barragán 
Convenio PAR 111MM 5012 331111 04380480 000022 La Pastora 
Convenio PAR 111MM 5002 331111 04380480 000021 Los Negros 
Convenio PAR 155MM 5004 331111 04380480 340001 Esquilache 
Convenio PAR 111MM 5013 331111 04380480 340002 Aladino VI 
Convenio PAR 80MM 5009 331111 04380480 302002 Huamuyo 
Convenio PAR 111MM 5011 331111 04380480 310031 Lichicocha 
Convenio PAR 111MM 5010 331111 04380480 302007 Huanchurina 
Convenio PAR 111MM 5001 331111 04380480 302004 Colqui Acobamba 
Fideicomiso Ambiental 0901 331111 04380490 000009 Michiquillay 

Fideicomiso Ambiental 0901 331111 04380490 202009 Casapalca, Tablachaca, 
Antuquito y Bellavista 

Fideicomiso Ambiental 0901 331111 04380490 000041 Vado, Malpaso, 
Huaynacancha 

9.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La contratación se regirá por el Sistema de Precios Unitarios. 
 

10. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
El administrador del contrato será Jefe del Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento o el personal que la Gerencia de Operaciones designe, quien cuidará 
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que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben 
las partes; teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para la 
correcta prestación del servicio, supervisar la ejecución del servicio y emitir la 
conformidad del servicio. 

11. PENALIDADES 
Se aplicarán las penalidades de corresponder, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el 
reglamento. 
OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 163° del Reglamento, se considerarán otras 
penalidades por incumplimientos, según se detalla a continuación: 

Tabla A. - Penalidades por incumplimiento 

N° DETALLE DE LA INFRACCIÓN PENALIDAD PROCEDIMIENTO

1 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido.  

La multa será por día y persona.  

1 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

2 

Si la empresa consultora solicita el cambio del personal 
clave y este no cumpla en sustituirlo dentro del plazo 
otorgado por el administrador de contrato, se aplicará la 
penalidad que correrá a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el administrador de contrato.  

La multa será por día y persona.  

0.5 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

3 

No contar con el certificado de calibración de los 
equipos de medición como (multiparámetros; medidores 
de caudal, equipos de levantamiento topográfico y otros 
que se vayan a utilizar durante el desarrollo del 
servicio).  

La aplicación de la penalidad será inmediatamente se 
detecte la falta. 

0.5 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

4 

Cuando se alteren áreas remediadas con el uso o 
tránsito de equipos utilizados para el desarrollo del 
servicio. 
La penalidad será por ocurrencia. 

Nota. -  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

1 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

 
Tabla B. - Penalidades por incumplimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 
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5 

No contar con la constancia del SCTR (Salud y 
Pensión) o que este no se encuentre vigente. 
La penalidad será por día transcurrido. 
Nota. -  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

0.5 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

6 

No contar con el documento de salud (certificado 
médico, apto médico o ficha de tamizaje). 
Nota. -  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

0.5 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

7 

No cumplir con el protocolo de seguridad y salud 
ocupacional proporcionado por AMSAC al inicio del 
servicio. 
Nota. -  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

0.5 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

8 

Cuando no cuente con herramientas de gestión de 
seguridad, y salud, como IPER, IPERC, PETS, ATS, 
PETAR y/o incumpla la normativa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
La penalidad será por, por ocurrencia. 

0.25 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

9 

Accidente o incidente de trabajo, ocurrido al trabajador 
que realice actividades para el servicio contratado. 
La penalidad será por evento ocurrido. 
Nota. -  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta y por ocurrencia 

1 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

10 

No uso de EPP en los trabajos de campo, por parte de 
los colaboradores del consultor. 
La penalidad será por persona, por ocurrencia y por 
día. 
Nota.-  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

0.25 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

11 

Cuando el personal no disponga adecuadamente los 
residuos generados producto de las actividades 
desarrolladas. 
La penalidad será por persona, por ocurrencia y por 
día. 
Nota.-  La aplicación de la penalidad será 
inmediatamente se detecte la falta. 

0.25 UIT 
Según el informe 
del administrador 

del contrato. 

Para el caso de las penalidades 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, el Administrador de Contrato, 
procederá a la aplicación inmediata de las penalidades. 
En los otros casos, personal de AMSAC a cargo del seguimiento del servicio en 
campo, deberá comunicar al consultor con las evidencias respectivas el hecho 
detectado, otorgándole un plazo máximo de dos (02) días hábiles para su 
subsanación, contabilizados a partir del día siguiente de su comunicación.   
De verificarse que la empresa consultora no cumplió con subsanar o corregir las 
observaciones, se procederá a aplicar las penalidades correspondientes. Si la 
empresa consultora, pese a haber sido multado, no subsanara el incumplimiento, 
AMSAC podrá resolver el contrato conforme a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.  
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Una vez que el Administrador de AMSAC tome conocimiento de la infracción 
cometida, la multa se descontará de la facturación más próxima, o en cualquiera de 
los pagos parciales o en la liquidación final. 
Las penalidades descritas como otras penalidades son independientes a la penalidad 
por mora. 
Estos dos tipos de penalidades, por mora y otras penalidades, se calculan en forma 
independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

12. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES 
El consultor y los profesionales que participa en la ejecución del presente servicio se 
comprometen a: 
Mantener de manera confidencial la información que le sea proporcionada y toda 
aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestación de sus servicios, 
no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve las características 
de confidencialidad o mientras sea tratada como información de la empresa. 
La publicación de la información elaborada será realizada por el administrador de 
contrato relacionado siempre con el objeto del contrato, presentando el texto a 
publicar en el formato original. El incumplimiento de esta disposición será motivo de 
resolución de contrato. 
Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier hallazgo o 
innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor 
diligencia en la documentación y declaración de lo hallado y a mantener sobre todo 
ello los compromisos de confidencialidad requeridos y necesarios.  
Está obligada a la confidencialidad de la información que reciba a raíz de la presente 
relación contractual y/o toda la información, análisis y conclusiones contenidos en sus 
informes, escritos y recursos 

13. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad del consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos en las 
prestaciones que son objeto de la contratación, es por un plazo de un (1) año después 
de la conformidad de la prestación otorgada por AMSAC. 

14. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
El consultor y los profesionales que ejecutan el servicio se adhieren al Código de Ética 
y Conducta de AMSAC, una vez iniciada la relación contractual, obligándose a 
conocer los deberes y prohibiciones señalados en dicho Código y a cumplirlos 
estrictamente. https://www.amsac.pe/conocenos/normativas-de-gestion/codigo-de-
etica-yconducta-de-activos-mineros-s-a-c/ 

15. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
El consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  
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Asimismo, el consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.   

Además, el consultor se compromete a:  

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 
acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y  

Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los 
referidos actos o prácticas. 

16. CLÁUSULA RESOLUTORIA 
El contrato se podrá resolver conforme a las causales contempladas en los artículos 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y 164° de su 
Reglamento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 165° del 
Reglamento. 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL 
El consultor cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generados como 
consecuencia de la elaboración de los informes y documentos que son materia del 
presente s

servicio prestado, ni durante su ejecución ni después de la finalización del mismo, sin   
que medie autorización escrita de AMSAC. 

18. CLÁUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 
El contratista se obliga a conocer y cumplir la normativa interna de AMSAC y la 
normativa legal en materia de seguridad, salud en el trabajo y medioambiente 
aplicable a las actividades que desarrolle durante la prestación, tales como la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, sus reglamentos y modificatorias, así como otras que 
resulten aplicables.  Para conocer la normativa interna de AMSAC en esta materia, 
el contratista debe ingresar al siguiente enlace: www.amsac.pe/sistema-integrado-
gestion/ 

El contratista debe presentar al Administrador del Contrato y/o al Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medioambiente de AMSAC, la documentación que evidencie 
el cumplimiento de las normas legales aplicables y las normas internas de la entidad 
en esta materia, al inicio de la prestación y cuando esta sea requerida, tales como, 
según sea aplicable: 

 Personal calificado SSOMA (Dependiendo el tipo de servicio) 
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Salud y Pensión. 
 Certificado de aptitud médica del EMO. 
 Plan Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 
 Programa de actividades de Seguridad y Medio Ambiente. 
 Procedimientos específicos de su actividad de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Procedimientos de gestión ambiental, incluyendo disposición de residuos sólidos. 
 Hojas de datos de seguridad de los productos químicos (MSDS). 
 Informes de Gestión SSOMA mensuales. 
 Cargo de declaración jurada de conocimiento del reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el trabajo de AMSAC (RISST). 
 Cargo de declaración jurada de conocimiento del Plan de Preparación y 

Respuesta ante Emergencias y/o de Contingencia de AMSAC. 
 Documentos disposición de residuos de baños portátiles (Si es que se contrata) 
 Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencias. 
 Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 
 

El contratista debe realizar sus actividades en las instalaciones de AMSAC, 
considerando las buenas prácticas ambientales para el control, prevención, 
minimización y/o mitigación de los impactos ambientales asociados; asimismo, debe 
evaluar, considerar y priorizar el uso de productos o insumos menos dañinos al 
medio ambiente, siempre que sea viable. 

El contratista debe: 

 Demostrar sus competencias durante la ejecución del trabajo. 
 Cumplir las disposiciones establecidas en la normativa interna de AMSAC y la 

normativa legal vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 

 Contar con EPP y uniforme estándar de trabajo de la empresa con cinta reflectiva 
(pantalón jean, camisa manga larga) según corresponda, así como equipamientos 
necesarios para efectuar su trabajo de manera segura. 

 Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos que se 
generen en la realización del trabajo. 

 Someterse a las evaluaciones de desempeño de seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente que realice AMSAC. 

 Prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, y en caso se presenten, responder adecuadamente y en el momento 
oportuno, comunicando inmediatamente al administrador del Contrato de AMSAC 
y/o al área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Demostrar un comportamiento adecuado y responsable, evitando generar 
conflictos con el personal. 
 

19. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 
Los contratistas de obras y servicios de los proyectos de remediación ambiental de 
AMSAC, tales como elaboración de estudios, ejecución de obras y supervisión, 
operación de plantas de tratamiento y actividades de post cierre y mantenimiento, 
deberán cumplir RM-031-2023-MINSA, conforme a lo establecido en la normativa 
legal vigente. 
 
Los proveedores, tales como asesores, consultores, auditores, locadores, 
proveedores de bienes y otros, deberán cumplir las siguientes medidas de prevención 
y control: 
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 Presentación del Carné de vacunación con las tres vacunas o dosis.  
 Presentación de Ficha de Sintomatología del COVID-19 de cada trabajador del 

proveedor que ingresa a AMSAC, en la que declara que no presenta síntomas, ni 
se encuentra dentro del grupo de riesgo respectivo. 

 Durante su visita, someterse a los controles de temperatura, limpieza, 
desinfección y otros que establezca AMSAC, al ingreso y salida de sus 
instalaciones. (se realiza de forma aleatoria y si fuera necesario) 

 Si la persona presenta síntomas, evitar reunirse de forma presencial y coordinar 
reuniones de forma virtual. 
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ANEXO I 
ALCANCES PARA EL DESARROLLO DEL MONITOREO DE ESTABILIDAD FISICA 

E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC 
 

1.1. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD 
MINERA LICHICOCHA 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

 Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas 
en el Plan de Cierre. 

 Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se 
realizará en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el 
especialista de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros 
componentes del proyecto. 

a monitorear en la Ex U.M. Lichicocha 

Ítem ID Pasivo Ambiental Minero Coordenadas UTM WSG84 
Este Norte 

1 10002 Desmonte de mina 356 983 8 722 196 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La E.U.M Lichicocha 

 ID 10002 (Desmonte de mina) 
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El desmonte de mina ID 10002, se encuentra ubicado a unos 20 m al noroeste 
de la Trinchera ID 9996. Este componente ha sido conformado con la remoción 
total de desmontes de otros pasivos y trasladados al desmonte de mina ID 
10002 así conformando taludes de cierre 2.1 (H: V), tiene un área de 1,131.50 
m2. 

Presenta muros de gaviones como cimentación del depósito, en la parte 
inferior del depósito de colocaron 02 sistemas de muros de gaviones (ubicados 
en las plataformas inferiores del depósito) de (L=17.00 m y hmax=2.00 m) y 
(L=24.00 m y h=1.00 m). 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación y 
cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación: 

 Canal de Coronación CC-10002A: Ubicado en el perímetro del desmonte 
de mina 10002. El canal presenta una sección rectangular revestida de 
concreto, de 0.40 m. de base, 0.40 m. de altura y taludes 1:0 (H:V). Tiene 
28.30 m de longitud. 

 Canal de Coronación CC-10002B: ubicado en el perímetro del desmonte 
de mina 10002. El canal presenta una sección rectangular revestida de 
concreto, de 0.40 m. de base, 0.40 m. de altura y taludes 1:0 (H:V).Tiene 
26.04 m. de longitud. 
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1.1.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
 

a. Variables para monitorear 
- Posibles desplazamientos y asentamientos, mediante topografía. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles movimientos 
horizontales y verticales de los componentes cerrados, mediante el 
monitoreo de hitos topográficos. 

- Medición de ángulos horizontales y verticales, mediante observaciones a 
los prismas ubicados en cada punto de control; obteniéndose ángulos 
Internos (Horizontales), y ángulos Directos (Verticales). 

- Ubicación de un (01) punto de control externo a fin de contar con datos 
propios de la zona que ayudaran a corregir los errores. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo del 
componente sobre la misma zona remediada. 

- Control de superficies de fallas e inspección con ficha. 

- El monitoreo se realizará en los depósitos de desmontes. 

b. Puntos de monitoreo 
En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos: 
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Ubicación de Hitos de Monitoreo  Huanchurina 

Hito de Monitoreo Ubicación Componente 
LICH-HM-01 En la corona del muro de gavión Desmonte de mina ID 10002  

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S 

Cota 
Este Norte 

LICH-HM-01 356987.150 8722226.686 4810.029 
 
Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido. 

Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S Altura 

Ortométrica Este Norte 
LICH-PG-01 356991.818 8722227.058 4809.595 
LICH-PG-02 357021.786 8722236.275 4809.122 
 
- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 

pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Se construirán dos bases paralelepípedas de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Adicionalmente se propone realizar una nivelación diferencial cerrada entre 
los hitos de control, para el cual se hará uso de un nivel de alta precisión 
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(Nivel NA2 con Placa Plano Paralela) y la lectura se realizará sobre miras 
Invar. El objeto de estas mediciones será la de determinar el asentamiento 
diferencial. 

- Cuando se detecte fisuras durante el desarrollo del monitoreo, el 
supervisor podrá pedir la instalación de dos hitos similares a los arriba 
descritos, uno a cada lado de la fisura, para monitorear sus 
desplazamientos, así como el tamaño de la fisura con un extensómetro 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes, 
detectando presencia de grietas, derrumbes e indicios de erosión en las 
áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, con 
la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Se presentará planos en planta de las infraestructuras existentes, planos 
cartográficos, perfiles longitudinales, secciones transversales; planos 
cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

Los hitos de monitoreo (Bases de Control) serán muros de concreto de 0,4 m 
de lado y 1,40 m sobre el terreno, llevaran una placa circular metálica 
empotrada en la parte superior, la cual servirá como base de centrado para la 
instalación del instrumento. 

Los Puntos de Control serán muros de concreto de 0,3 m de lado y 0,30 m 
sobre el terreno, llevaran varilla metálica empotrada en la parte superior, la 
cual servirá como señal para la medida angular. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Los desmontes de mina requieren de monitoreo para garantizar la estabilidad 
física de las obras de cierre, debido a que se han proyectado en ellos obras 
de cierre físico. 

e. Análisis de la estabilidad física 

- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 
de cada componente que conforma el proyecto. 
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- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

1.1.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

El monitoreo hidrológico abarca la medición de caudales que es el conjunto de 
operaciones que se realiza mediante aparatos o instalaciones especiales para 
obtener el caudal del canal, y es el volumen de agua que pasa por la sección 
transversal del canal en unidad de tiempo. 

Realizar la evaluación de la Estabilidad Hidrológica, mediante metodologías 
que describan la colmatación, erosión y asentamiento, del sistema hidráulico 
en general identificando.  

En control del aforo permitirá establecer el comportamiento desde el punto de 
vista volumétrico, y también va a permitir ver las condiciones del canal y el 
comportamiento erosivo del agua. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad hidrológica se 
realizará en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el 
especialista de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros 
componentes del proyecto: 

Estructuras Hidráulicas evaluadas en  

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento Código 

1 Desmonte de mina 10002 Canal de coronación rectangular concreto CC-10002A 

2 Desmonte de mina 10002 Canal de coronación rectangular concreto CC-10002B 

 
a. Variables para monitorear 

- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Alto y anchura de canales 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización. 

 
b. Estructuras para monitorear 
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- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
d. En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 

semestre). 
Tabla Componentes en la ex UM Lichicocha 

N°  ID  Subcomponente  Tipo de pasivo  Coordenadas UTM  
Este  Norte  

1  9996  

9996-A  Trinchera  356 948  8 722 166  
9996-B  Trinchera  356 867  8 722 205  
9996-C  Trinchera  356 862  8 722 175  
9996-D  Trinchera  356 836  8 722 132  
9996-E  Trinchera  356 840  8 722 156  

2  9997  

9997-A  Bocamina  356 890  8 722 300  
9997-B  Trinchera  356 890  8 722 281  
9997-C  Trinchera  356 948  8 722 274  
9997-D  Trinchera  356 957  8 722 235  
9997-E  Trinchera  356 886  8 722 272  

3  9998  9998  Bocamina  356 661  8 722 393  
4  10001  10001  Bocamina  356 652  8 722 388  

5  13621  13621-A  Bocamina  357 011  8 722 023  
13621-B  Pique-bocamina  356 987  8 722 053  

6  13624  13624  Bocamina  356 998  8 721 982  
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N°  ID  Subcomponente  Tipo de pasivo  Coordenadas UTM  
Este  Norte  

7  13626  13626  Bocamina  356 994  8 721 886  
8  13627  13627  Bocamina  356 875  8 721 897  
9  9995  9995  Desmonte de mina  356 896  8 722 328  

10  9999  9999  Desmonte de mina  356 648  8 722 378  
11  10000  10000  Desmonte de mina  356 652  8 722 388  
12  10002  10002  Desmonte de mina  356 983  8 722 196  

13  13620  
13620-A  Desmonte de mina  356 943  8 722 139  
13620-B  Desmonte de mina  356 872  8 722 169  
13620-C  Desmonte de mina  356 852  8 722 148  
13620-D  Desmonte de mina  356 840  8 722 127  

14  13622  13622  Desmonte de mina  357 014  8 722 046  
15  13623  13623  Desmonte de mina  356 996  8 721 996  
16  13625  13625-A  Desmonte de mina  356 991  8 721 897  

13625-B  Desmonte de mina  356 992  8 721 944  
17  13628  13628  Desmonte de mina  356 877  8 721 909  
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1.2. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD 
MINERA HUAMUYO 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Cierre, no aplica para este caso 
el monitoreo de la Estabilidad Física; sin embargo, se va a realizar el monitoreo 
de estabilidad en los 03 depósitos de desmonte; sin embargo, en coordinación 
con el especialista de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en 
otros componentes del proyecto. 

a monitorear en la Ex U.M. Huamuyo 

Ítem Pasivo Ambiental Minero 
Coordenadas UTM WSG84 

Este Norte 
1 Desmonte de Mina (ID9949) 360 894 8 695 878 
2 Desmonte de Mina (ID9950) 360 876  8 695 846 
3 Desmonte de Mina (ID9945) 359 433 8 695 132 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La Ex U.M Huamuyo 

 

 ID 9949 (Desmonte de Mina) 
Este pasivo proveniente de la excavación de la bocamina 9948. 
Geológicamente apoyado sobre depósitos aluviales, constituido por suelos 
limo arenosos con gravas y presencia de bloques, medianamente 
compactos, subyaciendo se encuentra el basamento rocoso andesítico, El 
área aproximada del componente es de 225 m2. 
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El cierre físico consistió en la estabilización in situ del material de desmonte 
conformando un depósito encapsulado con talud de cierre 1.5:1 (H:V), con 
cimentación de muro de gavión (L=18.00 m. y hmáx=3.00 m.). 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de cunetas de drenaje, las 
cuales se detallan a continuación: 

- Cuneta de drenaje 9949A: Ubicado en el Desmonte de mina 9949. El 
canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 0.30 
m. de base, 0.30 m. de altura. Tiene una longitud de 14.86 m. 

- Cuneta de drenaje 9949B: Ubicado en el Desmonte de mina 9949. El 
canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 0.30 
m. de base, 0.30 m. de altura. Tiene una longitud de 4.02 m. 

 

 ID 9950 (Desmonte de Mina) 
Este pasivo proveniente de la excavación de la bocamina 9947. 
Litológicamente conformado por suelos limos arenosos con grava y 
presencia de bloques, medianamente compactos. Geológicamente se 
encuentra apoyado sobre rocas andesíticas del Grupo Rímac (Tim-r) 

El cierre físico consistió en la remoción total de material de desmonte y 
traslado al desmonte 9945/1. El área aproximada es de 140 m2. 
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 ID 9945 (Desmonte de Mina) 
Este pasivo se ubica en el Sector Viso. Se encuentra emplazada en el talud 
superior de la carretera de acceso, sobre depósitos coluviales. 

El cierre físico en la estabilización in situ con material excedente de mina 
producto de las actividades mineras de la bocamina 9944 y de la remoción 
de los desmontes 9945/2 y 9950. Presenta un talud de cierre de 2:1 (H:V) 
con cimentación de muro de gavión (L=24.00 m. y hmáx=4.00 m.), 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de cunetas de drenaje, las 
cuales se detallan a continuación: 
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1.2.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos, mediante topografía. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles movimientos 
horizontales y verticales de los componentes cerrados, mediante el 
monitoreo de hitos topográficos. 

- Medición de ángulos horizontales y verticales, mediante observaciones a 
los prismas ubicados en cada punto de control; obteniéndose ángulos 
Internos (Horizontales), y ángulos Directos (Verticales). 

- Ubicación de un (01) punto de control externo a fin de contar con datos 
propios de la zona que ayudaran a corregir los errores. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo 
del componente sobre la misma zona remediada. 

- Control de superficies de fallas e inspección con ficha. 

- El monitoreo se realizará en los depósitos de desmontes. 

b. Puntos de monitoreo 
De acuerdo a lo aprobado en campo, los hitos de monitoreo han sido ubicados 
en las coronas de los muros de gavión de los componentes a monitorear. La 
ubicación de los hitos se monitoreo se presenta en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Huamuyo 

Hito de Monitoreo Ubicación Componente 
HMY-HM-01 Corona de la cimentación de gavión Desmonte de mina ID 9949 
HMY-HM-02 Corona de la cimentación de gavión Desmonte de mina ID 9945 

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M 

Cota 
Este Norte 

HMY-HM-01 360890.003 8695873.343 3753.619 
HMY-HM-02 359451.410 8695130.417 3642.077 
HMY-HM-03 360852.889 8695841.964 3729.378 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido: 

Coordenadas Geodésicas de los Puntos de Orden C 
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Punto 
Coordenadas  

Altura Ortométrica 
Este Norte 

HMY-PG-01 360912.279 8695893.041 3771.643 
HMY-PG-02 360835.546 8695825.267 3722.545 
HMY-PG-03 359456.869 8695158.013 3631.286 
HMY-PG-04 359413.164 8695211.684 3632.058 

- El Consultor deberá evaluar un estudio de peligro sísmico local. 

- El Consultor deberá evaluar los resultados de análisis de estabilidad de 
acuerdo con la metodología de Spencer. 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, 
uno a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en 
los puntos de monitoreo. 

- en depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
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fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad 

física de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

 

1.2.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

El monitoreo hidrológico abarca la medición de caudales que es el conjunto de 
operaciones que se realiza mediante aparatos o instalaciones especiales para 
obtener el caudal del canal, y es el volumen de agua que pasa por la sección 
transversal del canal en unidad de tiempo. 

En control del aforo permitirá establecer el comportamiento desde el punto de 
vista volumétrico, y también va a permitir ver las condiciones del canal y el 
comportamiento erosivo del agua. 

El monitoreo de estabilidad hidrológica se realizará en los siguientes 
componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en 
campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura 
Hidráulica Sección Revestimiento Código 

1 Desmonte de Mina 9945 Cuneta de Drenaje Rectangular concreto CD-9945 
2 Desmonte de Mina 9949 Cuneta de Drenaje Rectangular concreto CD-9949A 

3 Desmonte de Mina 9949 Cuneta de Drenaje Rectangular concreto CD-9949B 
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Disposición de Estructuras Hidráulicas  Desmonte de mina 9945 

 
 

Cuneta de Drenaje CD-9945  
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- Cajas Colectoras: Las cajas colectoras presentan una sección 
rectangular de concreto armado. Tiene las siguientes dimensiones: 
0.90 m. de ancho, 1.20 m. de largo y 1.05 m. de profundidad. 

- Tubería de Descarga: La tubería de descarga es de material HDPE 
corrugado de sección D=0.20 m. Su función es derivar el flujo desde 
las cajas colectoras hacia una quebrada natural. 

 
Disposición de Estructuras Hidráulicas  Desmonte de mina 9945 

 
- Cuneta de Drenaje CD-9949A: ubicado aguas arriba del desmonte de 

mina 9949, adyacente al camino de acceso. La cuneta presenta una 
sección rectangular revestida de concreto, de 0.30 m. de base, 0.30 
m. de altura. Tiene una longitud de 14.86 m. 

- Cuneta de Drenaje CD-9949B: ubicado aguas arriba del desmonte de 
mina 9949, adyacente al camino de acceso. La cuneta presenta una 
sección rectangular revestida de concreto, de 0.30 m. de base, 0.30 
m. de altura. Tiene una longitud de 4.02 m. 
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a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de canal 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización. 
b. Estructuras para monitorear 
- Taludes de escurrimiento. 

- Drenes franceses, drenes con tuberías. 

- Canales 

- Cunetas 

- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 

- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 
identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de reemplazo 
y mejoramiento. 

Cuneta de Drenaje CD-9949A 
Progresiva 00+0.00 a 
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- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

 
Componentes en la ex UM Huamuyo 
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1.3. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD 
MINERA HUANCHURINA 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

- Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas 
en el Plan de Cierre. 

- Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 
 

El monitoreo de estabilidad física se realizará en los siguientes componentes; 
sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en campo, de ser 
necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

Ítem ID Pasivo Ambiental 
Minero 

Coordenadas UTM WSG84 
Este Norte 

1 9801 Desmonte de mina 353 140 8 710 724 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La Ex U.M Huanchurina 

 
 ID 9801 (desmonte de Mina). 

Este componente ha sido conformado con la remoción total de material 
excedente de otros pasivos y trasladados al desmonte de mina ID 9801. 
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El cierre físico consistió en conformar un depósito con taludes de cierre 
2.5:1 (H: V) y banquetas. Las banquetas presentan muros de gaviones 
como cimentación de 1.00 m de altura y de longitud de 30.00 y 35.00 m 
respectivamente. La cimentación del depósito y del talud inferior está 
conformada por un muro de gavión (L=17.00 m y hmax=2.00 m); el 
componente cuenta con un área aproximada de 3,540 m2. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación: 

- Canal de Coronación CCC1: Ubicado en margen derecho aguas arriba 
del desmonte de mina, adyacente al camino de acceso. El canal 
presenta una sección rectangular revestido de concreto, de 0.50 m. de 
base, 0.50 m. de altura, taludes 1:0 (H:V). Tiene 134.72 m. de longitud. 
El canal descarga en el canal de CCC3. 

- Canal de Coronación CCC2: Ubicado al margen izquierdo aguas arriba 
del desmonte de mina. El canal presenta una sección rectangular 
revestido de concreto, de 0.50 m. de base, 0.50 m. de altura, taludes 
1:0 (H:V). Tiene 147.16 m. de longitud. El canal descarga en el canal de 
CCC3. 

- Canal de Coronación CCC3: Ubicado en la parte inferior del desmonte 
de mina. El canal presenta una sección rectangular revestido de 
concreto, de 0.50 m. de base, 0.50 m. de altura, taludes 1:0 (H:V). Tiene 
32 m. de longitud. El canal descarga en el canal de revestimiento. 
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1.3.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles movimientos 
horizontales y verticales de los componentes cerrados, mediante el 
monitoreo de hitos topográficos. 

- Hacer el control semestral del monitoreo de los posibles asentamientos y 
deslizamientos de los componentes cerrados. 

- Instalar hitos de control topográfico fuera de los componentes para que 

verticales y horizontales.  
- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 

determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas. 

- Debido a que los desmontes y material de desbroce fueron removidos al 
depósito de desmonte 9801 para su estabilización in situ, sólo se realizará 
el monitoreo de taludes en este depósito de desmonte. 

b. Puntos de monitoreo 
De acuerdo a lo aprobado en campo, los hitos de monitoreo han sido ubicados 
en las coronas de los muros de gavión de los componentes a monitorear. La 
ubicación de los hitos se monitoreo se presenta en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Huanchurina 
Hito de 

Monitoreo Ubicación Componente 

HCR-HM-01 En la corona del muro de gavión Desmonte de mina ID 9801  

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S 

Cota 
Este Norte 

HCR-HM-01 353070.660 8710732.823 4647.551 

 
Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar toda 
la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones técnicas del 
IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se verificó que la 
visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin problemas para el 
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correcto control. A continuación, se presenta las consideraciones técnicas 
empleadas para cada punto geodésico establecido. 

Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S Altura 

Ortométrica Este Norte 
HCR-PG-01 353,115.899 8,710,685.106 4,672.910 
HCR-PG-02 352,988.633 8,710,722.909 4,644.357 

 
- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 

pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Se construirán dos bases paralelepípedas de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Adicionalmente se propone realizar una nivelación diferencial cerrada entre 
los hitos de control, para el cual se hará uso de un nivel de alta precisión 
(Nivel NA2 con Placa Plano Paralela) y la lectura se realizará sobre miras 
Invar. El objeto de estas mediciones será la de determinar el asentamiento 
diferencial. 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de medir 
los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de detectarse 
fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor deberá 
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recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, con la 
finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los planes 
de cierre.  

Se presentará planos en planta de las infraestructuras existentes, planos 
cartográficos, perfiles longitudinales, secciones transversales; planos 
cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

Los hitos de monitoreo (Bases de Control) serán muros de concreto de 0,4 m 
de lado y 1,40 m sobre el terreno, llevaran una placa circular metálica 
empotrada en la parte superior, la cual servirá como base de centrado para la 
instalación del instrumento. 

d. Evaluación de los depósitos remediados 
Se realizará la evaluación de cada componente. 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

1.3.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

El monitoreo hidrológico abarca la medición de caudales que es el conjunto de 
operaciones que se realiza mediante aparatos o instalaciones especiales para 
obtener el caudal del canal, y es el volumen de agua que pasa por la sección 
transversal del canal en unidad de tiempo. 
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En control del aforo permitirá establecer el comportamiento desde el punto de 
vista volumétrico, y también va a permitir ver las condiciones del canal y el 
comportamiento erosivo del agua. 

El monitoreo de estabilidad hidrológica se realizará en los siguientes 
componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en 
campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento Código 
1 

Desmonte de Mina 9801 
Canal de Coronación rectangular concreto CC1-9801 

2 Canal de Coronación rectangular concreto CC2-9801 
3 Canal de Coronación rectangular concreto CC3-9801 

a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de canales 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización. 

b. Estructuras para monitorear 
- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de reemplazo 
y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de los 
componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y calibrados. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) y 
se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 
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De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes a 
ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
d. En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 

semestre). 
 

Tabla Componentes que serán monitoreados en Huanchurina 

N° de ID  Grupo  PAM  ID  Sub  Coordenadas UTM  
WGS 84  

componente  Este  Norte  

1  
Mina  Bocamina  9798  

9798-A  352 677  8 710 595  
9798-B  352 736  8 710 567  

2  9802  9802  352 533  8 710 575  
3  

Instalaciones 
para el de   
manejo de 
residuos  

Desmonte de mina  

0333  0333  352 655  8 710 611  
4  9800  9800  352 543  8 710 640  
5  9801  9801  353 110  8 710 730  
6  9803  9803  352 488  8 710 581  

7  Material de 
desbroce  9799  9799  352 587  8 710 613  
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1.4. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX 
UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI 
 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas en 
el Plan de Cierre. 

Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se 
realizará en los depósitos de desmontes de mina; sin embargo, en 
coordinación con el especialista de AMSAC en campo, de ser necesario, se 
evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

a monitorear en la Ex U.M. Acobamba y Colqui 

Ítem ID Pasivo Ambiental Minero Coordenadas UTM WSG84 
Este Norte 

1 9790 Desmonte de mina Acobamba 337 867 8 721 441 
2 9781A Depósito de relaves Acobamba 336 748 8 720 801 
3 10280 Desmonte de mina Colqui 338 669 8 719 710 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La Ex U.M Acobamba y Colqui 
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- ID 9790 (Desmonte de Mina) 
El desmonte de mina ID 9790, se encuentra al oeste y suroeste de la 
Bocamina ID 9791. Según el Estudio Definitivo / Expediente Técnico, este 
componente está emplazada sobre material de depósito morrénicos a 
fluvioglaciares y bofedales.  

El cierre físico consistió en la estabilización in situ con material de remoción 
de los desmontes 9787, 9788 y 9793. Presenta un talud de cierre de 2:1 
(H:V) y la cimentación del desmonte está conformada por muros de gavión 
(L=172.00 m, hmax=1.50m) y  (L=145.00 m y hmax=1.50m) . Las 
banquetas presentan muros de gavión de L=75.00 m y h=1.00 m en la 
banqueta superior y L=118.00 m y h=1.00 m en la banqueta intermedia; 
tiene un área apreoximada de 7,303 m2. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación, 
las cuales se detallan a continuación: 

- Canal de Coronación CC06: Ubicado en el desmonte de mina 9790.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 112 m. de longitud. 
 

- Canal de Coronación CC05: Ubicado en el desmonte de mina 9790.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 109.86 m. de longitud. 

 
- Canal de Coronación CC04: Ubicado en el desmonte de mina 9790.  

El canal presenta una sección trapezoidal revestida de mampostería de 
piedra, de 0.40 m de base, 0.30 m de altura y taludes 1:0.75 (H:V). Tiene 
150.15 m. de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  
Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

- DEPÓSITO DE RELAVE ID 9781A 

desembocadura de una quebrada. Según el Estudio Definitivo / Expediente 
Técnico, este componente está emplazada sobre terreno de origen 
morrénico, fluvioglaciar, colovial y aluvial, con presencia de andesitas; 
superficialmente por grava arcillosa bien grada (GC) y profundidad a 1 m 
por grava limosa (GM), el componente cuenta con un área aproximada de 
4,266 m2. 

Presenta un talud de cierre de 2:1 (H:V) y la cimentación está conformada 
por muros de gavión. En la parte superior del componente encontramos 
dos cimentaciones en la plataforma superior (L=31.00 m y h=1.00m) y en 
el talud central (L=18.00 m y h=1.00m). Asimismo, en la parte inferior del 
componente encontramos una cimentación en el pie del componente 
(L=3.00 m y h=1.00m). También el componente presenta gavión colchón 
de 0.30 m de espesor y de 2.80 m de ancho y de longitud de 158 m. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación, 
las cuales se detallan a continuación: 

- Canal de Coronación CC08: Ubicado en el depósito de relaves 9781A.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 170.96 m. de longitud. 
 

- Canal de Coronación CC07: Ubicado en el depósito de relaves 9781A.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 186.86 m. de longitud 
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- DESMONTE DE MINA ID 10280 
Según el Estudio Definitivo / Expediente Técnico, este este componente 
está emplazado sobre material de depósito morrénicos a fluvioglaciares, 
coluvial y bofedales.  

El cierre físico consistió en la estabilización in situ con material de remoción 
de los desmontes 13614-B, 13616-B y 13616-C. Presenta un talud de 
cierre de 2:1 (H:V) y cimentación conformada por muros de gavión 
(L=155.00 m y hmax=1.50m). 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cuneta de drenaje, las cuales se detallan a continuación 

- Canal de Coronación CC02: Ubicado en el desmonte de mina 10280B.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 161.32 m. de longitud. 
 

- Canal de Coronación CC01: Ubicado en el desmonte de mina 10280B.  
El canal presenta una sección rectangular revestida de concreto, de 
0.40 m de base, 0.40 m de altura. Tiene 156.44 m. 

 
- Cuneta de Drenaje CD-01: Ubicado en el desmonte de mina 10280B.  

El canal presenta una sección trapezoidal revestida de mampostería de 
piedra, de 0.40 m de base, 0.30 m de altura y taludes 1:0.75 (H:V). Tiene 
25.71 m. de longitud. 
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1.4.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas. 

b. Puntos de monitoreo 
En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos. 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Acobamba y Colqui 

Hito de Monitoreo Ubicación Componente 

ACO-HM-01 En la corona del gavión intermedio del componente. Depósito de relaves ID 9781A 
(Acobamba) 

ACO-HM-02 En la plataforma superior del componente. Depósito de relaves ID 9781A 
(Acobamba) 

ACO-HM-03 En la corona del gavión de cimentación del componente 
(margen izquierdo). 

Desmonte de mina ID 9790 
(Acobamba) 

ACO-HM-04 En la corona del gavión de cimentación del componente 
(margen derecho). 

Desmonte de mina ID 9790 
(Acobamba) 

COL-HM-01 En la corona del gavión de cimentación del componente. Desmonte de mina ID 10280  
(Colqui) 

COL-HM-02 En la plataforma superior del componente. Desmonte de mina ID 10280  
(Colqui) 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido. 

 
Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C  Acobamba y Colqui 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S Altura 

Ortométrica Este Norte 
ACO-PG-01 337782.301 8721510.509 4626.070 
ACO-PG-02 337903.207 8721462.435 4617.756 
ACO-PG-03 336746.975 8720865.513 4455.811 
ACO-PG-04 336721.615 8720827.058 4453.223 
COL-PG-01 338,843.313 8,719,446.440 4,492.106 
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Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S Altura 

Ortométrica Este Norte 
COL-PG-02 338798.365 8719448.117 4498.205 

Coordenadas de los Hitos de Monitoreo de Acobamba y Colqui 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 18 S 

Cota 
Este Norte 

ACO-HM-01 336733.180 8,720,902.612 4,445.499 
ACO-HM-02 336,755.157 8,720,919.846 4,454.305 
ACO-HM-03 337,756.504 8,721,397.135 4,600.362 
ACO-HM-04 337,836.291 8,721,460.490 4608.402 
COL-HM-01 338843.847 8719486.862 4489.196 
COL-HM-02 338862.942 8719535.383 4489.211 

 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Se construirán dos bases paralelepípedas de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se 

- medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de monitoreo en el 
terreno, tomando como referencia a la base opuesta. Seguidamente, se 
procederá de forma similar instalando el equipo en la base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 

El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  
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Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 
- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 

estos términos de referencia y anexos respectivos. 
- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 

certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

1.4.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga; pudiendo usar métodos directos 
(volumétrico) y métodos indirectos (correntómetros). 

El monitoreo de estabilidad hidrológica se realizará en los siguientes 
componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en 
campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica   Código 
1 Desmonte de mina ID 13610 Canal de coronación   CC-13610 

2 Tajeo Comunicado ID 
13611-A/B/C/D/F Canal de coronación   CC-13611-

A/B/C/D/F 
3 Depósito de Relaves ID 

9781A 
Canal de coronación Rectangular concreto CC08 

4 Canal de coronación Rectangular concreto CC07 
5 Desmonte de mina ID 9790 Canal de coronación Rectangular concreto CC06 
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6 Canal de coronación Rectangular concreto CC05 
7 Canal de coronación Trapezoidal concreto CC04 
8 

Desmonte de mina ID 10280 
Canal de coronación Rectangular concreto CC01 

9 Canal de coronación Rectangular concreto CC02 
10 Cuneta de descarga Rectangular concreto CD-01 

a. Variables para monitorear 

- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

b. Estructuras para monitorear 

- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como 

de identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores 
de problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de 
drenajes, así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e 
instalaciones auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición 
de los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados 
y calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de 
corresponder) y se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o 
afectantes a ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las 
posibles soluciones técnicas para el tratamiento del flujo, así como del 
medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el 
cual fueron diseñados. 
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Disposición de canales  Depósito de Relaves ID 9781A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Disposición de canales  Desmonte de mina ID 9790 
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Disposición de canales  Desmonte de mina ID 10280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

 

Tabla Componentes que tienen que ser monitoreados 

N° ID SUBCOMPONENTE  ESTE NORTE COTA 
1 504 504 Acobamba 338 012 8 721 443 4665 
2 9789 9789 Acobamba 337 974 8 721 457 4642 
3 9791 9791 Acobamba 337 885 8 721 429 4614 
4 9792 9792 Acobamba 337 657 8 721 281 4578 
5 9795 9795 Acobamba 337 323 8 721 014 4524 
6 9782 9782-A Acobamba 337 464 8 721 106 4563 
7 9782-B Acobamba 337 529 8 721 172 4557 
8 9784 9784 Acobamba 337 985 8 721 431 4655 
9 9785 9785 Acobamba 337 972 8 721 424 4651 

10 9794 9794 Acobamba 337 400 8 721 087 4539 
11 9787 9787 Acobamba 337 997 8 721 442 4658 
12 9788 9788 Acobamba 337 935 8 721 465 4631 
13 9790 9790 Acobamba 337 867 B 721 441 4609 
14 9793 9793 Acobamba 337 563 8 721 235 4565 
15 9796 9796 Acobamba 337 164 8 721 004 4510 
16 9781 97814 Acobamba 336 748 8 720 938 4453 
17 9781-B Acobamba 336 619 8 720 801 4416 
18 9797 9797 Acobamba 337 155 8 720 974 4509 
19 9783 9783 Acobamba 337 735 8 721 426 4600 
20 10281 10281 Colqui 339 539 8 720 065 4436 
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21 10284 10284 Colqui 333 664 8 719 700 4522 
22 10277 10277 Colqui 338 704 8 719 722 4521 
23 10280 10280 Colqui 338 669 8 719 710 4523 
24 10278 10278 Colqui 338 663 8 719 744 4529 
25 10279 10279 Colqui 338 652 8 719 742 4531 
26 10031 10031 Colqui 333 823 8 719 714 4500 
27 10282 10282 Colqui 338 829 8 719 690 4497 
28 10283 10283 Colqui 338 686 8 719 685 4520 
29 13607 13607 Acobamba 338 174 8 721 664 4 729
30 13608 13608 Acobamba 338 147 8 721 649 4 725
31 13609 13609 Acobamba 338 405 8 721 678 4 785 
32 13610 13610 Acobamba 338 376 8 721 653 4 778 
33 

13611 

13611-A Acobamba 338 198 8 721 525 4 715 
34 13611-B Acobamba 338 036 8 721 451 4 668 
35 13611-C Acobamba 338 12C 8 721 4 697 
36 13611-D Acobamba 338 154 8 721 505 4 705 
37 13611-E Acobamba 338 254 e 721 543 4 724 
38 13611-F Acobamba 338 084 8 721 470 4 687 
39 13611-G Acobamba 337 883 8 721 387  
40 13611-H Acobamba 337 837 8 721 371 4 635 
41 13611-I Acobamba 338 086 8 721 478 4 691 
42 13611-J Acobamba 337 763 8 721 357 4 607 
43 13611-K Acobamba 337 755 8 721 350 4 606 
44 13611-L Acobamba 337 726 8 721 337 4 597 
45 13612 13612 Acobamba 337 355 8 721 090 4 536 
46 13613 13613 Acobamba 336 812 8 720 787 4 434 
47 13614 13614-A Colqui 338 591 8 719 594 4 576 
48 13614-B Colqui 338 633 8 719 663 4 550 
49 13615 13615 Colqui 338 555 8 719 600 4 591 
50 

13616 
136164 Colqui 338 463 8 719 543 4 625 

51 13616-8 Colqui 338 482 8 719 522 4 605 
52 13616-c Colqui 338 507 8 719 540 4 607 
53 13617 13617 Colqui 339 209 8 719 4 463 
54 13618 13618 Colqui 339 056 8 719 853  
55 13619 13619 Colqui 339 159 8 719 737 4 456 
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1.5. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE CASAPALCA, ANTUQUITO, 
BELLAVISTA Y TABLACHACA 

 

Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

 Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física 
diseñadas en el Plan de Cierre. 

 Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 

El monitoreo de estabilidad física se realizará en los siguientes componentes; 
sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en campo, de 
ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

a monitorear  

Ítem Pasivo Ambiental Minero 
Coordenadas UTM WSG84 

Este Norte 
1 Depósito de Relaves Casapalca 365 067 8 711 626 
2 Depósito de Relaves Bellavista 362 432 8 707 041 
3 Depósito de Relaves Tablachaca 363 301 8 710 148 
4 Depósito de Relaves Antuquito 364 510 8 710 563 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La E.U.M Bellavista, Tablachaca, Antuquito 

y Casapalca 
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 Bellavista: Depósito de relaves. 

El depósito de relaves Bellavista se encuentra ubicado en la margen 
derecha de la carretera Central. El depósito abarca un área de 37,000 m2. 
aproximadamente. El cierre físico consistió en la estabilización in situ de 
los relaves, a través de la conformación de un depósito mediante 
plataformas y banquetas. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 
PTO GPS ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 

MNT-1 362454.0200 8707071.7700 3932.204 
MNT-2 362385.7184 8707056.6247 3901.556 
MNT-3 362289.5986 8707049.6712 3854.122 
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 Tablachaca: Depósito de relaves 

El depósito de relaves Tablachaca se encuentra ubicado en el margen 
izquierdo de la carretera Central. El depósito abarca un área de 12,0000 
m2. aproximadamente. El cierre físico consistió en la estabilización in situ 
de los relaves, a través de la conformación de un depósito mediante 
plataformas y banquetas. 

En la parte superior presenta un muro de gavión (L= 195.00 m y hmax= 
1.00 m), en la parte central presenta dos muros gaviones (L= 120.00 m, 
L=280.00 m y hmax= 1.00 m) y en la cimentación presenta dos muros 
gaviones (L= 338.00 m, L=104.00 m y hmax= 1.00 m). Asimismo, en la 
parte central inferior presenta un muro gavión (L= 23.00 m y hmax= 2.00 
m), al pie del componente presenta un muro de gavión de forma 
escalonada (L= 52.00 m y hmax= 9.00 m) y en la parte central del 
componente presenta cimentaciones de gaviones (L= 125.00 m, L= 170.00 
m, L=120.00 m y hmáx= 1.50 m) 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación: 

 
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 

HITO ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 
MNT-1 363365.091 8709975.653 3980.313 
MNT-2 363417.283 8709978.680 3983.911 
MNT-3 363171.029 8710207.455 4082.249 
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 Casapalca: Depósito de relaves 

El depósito de relaves Casapalca se encuentra ubicado en el margen 
derecho de la carretera Central. El depósito abarca un área de 80,000 m2 
aproximadamente. El cierre físico consistió en la estabilización in situ de 
los relaves, a través de la conformación de un depósito mediante 
plataformas y banquetas. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación 

 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 
PTO GPS ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 

MNT-1 364914.6335 8711489.4976 4155.8655 
MNT-2 365017.0694 8711584.6627 4162.9082 
MNT-3 365205.6942 8711804.3751 4158.0785 
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 Antuquito: Depósito de relaves 

El depósito de relaves Antuquito se encuentra ubicado en el margen 
derecho de la carretera Central. El depósito abarca un área de 15,000 m2 
aproximadamente. El cierre físico consistió en la estabilización in situ de 
los relaves, a través de la conformación de un depósito mediante 
plataformas y banquetas. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación 
y cunetas de drenaje, las cuales se detallan a continuación 

 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 
PTO GPS ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 

MNT1 364508.4459 8710620.7908 4080.434 
MNT2 364490.0050 8710577.6101 4085.427 
MNT3 364424.5271 8710541.8000 4077.017 

 

 

1.5.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 

a. Variables para monitorear 
Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

094



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  
Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas en los taludes y banquetas de la 
conformación con los depósitos de material estéril general. 

b. Puntos de monitoreo 
De acuerdo a lo aprobado en campo, los hitos de monitoreo han sido ubicados 
en las coronas de los muros de gavión de los componentes a monitorear. La 
ubicación de los hitos se monitoreo se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Ubicación de Hitos de Monitoreo  Casapalca, Tablachaca, Antuquito y Bellavista 

Hito de 
Monitoreo Ubicación Componente 

BEL-HM-01 Corona de muro de contención de concreto Depósito de relaves Bellavista 
BEL-HM-02 Plataforma superior del componente Depósito de relaves Bellavista 
TAB-HM-01 Corona de cimentación de gavión (margen izquierda)  Depósito de relaves Tablachaca 
TAB-HM-02 Corona de cimentación de gavión (margen derecho)  Depósito de relaves Tablachaca 
ANT-HM-01 Talud inferior del componente      Depósito de relaves Antuquito 
CAS--HM-01 Plataforma superior del componente (margen derecho) Depósito de relaves Casapalca 
CAS-HM-02 Plataforma superior del componente (margen izquierdo) Depósito de relaves Casapalca 

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo de Casapalca, Tablachaca, Antuquito y Casapalca 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M 

Cota 
Este Norte 

BEL-HM-01 362454.179 8707072.003 3932.241 
BEL-HM-02 362287.686 8707052.187 3854.515 
TAB-HM-01 363376.063 8709992.924 3989.980 
TAB-HM-02 363376.666 8710099.809 4011.354 
ANT-HM-01 364394.354 8710517.070 4069.413 
CAS-HM-01 365138.671 8711818.192 4177.225 
CAS-HM-02 364948.901 8711612.191 4185.596 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido: 
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Coordenadas Topográficas de 
 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M Altura 

Ortométrica Este Norte 
BEL-PG-01 362293.025 8707072.429 3872.487 
BEL-PG-02 362410.317 8707140.047 3931.128 
TAB-PG-01 363349.432 8709946.574 3979.276 
TAB-PG-02 363468.556 8710054.413 4014.777 
TAB-PG-03 362991.138 8710358.122 4089.901 
TAB-PG-04 363007.001 8710314.212 4089.699 
ANT-PG-01 364428.379 8710638.374 4081.426 
ANT-PG-02 364360.358 8710593.238 4083.850 
CAS-PG-01 365067.568 8711420.718 4178.147 
CAS-PG-02 365014.158 8711369.154 4184.484 

 

- El Consultor deberá evaluar un estudio de peligro sísmico local. 

- El Consultor deberá evaluar los resultados de análisis de estabilidad de 
acuerdo con la metodología de Spencer. 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Cuando se detecte fisuras durante el desarrollo del monitoreo, el 
supervisor podrá pedir la instalación de dos hitos similares a los arriba 
descritos, uno a cada lado de la fisura, para monitorear sus 
desplazamientos, así como el tamaño de la fisura con un extensómetro 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 
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c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 

- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 
de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
 

1.5.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga; pudiendo usar métodos directos 
(volumétrico) y métodos indirectos (correntómetros). 

El monitoreo de estabilidad hidrológica se realizará en los siguientes 
componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en 
campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 
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Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento 

1 Relavera - Bellavista Canal de coronación  rectangular mampostería 
2 Canal de coronación  trapezoidal mampostería 
3 

Relavera - Tablachaca 

Canal de coronación  trapezoidal concreto 
4 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
5 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
6 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
7 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
8 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
9 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
10 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
11 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
12 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
13 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
14 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
15 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
16 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
17 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
18 Relavera - Antuquito Canal de coronación trapezoidal concreto 
19 Canal de coronación rectangular concreto 
20 

Relavera - Casapalca 

Canal de coronación triangular concreto 
21 Canal de coronación rectangular concreto 
22 Canal de coronación rectangular concreto 
23 Canal de coronación trapezoidal mampostería 

Disposición de canales  Depósito de Relaves de Bellavista 
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Disposición de canales  Depósito de Relaves de Tablachaca 
 

 
Disposición de canales  Depósito de Relaves de Antuquito 
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Disposición de canales  Depósito de Relaves de Casapalca 

 
a. Variables para monitorear 

- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

 
b. Estructuras para monitorear 

- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 
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El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) 
y se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes 
a ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
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1.6. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE VADO Y MALPASO 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

 Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas 
en el Plan de Cierre. 

 Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 

El monitoreo de estabilidad física se realizará en los siguientes componentes; sin 
embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en campo, de ser 
necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 
 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Coordenadas UTM WSG84 
Este Norte 

1 Depósito de Trióxido de Arsénico Vado 396 393 8 730 378 
2 Depósito de Trióxido de Arsénico Malpaso 388 752 8 737 146 

 
Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La E.U.M Vado y Malpaso 

 

 

102



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  
Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

 Vado: Depósito de Trióxido de Arsénico 
El depósito de trióxido de arsénico de Vado descansa sobre la llanura de 
una terraza que yace en el flanco izquierdo del valle del Mantaro. La llanura 
de la terraza tiene 1200 m de longitud y 160 m de ancho. Sólo el sector sur 
está ocupado por el depósito de trióxido de arsénico, cubriendo un área de 
aproximadamente 45 000 m². El acantilado de la terraza tiene un talud 
abrupto que en algunos sectores llega a ser vertical, con una altura que 
varía entre 17 y 20 m. Del límite norte de la terraza se levanta una ladera 
cuya pendiente varía de 45° en la zona adyacente a la terraza hasta 20° 
en la ladera misma. En la llanura, localmente sobresalen algunos 
promontorios formados por material aluvial. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación. 

 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 
PTO GPS ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 

MNT-1 396491.3200 8730405.8000 3746.350 
MNT-2 396427.1220 8730336.9750 3744.746 
MNT-3 396252.7670 8730411.3600 3745.391 
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 Malpaso: Depósito de Trióxido de Arsénico 
El depósito de trióxido de arsénico de Malpaso está ubicado sobre la 
llanura de una terraza aluvial que se localiza sobre la margen izquierda del 
río Mantaro. La terraza tiene una forma alargada y lenticular, con 600 m de 
longitud y 150 m de ancho en la zona más amplia. El depósito aluvial que 
forma la terraza sirvió de cantera de agregados para la construcción de la 
central hidroeléctrica de Malpaso, hecho que ha modificado la morfología 
original y disminuido la altura del acantilado en 10 ó 12 m. El trióxido de 
arsénico fue depositado luego de la explotación de la cantera. 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo 
de aguas superficiales mediante la construcción de canales de coronación. 

 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - PUNTOS DE MONITOREO 
PTO GPS ESTE ( E ) NORTE ( N ) COTA (Z) 

MNT-1 388901.5200 8737194.0400 3793.208 
MNT-2 388801.6610 8737164.2700 3794.599 
MNT-3 388679.3640 8737148.9800 3795.931 

1.6.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 
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- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas en los taludes y banquetas de la 
conformación con los depósitos de material estéril general. 
 

b. Puntos de monitoreo 

En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Vado y Malpaso 
Hito de 

Monitoreo Ubicación Componente 

VAD-HM-01 En la plataforma del componente Depósito de Trióxido de Arsénico 
Vado 

VAD-HM-02 En la plataforma del componente Depósito de Trióxido de Arsénico 
Vado 

MAL-HM-01 En la plataforma del componente Depósito de Trióxido de Arsénico 
Malpaso 

MAL-HM-02 En la plataforma del componente Depósito de Trióxido de Arsénico 
Malpaso 

Coordenadas de los Hitos de Monitoreo de Vado y Malpaso 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M 

Cota 
Este Norte 

VAD-HM-01 396,308.903 8,730,313.533 3,744.494 
VAD-HM-02 396,414.411 8,730,437.873 3,745.259 
MAL-HM-01 388,675.983 8,737,155.371 3,796.022 
MAL-HM-02 388,861.502 8,737,171.086 3,793.771 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido: 

Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C  Vado y Malpaso 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M Altura 

Ortométrica Este Norte 
VAD-PG-01 396289.284 8730488.875 3764.103 
VAD-PG-02 396340.929 8730487.270 3762.742 
MAL-PG-01 388685.052 8737095.586 3796.874 
MAL-PG-02 388766.55 8737230.609 3810.623 
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- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- El Consultor deberá evaluar un estudio de peligro sísmico local. 

- El Consultor deberá evaluar los resultados de análisis de estabilidad de 
acuerdo con la metodología de Spencer. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Cuando se detecte fisuras durante el desarrollo del monitoreo, el 
supervisor podrá pedir la instalación de dos hitos similares a los arriba 
descritos, uno a cada lado de la fisura, para monitorear sus 
desplazamientos, así como el tamaño de la fisura con un extensómetro 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre. 

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 
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d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad 

física de cada componente que conforma el proyecto. 
- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 

estos términos de referencia y anexos respectivos. 
- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 

certificados. 
f. Frecuencia 

En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
 

1.6.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga; pudiendo usar métodos directos 
(volumétrico) y métodos indirectos (correntómetros). 

El monitoreo de estabilidad hidrológica se realizará en los siguientes 
componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de AMSAC en 
campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del proyecto: 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento 

1 
Depósito de trióxido de arsénico -Vado 

Canal de coronación Trapezoidal Concreto 
2 Canal de coronación rectangular Concreto 
3 

Depósito de trióxido de arsénico -
Malpaso 

Canal de coronación Trapezoidal Mampostería de piedra
4 Canal de coronación Trapezoidal Concreto 
5 Canal de coronación Trapezoidal Concreto 
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Disposición de canales  Depósito de Trióxido de Arsénico Vado 

 
Disposición de canales  Depósito de Trióxido de Arsénico Malpaso 
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a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

b. Estructuras para monitorear 
- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de los 
componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) y 
se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes a 
ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
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1.7. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO MICHIQUILLAY 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones físicas de los 
componentes del plan de cierre, y consiste en: 

- Evaluar la eficacia de las medidas de cierre para la estabilidad física 
planteadas en el Plan de Cierre. 

- Verificar la estabilidad física del terreno en el área de influencia de los 
pasivos ambientales mineros. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista 
de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto: 

Pasivos Ambientales Mineros a monitorear en el Proyecto Michiquillay 
 

 
Fuente: Imagen de Google Earth. 
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BOCAMINA 
DESMONTE DE 

MINA 

 Depósito de relaves 

Pasivo 
Coordenadas en WGS 84 

Este Norte 
Depósito de relaves remediado 794 941 922 076 5 

 
 

 Bocamina y depósito de desmontes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo 
Coordenadas en WGS 84 

Este Norte 
Bocamina 795 633 9 220 972 

Depósito de desmontes 795 609 9 221 026 
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 Planta Concentradora 

Pasivo 
Coordenadas en WGS 84 

Este Norte 
Planta concentradora 795096 9220929 

 

 

BOCAMINA 
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1.7.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos en las estructuras construidas 
(taludes, plataformas, etc). 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas.  

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Cuando se detecte fisuras durante el desarrollo del monitoreo, el 
supervisor podrá pedir la instalación de dos hitos similares a los arriba 
descritos, uno a cada lado de la fisura, para monitorear sus 
desplazamientos, así como el tamaño de la fisura con un extensómetro. 

b. Puntos de monitoreo 
Los hitos de monitoreo están ubicados en las coronas de los muros de gavión 
y en las plataformas de los componentes a monitorear. La ubicación de los 
hitos se monitoreo se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Michiquillay 
Hito de 

Monitoreo Ubicación Componente 

MCH-HM-01 Corona de muro de gavión (margen izquierda) Depósito de Relaves Remediado 
MCH-HM-02 Corona de muro de gavión (margen derecha) Depósito de Relaves Remediado 
MCH-HM-03 Plataforma superior (margen izquierda) Desmonte de mina 
MCH-HM-04 Plataforma superior (margen derecha) Desmonte de mina 
MCH-HM-05 Banqueta intermedia (margen izquierda) Desmonte de mina 
MCH-HM-06 Banqueta intermedia (margen derecha) Desmonte de mina 
MCH-HM-07 Terreno natural al costado de chimenea Chimenea 
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Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M Cota 

(msnm) Este  Norte 
MCH-HM-01 794,997.251 9,220,690.820 3,433.525 
MCH-HM-02 795,024.402 9,220,714.909 3,433.541 
MCH-HM-04 795,620.278 9,220,983.692 3,491.359 
MCH-HM-03 795,623.036 9,221,024.821 3,491.293 
MCH-HM-05 795,594.362 9,221,011.996 3,477.869 
MCH-HM-06 795,593.298 9,220,987.737 3,477.882 
MCH-HM-07 796,083.901 9,221,429.398 3,575.311 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido. 

Coordenadas Geodésicas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas  Altura 

Ortométrica Este Norte 
MCH-PG-01 794958.161 m 9220669.840 m 3433.306 m 
MCH-PG-02 795062.460 m 9220779.681 m 3435.131 m 
MCH-PG-05 796083.052 m 9221511.761 m 3592.472 m 
MCH-PG-06 796037.221 m 9221409.143 m 3592.348 m 

 
- De ser necesario, se construirán hitos topográficos, considerando los hitos 

anteriores para poder triangular y poder realizar el levantamiento de la 
información, teniendo en cuenta la topografía y accesibilidad de la zona, y 
de preferencia, ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  
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Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 
- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 

estos términos de referencia y anexos respectivos. 
- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 

certificados. 
f. Frecuencia 

En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo anual al inicio del 
servicio. 

 
1.7.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se monitoreará los canales y drenes contemplado como parte de las medidas 
de cierre. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad hidrológica se 
realizará en los siguientes componentes: 

Pasivos a monitorear 

Depósito de relaves 
Bocamina 

Depósito de desmontes 
Chimenea 

Planta concentradora 

Nota.  La ubicación de las coordenadas podrían tener variaciones, ello se definirá en 
campo en coordinación con el Gestor Ambiental por parte de AMSAC. 

a. Variables para monitorear 

- Fisuras 
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- Asentamientos  

- Colapsamientos 

- Acolmatamientos 

- Caudal 

- Ancho y altura de los canales. 

- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

b. Estructuras para monitorear 
- Drenes con tubería  

- Drenes franceses 

- Canales 

- Cunetas 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) 
y se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 

En el presente servicio, se realizará solo un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
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1.8. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS 05 
RELAVERAS REMEDIADAS EL DORADO 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad de los 
componentes remediados. 

- Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas en 
el Plan de Cierre de pasivos ambientales mineros. 

- Asegurar la estabilidad física del terreno en el área de influencia de los pasivos 
ambientales mineros. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista 
de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto: 

Tabla Nro. 01. Ubicación de los hitos topográficos. 

Estación Ubicaciones coordenadas UTM  Datum WGS 84 17M   
Norte Este 

Relavera 1, 3,416 m² 9 252 317 765 901 
Relavera 2, 4,469 m² 9 252 257 765 815 
Relavera 3, 5,061 m² 9 252 371 765 819  
Relavera 4, 5,508 m² 9 252 327 765 726 
Relavera 5, 10,640 m² 9 253 277 766 915 

Nota: hitos existentes según PCPAM están en coordenadas PSAD56, al cambiarse a WGS 84, 
coinciden con las infraestructuras físicamente ubicada en cada componente 

 
Pasivos Ambientales Remediados 05 Relaveras El Dorado 
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 Depósito de relaves N° 1 

 

 

 

 

 Depósito de relaves N° 2 
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 Depósito de relaves N° 3 
 

 

 Depósito de relaves N° 4 
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 Depósito de relaves N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 
- Control de fisuras en plataformas y taludes. 
- Control de superficies de fallas. 
 

b. Puntos de monitoreo 
Los puntos de monitoreo se ubican en la plataforma de los depósitos de relave; 
la ubicación de hitos topográficos se muestra en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  05 Relaveras 
Hito de 

Monitoreo Ubicación Componente 
5REL-HM-01 Corona del muro de gavión de cimentación (margen izquierdo) Depósito de Relaves 01 
5REL-HM-02 Corona del muro de gavión de cimentación (margen derecho) Depósito de Relaves 01 
5REL-HM-03 Corona del muro de gavión de cimentación Depósito de Desmonte 
5REL-HM-04 Corona de muro de gavión intermedio Depósito de Relaves 02 
5REL-HM-05 Corona de muro de gavión intermedio Depósito de Relaves 02 
5REL-HM-06 Corona del muro de gavión de cimentación Depósito de Relaves 03 
5REL-HM-07 Corona del muro de gavión de cimentación (margen izquierdo) Depósito de Relaves 04 
5REL-HM-08 Corona del muro de gavión de cimentación (margen derecho) Depósito de Relaves 04 
5REL-HM-09 Plataforma superior del depósito (margen izquierdo) Depósito de Relaves 05 
5REL-HM-10 Plataforma superior del depósito (margen derecho) Depósito de Relaves 05 
5REL-HM-11 Corona del muro de gavión de intermedio Depósito de Relaves 05 
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Hito de 
Monitoreo Ubicación Componente 

5REL-HM-12 Corona del muro de gavión de cimentación Depósito de Relaves 05 

Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M Cota 
(msnm) Este  Norte 

5REL-HM-01 765,925.069 9,252,353.864 3,469.087 
5REL-HM-02 765,880.307 9,252,360.229 3,463.521 
5REL-HM-03 765,822.981 9,252,252.249 3,465.740 
5REL-HM-04 765,782.837 9,252,279.058 3,456.993 
5REL-HM-05 765,772.459 9,252,295.940 3,450.307 
5REL-HM-06 765,793.915 9,252,402.392 3,440.680 
5REL-HM-07 765,671.960 9,252,381.422 3,419.134 
5REL-HM-08 765,659.134 9,252,340.315 3,419.118 
5REL-HM09 766,942.657 9,253,282.168 3,117.029 
5REL-HM10 766,900.121 9,253,319.040 3,116.845 
5REL-HM11 766,937.083 9,253,346.204 3,112.905 
5REL-HM12 766,945.871 9,253,365.363 3,105.786 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido. 

Coordenadas Geodésicas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas  Altura 

Ortométrica Este Norte 
5REL-PG-01 765,864.778 m 9,252,317.491 m 3,479.857 m 
5REL-PG-02 765,853.355 m 9,252,307.022 m 3,480.941 m 
5REL-PG-03 767,081.498 m 9,253,304.081 m 3,119.494 m 
5REL-PG-04 766,865.684 m 9,253,346.256 m 3,116.582 m 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Los hitos que se construirán, serán considerando los hitos anteriores para 
poder triangular y poder realizar el levantamiento de la información, 
teniendo en cuenta la topografía y accesibilidad de la zona, y de 
preferencia, ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
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Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física de 
cada componente que conforma el proyecto. 
El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en estos 
términos de referencia y anexos respectivos. 
Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizará un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
 

1.8.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 
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Se monitoreará los canales y drenes contemplado como parte de las medidas 
de cierre. 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento 
1 Depósito de Relaves 01 Canal de coronación ramal trapezoidal concreto 
2 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
3 Campamento (ubicado aguas arriba 

del Depósito de Relaves 02) 
Canal de coronación ramal trapezoidal mampostería 

4 Canal de coronación  trapezoidal concreto 
5 Depósito de Desmonte (ubicado 

aguas arriba del Depósito de 
Relaves 02) 

Canal de coronación rectangular concreto 

6 Canal de coronación ramal rectangular concreto 

7 Depósito de Relaves 02 
Canal de coronación de 

grandes eventos trapezoidal concreto 

8 Canal de coronación trapezoidal mampostería 
9 Depósito de Relaves 03 Canal de coronación ramal trapezoidal concreto 
10 Canal de coronación trapezoidal concreto 
11 Depósito de Relaves 04 Canal de coronación trapezoidal concreto 
12 Depósito de Relaves 05 Canal de coronación ramal a trapezoidal concreto 
13 Canal de coronación ramal b trapezoidal concreto 

 

Disposición de Canales  Depósito de Relaves 01, 02, 03, 04 

 

a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
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- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

b. Estructuras para monitorear 
- Drenes con tubería  
- Drenes franceses 
- Canales 
- Cunetas 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de los 
componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) y 
se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes a 
ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 

En el presente servicio, se realizará un (01) monitoreo al inicio del servicio. 
  

  

124



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  
Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

1.9. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS EX 
UNIDADES MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones físicas de los 
componentes del plan de cierre, y consiste en: 

- Evaluar la eficacia de las medidas de cierre para la estabilidad física 
planteadas en el Plan de Cierre. 

- Verificar la estabilidad física del terreno en el área de influencia de los 
pasivos ambientales mineros. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en los siguientes componentes: 

do y Barragán 

Ítem Pasivo Ambiental Minero 
Coordenadas UTM WSG84 

Este Norte 
1 Planta de Procesamiento (ID 7597) 764 898 9 251 910 
2 Bocamina 01 (Ex-UD-ID10906) 765 752 9 251 915 
3 Bocamina 02 (Ex-UD-ID10907) 765 678 9 251 906 
4 Bocamina 03 (Ex-UD-ID10908) 765 666 9 251 921 
5 Bocamina 04 (Ex-UD-ID10909) 765 927 9 252 070 

 
 

Pasivos Ambientales Mineros Monitoreados de La E.U.M Dorado y Barragán 
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 Planta de Procesamiento - ID7597 
 

 
 

 Bocamina 1 - ID 10906 
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 Bocamina 2  ID 10907 
 
 

 

 

 Bocamina 3  ID 10908 
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 Bocamina 4 - 10909 

  

1.9.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas. 

b. Puntos de monitoreo 

En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos. 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Dorado Barragán 

Hito de 
Monitoreo Ubicación Componente 

DBA-HM-01 Banqueta del talud medio del componente Planta de Procesamiento (ID 7597) 
DBA-HM-02 Plataforma inferior del componente Planta de Procesamiento (ID 7597) 
DBA-HM-03 Cimentación del talud del componente Bocamina 04 (Ex-UD-ID10909) 
DBA-HM-04 Adyacente a la carretera, superior al talud del componente Bocamina 04 (Ex-UD-ID10909) 
DBA-HM-05 Talud del componente Bocamina 03 (Ex-UD-ID10908) 
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Hito de 
Monitoreo Ubicación Componente 

DBA-HM-06 Adyacente a la canal de coronación, superior al talud del 
componente Bocamina 03 (Ex-UD-ID10908) 

DBA-HM-07 Parte superior del talud del componente Bocamina 02 (Ex-UD-ID10907) 
DBA-HM-08 Parte superior del talud del componente Bocamina 01 (Ex-UD-ID10906) 

Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M 

Cota 
Este Norte 

DBA-HM-01 764894.938 9251913.91 3459.3422 
DBA-HM-02 764951.497 9251953.59 3449.9514 
DBA-HM-03 765907.950 9252074.585 3529.3125 
DBA-HM-04 765908.609 9252061.717 3538.4915 
DBA-HM-05 765663.556 9251931.615 3579.9801 
DBA-HM-06 765659.175 9251915.044 3587.0253 
DBA-HM-07 765665.622 9251901.857 3593.7178 
DBA-HM-08 765739.681 9251910.985 3604.9571 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido 

Coordenadas Geodésicas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas  Altura 

Ortométrica Este Norte 
DBA-PG-01 765,911.394 m 9,252,288.272 m 3,480.551 m 
DBA-PG-02 765,681.143 m 9,251,943.652 m 3,586.695 m 
DBA-PG-03 765,085.316 m 9,252,194.528 m 3,472.608 m 
DBA-PG-04 765,222.253 m 9,252,404.285 m 3,455.744 m 

 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Se construirán dos bases paralelepípedas de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
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Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Evaluación Topográfica 

El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física de 
cada componente que conforma el proyecto. 

El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en estos 
términos de referencia y anexos respectivos. 

Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por semestre). 
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1.9.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se monitoreará los canales y drenes contemplado como parte de las medidas 
de cierre. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad hidrológica se 
realizará en los siguientes componentes: 

Código Pasivo 
Coordenadas en WGS 84 

Este Norte 
7597 Planta de procesamiento 764 898 9 251 910 

10906 Bocamina 1 765 752 9 251 915 
10907 Bocamina 2 765 678 9 251 915 
10908 Bocamina 3 765 666 9 251 921 
10909 Bocamina 4 765 927 9 252 070 

Estructuras hidráulicas en Dorado y Barragán 
Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento 

1 

Planta de Procesamiento (ID 
7597) 

Canal de Coronación Trapezoidal Geoceldas rellenas de concreto 
2  Rectangular Concreto 
3 Cuneta de Drenaje Triangular Concreto 
4 Cuneta de Drenaje Triangular Concreto 
5 Cuneta de Drenaje Triangular Concreto 
6 Cuneta de Drenaje Triangular Concreto 
7 Bocamina 01 (Ex-UD-ID10906) Canal de Coronación Triangular Mampostería de piedra 
8 Bocamina 02 (Ex-UD-ID10907) Canal de Coronación Triangular Mampostería de piedra 
9 Bocamina 03 (Ex-UD-ID10908) Canal de Coronación Triangular Mampostería de piedra 

 

Disposición de canales  Bocaminas
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a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal  
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 
b. Estructuras para monitorear 
- Drenes con tubería  
- Drenes franceses 
- Canales 
- Cunetas 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de los 
componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) y 
se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes a 
ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 
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1.10. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA 
El monitoreo de estabilidad física consiste en la evaluación periódica de las 
condiciones de estabilidad y el potencial movimiento debido a la acción sísmica 
y geodinámica externa, en el área de influencia de los PAM. 

- Evaluar la eficacia de las medidas de cierre para la estabilidad física 
planteadas en el Plan de Cierre. 

- Verificar la estabilidad física del terreno en el área de influencia de los 
pasivos ambientales mineros. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en las siguientes estaciones; sin embargo, en coordinación con el especialista 
de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto: 

Código Nro. Coordenadas en WGS84 Z18S 
Este Norte 

7143 
DESM-LP-LL-10 

01 9 251 137,17 765 422,93 
02 9 251 124,78 765 427,25 

7934 
TRINCH-LP-LL-10 

03 9 251 052,83 765 437,00 
04 9 251 049,93 765 422,71 

6845 
DESM-LP-LL-1 

05 9 251 156,32 765 944,15 
06 9 251 158,71 765 937,43 

7334 
DESM-LP-LL-14 

07 9 251 128,26 765 924,02 
08 9 251 134,77 765 919,96 
  

Pasivos Ambientales Mineros de La E.U.M Pastora 
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 Desmonte de mina 7143  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trinchera 7934  
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 Desmonte de mina 6845  
 

 Desmonte de mina 7334 
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1.10.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

Las variables a monitorear en los componentes estabilizados serán: 

- Control de desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas. 

b. Puntos de monitoreo 
De acuerdo a lo aprobado en campo, los hitos de monitoreo han sido ubicados 
en las coronas de los muros de gavión de los componentes a monitorear. La 
ubicación de los hitos se monitoreo se presenta en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo - La Pastora 
Hito de 

Monitoreo Ubicación Componente 
PAS-HM-01 Corona del muro de gavión Bocamina ID 7137 
PAS-HM-02 Corona del muro de gavión (margen izquierda) Trinchera ID 6866 
PAS-HM-03 Corona del muro de gavión (margen derecha) Trinchera ID 6866 
PAS-HM-04 Corona del muro de gavión inferior Desmonte de mina 

7334 (DESM-LP-LL-1) -  
DME 7168 PAS-HM-05 Corona del muro de gavión central 

PAS-HM-06 Corona del muro de gavión Desmonte de mina 
 6845 (DES -LP-LL-1) 

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 17 M Cota 

(msnm) Este  Norte 
PAS-HM-01 765138.165 9251257.924 3632.643 
PAS-HM-02 765234.935 9251052.18 3677.438 
PAS-HM-03 765259.066 9251052.012 3677.311 
PAS-HM-04 765822.373 9251166.283 3699.534 
PAS-HM-05 765833.411 9251167.467 3703.063 
PAS-HM-06 765927.493 9251158.368 3726.378 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido: 
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Coordenadas Geodésicas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas  Altura 

Ortométrica Este Norte 
PAS-PG-01 765,855.610 m 9,251,128.255 m 3,710.813 m 
PAS-PG-02 765,506.248 m 9,251,135.255m 3,723.032 m 

 

- Cuando durante el desarrollo del monitoreo se detecten fisuras, se podrá 
pedir la instalación de dos hitos similares a los descritos anteriormente, uno 
a cada lado de la fisura para poder controlar los niveles y con un 
extensómetro medir el tamaño de la fisura. 

- Se construirán dos bases paralelepípedos de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de 
monitoreo en el terreno, tomando como referencia a la base opuesta. 
Seguidamente, se procederá de forma similar instalando el equipo en la 
base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

c. Distribución de la Instrumentación  Bases de Control (BC) 
- Se construirán puntos de control topográfico, de tal manera que el 

segmento punto 1 - punto 2 sirva de base de control de los PC instalados 
en los componentes a monitorear. 

- Los hitos de monitoreo (BC) serán muros de concreto de 0,4m de lado y 
1,40m sobre el terreno; llevarán una placa circular metálica empotrada en 
la parte superior, la cual servirá como base de centrado para la instalación 
del instrumento. 

d. Evaluación Topográfica 
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El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

e. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

f. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

g. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre).  
 

1.10.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
De acuerdo con el Plan de Cierre, dada la magnitud de las infraestructuras 
hidráulicas proyectadas no se ha previsto realizar monitoreos hidrológicos. 
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1.11. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS 
NEGROS 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas en 
el Plan de Cierre. 

Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia de la ex unidad 
minera. 

De acuerdo al Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará en 
los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista de 
AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto.: 

Pasivo Coordenadas en WGS 84 
Este Norte 

Depósito de desmontes 1 795 150 9 220 950 
Depósito de desmontes 2 795 200 9 222 200 

Depósito de desmontes 14460 Se verificará en campo Se verificará en campo 
Depósito de desmontes 14463 795 825 9 222 140 

Nota.  Los puntos de monitoreo se establecerán considerando su accesibilidad y estarán a lo largo 
de la plataforma superior de los componentes estabilizados. 

 

1.11.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de 
la infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los 
anclajes de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma 
zona remediada. 

- Control de superficies de fallas. 

b. Puntos de monitoreo 
En cada pasivo remediado se implementará el siguiente sistema de monitoreo 
de desplazamientos y asentamientos. 

- Se construirán dos bases paralelepípedas de concreto las cuales servirán 
como base para colocar trípodes de teodolito, separadas una distancia 
considerable, dependiendo de la topografía y accesibilidad de la zona, y 
ubicadas fuera de la zona estabilizada. 

- Los hitos de control serán de concreto  , protegidos 
contra la intemperie, y contarán con placas metálicas inoxidables con 
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inscripciones identificadoras. El equipo topográfico se instalará en una de 
las bases y se 

- medirá los ángulos y desplazamientos de los puntos de monitoreo en el 
terreno, tomando como referencia a la base opuesta. Seguidamente, se 
procederá de forma similar instalando el equipo en la base opuesta. 

- Los ángulos y desplazamientos monitoreados permitirán obtener (por 
triangulación) el desplazamiento y asentamiento diferencial ocurrido en los 
puntos de monitoreo. 

- Cuando se detecte fisuras durante el desarrollo del monitoreo, el 
supervisor podrá pedir la instalación de dos hitos similares a los arriba 
descritos, uno a cada lado de la fisura, para monitorear sus 
desplazamientos, así como el tamaño de la fisura con un extensómetro 

- Se verificará que las propiedades físicas y geométricas de los taludes en 
depósitos de desmontes y relaves, detectando presencia de grietas, 
derrumbes e indicios de erosión en las áreas coberturadas. 

- Se inspeccionará el estado físico de la cobertura del suelo revegetada del 
área de cierre, identificando zonas de tensión en los geosintéticos, así 
como evaluar el estado de los anclajes. 

- Para todos los puntos y zonas de monitoreo se colocarán carteles de 0.60 
m x 0.50 m. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Sondeos de Campo 
Debido a que las desmonteras estarán encapsuladas con el revestimiento 
geosintético, se ha considerado realizar sondeos geofísicos MASW, en los 
cuerpos de las estructuras de acopio (desmonteras) y las desmonteras 
estabilizadas in situ. 
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El ensayo MASW o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal es 
un método de exploración geofísica que permite determinar la estratigrafía del 
subsuelo bajo un punto en forma indirecta. 
Se considera realizar un (01) sondeo MASW en cada corona de la estructura 
de las desmonteras mencionadas. 

e. Evaluación Geotécnica 
Esta evaluación es necesaria para definir las características geotécnicas de 
los materiales de cada componente a evaluar. 
- Evaluación de campo 

- Ensayos de laboratorio (mecánica de suelos, ensayos estándar 
(clasificación de suelos, granulometría, límites de consistencia y 
humedad), ensayos de corte directo (parámetros de resistencia de suelo, 
cohesión, ángulo de fricción) 

- Ensayos de gravedad específica de sólidos de suelos. 

f. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

g. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

h. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

1.11.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Se presentará una hoja de verificación (Check list) para identificar posibles 
fisuras, asentamientos, colapsamientos y colmatamientos en las obras 
hidráulicas de cierre de los componentes mencionados. 

a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
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- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 

 
b. Estructuras para monitorear 

- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) 
y se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

Realizar la evaluación hidrogeoquímica con el fin de determinar la naturaleza 
y composición de los flujos detectados dentro de las áreas remedidas o que 
influyan impacten es estas. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes 
a ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizará dos (02) monitoreo (uno por cada 
semestre). 
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1.12. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN 
ANTONIO DE ESQUILACHE 
Consiste en la evaluación periódica de las condiciones de estabilidad y el 
potencial movimiento de tierras debido a la acción sísmica y geodinámica 
externa. 

 Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad física diseñadas 
en el Plan de Cierre. 

 Asegurar la estabilidad del terreno en el área de influencia. 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista 
de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto: 

a monitorear en la Ex U.M. Esquilache 

Ítem Pasivo Ambiental Minero 
Coordenadas UTM WSG84 

Este Norte 
1 Planta de Procesamiento ID 8748  362 217 8 217 028 
2 Desmonte de Mina ID 8750 362 350 8 217 201 
3 Desmonte de Mina ID 8769 362 993 8 217 312 
4 Desmonte de Mina ID 6 361 583 8 218 756 
5 Tajo ID 10-E 362 553 8 219 006 

 
Pasivos Ambientales Mineros a monitorear en La Ex U.M. Esquilache 
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 ID 8748 (EX PLANTA DE PROCESAMIENTO) 
Este componente, se ubica en la margen izquierda del río San Antonio, entre 
el cauce del río y la vía de acceso. Geológicamente apoyado sobre depósitos 
aluviales, constituido por suelos limo arenosos con gravas y presencia de 
bloques, medianamente compactos. El cierre físico en la conformación de un 
depósito con talud de cierre: 2:1 (H:V). 

El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de cuneta de drenaje. 

 

 ID 8750 (DESMONTE DE MINA) 
Este componente, está ubicado a la margen derecha del río San Antonio. Se 
conformo taludes de cierre 2:1 (H:V). Geológicamente apoyado sobre 
depósitos aluviales. Este componente ocupa un área aprox. de 10,300 m2 y 
un volumen de 20,600 m3 aproximadamente. 
Respecto al cierre hidrológico, consistió en la habilitación de un sistema de 
manejo de aguas superficiales mediante la construcción de cuneta de drenaje 
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 ID 8769 (DESMONTE DE MINA) 
Este componente se ubica en la ladera izquierda del valle de San Antonio, 
aguas abajo del componente. Geológicamente apoyado sobre depósitos 
morrénicos. Se conformaron taludes de cierre de 2:1 (H:V). 
El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de cuneta de drenaje 

 ID 6 (DESMONTE DE MINA) 
El desmonte de mina ID 6, se encuentra ubicado en la margen izquierda de la 
quebrada Huarmicoya. El cierre físico consistió en la conformación de un 
depósito con taludes de cierre de 2:1 (H:V). 
El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de cuneta de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  

Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

 ID 10 E (DESMONTE DE MINA) 
Este componente, se encuentra ubicada en la parte baja de la ladera derecha 
de la quebrada San Antonio. El cierre físico consistió en la conformación de 
un depósito con taludes de cierre de 2:1 (H:V). El suelo de fundación de este 
componente involucra material morenito (Q-mo). Además, en este sector se 
presenta una depresión debido a las labores mineras existentes en este 
sector. 
El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de cuneta de drenaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.12.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 
a. Variables para monitorear 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 

- Control de fisuras en plataformas y taludes a través de un recorrido por 
determinados sectores de las zonas estabilizadas como son: a lo largo de la 
infraestructura hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los anclajes 
de los geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma zona 
remediada. 

- Control de superficies de fallas en los taludes y banquetas de la conformación 
con los depósitos de material estéril general. 

b. Puntos de monitoreo 
Los puntos de monitoreo se ubican en la plataforma de los depósitos de relave; 
la ubicación de hitos topográficos se muestra en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Esquilache 
Hito de Monitoreo Ubicación Componente 

ESQ-HM-01 Plataforma superior del componente Desmonte de mina ID 6 ESQ-HM-02 Banqueta del componente 
ESQ-HM-03 Plataforma superior del componente (margen izquierdo) Tajo ID 10-E 
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Hito de Monitoreo Ubicación Componente 
ESQ-HM-04 Plataforma superior del componente (margen derecho) 
ESQ-HM-05 Plataforma superior del componente (margen izquierdo) Desmonte de mina  

ID 8769 ESQ-HM-06 Plataforma superior del componente (margen derecho) 
ESQ-HM-07 Plataforma superior del componente (margen izquierdo) Desmonte de mina  

ID 8750 ESQ-HM-08 Plataforma superior del componente (margen derecho) 
ESQ-HM-09 Plataforma superior del componente Planta de Procesamiento 

ID 8748 ESQ-HM-010 Banqueta del componente 
 

Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 19 L 

Cota 
Este Norte 

ESQ-HM-01 361558.298 8218748.627 4772.873 
ESQ-HM-02 361537.694 8218747.940 4766.786 
ESQ-HM-03 362561.530 8218979.521 4678.979 
ESQ-HM-04 362549.100 8219026.023 4678.960 
ESQ-HM-05 362974.435 8217324.495 4626.221 
ESQ-HM-06 362970.453 8217295.727 4626.252 
ESQ-HM-07 362290.364 8217173.556 4538.518 
ESQ-HM-08 362345.008 8217201.203 4538.457 
ESQ-HM-09 362217.310 8217035.864 4520.936 
ESQ-HM-10 361192.364 8217029.261 4518.382 

 
Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido. 

Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 19 L Altura 

Ortométrica Este Norte 
ESQ-PG-01 361526.0459 8218946.0424 4810.7258 
ESQ-PG-02 361663.8193 8218750.8703 4809.0107 
ESQ-PG-03 362469.6925 8219028.1131 4722.5182 
ESQ-PG-04 362472.9701 8219068.6425 4709.4829 
ESQ-PG-05 363095.7942 8217249.8422 4653.3443 
ESQ-PG-06 363070.3447 8217155.9933 4663.3541 
ESQ-PG-07 362264.9715 8216841.4961 4554.0173 
ESQ-PG-08 362357.7407 8216875.1363 4559.0216 
ESQ-PG-09 362135.7328 8217050.6141 4529.6864 
ESQ-PG-10 362257.3010 8217316.5074 4600.7731 
ESQ-PG-11 362413.0460 8217293.1087 4542.1765 

- Se debe de establecer una poligonal base fuera del perímetro de los 
componentes a monitorear (a una distancia dependiendo de la topografía 
y accesibilidad de la zona) cuyos vértices deberán estar en roca fija e 
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intacta o terreno estable el cual será señalado y servirán para la instalación 
de los Hitos Bases de topografía (HB), a partir de estos puntos se realizará 
las lecturas con una Estación Total, la que permite obtener las medidas de 
ángulos con una precisión de 0,1 segundo. Los Hitos base (HB) serán 

la intemperie, y además contarán con inscripciones sobre placas metálicas 
o similares. 

- El método de control será mediante triangulación teniendo como base a la 
poligonal base, para cuyo efecto se instalarán hitos de control topográfico 
(PC) ubicados en puntos distintos de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Componente Puntos en 
Talud 

Puntos en 
Berma 

Puntos 
Externos 

Punto de 
Control en 
Plataforma 

Total, de 
Puntos 

Depósito General 
(material estéril) -- 2 3 2 7 

- Para el componente mencionado se proponen Hitos y Puntos de control 
topográfico, en el siguiente cuadro se muestra la ubicación de dichos puntos: 

Ubicación de hitos de control topográficos: 

Componente Punto Coordenadas Ubicación Este Norte 

Depósito General 
(material estéril) 

HI-01 362496.47 8219009.25 Plataforma 
HI-02 362495.65 8219079.60 Plataforma 
HI-03 362543.18 8218990.65 Berma 
HI-04 362560.50 8219056.41 Berma 

Ubicación de puntos de control: 

Componente Punto 
Coordenadas 

Ubicación 
Este Norte 

Depósito General 
(material estéril) 

PT-01 362516.25 8218925.55 Puntos externos 
PT-02 362529.06 8219132.70 Puntos externos 
PT-03 362604.78 8218988.91 Puntos externos 

- Los hitos de control (PC) serán dados de concreto de 0,30 m de lado con una 
varilla lisa de acero en el centro cimentadas en material firme. El control 
topográfico de estos puntos nos permitirá detectar desplazamientos relativos 
a la roca fija (poligonal base). 

- Adicionalmente, se propone realizar una nivelación diferencial cerrada entre 
los hitos base (HB) y los hitos de control (PC), para el cual se hará uso de un 
nivel de alta precisión (Nivel NA2 con Placa Plano Paralela) y la lectura se 
realizará sobre miras Invar. El objeto de estas mediciones será la de 
determinar el asentamiento diferencial. 

- Control de fisuras: Está relacionado con el programa de mantenimiento de 
estabilidad física; de manera que, cuando se detecte fisuras, el supervisor 
podrá pedir la instalación de dos hitos control (PC) similares al descrito 
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anteriormente, uno a cada lado de la fisura para poder controlar el nivel de 
desplazamiento y con un extensómetro medir la variación de la abertura de la 
fisura. 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de relaves 
remediado) 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad física 

de cada componente que conforma el proyecto. 

- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 
estos términos de referencia y anexos respectivos. 

- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 
certificados. 

f. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada 
semestre). 

1.12.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El programa de monitoreo de la estabilidad hidrológica consiste en la 
evaluación de las obras de manejo de aguas, así como la medición de 
caudales. 

Se evaluará la integridad de los canales y estructuras de conducción de aguas 
pluviales. Las inspecciones servirán de base para el planeamiento y ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga; pudiendo usar métodos directos 
(volumétrico) y métodos indirectos (correntómetros). 

149



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  

Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

a. Variables para monitorear 
- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización 
 

b. Estructuras para monitorear 
- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición de 
los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados y 
calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 

Se identificará el nivel piezométrico en cada zona evaluada (de corresponder) 
y se evaluará su comportamiento hidráulico e hidrodinámico. 

De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o afectantes a 
ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las posibles soluciones 
técnicas para el tratamiento del flujo, así como del medio impactado. 

Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el cual 
fueron diseñados. 

Se empleará una hoja de verificación (Check list) para identificar posibles 
fisuras, asentamientos, colapsamientos y colmatamientos en las obras 
hidráulicas de cierre de los componentes a mencionar en el siguiente cuadro: 

Pasivo Ambiental o 
componente minero Identificación 

Instalaciones de 
manejo de residuos 

Depósito General 
(material estéril) 

150



 

 
Términos de Referencia    

Servicios, Consultorías u Obras  
  

  
Código:     S2.02-F.02  
 Versión:    00  
 Fecha:      18/08/2015  
 Página:     

Pasivo Ambiental o 
componente minero Identificación 

8707 
8754 
8759 
8761 
8767 
8768 
8782 

02 
06 
09 
20 

 
Labores subterráneas 

Bocamina 8692 
Bocamina 8739 
Bocamina 8740 
Bocamina 8746 
Bocamina 8747 
Bocamina 8751 
Bocamina 8752 
Bocamina 8766 
Bocamina 8771 
Bocamina 8783 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno por cada semestre). 
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1.13. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO 
VI 
El monitoreo de estabilidad física consiste en la evaluación periódica de las 
condiciones de estabilidad y el potencial movimiento debido a la acción sísmica 
y geodinámica externa, en el área de los pasivos ambientales mineros. 
De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad física se realizará 
en los siguientes componentes; sin embargo, en coordinación con el especialista 
de AMSAC en campo, de ser necesario, se evaluarán en otros componentes del 
proyecto.: 

 
 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Coordenadas UTM WSG84 
Este Norte 

1 Depósito de material excedente DME ID565  357 760 8 248 173 
 

 
 Depósito de material excedente DME ID565 

Este pasivo proveniente de la excavación de la bocamina 9948. 
Geológicamente apoyado sobre depósitos aluviales, constituido por suelos 
limo arenosos con gravas y presencia de bloques, medianamente compactos, 
subyaciendo se encuentra el basamento rocoso andesítico. 
El cierre físico consistió en la estabilización in situ del material de desmonte 
conformando un depósito encapsulado con talud de cierre 3:1 (H:V), 
banquetas y plataformado. La cimentación del depósito está conformada por 
un dique de arranque, compuesto por material proveniente de cantera. El 
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dique tiene 3 m de ancho en la corona y presenta taludes de 1.5:1 (H:V). En 
las banquetas tiene muro de gavión de 1 m de altura.  
El cierre hidrológico consistió en la habilitación de un sistema de manejo de 
aguas superficiales mediante la construcción de cunetas de drenaje, las 
cuales se detallan a continuación. 

 
1.13.1. MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA 

 
a. Variables para monitorear 

- Posibles desplazamientos y asentamientos. 
- Control de fisuras a través de un recorrido por determinados sectores de 

las zonas estabilizadas como son: a lo largo de la infraestructura 
hidrológica (canales, cunetas, etc.), a lo largo de los anclajes de los 
geosintéticos, sobre el talud aguas abajo y sobre la misma zona 
remediada. 

- Control de superficies de fallas en los taludes y banquetas de la 
conformación con los depósitos de material estéril general. 

b. Puntos de monitoreo 
Los puntos de monitoreo se ubican en la plataforma de los depósitos de relave; 
la ubicación de hitos topográficos se muestra en el siguiente cuadro: 

Ubicación de Hitos de Monitoreo  Aladino VI 

Hito de Monitoreo Ubicación Componente 

ALA-HM-01 Corona de la cimentación de gavión 
Depósito de Material 

Excedente DME ID 565 ALA-HM-02 Corona de la cimentación de gavión 
ALA-HM-03 Banqueta intermedia del componente 
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Hito de Monitoreo Ubicación Componente 

ALA-HM-04 Banqueta intermedia del componente 
ALA-HM-05 Banqueta intermedia del componente 

Depósito de Material 
Excedente DME ID 565 ALA-HM-06 Plataforma superior del componente 

ALA-HM-07 Plataforma superior del componente 

 
Coordenadas de los Hitos de Monitoreo 

Punto 
Coordenadas UTM WGS84, Zona 19 L 

Cota 
Este Norte 

ALA-HM-01 357761.308 8248245.263 4072.756 
ALA-HM-02 357720.926 8248258.576 4072.788 
ALA-HM-03 357715.372 8248238.645 4078.932 
ALA-HM-04 357843.288 8248171.511 4079.039 
ALA-HM-05 357709.872 8248217.831 4084.926 
ALA-HM-06 357741.858 8248184.926 4090.754 
ALA-HM-07 357704.269 8248197.312 4090.781 

 

Los puntos de Orden C han sido colocados estratégicamente para abarcar 
toda la zona de influencia del proyecto, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del IGN detalladas en la norma técnica geodésica, así mismo se 
verificó que la visualización a los hitos de monitoreo se pueda dar sin 
problemas para el correcto control. A continuación, se presenta las 
consideraciones técnicas empleadas para cada punto geodésico establecido 

 
Coordenadas Topográficas de los Puntos de Orden C 

Punto Coordenadas UTM WGS84, Zona 19 L Altura 
Ortométrica Este Norte 

ALA-PG-01 357634.906 8248057.045 4157.507 
ALA-PG-02 357681.430 8247978.096 4158.200 

 

- Los desmontes de mina requieren de monitoreo para garantizar la estabilidad 
física de las obras de cierre, debido a que se han proyectado en ellos obras 
de cierre físico. Para ello se instalarán cuatro hitos de control topográfico. 

- Las bases de concreto servirán como trípodes de topografía, para realizar 
lecturas con un equipo topográfico (Estación total), el cual permite la medida 
de ángulos con una precisión de 0,1 segundo. 

- 2, y además contarán 
con inscripciones sobre placas metálicas inoxidables. 

- En las bases se instalará el equipo topográfico que servirá para medir los 
ángulos y desplazamientos del terreno natural. 

- El método de control será mediante triangulación con base medida, para el 
cual se instalarán puntos de control topográfico en los desmontes de mina. 
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Estos puntos de control serán de concreto de 0,40 m de lado con una varilla 
lisa de acero en el centro cimentadas en el material conformado y no en la 
cobertura de revegetación. Algunos de los hitos de control estarán ubicados 
fuera del desmonte de mina (terreno natural), el control de estos últimos nos 
permitirá detectar desplazamientos relativos del desmonte de mina. 

- Adicionalmente se propone realizar una nivelación diferencial cerrada entre los 
hitos de control, para el cual se hará uso de un nivel de alta precisión (Nivel 
NA2 con Placa Plano Paralela) y la lectura se realizará sobre miras Invar. El 
objeto de estas mediciones será determinar el asentamiento diferencial. 

Bases de Control (BC) 
- Se construirán puntos de control topográfico (PC), de tal manera que el 

segmento punto 1 - punto 2 sirva de base de control de los PC instalados en 
los componentes a monitorear. 

- Los hitos de monitoreo (BC) serán columnas de concreto de 0,4 m de lado y 
2,30 m de profundidad, sobre el terreno, llevaran una placa rectangular 
metálica empotrada en la parte superior, la cual servirá como base de centrado 
para la instalación del instrumento. 
 
Puntos de Control (PC) 

- Los puntos de control (PC) serán dados de concreto de 0,3 m de lado y 0,30 
m sobre el terreno, llevarán varilla metálica empotrada en la parte superior, la 
cual servirá como señal para la medida angular. 

Ubicación de los puntos para el monitoreo de la estabilidad física: 

Vértice Descripción 
Coordenadas UTM 

WGS84 Z19S 
Este (m) Norte (m) 

A Plataforma 357 737 8 248 159 

B Banqueta 01 357 751 8 248 205 

C Banqueta 02 357 758 8 248 224 

D Dique 357 765 8 248 246 

c. Evaluación Topográfica 
El consultor deberá realizar una evaluación topográfica con la finalidad de 
medir los ángulos y el desplazamiento del terreno natural. En caso de 
detectarse fisuras, asentamientos u otro fenómeno geodinámico, el consultor 
deberá recomendar la instalación de instrumentación geotécnica adicional, 
con la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad señaladas en los 
planes de cierre.  

Por cada componente se presentará planos en planta de las infraestructuras 
existentes, planos cartográficos, perfiles longitudinales, secciones 
transversales; planos cartográficos. 

El consultor elaborará el informe técnico de georreferenciación de puntos de 
control y puntos de apoyo, así como el replanteo topográfico con galería de 
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fotos. El levantamiento topográfico será de detalle con la obtención de curvas 
de nivel cada 0.5 metros. 

d. Evaluación de los depósitos remediados  
Se realizará la evaluación de cada componente (depósito de desmontes). 

e. Análisis de la estabilidad física 
- Con los resultados obtenidos, se realizará el análisis de la estabilidad 

física. 
- El análisis deberá contener, sin ser limitativo, los alcances requeridos en 

estos términos de referencia y anexos respectivos. 
- Se deberá realizar las corridas mediante software especializados y 

certificados. 
f. Frecuencia 

En el presente servicio, se realizarán dos (02) monitoreos (uno en cada 
semestre). 

1.13.2. MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 
El monitoreo hidrológico abarca la medición de caudales que es el conjunto de 
operaciones que se realiza mediante aparatos o instalaciones especiales para 
obtener el caudal del canal, y es el volumen de agua que pasa por la sección 
transversal del canal en unidad de tiempo. 
Las visitas de inspección y verificación son parte fundamental del aforo porque 
permite establecer el comportamiento desde el punto de vista volumétrico, y 
también va a permitir ver las condiciones del canal y el comportamiento erosivo 
del agua. 
Los métodos de aforo deberán adaptarse a los caudales del agua y la 
configuración física de la descarga; pudiendo usar métodos directos 
(volumétrico) y métodos indirectos (correntómetros). 

De acuerdo con el Plan de Cierre, el monitoreo de estabilidad hidrológica se 
realizará en los siguientes componentes: 

 

Ítem Pasivo Ambiental Minero Estructura Hidráulica Sección Revestimiento 

1 
Depósito de material excedente ID 565 

Canal tipo I rectangular concreto 

2 Canal tipo I rectangular concreto 

 
a. Variables para monitorear 

- Fisuras 
- Asentamientos  
- Colapsamientos 
- Acolmatamientos 
- Caudal 
- Ancho y altura de los canales. 
- Coeficiente de Manning de las estructuras de canalización. 
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b. Estructuras para monitorear 
- Taludes de escurrimiento. 
- Drenes franceses, drenes con tuberías. 
- Canales 
- Cunetas 
- Obras de cruce (alcantarillas, badenes, etc.) 
- Demás obras (pozas, disipadores, rápidas, vertederos, etc.), así como de 

identificación de tramos críticos, de mecanismos de falla y factores de 
problemas erosivos, de abrasión, de obstrucción, y necesidades de 
reemplazo y mejoramiento. 

- Los monitoreos llevarán registro de la condición de los canales de drenajes, 
así como la inspección de obstrucciones en sus vertederos e instalaciones 
auxiliares. 

El consultor identificará, programar y ejecutará la medición de caudales en 
quebradas, ríos, canales u otras estructuras hidráulicas, según la condición 
de los componentes remediados; se hará uso de instrumentos adecuados 
y calibrados. 

Realizará la caracterización hidrológica y balance hídrico local para el área 
involucrada, y sus alternativas de manejo, para la descarga de las aguas 
identificadas. 
De existir filtraciones provenientes de los depósitos remediados o 
afectantes a ellos, se deberá, evaluar su origen, así como plantear las 
posibles soluciones técnicas para el tratamiento del flujo, así como del 
medio impactado. 
Identificar el tipo de estructuras hidráulicas existentes en el proyecto, sus 
condiciones actuales que garanticen su correcto funcionamiento para el 
cual fueron diseñados. 

c. Frecuencia 
En el presente servicio, se realizarán dos (02) (uno en cada semestre). 
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ANEXO II 
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL MONITOREO DE ESTABILIDAD 

FISICA E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC 
 

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL 
ÍTEM DETALLE COSTO (S/) 

01 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA 32,992.80  

02 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO 64,994.40  

03 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA 
HUANCHURINA 

36,674.40  

04 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA ACOBAMBA 
Y COLQUI 

110,023.20  

05 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE CASAPALCA, ANTUQUITO, BELLAVISTA Y 
TABLACHACA 

52,392.00  

06 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE VADO Y MALPASO 35,824.80  

07 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO MICHIQUILLAY 58,764.00  

08 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS 05 RELAVERAS 
REMEDIADAS EL DORADO 97,704.00  

09 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS EX UNIDADES 
MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN 142,874.40  

10 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA 104,076.00  

11 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS 56,894.88

12 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE 
ESQUILACHE 

171,052.80  

13 MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI 32,992.80  

TOTAL S/ 997,260.48

 Nota. -  El Costo incluye IGV 
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TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 
GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         23,300.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     6,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     9,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     7,800.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  2 13 300.00 7,800.00 

COSTO DIRECTO  25,800.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 2,580.00 

UTILIDAD  10.00% 2,580.00 
SUB TOTAL   30,960.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 5,572.80 
 COSTO TOTAL    S/ 36,532.80 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de 
movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los 
establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 

TABLA NRO 03. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 
GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         45,900.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     18,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 3 1,500.00 9,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 3 1,500.00 9,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     25,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 3 2,000.00 12,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 3 2,000.00 12,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     2,400.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  2 4 300.00 2,400.00 

COSTO DIRECTO  54,200.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 5,420.00 

UTILIDAD  10.00% 5,420.00 
SUB TOTAL   65,040.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 11,707.20 
 COSTO TOTAL    S/ 76,747.20 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de 
movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a  los 
establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 04. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 
GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUANCHURINA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         25,900.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     6,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     17,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 2 2,000.00 8,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 2 2,000.00 8,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     2,400.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  2 4 300.00 2,400.00 

COSTO DIRECTO  25,900.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 2,590.00 

UTILIDAD  10.00% 2,590.00 
SUB TOTAL   31,080.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 5,594.40 
 COSTO TOTAL    S/ 36,674.40 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de 
movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los 
establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 
TABLA NRO 05. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 

GENERADOS POR LA EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS         77,700.00 
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     18,000.00 

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 3 1,500.00 9,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 3 1,500.00 9,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     49,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 6 2,000.00 24,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 6 2,000.00 24,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     10,200.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  2 17 300.00 10,200.00 

COSTO DIRECTO  77,700.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 7,770.00 

UTILIDAD  10.00% 7,770.00 
SUB TOTAL   93,240.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 16,783.20 
 COSTO TOTAL    S/ 110,023.20 

Nota. -  
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la 
presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 06. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 
CASAPALCA, ANTUQUITO, BELLAVISTA Y TABLACHACA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         37,000.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     12,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 4 1,500.00 6,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 4 1,500.00 6,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     17,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 7 2,000.00 14,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 1 2,000.00 2,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     7,500.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  1 25 300.00 7,500.00 

COSTO DIRECTO  37,000.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 3,700.00 

UTILIDAD  10.00% 3,700.00 
SUB TOTAL   44,400.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 7,992.00 
 COSTO TOTAL    S/ 52,392.00 

Nota. -  
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la 
presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 

 
TABLA NRO 07. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE DE 

VADO Y MALPASO 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS         25,300.00 
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     6,000.00 

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 2 1,500.00 3,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 2 1,500.00 3,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     17,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 4 2,000.00 8,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 4 2,000.00 8,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     1,800.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  1 6 300.00 1,800.00 

COSTO DIRECTO  25,300.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 2,530.00 

UTILIDAD  10.00% 2,530.00 
SUB TOTAL   30,360.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 5,464.80 
 COSTO TOTAL    S/ 35,824.80 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente 
partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 
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TABLA NRO 08. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL 
PROYECTO MICHIQUILLAY 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         41,500.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     12,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 4 1,500.00 6,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 4 1,500.00 6,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     29,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 7 2,000.00 14,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 7 2,000.00 14,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     0.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  1  300.00 0.00 

COSTO DIRECTO  41,500.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 4,150.00 

UTILIDAD  10.00% 4,150.00 
SUB TOTAL   49,800.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 8,964.00 
 COSTO TOTAL    S/ 58,764.00 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente 
partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 

 

TABLA NRO 10. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS 05 RELAVERAS REMEDIADAS EL DORADO 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         69,000.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     15,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 5 1,500.00 7,500.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 5 1,500.00 7,500.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     49,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 12 2,000.00 24,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 12 2,000.00 24,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     4,500.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  1 15 300.00 4,500.00 

COSTO DIRECTO  69,000.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 6,900.00 

UTILIDAD  10.00% 6,900.00 
SUB TOTAL   82,800.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 14,904.00 
 COSTO TOTAL    S/ 97,704.00 

- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente 
partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 
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TABLA NRO 11. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS EX UNIDADES MINERAS EL DORADO Y 
BARRAGÁN 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ )
1 ESTUDIOS         100,900.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     30,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 5 1,500.00 15,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 5 1,500.00 15,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     65,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 8 2,000.00 32,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 8 2,000.00 32,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     5,400.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) Und  2 9 300.00 5,400.00 

COSTO DIRECTO  100,900.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 10,090.00 

UTILIDAD  10.00% 10,090.00 
SUB TOTAL   121,080.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 21,794.40 

 COSTO TOTAL    S/ 
142,874.40 

Nota. -   
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de 
movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a  los 
establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 
TABLA NRO 12. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX 

UNIDAD MINERA LA PASTORA 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS         73,500.00 
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     24,000.00 

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 4 1,500.00 12,000.00 

1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO 
ESTÁTICA Unid 2 4 1,500.00 12,000.00 

1.2 TOPOGRAFÍA     49,500.00 
1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 6 2,000.00 24,000.00 

1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS 
TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 

1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 6 2,000.00 24,000.00 
COSTO DIRECTO  73,500.00 

GASTOS GENERALES  10.00% 7,350.00 
UTILIDAD  10.00% 7,350.00 

SUB TOTAL   88,200.00 
IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 15,876.00 

 COSTO TOTAL    S/ 104,076.00 
Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la 
presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 13. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA 
EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         40,180.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     6,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     9,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.3 MECÁNICA DE SUELOS     16,880.00 

1.3.1 CALICATAS 2 - 3m PROF. Unid 2 4 1,500.00 12,000.00 
1.3.2 GRANULOMETRIA Unid 2 4 80.00 640.00 
1.3.3 LIMITES DE ATTEBERG Unid 2 4 80.00 640.00 
1.3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD Unid 2 4 40.00 320.00 
1.3.5 ENSAYOS DE CORTE DIRECTO Unid 2 4 350.00 2,800.00 
1.3.6 GRAVEDAD ESPECÍFICA DE SUELOS Unid 2 4 60.00 480.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     7,800.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA HIDRÁULICA) Und 2 13 300.00 7,800.00 
COSTO DIRECTO  40,180.00 

GASTOS GENERALES  10.00% 4,018.00 
UTILIDAD  10.00% 4,018.00 

SUB TOTAL   48,216.00 
IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 8,678.88 

 COSTO TOTAL    S/ 56,894.88 
Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la 
presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 
TABLA NRO 14. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA 

EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS         120,800.00 
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     30,000.00 

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 5 1,500.00 15,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 5 1,500.00 15,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     83,000.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 10 2,000.00 40,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 2 1,500.00 3,000.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 10 2,000.00 40,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     7,800.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA HIDRÁULICA) Und  2 13 300.00 7,800.00 
COSTO DIRECTO  120,800.00 

GASTOS GENERALES  10.00% 12,080.00 
UTILIDAD  10.00% 12,080.00 

SUB TOTAL   144,960.00 
IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 26,092.80 

 COSTO TOTAL    S/ 171,052.80 
Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente 
partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 15. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA 
EX UNIDAD MINERA ALADINO VI 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS         23,300.00 

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA     6,000.00 
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1 1,500.00 3,000.00 
1.2 TOPOGRAFÍA     9,500.00 

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1 1,500.00 1,500.00 
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1 2,000.00 4,000.00 
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA     7,800.00 

1.3.1 MONITOREO HIDRÁULICO (POR 
ESTRUCTURA HIDRÁULICA) Und  2 13 300.00 7,800.00 

COSTO DIRECTO  23,300.00 
GASTOS GENERALES  10.00% 2,330.00 

UTILIDAD  10.00% 2,330.00 
SUB TOTAL   27,960.00 

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00% 5,032.80 
 COSTO TOTAL    S/ 32,992.80 

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, gastos de movilización, 
gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá costos adicionales a los establecidos en la 
presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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ANEXO III 
DISEÑO DE LOS CARTELES DE IDENTIFICACIÓN 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
A.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 
Requisitos: 
 

N° Cargo Experiencia Específica Mínima 

1 
Especialista en 

Geotecnia 

Experiencia MÍNIMA DE CUATRO (04) AÑOS como ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA en:  

 Estudios o monitoreos Geotécnicos y/o   
 Estudios o monitoreos Hidrogeológicos y/o Hidrológicos y/o   
 Estudios o Monitoreos de estabilidad física o hidrológica y/o 
 Estudios de ingeniería (a cualquier nivel) en geotecnia y/o hidrología 
 Elaboración o implementación de Planes de Cierre de Minas y/o   
 Estudios de suelos y/o Exploraciones técnicas de suelos en IGA’s 

en general y/o 
 Obras civiles hidráulicas y/o geotécnicas en general 
 Estudios o monitoreo de taludes o tajos o relaveras o desmonteras 

o PADs en general 

2 
Especialista 
Hidrología e 
Hidráulica 

Experiencia MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS como ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGÍA Y/O HIDRÁULICA en:. 
 

 Hidrología y/o hidráulica en la elaboración de estudios (en general) 
o ejecución de obras hidráulicas o hidrológicas en general y/o  

 Elaboración de estudios hidrológicos o hidráulicos relacionado con 
cierre de pasivos ambientales mineros y/o túneles y/o proyectos 
mineros y/o estructuras hidráulicas y/o obras civiles en general. 

 Diseño o elaboración o construcción o mantenimiento o estudios o 
modelamientos de sistemas de riego o canales o sistemas hídricos 
o hidráulicos en general. 

 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
El tiempo de experiencia de los profesionales clave será computado desde la OBTENCIÓN 
DE LA COLEGIATURA. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 5 y 8 referido al 
personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 
el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
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apellidos de quien suscribe el documento. 
 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.  
 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. En esa medida, el 
personal clave deberá adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayor análisis 
determinen la similitud o relación con la experiencia requerida. 

 
 Los profesionales propuestos para el servicio deberán acreditar su condición de Colegiado y 

Habilitado, en el colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN EL 
CONTRATO, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 
 

 
 
A.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
A.2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Requisitos: 
 

N° Cargo Profesional en: 

1 
Especialista en 

Geotecnia 
Título profesional en Ingeniería Civil. 

2 
Especialista 
Hidrología e 
Hidráulica 

Título profesional en Ingeniería Civil, y/o Agrícola y/o Mecánica de Fluidos 

 
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 5 y 8 referido al 
personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 
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B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 48/100 SOLES (997,260.48) por la 
contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: 
 

 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en los campos de geotecnia y/o 
hidrología y/o geoquímica y/o hidrogeológicos. 

 Elaboración de Estudios de Ingeniería de factibilidad y/o detalle que incluya los campos 
de geotecnia y/o hidrología y/o hidrogeología en general. 

 Elaboración de expedientes técnicos que incluya los campos de geotecnia y/o 
hidrología y/o hidrogeología en general. 

 Estudios Geotécnicos y/o modelamientos geotécnicos en general.  
 Estudios o monitoreos de Estabilidad Física y/o Geotécnicos en general y/o   
 Monitoreos Hidrogeológicos y/o Hidrológicos y/o  
 Elaboración de Planes de Cierre de Minas y/o   
 Implementación y/o manejo de sistema de gestión de Relaveras y/o desmonteras y/o 

PAD y/o tajos y/o canteras. 
 Elaboración de expedientes técnicos de obras civiles en general. 
 Levantamientos topográficos de obras civiles en general. 

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: 
(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 

o  
(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con  

a) voucher de depósito, o 
b) nota de abono, o 
c) reporte de estado de cuenta, o 
d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono, o 
e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 

 
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
 
 

 

Importante 

 El comité de selección valorará de manera integral los documentos presentados por el postor para 
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. En esa medida, el 
postor DEBERÁ ADJUNTAR otros documentos contractuales, los que sin mayor análisis 
determinen la similitud o relación con la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 Toda la documentación que se presente para acreditar la experiencia del postor deben ser COPIAS 
LEGIBLES para su fácil determinación del emisor, tiempo, objeto o descripción del servicio, monto u otros 
que correspondan, de lo contrario, NO SERÁ CONSIDERADA PARA LA CALIFICACIÓN O 
EVALUACIÓN. Asimismo, toda la información presentada debe estar en idioma ESPAÑOL. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado QUE SUPERE 
LO REQUERIDO COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN (S/ 
933,257.28), por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de  
(i) Contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o  
(ii) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

a) documental y fehacientemente, con  
b) voucher de depósito, o  
c) nota de abono, o  
d) reporte de estado de cuenta, o  
e) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o  
f) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables 
para el presente factor.  
 
 
 
 
 
 
 

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= [1,994,520.96]15: 
                      [60] puntos 

 
M >= [S/ 1,495,890.72] y < 
[S/ 1,994,520.96]: 

    
[55]puntos 

 
M > [S/ 997,260.48]16 y < 
[S/ 1,495,890.72]: 

    
    [50] puntos 

 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
15  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 
16  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser 
la siguiente:  

 
M >= S/. 1 000,000.00   […] puntos  
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00   […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [3] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [3] puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

C. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE [35] puntos 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Criterio: 
 
Se evaluará en función al TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA 
ESPECIALIDAD del personal clave propuesto que SUPERE LO 
ESTABLECIDO como requisito de calificación en los Términos de 
Referencia. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 
periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

C.1.1 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA [20] puntos 

 Criterio: 
 
Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia MÍNIMA DE CUATRO 
(04) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA en:  

 Estudios o monitoreos Geotécnicos y/o   
 Estudios o monitoreos Hidrogeológicos y/o Hidrológicos y/o   
 Estudios o Monitoreos de estabilidad física o hidrológica y/o 
 Estudios de ingeniería (a cualquier nivel) en geotecnia y/o hidrología 
 Elaboración o implementación de Planes de Cierre de Minas y/o   
 Estudios de suelos y/o Exploraciones técnicas de suelos en IGA’s en 

general y/o 
 Obras civiles hidráulicas y/o geotécnicas en general 
 Estudios o monitoreo de taludes o tajos o relaveras o desmonteras o 

PADs en general 

  

Importante 

 Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más 
de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los 

Más de TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN LA 
ESPECIALIDAD en años. 
 
Mayor a SEIS (6) años de 
experiencia: 

 [20] puntos 
 
Mayor a CINCO (5) hasta 
SEIS (6) años de 
experiencia: 

 [18] puntos 
 
Mayor a CUATRO (4) 
hasta CINCO (5) años de 
experiencia: 

 [16] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el 
plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 
 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia 
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días se debe considerar 
el mes completo.  
 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una 
antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas. 
 

 Al evaluar la experiencia de los profesionales, se debe valorar 
de manera integral los documentos presentados por el postor 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 
no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en las bases. 

 

C.2 ESPECIALISTA HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA [15] puntos 

 Criterio: 
 
Profesional en Ingeniería Civil, y/o Agrícola y/o Mecánica de Fluidos, con 
experiencia MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS como ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGÍA Y/O HIDRÁULICA en: 

 Hidrología y/o hidráulica en la elaboración de estudios (en general) 
o ejecución de obras hidráulicas o hidrológicas en general y/o  

 Elaboración de estudios hidrológicos o hidráulicos relacionado con 
cierre de pasivos ambientales mineros y/o túneles y/o proyectos 
mineros y/o estructuras hidráulicas y/o obras civiles en general. 

 Diseño o elaboración o construcción o mantenimiento o estudios o 
modelamientos de sistemas de riego o canales o sistemas hídricos 
o hidráulicos en general. 

 
 

Importante 

 Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más 
de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el 
plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 
 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia 
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días se debe considerar 
el mes completo.  
 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una 
antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas. 

Mayor a CUATRO (4) años 
de experiencia:                        
[15] puntos 
 
Mayor a TRES (3) hasta 
CUATRO (4) años de 
experiencia: 

[14] puntos 
 
Mayor a DOS (2) hasta 
TRES (3) años de 
experiencia: 

[13] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
 Al evaluar la experiencia de los profesionales, se debe valorar 

de manera integral los documentos presentados por el postor 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 
no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en las bases. 

 
 

 
 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA [2] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.17 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación18, y estar vigente19 a la fecha de presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Presenta Certificado ISO 
37001 

[2] puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos20 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
17  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
18  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
19 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7).  
  

 
La evaluación consistirá en asignar un puntaje 
de cien (100) puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

�� �
�� � �	�

�

 

Donde:  
 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP = Puntaje máximo del precio.  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE 
ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA, JUNÍN, PASCO, 
CAJAMARCA Y PUNO, que celebra de una ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20103030791, con domicilio legal en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 
421, San Juan de Miraflores, Lima, representada por [………..…], identificado con DNI Nº 
[………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal 
en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN LAS REGIONES DE 
LIMA, JUNÍN, PASCO, CAJAMARCA Y PUNO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE 
ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA, JUNÍN, PASCO, 
CAJAMARCA Y PUNO 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES (S/), en 
PAGOS PARCIALES (DOS PAGOS), LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR ENTREGABLES A 
LA CONCLUSIÓN DE CADA MONITOREO SEMESTRAL, luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el día 
siguiente de la fecha establecida en la ORDEN DE PROCEDER del servicio, suscrito entre el 
administrador del contrato y el representante legal del contratista 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación.  

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el 
responsable del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento de la Gerencia de 
Operaciones. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
La multa será por día y persona 

1 UIT Según informe del 
administrador del 
contrato  

2 (…)   
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la normativa interna de LA ENTIDAD y la normativa legal 
vigente en materia de seguridad, salud en el trabajo y medioambiente aplicable a las actividades 
que desarrollen durante la prestación del servicio, tales como la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus 
reglamentos y las modificatorias respectivas, así como otras que resulten aplicables. 
 
EL CONTRATISTA debe elaborar, mantener actualizada, mejorar y conservar la información 
documentada que evidencie el cumplimiento de las normas legales aplicables y las normas internas 
establecidas por LA ENTIDAD como parte del sistema de gestión de la seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente. Para ello, EL CONTRATISTA debe solicitar a LA ENTIDAD las normas 
internas y sus formatos antes del inicio de la ejecución del servicio, consultoría u obra. 
 
EL CONTRATISTA debe presentar, cuando le sea requerido por el Administrador del Contrato y/o 
el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de LA ENTIDAD, los siguientes 
documentos, según sea aplicable: procedimientos de la gestión ambiental, procedimientos de 
seguridad y  salud en el trabajo, registros (matrices) de identificación de aspectos y evaluación de 
impactos ambientales, registros del tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos peligrosos, 
documentos que acrediten la autorización de las empresas operadoras de residuos sólidos (EO-
RS), permisos diversos otorgados por la autoridad vigentes (uso de agua, consumidor directo de 
combustible, entre otros), planes de manejo ambiental, registros de monitoreos ambientales y de 
salud ocupacional, hojas de datos de seguridad de los productos químicos (MSDS), registros de 
capacitación del personal en temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, y otros 
documentos que evidencien la aplicación de las medidas de control y seguimiento. 
 
EL CONTRATISTA debe evaluar, considerar y priorizar el uso de productos o insumos menos 
dañinos al medio ambiente, siempre que sea viable. 
 
El personal que presta el servicio, consultoría u obra debe: 
 
 Demostrar sus competencias durante la ejecución del trabajo. 
 Cumplir las disposiciones establecidas en la normativa interna de LA ENTIDAD y la normativa 

legal vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 Contar con EPP según corresponda, y equipamientos necesarios para efectuar su trabajo de 

manera segura. 
 Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos que se generen en la 

realización del trabajo. 
 Prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, y en 

caso se presenten, responder adecuadamente y en el momento oportuno, comunicando 
inmediatamente al administrador del Contrato de LA ENTIDAD y/o al área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
Demostrar un comportamiento adecuado y responsable, evitando generar conflictos con la 
población del área de influencia directa o indirecta del lugar donde se desarrolla el trabajo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, 
Lima 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
Para todos los efectos derivados de la ejecución del presente contrato, las partes señalan como su 
domicilio válido en la ciudad de Lima lo indicado en la introducción del presente contrato, donde 
se le harán llegar las notificaciones que se le cursen. 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

  

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE25 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:   
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE26 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE27 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE28 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa 

 
27  Ibídem.  
 
28  Ibídem.  
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3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA 
DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN LAS REGIONES DE 
LIMA, JUNÍN, PASCO, CAJAMARCA Y PUNO, de conformidad con los Términos de Referencia que 
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR29] 
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
A.1 Formación académica: 
 

Carrera profesional  
Universidad  
Título profesional o grado obtenido  
Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 
 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 
     
     
     

Total horas lectivas  
 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      
2      

(…)      
 
La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   

 
29  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 
 

Importante 

 De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO 
Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con ACTIVOS MINEROS S.A.C. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

 De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 La Promesa Formal de Consorcio debe contener la información que señala el numeral 7.4.2, del 

punto 1º - Contenido Mínimo, literales a), b), c), d) y e), de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. La 
omisión del contenido mínimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable. Salvo la 
legalización de las firmas en la promesa de consorcio. 
 

 EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES Y ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN N° 8494-2017/Ra-
INDECOPI, EMITIDA POR INDECOPI CIRCUNSCRITA AL REGISTRO DE LA MARCA “ACTIVOS 
MINEROS S.A.C. - AMSAC” Y A EFECTOS DE PREVENIR CONTINGENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS RESPECTO A DICHO REGISTRO, SE INSTA A LOS 
POSTORES A NO CONSTITUIR CONSORCIOS BAJO NOMENCLATURA ALGUNA QUE AÑADA 
LAS SIGLAS “AMSAC” 
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ANEXO Nº 7 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

ÍTEM CONCEPTO SUB TOTAL 
OFERTA 

ECONÓMICA 
INCLUIDO EL IGV 

1 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX 

UNIDAD MINERA LICHICOCHA 

    

2 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX 

UNIDAD MINERA HUAMUYO 

    

3 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX 

UNIDAD MINERA HUANCHURINA 

    

4 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX 

UNIDAD MINERA ACOBAMBA Y COLQUI 

    

5 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE CASAPALCA, ANTUQUITO, 

BELLAVISTA Y TABLACHACA 

    

6 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE VADO Y MALPASO 
    

7 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO MICHIQUILLAY 
    

8 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS 05 

RELAVERAS REMEDIADAS EL DORADO 
    

9 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS EX 

UNIDADES MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN 
    

10 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA 
    

11 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS 
    

12 

MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN 

ANTONIO DE ESQUILACHE 

    

13 
MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI 
    

TOTAL OFERTA ECONÓMICA S/  

(*) Se adjunta al anexo el precio unitario por cada actividad. 
  
La oferta económica SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la 
de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 Tratándose la contratación bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR DEBERÁ 
ADJUNTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS por cada 
partida o actividad descrita en el Anexo N° 07-A concordante con los Términos de Referencia 
que forman parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y previa 
aprobación. 

 La propuesta económica debe incluir todos impuestos, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable al objeto de contrato. AMSAC no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

 No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos 
de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia 
entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras. 

 El comité de selección verificará las OPERACIONES ARITMÉTICAS de la propuesta que obtuvo 
el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, el comité corregirá a fin de consignar el 
monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección figurará expresamente 
en el acta respectiva. 
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ANEXO Nº 7-A 
 
 

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 13   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 

TABLA NRO 02. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS          
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 3   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 3   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 3   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 3   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 4   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 03. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUANCHURINA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 2   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 2   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 4   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 

TABLA NRO 04. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS          
1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 3   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 3   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 6   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 6   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 17   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota. -  
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 05. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE CASAPALCA, ANTUQUITO, BELLAVISTA Y TABLACHACA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 4   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 4   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 7   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 1   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  1 25   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota. -  
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 

 

TABLA NRO 06. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE DE VADO Y MALPASO 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 2   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 2   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 4   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 4   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  1 6   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 
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TABLA NRO 07. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO MICHIQUILLAY 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 4   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 4   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 7   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 7   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  1    

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de 
apoyo, gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no 
reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 

 

TABLA NRO 08. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS 05 
RELAVERAS REMEDIADAS EL DORADO 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 1 5   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 1 5   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 12   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 1 12   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  1 15   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de 
apoyo, gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no 
reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio al inicio (1 vez) 
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TABLA NRO 09. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LAS EX 
UNIDADES MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 5   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 5   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 8   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 8   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 9   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota. -   
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de 
apoyo, gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no 
reconocerá costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 

TABLA NRO 10. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 4   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 4   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 6   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 6   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

199



ACTIVOS MINEROS S.A.C 
BASES CP-SM-12-2023-AMSAC-1 

 

TABLA NRO 11. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      
1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1   
1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1   
1.3 MECÁNICA DE SUELOS      

1.3.1 CALICATAS 2 - 3m PROF. Unid 2 4   
1.3.2 GRANULOMETRIA Unid 2 4   
1.3.3 LIMITES DE ATTEBERG Unid 2 4   
1.3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD Unid 2 4   
1.3.5 ENSAYOS DE CORTE DIRECTO Unid 2 4   
1.3.6 GRAVEDAD ESPECÍFICA DE SUELOS Unid 2 4   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und 2 13   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 

 
TABLA NRO 12. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE 
ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 

1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 5   

1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 5   
1.2 TOPOGRAFÍA      

1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 10   
1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 2   
1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 10   
1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 13   

COSTO DIRECTO   
GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    
SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  
 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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TABLA NRO 13. - PRESUPUESTO MONITOREO DE ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA DE LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI 

ÍTEM ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN  UNID. INCID. CANT. UNIT (S/ ) TOTAL (S/ ) 
1 ESTUDIOS          

1.1 ESTABILIDAD FÍSICA      

1.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICA Unid 2 1   

1.1.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PSEUDO ESTÁTICA Unid 2 1   

1.2 TOPOGRAFÍA      
1.2.1 MEDICIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 2 1   

1.2.2 INSTALACIÓN DE HITOS TOPOGRÁFICOS Und 1 1   

1.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Und 2 1   

1.3 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA      

1.3.1 
MONITOREO HIDRÁULICO (POR ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA) 

Und  2 13   

COSTO DIRECTO   

GASTOS GENERALES    

UTILIDAD    

SUB TOTAL    

IMPUESTOS (18% DEL SUB TOTAL) IGV 18.00%  

 COSTO TOTAL     

Nota.    
- Los costos incluyen todos los gastos necesarios (estudios, equipos, materiales, personal clave, personal de apoyo, 
gastos de movilización, gastos operativos, logísticos, otros) para el desarrollo del servicio; AMSAC no reconocerá 
costos adicionales a los establecidos en la presente partida. 
- Los costos comprenderán el desarrollo del servicio para los dos semestres (2 veces) 
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ANEXO Nº 8 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 
DE SER EL CASO 

34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1         

2         

3         

4         

 
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
34  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
38  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 
DE SER EL CASO 

34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 …        

20         

         TOTAL 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO N° 12 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Solo el Ganador de la Buena Pro) 

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-12-2023-AMSAC-1 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) 
de la empresa [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Así como el 
nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta. 
 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi 
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI. 
 

Titular de la cuenta  

Tipo de cuenta  

Número de cuenta - 

CCI (20 dígitos)  

Moneda  

Banco  

Cta. de Detracción (Bco. de la nación)  

 
Asimismo, dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi 
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las 
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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