

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA,
TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2436007**

En la ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de febrero de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2024-CP-005-OGAF de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2436007**, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Abastecimiento
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Titular	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la evaluación de ofertas.
- Otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección, de corresponder.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

De forma previa a los actuados referidos a la evaluación, se tiene a bien traer a colación el resultado de la calificación de ofertas, por cuanto este servirá de insumo para determinar el puntaje del factor de evaluación "Experiencia del Postor"

Cuadro N°01
Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	CALIFICADO	S/ 4,210,078.24
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	CALIFICADO	S/ 3,682,101.04
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	CALIFICADO	S/ 16,714,456.66
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	CALIFICADO	S/ 3,169,238.67
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	CALIFICADO	S/ 3,393,503.10
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	CALIFICADO	S/ 3,536,465.83
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	CALIFICADO	S/ 5,775,616.10
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	CALIFICADO	S/ 5,937,669.92
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	CALIFICADO	S/ 5,956,025.00

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	CALIFICADO	S/ 2,111,985.29
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	20546341888	CALIFICADO	S/ 5,709,757.70
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	CALIFICADO	S/ 3,631,803.56
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	CALIFICADO	S/ 3,857,021.66
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	CALIFICADO	S/ 6,084,771.95
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	CALIFICADO	S/ 5,938,955.90
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	CALIFICADO	S/ 4,690,917.52
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	DESCALIFICADO	S/ 1,540,548.70
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	CALIFICADO	S/ 5,366,885.67
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	CALIFICADO	S/3,250,210.50
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	10214447741 20605292616 10214219579	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	CALIFICADO	S/ 2,200,922.13

SEGUNDO:

Sobre la evaluación técnica de la oferta, se precisa que los factores de evaluación estipulados en las bases del procedimiento de selección Concurso Público N° 005-2024-INVERMET fueron los referidos a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD y METODOLOGIA PROPUESTA, sobre ello, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°02
EVALUACIÓN TÉCNICA de ofertas

Nº	POSTOR	RUC	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE EXPERIENCIA	PUNTAJE METODOLOGÍA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	S/ 4,210,078.24	75 PUNTOS	00 PUNTOS ¹	75 PUNTOS
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	S/ 3,682,101.04	75 PUNTOS	00 PUNTOS ²	75 PUNTOS
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	S/ 16,714,456.66	75 PUNTOS	00 PUNTOS ³	75 PUNTOS
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	S/ 3,169,238.67	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	S/ 3,393,503.10	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	S/ 3,536,465.83	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	S/ 5,775,616.10	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS

¹ CONSORCIO ECOPERÚ:

a. Folio 898, El postor no consideró al personal Ingeniero Liquidador en la "Etapa de Liquidación de Obra"

b. Folio 899, El postor no consideró al personal Especialista Interferencias como personal no clave

² MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.:

a. Folio 931, El postor no consideró al personal Ingeniero Liquidador en la "Etapa de Liquidación de Obra"

b. Folio 932, El postor no consideró al personal Especialista Interferencias como personal no clave

c. Folio 988, El postor no consideró al personal Especialista Interferencias, repitiendo 03 veces el personal "Especialista en suelos y pavimentos"

³ CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA:

a. Folio 1447: El postor no desarrolló las funciones y/o actividades del personal clave y no clave que interviene en la supervisión, sino actividades en general del consultor.

b. Folio 1452: El postor no desarrolló las responsabilidades del personal clave y no clave en la etapa de recepción de la obra.

c. Folio 1470: El postor no desarrolló la programación semanal de actividades del personal clave y no clave.

Nº	POSTOR	RUC	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE EXPERIENCIA	PUNTAJE METODOLOGÍA	PUNTAJE TOTAL
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	S/ 5,937,669.92	75 PUNTOS	00 PUNTOS ⁴	75 PUNTOS
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	S/ 5,956,025.00	75 PUNTOS	00 PUNTOS ⁵	75 PUNTOS
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	S/ 2,111,985.29	55 PUNTOS	00 PUNTOS ⁶	55 PUNTOS
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	S/ 5,709,757.70	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	S/ 3,631,803.56	75 PUNTOS	00 PUNTOS ⁷	75 PUNTOS
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	S/ 3,857,021.66	75 PUNTOS	100 PUNTOS	100 PUNTOS
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	S/ 6,084,771.95	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	S/ 5,938,955.90	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	S/ 4,690,917.52	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	S/ 1,540,548.70	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	S/ 5,366,885.67	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	S/3,250,210.50	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	10214447741 20605292616 10214219579	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	S/ 2,200,922.13	55 PUNTOS	25 PUNTOS	80 PUNTOS

4 PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU

- a. Folio 280: No desarrolló el literal c. Descripción general del plan de trabajo del numeral 3.
b. Folio 284: No desarrolló el literal a. Programación de asignación de recursos (**personal**) y b. Programación de **asignación de recursos** (equipos y recursos en general) según su participación.
c. Folio 322: No desarrolló literales del c al g del numeral 3.3.
d. Literal h del numeral 3.3; a, b del numeral 4.1; a, b, c, d, e, del numeral 4.2; a, b, c, del numeral 4.3; a, b del numeral 5, no desarrollan lo solicitado en la metodología referido al desarrollo de las actividades y etapas de la consultoría.

5 DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

- a. Folio 87: Referido al literal f. Planteamiento General, el postor desarrolla aspectos como "Clima" "Temperatura" "Humedad" "Nubosidad" "Servicios Existentes" "Vientos" "Precipitación" "Situación actual" "Acceso al área de estudio" y el "Plazo de prestación de consultoría de obra para la supervisión de la obra" sin expresar el Planteamiento General (breve resumen o idea principal) del OBJETO DE CONTRATACIÓN que versa sobre una consultoría de obras.
b. Folio 143: Referido al literal b. Organigrama del personal clave y no clave. El postor no identificó al personal clave y no clave de acuerdo a los términos de referencia. Se debe recordar que el **personal clave es**: Supervisor de obra, Especialista en calidad, Especialista ambiental y Especialista en seguridad en Obra y Salud en el Trabajo; mientras que, el **personal no clave es**: Especialista en Estructuras, Especialistas en metrados, costos y presupuestos, especialista en topografía trazo y diseño vial, especialista de suelos y pavimentos, especialista eléctrico, especialista forestal y especialista en interferencias.

6 CONSORCIO PACIFICO

- a. Folio 1359: La programación de asignación de recursos (personal) y programación de asignación de recursos (equipos y recursos en general) NO contempla programación para el "mes 5", no existiendo razón o justificación para tal omisión, debiéndose recordar que la prestación de la consultoría es continua.
b. Folio 1441: Respecto al literal d Esquema MATRIZ RACI, no se visualiza responsabilidades en la etapa de recepción de obra del personal clave y no clave.
c. Folio 1443: Respecto al literal e. Programa semanal de actividades del personal clave y no clave, no desarrolla las actividades del personal clave y no clave.

7 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

- a. Folio 757. ILEGIBLE, El postor debe recordar que la oferta debe ser clara y precisa.
b. Folio 819. ILEGIBLE, El postor debe recordar que la oferta debe ser clara y precisa.
c. Folio 831-835. ILEGIBLE, El postor debe recordar que la oferta debe ser clara y precisa.
d. Folio 837-842. ILEGIBLE, El postor debe recordar que la oferta debe ser clara y precisa.

TERCERO:

Sobre la evaluación económica de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°03
EVALUACIÓN ECONOMICA de ofertas

N°	POSTOR	RUC	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ECOPEPÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
2	MEGA CONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	10214447741 20605292616 10214219579	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	S/ 1,662,525.81	100 PUNTOS

CUARTO:

Sobre la determinación del puntaje total, se trae a colación lo estipulado en el numeral 2.3 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento, que estipula que:

“El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

$$c_1 = 0.80$$

$$c_2 = 0.20$$

Donde: $c_1 + c_2 = 1.00$

Al respecto, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°04
PUNTAJE TOTAL de ofertas sin bonificación

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCEZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EL SEACE
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS	DESCALIFICADO POR NO ALCANZAR 80 PTS
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	10214447741 20605292616 10214219579	OFERTA NO ENVIADA. DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA. DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA. DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	80 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 80 + 0.20 \times 100 = 84$ PUNTOS

De lo anterior, corresponde efectuar el DESEMPATE a través de la plataforma SEACE, de conformidad con el numeral 2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

"Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro

(...)

84.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- b) A través de sorteo."


Nota importante: Los postores deben tomar en consideración que la Plataforma SEACE permite el registro de puntaje técnico y económico y **NO la consignación de orden de prelación**; motivo por el cual, una vez registrado los puntajes técnicos y económicos, la Plataforma SEACE será la encargada de **denotar** el resultado del DESEMPATE siendo responsabilidad de esta Plataforma tomar en cuenta los criterios previstos en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ACUERDO:


En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Efectuar el DESEMPATE a través de la Plataforma SEACE.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.



Elias Enoc Macedo Meneses
Primer Miembro



Neil Darwin Palma Arias
Presidente del Comité



Pedro Asisclo Aranda Villanueva
Segundo Miembro

ACTA DE ADMISIÓN (SEGUNDA PARTE) Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA,
TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2436007**

En la ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de febrero de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2024-CP-005-OGAF de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2436007**, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Titular	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la admisión (segunda parte) y calificación de ofertas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

Sobre la admisión de ofertas, se tuvo a bien revisar el estado SEACE de la oferta presentada por los postores BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A., CONSORCIO LIBERTAD y CONSORCIO EL MILAGRO, a fin de determinar si los postores mencionados subsanaron las observaciones encontradas y consignadas en el acta de fecha catorce de febrero de 2025.

Al respecto, se tiene a bien señalar que los postores subsanaron adecuadamente las observaciones advertidas por lo que se tiene el siguiente resulta final de la admisión de ofertas:

Cuadro N°01
Resultado de la admisión de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO
1	CONSORCIO ECOPEPÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	ADMITIDO
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	ADMITIDO
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	ADMITIDO
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	ADMITIDO
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	ADMITIDO
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	ADMITIDO
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	ADMITIDO
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	ADMITIDO
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	ADMITIDO
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	ADMITIDO
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	ADMITIDO
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	ADMITIDO, SUBSANÓ OFERTA

SEGUNDO:

Prosiguiendo con la agenda de la sesión, se procedió a realizar la calificación de ofertas, en virtud al numeral 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniéndose el siguiente resultado:

Requisito de calificación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
<i>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <u>S/1,847,250.90</u> (Un millón ochocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta con 90/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. (...)</i>

Criterios importantes acordes con las reglas del procedimiento de selección:

PRIMERO. Sobre la forma de presentación de oferta, se debe recordar que el numeral 1.7. del Capítulo I de la Sección General de las bases del procedimiento prevé que: "el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido legible"

SEGUNDO. Sobre la forma de acreditar experiencia, se debe recordar que, de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, la experiencia del postor en la especialidad se acredita con:

(I) Contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(II) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

TERCERO.

Sobre la experiencia obtenida en consorcio:
FUNDAMENTO 15 DE RESOLUCION 1860-2023-TCE-S4: "(...) debe quedar claro que la exigencia de dichos documentos, esto es, la promesa de consorcio o el contrato de consorcio [presentados para acreditar experiencia proveniente de consorcios], no pueden quedar al libre albedrío del postor, sino que tratándose de documentos emitidos en el marco de las contrataciones públicas, éstos deben cumplir con las condiciones, los requisitos y, sobre todo, la información mínima, para ser considerados como tales; aspectos que se encuentran regulados en las directivas y otros instrumentos normativos que resulten aplicables".

FUNDAMENTO 20 DE RESOLUCION 3980-2023-TCE-S2: "(...) para acreditar la experiencia del postor, era válido el Contrato de Consorcio en el que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, no considerándose válidas las actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianza o pólizas de caución, entre otras".

Sobre estas consideraciones se tiene:

Cuadro N°02
Resultado de la calificación de ofertas – 01. CONSORCIO ECOPERÚ
CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY
CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C

CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 35 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 2: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%) CONSORCIADO 3: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,156,990.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°0254-2014-GRU-P FOLIO: 36-40 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 2: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%) CONSORCIADO 3: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,156,990.00 DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO FOLIO: 41-46 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 2: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%) CONSORCIADO 3: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 578,495.00 (50% DE S/ 1,156,990.00)	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°014-2015-MDY FOLIO: 65 CONTRATISTA: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCOA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 100,000.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°052-2014-MDY FOLIO: 66-72 CONTRATISTA: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCOA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 100,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 100,000.00
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR CONSULTORIA FOLIO: 81 CONTRATISTA: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DEL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 236,147.06 DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N°003-2013-GRU-P-GGR-GSRP FOLIO: 82-91 CONTRATISTA: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DEL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 236,147.06 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN SUB REGIONAL N°078-2015-GRU-GR-GGR-GSRP FOLIO: 92-95 OBJETO: APROBACIÓN DEL COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN MONTO PAGADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN: S/ 224,078.38 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 224,078.38	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°001-2023-GRU-GGR FOLIO: 101-109 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 686,837.29 DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO FOLIO: 110-115 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (80%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (20%) DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°041-2025-GRU-GGR-GRI (LIQUIDACIÓN) FOLIO: 116-119 MONTO: S/ 819,213.71 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 163,842.74
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: CONTRATO N°033-2021-MML-PGRLM-SRAF FOLIO: 125-136 CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CONSORCIADO 2: JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS CLIENTE: PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SRVICO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR EN LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 818,336.16 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 137-143 CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 2: JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS (50%) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-03 FOLIO: 157 MONTO: S/ 120,975.37 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 159 MONTO: S/ 65,541.56 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 161 MONTO: S/ 14,517.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 162) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-06 FOLIO: 164 MONTO: S/ 179,980.70 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 166 MONTO: S/ 117,465.89 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 168 MONTO: S/ 21,598.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 169) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-08 FOLIO: 171 MONTO: S/ 179,980.70 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 189 MONTO: S/ 100,111.01 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 191 MONTO: S/ 88,098.01 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 193 MONTO: S/ 12,013.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 FOLIO: 195 MONTO: S/ 178,365.83 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: S/ 156,961.83 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 199 MONTO: S/ 21,404.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 FOLIO: 201 MONTO: S/ 178,365.82 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 203 MONTO: S/ 156,961.82 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: S/ 21,404.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 207 MONTO: S/ 24,105.92 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 209 MONTO: S/ 21,212.92 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 211 MONTO: S/ 2,893.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 213 MONTO: S/ 96,682.50

<p>FOLIO: 173 MONTO: S/ 158,382.70</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 168 MONTO: S/ 21,598.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-09 FOLIO: 177 MONTO: S/ 133,534.07</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 179 MONTO: S/ 117,510.07</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 168 MONTO: S/ 16,024.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 183 MONTO: S/ 82,444.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 185 MONTO: S/ 72,551.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 187 MONTO: S/ 9,893.00</p>	<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 215 MONTO: S/ 85,080.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 217 MONTO: S/ 11,602.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 219 MONTO: S/ 79,779.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 221 MONTO: S/ 70,205.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 223 MONTO: S/ 9,574.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 587,172.51 (50% DE S/ 1,174,345.01)</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°022-2022-GRL-OPPP-DE FOLIO: 231-237 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO CONSORCIADO 1: FERNANDO RAFAEL LEAN CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: ORGANISMO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 3,519,105.93</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 238-242 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO CONSORCIADO 1: FERNANDO RAFAEL LEAN (70%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (30%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°209-2024-GRL-OPPP-DE (LIQUIDACIÓN) FOLIO: 246-262 MONTO: S/ 3,803,455.61</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 1,141,036.68 (30% DE 3,803,455.61)</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°023-2023-MML/GRML-SRAF FOLIO: 264-273 CONTRATISTA: VNORTE CONSULTORES CONSORCIADO 1: FERNANDO RAFAEL LEAN CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,082,573.70</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 274-278 CONTRATISTA: VNORTE CONSULTORES CONSORCIADO 1: FERNANDO RAFAEL LEAN (60%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (40%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-05 FOLIO: 300 MONTO: S/ 93,607.54</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 302 MONTO: S/ 82,374.54</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 304 MONTO: S/ 11,233.00</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-06 FOLIO: 306 MONTO: S/ 231,164.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 308 MONTO: S/ 203,424.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 304 MONTO: S/ 27,740.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-07 FOLIO: 312 MONTO: S/ 54,600.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 308 MONTO: S/ 37,128.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 304 MONTO: S/ 6,552.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 117)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 319 MONTO: S/ 141,050.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 321 MONTO: S/ 54,460.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 323 MONTO: S/ 16,926.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 324 MONTO: S/ 20,276.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 325)</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO: 327 MONTO: S/ 131,950.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 329 MONTO: S/ 68,146.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 331 MONTO: S/ 15,834.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 325)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 334 MONTO: S/ 124,851.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 336 MONTO: S/ 109,869.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 338 MONTO: S/ 14,982.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-13 FOLIO: 339 MONTO: S/ 16,199.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 341 MONTO: S/ 14,255.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 343 MONTO: S/ 1,944.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 345 MONTO: S/ 136,500.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 347 MONTO: S/ 120,120.00</p> <p>EL MONTO NO HA SIDO ACREDITADO FEHACIENTEMENTE A TRAVÉS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO. EL DOCUMENTO DE FOLIO 348 ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR LA MISMA ENTIDAD.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 793,421.90 (40% DE 793,421.90)</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 354-355 CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CONSORCIADO 2: JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,131,370.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 389-390 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSUL INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 187,820.11</p>

DOCUMENTO: CONTRATO 007-2022-MML-PGRLM-SRAF FOLIO: 356-369 CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA CONSORCIADO 2: JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 744,188.17 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 370-376 CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO CONSORCIADO 1: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 2: JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS (50%) MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 565,685.00 (50% DE S/ 1,131,370.00)	DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°007-2020-MPCP FOLIO: 391-397 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 170,474.11 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 398-403 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (70%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. (30%) MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 56,346.03 (30% DE S/ 170,474.11)
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 4,210,078.24

Cuadro N°03
Resultado de la calificación de ofertas – 02. MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.

MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°024-2021-MPCP FOLIO: 30-36 CONTRATISTA: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR OSCAR R. BENAVIDES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 270,911.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-84 FOLIO: 39 MONTO: S/ 19,662.72 DOCUMENTO N°03: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 41-42 MONTO: S/ 12,889.94 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 40) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-90 FOLIO: 45 MONTO: S/ 25,453.44 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 47 MONTO: S/ 16,423.07 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 46) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-91 FOLIO: 50 MONTO: S/ 29,185.24 DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 52 MONTO: S/ 17,897.29 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 51) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-92 FOLIO: 55 MONTO: S/ 32,530.99 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 56 MONTO: S/ 32,410.99 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-95 FOLIO: 59 MONTO: S/ 44,730.12 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 60 MONTO: S/ 44,730.12	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-97 FOLIO: 63 MONTO: S/ 33,792.08 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 64 MONTO: S/ 33,792.08 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-101 FOLIO: 67 MONTO: S/ 22,519.48 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 68 MONTO: S/ 22,519.48 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-104 FOLIO: 71 MONTO: S/ 28,696.25 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 72 MONTO: S/ 28,696.25 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-118 FOLIO: 75 MONTO: S/ 20,795.13 DOCUMENTO N°19: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 76 MONTO: S/ 20,795.13 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-138 FOLIO: 79 MONTO: S/ 28,416.67 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 84 MONTO: S/ 25,575.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 85) DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-140 FOLIO: 88 MONTO: S/ 13,545.55 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 89 MONTO: S/ 13,545.55 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 285,782.12
EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°0568-2022-EMAPE/GL FOLIO: 102-103 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR R&J CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: JORGE LUIS ALEJANDRO REBAZA HUERO CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 483,006.82 DOCUMENTO: CONTRATO 091-2018-EMAPE/GCAF FOLIO: 104-110 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR R&J CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: JORGE LUIS ALEJANDRO REBAZA HUERO CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 219,995.58 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 111-115 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR R&J CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: JORGE LUIS ALEJANDRO REBAZA HUERO MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 458,856.48 (95% DE S/ 483,006.82)	EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°085-2021-EMAPE/GL FOLIO: 134-135 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR R&M CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: MENDOZA & TAPIA S.A.C. (50%) CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 959,013.74 DOCUMENTO: CONTRATO N°038-2018-EMAPE/GCAF FOLIO: 136-142 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR R&M CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: MENDOZA & TAPIA S.A.C. (50%) CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 928,754.40 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 143-149 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR R&M CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: MENDOZA & TAPIA S.A.C. (50%) MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 479,506.87 (50% DE S/ 959,013.74)
EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 159 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 3: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,198,030.00 DOCUMENTO N°02: CONTRATO N°0254-2014-GRU-P FOLIO: 160-164	EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 189-190 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MANANTAY CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN LOGISTICA T&T INGENIEROS S.A.C. (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR CENTRAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 228,872.24 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°018-2021-MDM-GM FOLIO: 191-196 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MANANTAY

<p>CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 3: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,156,990.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 165-170 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (25%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CONSORCIADO 3: BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (25%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 299,507.50 (25% DE S/ 1,198,030.00)</p>	<p>CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN LOGISTICA T&T INGENIEROS S.A.C. (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR CENTRAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 228,872.24</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO FOLIO: 197-202 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MANANTAY CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN LOGISTICA T&T INGENIEROS S.A.C. (50%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 114,436.12 (50% DE S/ 228,872.24)</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 224-225 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (70%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. (30%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 187,820.11</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°007-2020-MPCP FOLIO: 226-232 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (70%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. (30%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 170,474.11</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO FOLIO: 233-238 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (70%) CONSORCIADO 2: CORPORACIÓN JRC S.A.C. (30%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 131,474.07 (70% DE S/ 187,820.11)</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°032-2023-MML-GRML-SRAF FOLIO: 249-259 CONTRATISTA: CONSORCIO JM CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,011,397.91</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 260-267 CONTRATISTA: CONSORCIO JM CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (50%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-177 FOLIO: 270 MONTO: S/ 53,965.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 272 MONTO: S/ 34,485.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 274 MONTO: S/ 6,476.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 275)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-179 FOLIO: 277 MONTO: S/ 188,839.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 279 MONTO: S/ 121,387.94</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 281 MONTO: S/ 22,661.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 282)</p>
<p>CONTINUACION EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-183 FOLIO: 284 MONTO: S/ 182,651.41</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 286 MONTO: S/ 117,387.79</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 288 MONTO: S/ 21,918</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO JUSTIFICADO POR RETENCIÓN POR GARANTÍA (VEASE CONTRATO Y FOLIO 289)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-200 FOLIO: 291 MONTO: S/ 188,739.79</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 292 MONTO: S/ 166,090.79</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 293 MONTO: S/ 22,649.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-201 FOLIO: 295 MONTO: S/ 183,174.31</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 296 MONTO: S/ 161,193.31</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 297 MONTO: S/ 21,981.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-202 FOLIO: 299 MONTO: S/ 102,213.37</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 300 MONTO: S/ 102,213.37</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 301 MONTO: S/ 13,938</p>	<p>CONTINUACION EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-208 FOLIO: 303 MONTO: S/ 189,956.81</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 304 MONTO: S/ 167,161.81</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 305 MONTO: S/ 22,795.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-220 FOLIO: 307 MONTO: S/ 184,351.77</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 308 MONTO: S/ 22,122.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 309 MONTO: S/ 162,229.77</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-226 FOLIO: 311 MONTO: S/ 190,043.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 312 MONTO: S/ 22,805.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 313 MONTO: S/ 167,238.48</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-227 FOLIO: 315 MONTO: S/ 183,742.07</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 316 MONTO: S/ 22,049.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 317 MONTO: S/ 161,693.07</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 823,838.86 (50% DE S/ 1,647,677.72)</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 327 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VEREDAS RUMIYACU CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (60%) CONSORCIADO 2: REBAZA HUERTO JORGE LUIS ALEJANDRO (40%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 3+923 KM DE VEREDA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 523,049.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2023-GRU-GGR FOLIO: 355-363 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (80%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (20%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. CÉTICO DESDE LA AV. (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 686,837.29</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTITUCION DE CONSORCIO</p>

<p>DOCUMENTO: CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 328-334 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VEREDAS RUMIYACU CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (60%) CONSORCIADO 2: REBAZA HUERTO JORGE LUIS ALEJANDRO (40%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 3+923 KM DE VEREDA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 523,049.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 335-341 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VEREDAS RUMIYACU CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (60%) CONSORCIADO 2: REBAZA HUERTO JORGE LUIS ALEJANDRO (40%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 313,829.40 (60% DE S/ 523,049.00)</p>	<p>FOLIO: 364-369 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DEL ORIENTE CONSORCIADO 1: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. (80%) CONSORCIADO 2: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (20%)</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°041-2025-GRU-GGR-GR FOLIO: 370-373 OBJETO: APROBAR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA. MONTO: S/ 819,213.71</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 655,370.99 (80% DE S/ 819,213.71)</p>
<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°018-2023-OGA-MDMM FOLIO: 378-383 CONTRATISTA: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 134,268.13</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DE GERENCIAL DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°137-2024-GDTI-MDMM OBJETO: APROBAR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA. MONTO: S/ 119,498.63</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 119,498.63</p>	
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 3,682,101.04</p>

Cuadro N°04
Resultado de la calificación de ofertas – 03. CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-1 FOLIO: 47 MONTO: S/ 41,400.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 48 MONTO: S/ 41,400.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-2 FOLIO: 49 MONTO: S/ 103,500.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 50 MONTO: S/ 103,500.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-3 FOLIO: 51 MONTO: S/ 149,850.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 50 MONTO: S/ 149,850.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-4 FOLIO: 53 MONTO: S/ 261,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 54 MONTO: S/ 261,000.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 FOLIO: 55 MONTO: S/ 303,300.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 56 MONTO: S/ 303,300.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-6 FOLIO: 57 MONTO: S/ 304,650.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 58 MONTO: S/ 304,650.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-7 FOLIO: 59 MONTO: S/ 148,500.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 60 MONTO: S/ 134,875.37 ADJUNTÓ ADEMÁS UN VOUCHER DEL BANCO DE LA NACION POR EL MONTO: S/ 17,820.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 148,500.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 61 MONTO: S/ 188,947.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 62 MONTO: S/ 188,947.56</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-15 FOLIO: 63 MONTO: S/ 20,700.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 65 MONTO: S/ 20,700.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-16 FOLIO: 66 MONTO: S/ 41,850.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 67 MONTO: S/ 41,850.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 FOLIO: 86 MONTO: S/ 2,210,850.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 87 MONTO: S/ 2,210,850.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-22 FOLIO: 89 MONTO: S/ 531,172.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 90 MONTO: S/ 531,172.68</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 FOLIO: 92 MONTO: S/ 78,915.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 93 MONTO: S/ 78,915.43</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 95 MONTO: S/ 129,963.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 96 MONTO: S/ 129,963.24</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-26 FOLIO: 99 MONTO: S/ 18,562.77</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 100 MONTO: S/ 18,562.77</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-27 FOLIO: 102 MONTO: S/ 210,217.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 103 MONTO: S/ 210,217.57</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-28 FOLIO: 105 MONTO: S/ 124,070.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 106 MONTO: S/ 124,070.63</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-29 FOLIO: 108 MONTO: S/ 29,728.45</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 109 MONTO: S/ 29,728.45</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 111 MONTO: S/ 32,703.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 112 MONTO: S/ 32,703.48</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 114 MONTO: S/ 322,753.38</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 115 MONTO: S/ 322,753.38</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 117 MONTO: S/ 583,753.99</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 118</p>

<p>FOLIO: 69 MONTO: S/ 171,900.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 71 MONTO: S/ 171,900.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-17 FOLIO: 72 MONTO: S/ 104,400.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 73 MONTO: S/ 104,400.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 FOLIO: 75 MONTO: S/ 125,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°23: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 76-77 MONTO: S/ 125,000.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 FOLIO: 79 MONTO: S/ 91,800.00</p> <p>DOCUMENTO N°25: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 80-81 MONTO: S/ 91,800.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 FOLIO: 83 MONTO: S/ 761,377.69</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 84 MONTO: S/ 761,377.69</p> <p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-7 FOLIO: 173 MONTO: S/ 76,061.12</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 174 MONTO: S/ 66,934.12</p> <p>DOCUMENTO N°03: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 175 MONTO: S/ 9,127.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-8 FOLIO: 176 MONTO: S/ 169,665.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 177 MONTO: S/ 149,305.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 178 MONTO: S/ 20,360.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-9 FOLIO: 179 MONTO: S/ 153,055.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 180 MONTO: S/ 134,688.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 181 MONTO: S/ 18,367.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO: 182 MONTO: S/ 169,454.05</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 183 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 184 MONTO: S/ 20,334.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 169,454.05</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 185 MONTO: S/ 165,372.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 186 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DENOTA, FEHACIENTEMENTE, SER EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 187 MONTO: S/ 19,845.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 165,372.91</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 188 MONTO: S/ 170,698.65</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 189,190 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 191 MONTO: S/ 20,484.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 170,698.65</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-15 FOLIO: 192 MONTO: S/ 165,637.89</p> <p>DOCUMENTO N°20: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO</p>	<p>MONTO: S/ 583,753.99</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-33 FOLIO: 120 MONTO: S/ 692,338.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 121 MONTO: S/ 692,338.64</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-34 FOLIO: 123 MONTO: S/ 305,324.88</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 124 MONTO: S/ 305,324.88</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 127-143 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MIGUEL IGLESIAS CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. CONSORCIADO 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L. CLIENTE: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 5,000,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 145-156 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MIGUEL IGLESIAS CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L. (50%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 3,970,015.20 (50% DE S/ 7,940,030.39)</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°02:</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 59,428.94</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 FOLIO: 209 MONTO: S/ 165,637.89</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 210 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 211 MONTO: S/ 19,877.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 165,637.89</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-22 FOLIO: 212 MONTO: S/ 3,016.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 213 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 214 MONTO: S/ 362.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 165,637.89</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 FOLIO: 215 MONTO: S/ 6,282.31</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 216 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 217 MONTO: S/ 754.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 6,282.31</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 218 MONTO: S/ 171,503.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 219 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 220 MONTO: S/ 20,580.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 171,503.63</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-25 FOLIO: 221 MONTO: S/ 29,915.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 222 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 223 MONTO: S/ 3590.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 29,915.36</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-28 FOLIO: 224 MONTO: S/ 76,065.59</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 225 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 226</p>
--	---


<p>FOLIO: 193 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 165,637.89</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-16 FOLIO: 194 MONTO: S/ 172,042.83</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 195 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 196 MONTO: S/ 20,645.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 172,042.83</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-17 FOLIO: 197 MONTO: S/ 173,778.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 198 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 199 MONTO: S/ 20,853.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 173,778.57</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 FOLIO: 200 MONTO: S/ 110,400.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 201 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 202 MONTO: S/ 13,248.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 110,400.48</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 FOLIO: 203 MONTO: S/ 59,428.94</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 204 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: S/ 7,131.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 59,428.94</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 FOLIO: 206 MONTO: S/ 1,250.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 207 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 208 MONTO: S/ 150.00</p>	<p>MONTO: S/ 9,128.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 76,065.59</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-29 FOLIO: 227 MONTO: S/ 75,897.01</p> <p>DOCUMENTO N°54: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 228 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO N°55: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 229 MONTO: S/ 9,108.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 75,897.01</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 230 MONTO: S/ 172,023.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 231 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 232 MONTO: S/ 20,643.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 172,023.84</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 233 MONTO: S/ 150,492.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 234 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 235 MONTO: S/ 18,059.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 150,492.24</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-32 FOLIO: 236 MONTO: S/ 4,884.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 237 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 238 MONTO: S/ 586.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 4,884.13</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-33 FOLIO: 239 MONTO: S/ 172,023.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 240 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 241 MONTO: S/ 20,643.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 172,023.84</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-35 FOLIO: 242 MONTO: S/ 166,474.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 243 NO VALIDO, EL DOCUMENTO NO DEMUESTRA SER EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 244 MONTO: S/ 19,977.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 166,474.68</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 247-254 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OVALO MONITOR CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. CONSORCIADO 2: ALPHA CONSULT S.A. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,990,916.41</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 256-275 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OVALO MONITOR CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: ALPHA CONSULT S.A. (50%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 268,236.09 (50% DE S/ 568,236.09)</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-1 FOLIO: 280 MONTO: S/ 520,624.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 281 MONTO: S/ 441,207.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 282 MONTO: S/ 16,942.34</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 283</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 FOLIO: 316 MONTO: S/ 796,440.37</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 317 MONTO: S/ 25,917.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 318 MONTO: S/ 674,949.47</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 319</p>

<p>MONTO: S/ 62,475.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-4 FOLIO: 284 MONTO: S/ 139,282.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 285 MONTO: S/ 4,332.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 286 MONTO: S/ 118,035.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 287 MONTO: S/ 16,714.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 FOLIO: 288 MONTO: S/ 811,612.22</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 289 MONTO: S/ 687,806.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 290 MONTO: S/ 26,411.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 291 MONTO: S/ 97,394.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-7 FOLIO: 292 MONTO: S/ 811,612.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 293 MONTO: S/ 97,393.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 294 MONTO: S/ 26,412.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 295 MONTO: S/ 87,806.95</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 296 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 297 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 298 MONTO: S/ 26,412.25</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-9 FOLIO: 299 MONTO: S/ 568,998.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 300 MONTO: S/ 68,280.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 301 MONTO: S/ 18,516.35</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 302 MONTO: S/ 182,201.95</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 303 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 304 MONTO: S/ 682,812.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 306 MONTO: S/ 1,219,203.84</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 682,812.50</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO: 308 MONTO: S/ 702,647.34</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 310 MONTO: S/ 1,219,203.84</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 702,647.34</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 312 MONTO: S/ 788,790.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 313 MONTO: S/ 668,466.19</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 314 MONTO: S/ 25,668.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 315 MONTO: S/ 94,655.00</p>	<p>MONTO: S/ 95,573.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 FOLIO: 320 MONTO: S/ 791,151.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 321 MONTO: S/ 670,467.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 322 MONTO: S/ 25,746.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 323 MONTO: S/ 94,938</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 FOLIO: 324 MONTO: S/ 778,404.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 325 MONTO: S/ 684,995.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 326 MONTO: S/ 93,409.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 FOLIO: 327 MONTO: S/ 846,591.93</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 328 MONTO: S/ 717,450.79</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 329 MONTO: S/ 27,550.14</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 330 MONTO: S/ 101,591.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 331 MONTO: S/ 822,331.76</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 332 MONTO: S/ 696,891.32</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 333 MONTO: S/ 19,431.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 334 MONTO: S/ 7,329.31</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 335 MONTO: S/ 98,680.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-26 FOLIO: 336 MONTO: S/ 865,812.23</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 337 MONTO: S/ 733,739.18</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 338 MONTO: S/ 21,983.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 339 MONTO: S/ 6,192.66</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 340 MONTO: S/ 103,897.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-27 FOLIO: 341 MONTO: S/ 841,090.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 342 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 343 MONTO: S/ 112,788.61</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 344 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 345 MONTO: S/ 24,773.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 346 MONTO: S/ 2,597.65</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 347 MONTO: S/ 100,931.00</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-28 FOLIO: 348 MONTO: S/ 844,347.45</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-35 FOLIO: 374 MONTO: S/ 736,088.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO</p>

<p>FOLIO: 349 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 350 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 351 MONTO: S/ 115,548.69</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 352 MONTO: S/ 5,928.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 353 MONTO: S/ 15,355.40</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 354 MONTO: S/ 6,192.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 355 MONTO: S/ 101,322.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-29 FOLIO: 356 MONTO: S/ 843,828.71</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 357 MONTO: S/ 742,569.71</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 358 MONTO: S/ 101,259.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 359 MONTO: S/ 841,394.78</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 360 MONTO: S/ 713,046.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 361 MONTO: S/ 100,967.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO S/ 841,394.78</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 362 MONTO: S/ 839,405.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 363 MONTO: S/ 111,360.88</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 364 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 365 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO 839,405.84</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-33 FOLIO: 366 MONTO: S/ 843,942.12</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 367 MONTO: S/ 742,669.12</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 368 MONTO: S/ 101,273.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-34 FOLIO: 369 MONTO: S/ 820,805.81</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 370 MONTO: S/ 98,497.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 371 MONTO: S/ 297,101.14</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 372 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 373 MONTO: S/ 125,207.67</p>	<p>FOLIO: 375 MONTO: S/ 88,331.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 376 MONTO: S/ 235,473.21</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 377 MONTO: S/ 300,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 378 MONTO: S/ 112,284.76</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-36 FOLIO: 379 MONTO: S/ 468,990.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 380 MONTO: S/ 56,279.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 381 MONTO: S/ 170,585.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 382 MONTO: S/ 170,585.21</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 383 MONTO: S/ 71,540.89</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-37 FOLIO: 384 MONTO: S/ 573,157.44</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 385 MONTO: S/ 68,779.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 386 MONTO: S/ 416,947.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 387 MONTO: S/ 87,430.80</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-38 FOLIO: 388 MONTO: S/ 604,809.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 389 MONTO: S/ 72,577.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 390 MONTO: S/ 92,259.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 391 MONTO: S/ 420,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 392 MONTO: S/ 19,973.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-39 FOLIO: 393 MONTO: S/ 561,054.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 394 MONTO: S/ 85,584.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 395 MONTO: S/ 408,143</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 396 MONTO: S/ 67,327.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-40 FOLIO: 397 MONTO: S/ 548,841.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 398 MONTO: S/ 420,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 399 MONTO: S/ 45,120.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 400 MONTO: S/ 17,860.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 401 MONTO: S/ 65,861.00</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-41 FOLIO: 402 MONTO: S/ 543,222.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 403 MONTO: S/ 40,357.88</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 404 MONTO: S/ 420,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 405 MONTO: S/ 17,677.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 406 MONTO: S/ 65,187.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-42</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-47 FOLIO: 425 MONTO: S/ 159,379.65</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 426 MONTO: S/ 5,186.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 427 MONTO: S/ 135,067.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 428 MONTO: S/ 19,126.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-48 FOLIO: 429 MONTO: S/ 134,528.85</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO</p>

<p>FOLIO: 407 MONTO: S/ 542,217.38</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 408 MONTO: S/ 82,711.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 409 MONTO: S/ 394,440.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 410 MONTO: S/ 65,066.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-43 FOLIO: 411 MONTO: S/ 558,147.38</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 412 MONTO: S/ 10,217.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 413 MONTO: S/ 74,924.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 414 MONTO: S/ 349,267.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 415 MONTO: S/ 56,761.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 416 MONTO: S/ 66,978.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-45 FOLIO: 417 MONTO: S/ 209,280.38</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 418 MONTO: S/ 152,242.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 419 MONTO: S/ 31,924.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 420 MONTO: S/ 25,114.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-46 FOLIO: 421 MONTO: S/ 140,263.65</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 422 MONTO: S/ 4,564.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 423 MONTO: S/ 118,867.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 424 MONTO: S/ 16,832.00</p>	<p>FOLIO: 430 MONTO: S/ 4,378.35</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 431 MONTO: S/ 114,007.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 432 MONTO: S/ 161,43.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-49 FOLIO: 433 MONTO: S/ 103,943.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 434 MONTO: S/ 3,382.75</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 435 MONTO: S/ 88,087.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 436 MONTO: S/ 12,473.00</p> <p>DOCUMENTOS: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA FOLIO: 454-673 CONTRATISTA: CONSORCIO GAV CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. CONSORCIADO 2: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 9,804,610.19</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 675-689 CONTRATISTA: CONSORCIO GAV CONSORCIADO 1: CONSULTORA GAV S.A.C. (70%) CONSORCIADO 2: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU (30%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 12,476,205.37 (70% DE S/ 17,823,150.53)</p>
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 16,714,456.66

Cuadro N°05
Resultado de la calificación de ofertas – 04. CONSORCIO MONUMENTAL
CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.
CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO

CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°016-2022/MDLM FOLIO: 25-31 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONSORCIADO 1: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 430,902.55</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 32-37 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONSORCIADO 1: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (50%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-15 FOLIO: 38 MONTO: S/ 28,814.05</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 40 MONTO: S/ 14,583.49</p> <p>DOCUMENTOS: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 41 MONTO: S/ 3,458.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 44.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 45 MONTO: S/ 59,549.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 46 MONTO: S/ 41,630.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°01</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-27 FOLIO: 64 MONTO: S/ 57,628.11</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 71 MONTO: S/ 50,713.11</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 72 MONTO: S/ 6,915.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 73 MONTO: S/ 59,549.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 78 EL DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD FINANCIERA RESULTA ILEGIBLE. NO SE CONTABILIZARÁ EL MISMO POR FALTA DE ACREDITACIÓN.</p>  <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-40 FOLIO: 80 MONTO: S/ 23,051.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 86 MONTO: S/ 20,285.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 87 MONTO: S/ 2766.00</p>

<p>FOLIO: 47 MONTO: S/ 7,146.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 50.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 FOLIO: 51 MONTO: S/ 57,628.11</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 52 MONTO: S/ 39,940.54</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 53 MONTO: S/ 6,915.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 56.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 57 MONTO: S/ 59,549.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 59 MONTO: S/ 51,630.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 60 MONTO: S/ 7,146.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 63.</p>	<p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-41 FOLIO: 88 MONTO: S/36,497.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 94 MONTO: S/32,117.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 95 MONTO: S/4,380</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-43 FOLIO: 96 MONTO: S/24,972.18</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 102 MONTO: S/21,975.18</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 103 MONTO: S/2,997.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 173,844.79 (50% DE S/ 347,689.57)</p>
<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 123-2023-GRH/CS-1 FOLIO: 105-114 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONSORCIADO 1: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (20%) CONSORCIADO 2: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (80%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 420,592.48</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 115-119 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONSORCIADO 1: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (20%) CONSORCIADO 2: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (80%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-50 FOLIO: 121 MONTO: S/ 6,878.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 122 MONTO: S/ 5778.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 123 MONTO: S/ 31,854.87.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 124.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-52 FOLIO: 127 MONTO: S/ 6,878.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 128 MONTO: S/ 825.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 129.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-54 FOLIO: 131 MONTO: S/ 6,878.24</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 132 MONTO: S/ 825.00</p> <p>NOTA: MONTO NO ACREDITADO CON DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO, POR LO MISMO NO SE CONTABILIZARÁ COMO EXPERIENCIA.</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-62 FOLIO: 135 MONTO: S/ 53,306.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 136 MONTO: S/ 6,397.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 137 MONTO: S/ 36,394.55</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 138.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-64 FOLIO: 141 MONTO: S/ 51,586.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 142 MONTO: S/ 6,190.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 137 MONTO: S/ 36,473.65</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, DE ACUERDO A CONTRATO Y FOLIO 146.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-67 FOLIO: 147 MONTO: S/ 53,306.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 148 MONTO: S/ 6,397.00</p> <p>NOTA: MONTO NO ACREDITADO CON DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO, POR LO MISMO NO SE CONTABILIZARÁ COMO EXPERIENCIA.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-68 FOLIO: 151 MONTO: S/ 53,306.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 152 MONTO: S/ 6,397.00</p> <p>NOTA: MONTO NO ACREDITADO CON DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO, POR LO MISMO NO SE CONTABILIZARÁ COMO EXPERIENCIA.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 24,129.92 (20% DE S/ 120,649.64)</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 002-2022-MDCH/GM FOLIO: 156-161 CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARENO CONSORCIADO 1: CONSULTORES Y EJECUTORES ROMA S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS ENTRE LAS COMUNIDADES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 71,947.80</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 162-164 CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARENO CONSORCIADO 1: CONSULTORES Y EJECUTORES ROMA S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 165-166 MONTO: S/ 82,500.14</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 41,250.07 (50% DE S/ 82,500.14)</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°007-2020-GRCAJ-GGR FOLIO: 168-177 CONTRATISTA: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGA-SAN ANTONIO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 332,193.60</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 179-181 MONTO: S/ 470,770.50</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 470,770.50</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N°024-2019-MDSP/LA FOLIO: 237-242 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO CONSORCIADO 1: EMPRESA CONSULTORES & GRUPO ADISA SAC CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 344,932.40</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°435-2018-MDP/GM FOLIO: 263-268 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TRAJIN CONSORCIADO 1: CARLOS LUIS OCAMPO PALOMINO CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 350,586.82</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO</p>

<p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 243-247 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO CONSORCIADO 1: EMPRESA CONSULTORES & GRUPO ADISA SAC (20%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (80%)</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°027-2020-MDSPL/A (LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN FOLIO: 248-249 MONTO: S/ 344,932.40</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 275,945.92 (80% DE S/ 344,932.40)</p> <p>EXPERIENCIA N°07:</p>	<p>FOLIO: 269-271 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TRAJIN CONSORCIADO 1: CARLOS LUIS OCAMPO PALOMINO (50%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 272-273 MONTO: S/ 350,586.82</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 175,293.41 (50% DE S/ 344,932.40)</p>
<p>DOCUMENTO: CONTRATO N°184-2018-MDCH/ALC FOLIO: 275-283 CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARENO CONSORCIADO 1: TEODORO MANUEL HUAMANCUSI QUISPE (20%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (80%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL MAYOMABAMBA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 396,168.96</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 284-286 CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARENO CONSORCIADO 1: TEODORO MANUEL HUAMANCUSI QUISPE (20%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (80%)</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 287 MONTO: S/ 396,168.96</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 316,935.17 (80% DE S/ 396,168.96)</p> <p>EXPERIENCIA N°09:</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°11-2018-AS-MDM/RA FOLIO: 289-303 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MARA CONSORCIADO 1: YOSHI HUAMAN HILARES CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PISACCASA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 358,769.22</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 304-308 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MARA CONSORCIADO 1: YOSHI HUAMAN HILARES (45%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (55%)</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 309-310 MONTO: S/ 358,769.22</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 197,323.07 (55% DE S/ 396,168.96)</p> <p>EXPERIENCIA N°10:</p>
<p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE PROCESO DE SELECCIÓN N°015-2017-MDO-GM FOLIO: 314-321 CONTRATISTA: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 385,423.45</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 324-325 MONTO: S/ 435,423.45</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 435,423.45</p> <p>EXPERIENCIA N°11:</p>	<p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 254 FOLIO: 337-342 CONTRATISTA: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TOTORA – SAN MIGUEL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 95,006.81</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 343-344 MONTO: S/ 95,006.81</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 95,006.81</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°11:</p>
<p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°073-2021-MDO FOLIO: 345-349 CONTRATISTA: CONSORCIO EG PERU CONSORCIADO 1: CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L. CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL YAHUARMAYO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,457,018.21</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 350-353 CONTRATISTA: CONSORCIO EG PERU CONSORCIADO 1: CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L. (60%) CONSORCIADO 2: QUISPE ALFARO ALFREDO (40%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA E001-101 FOLIO: 358 MONTO: S/ 67,750.89</p> <p>DOCUMENTO N°04: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 359 MONTO: S/ 45,336.40</p> <p>DOCUMENTO N°05: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 360 MONTO: S/ 8,130.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-106 FOLIO: 362 MONTO: S/ 84,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 363 MONTO: S/ 56,217.34</p> <p>DOCUMENTO N°08: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 364 MONTO: S/ 10,081.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA E001-107 FOLIO: 366 MONTO: S/ 75,881.00</p> <p>DOCUMENTO N°10: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 367 MONTO: S/ 50,777.37</p> <p>DOCUMENTO N°11: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 368 MONTO: S/ 9,105.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°11:</p>	<p>DOCUMENTO N°12: FACTURA ELECTRÓNICA E001-110 FOLIO: 370 MONTO: S/ 84,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°13: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 371 MONTO: S/ 56,217.34</p> <p>DOCUMENTO N°14: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 372 MONTO: S/ 10,081.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRÓNICA E001-114 FOLIO: 374 MONTO: S/ 81,301.07</p> <p>DOCUMENTO N°16: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 375 MONTO: S/ 54,403.68</p> <p>DOCUMENTO N°17: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 376 MONTO: S/ 9,756.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA ELECTRÓNICA E001-123 FOLIO: 378 MONTO: S/ 84,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°19: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 379 MONTO: S/ 56,217.34</p> <p>DOCUMENTO N°20: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 380 MONTO: S/ 10,081.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°21: FACTURA ELECTRÓNICA E001-134 FOLIO: 382 MONTO: S/ 81,301.07</p> <p>DOCUMENTO N°22: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 383 MONTO: S/ 54,403.68</p> <p>DOCUMENTO N°23: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 384 MONTO: S/ 9,756.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°11:</p>
<p>DOCUMENTO N°21: FACTURA ELECTRÓNICA E001-144 FOLIO: 386 MONTO: S/ 84,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°22: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 387 MONTO: S/ 56,217.34</p> <p>DOCUMENTO N°23: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 388 MONTO: S/ 10,081.00</p>	<p>DOCUMENTO N°30: FACTURA ELECTRÓNICA E001-164 FOLIO: 398 MONTO: S/ 84,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°31: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 399 MONTO: S/ 73,930.11</p> <p>DOCUMENTO N°32: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 400 MONTO: S/ 10,081.00</p>

<p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°24: FACTURA ELECTRÓNICA E001-145 FOLIO: 390 MONTO: S/ 34,011.11</p> <p>DOCUMENTO N°25: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 391 MONTO: S/ 63,645.27</p> <p>DOCUMENTO N°26: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 392 MONTO: S/ 10,081.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°27: FACTURA ELECTRÓNICA E001-159 FOLIO: 394 MONTO: S/ 91,301.07</p> <p>DOCUMENTO N°28: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 395 MONTO: S/71,545.07</p> <p>DOCUMENTO N°29: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 396 MONTO: S/ 9,756.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p>	<p>DOCUMENTO N°33: FACTURA ELECTRÓNICA E001-177 FOLIO: 402 MONTO: S/ 81,301.07</p> <p>DOCUMENTO N°34: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 403 MONTO: S/71,220.07</p> <p>DOCUMENTO N°35: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 404 MONTO: S/ 10,081.00</p> <p>DOCUMENTO N°34: FACTURA ELECTRÓNICA E001-187 FOLIO: 406 MONTO: S/54,200.71</p> <p>DOCUMENTO N°35: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 407 MONTO: S/47,696.71</p> <p>DOCUMENTO N°36: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 408 MONTO: S/ 6504.00</p> <p>DOCUMENTO N°34: FACTURA ELECTRÓNICA E001-177 FOLIO: 410 MONTO: S/13,550.18</p> <p>DOCUMENTO N°35: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 411 MONTO: S/11,924.18</p> <p>DOCUMENTO N°36: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 412 MONTO: S/ 1626.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 93,225.23 (40% DE S/ 233,063.07)</p>
<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°130-2022-GRA-SEDE-CENTRAL-OAFF FOLIO: 414-451 CONTRATISTA: CONSORCIO PERU N CONSORCIADO 01: CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU SRL (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,063,336.05</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 452-455 CONTRATISTA: CONSORCIO PERU N CONSORCIADO 01: CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU SRL (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA E001-227 FOLIO: 463 MONTO: S/84,484.23</p> <p>DOCUMENTO N°04: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 467 MONTO: S/53,079.51</p> <p>DOCUMENTO N°05: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 468 MONTO: S/10,138.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO Y DENOTA EL FOLIO 469</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-231 FOLIO: 472 MONTO: S/90,310.73</p> <p>DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 476 MONTO: S/58,207.61</p> <p>DOCUMENTO N°08: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 477 MONTO: S/10,837.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO Y DENOTA EL FOLIO 478</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA E001-236 FOLIO: 481 MONTO: S/87,397.48</p> <p>DOCUMENTO N°10: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 485 MONTO: S/55,642.76</p> <p>DOCUMENTO N°11: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 486 MONTO: S/10,488.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO Y DENOTA EL FOLIO 487</p> <p>DOCUMENTO N°12: FACTURA ELECTRÓNICA E001-244 FOLIO: 489 MONTO: S/ 90,310.73</p> <p>DOCUMENTO N°13: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 493 MONTO: S/58,207.01</p> <p>DOCUMENTO N°14: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 494 MONTO: S/10,837.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO Y DENOTA EL FOLIO 495</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°12</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRÓNICA E001-245 FOLIO: 498 MONTO: S/ 90,310.73</p> <p>DOCUMENTO N°16: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 502 MONTO: S/58,207.00</p> <p>DOCUMENTO N°17: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 503 MONTO: S/10,837.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO Y DENOTA EL FOLIO 504</p> <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA ELECTRÓNICA E001-247 FOLIO: 507 MONTO: S/43,698.74</p> <p>DOCUMENTO N°19: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 511 MONTO: S/33,854.74</p> <p>DOCUMENTO N°20: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 512 MONTO: S/5,244.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR PENALIDAD COMO DENOTA EL FOLIO 513</p> <p>DOCUMENTO N°21: FACTURA ELECTRÓNICA E001-250 FOLIO: 516 MONTO: S/87,397.48</p> <p>DOCUMENTO N°22: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 520 MONTO: S/74,434.48</p> <p>DOCUMENTO N°23: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 521 MONTO: S/10,488.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR PENALIDAD COMO DENOTA EL FOLIO 522</p> <p>DOCUMENTO N°24: FACTURA ELECTRÓNICA E001-252 FOLIO: 525 MONTO: S/87,397.48</p> <p>DOCUMENTO N°25: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 529 MONTO: S/76,909.48</p> <p>DOCUMENTO N°26: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 530 MONTO: S/10,488.00</p> <p>DOCUMENTO N°27: FACTURA ELECTRÓNICA E001-254 FOLIO: 533 MONTO: S/87,397.48</p> <p>DOCUMENTO N°28: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 537 MONTO: S/71,959.48</p> <p>DOCUMENTO N°29: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 538 MONTO: S/10,488.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR PENALIDAD COMO DENOTA EL FOLIO 539</p> <p>DOCUMENTO N°30: FACTURA ELECTRÓNICA E001-260 FOLIO: 542 MONTO: S/37,872.24</p> <p>DOCUMENTO N°31: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 546 MONTO: S/33,327.24</p> <p>DOCUMENTO N°32: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 547 MONTO: S/4,545.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR PENALIDAD COMO DENOTA EL FOLIO 539</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 393,288.66 (50% DE 786,577.32)</p>
<p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°002-2022-G.ADMYFMPA.CH</p>	<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°056-2017-MDK FOLIO: 612-621</p>

<p>FOLIO: 550-557 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR 3DA APURUNCO CONSORCIADO 01: QUISPE CARRION DAVID SANDRO (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PE-3DA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 445,748.73</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 558-565 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR 3DA APURUNCO CONSORCIADO 01: QUISPE CARRION DAVID SANDRO (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA E001-1 FOLIO: 570 MONTO: S/18,037.92</p> <p>DOCUMENTO N°04: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 572-573 MONTO: S/7,835.00</p> <p>DOCUMENTO N°05: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 474 MONTO: S/2,165.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-2 FOLIO: 576 MONTO: S/51,171.01</p> <p>DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 578-579 MONTO: S/35895.77</p> <p>DOCUMENTO N°08: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 580 MONTO: S/6,141.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA EN MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, CONFORME SE PREVÉ EN CONTRATO</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA E001-3 FOLIO: 582 MONTO: S/53,505.99</p> <p>DOCUMENTO N°10: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 584 NOTA: ILEGIBLE 14370 73 - 1.20</p> <p>DOCUMENTO N°11: FACTURA ELECTRÓNICA E001-4 FOLIO: 588 MONTO: S/54,010.23</p> <p>DOCUMENTO N°12: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 590 NOTA: ILEGIBLE 18326 80 - 1.20</p> <p>DOCUMENTO N°13: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 FOLIO: 594 MONTO: S/49,194.31</p> <p>DOCUMENTO N°14: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 596 NOTA: ILEGIBLE 34152 07 - 1.20</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRÓNICA E001-6 FOLIO: 600 MONTO: S/50,834.12</p> <p>DOCUMENTO N°16: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 602 NOTA: ILEGIBLE 0.83 14324 12 - 1.20</p> <p>DOCUMENTO N°17: FACTURA ELECTRÓNICA E001-7 FOLIO: 606 MONTO: S/14,758.29</p> <p>DOCUMENTO N°16: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 608 NOTA: ILEGIBLE 0.01 12387 20 - 0.60</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 34,604.47 (50% 69,208.93)</p>	<p>CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR 3DA APURUNCO CONSORCIADO 01: DE LA CRUZ AYAYA FRANCISCO (70%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (30%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS PRINCIPALES DEL CENTRO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 151,913.07</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 622-623 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR 3DA APURUNCO CONSORCIADO 01: DE LA CRUZ AYAYA FRANCISCO (70%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (30%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 624 MONTO: S/ 151,913.07</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 45,573.92 (30% 151,913.07)</p>
<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°177-2016-MDV-GM FOLIO: 626-631 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VINCHOS CONSORCIADO 01: RUBEN SANCHEZ SOCA (40%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (60%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 165,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 632-634 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VINCHOS CONSORCIADO 01: RUBEN SANCHEZ SOCA (40%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (60%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 635 MONTO: S/ 165,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 99,000 (60% 165,000.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°232 FOLIO: 638-644 CONTRATISTA: CONSORCIO GUAMANA POMA CONSORCIADO 01: FLORES BENDEZU CARLOS EDUARDO CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE INGENIERIA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 79,790.19</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 645-647 CONTRATISTA: CONSORCIO GUAMANA POMA CONSORCIADO 01: FLORES BENDEZU CARLOS EDUARDO (70%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (30%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 648-649 MONTO: S/ 79,790.19</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 23,937.06 (30% 79,790.19)</p>

<p>EXPERIENCIA N°17:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS (...)" FOLIO: 651-655 CONTRATISTA: CONSORCIO ARIES CONSORCIADO 01: NEPER HUANCHAHUARI TUEROS (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS SUCRE OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SORAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 214,574.16</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 656-658 CONTRATISTA: CONSORCIO ARIES CONSORCIADO 01: NEPER HUANCHAHUARI TUEROS (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 659 MONTO: S/ 214,574.16</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 107,287.08 (50% 214,574.16)</p>	<p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°018-2020-MDK-GM/LOG FOLIO: 661-666 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR KIMBIRI CONSORCIADO 01: RODOLFO BELTRAN GUZMAN SALAS (60%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (40%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 177,688.56</p> <p>DOCUMENTO N°02: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 667-672 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR KIMBIRI CONSORCIADO 01: RODOLFO BELTRAN GUZMAN SALAS (60%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (40%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 673-674 MONTO: S/ 177,688.56</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 70,995.42 (40% 177,688.56)</p>
<p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°062-2020-MDA-VRAEM/GM FOLIO: 676-682 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIRACOCCHAN CONSORCIADO 01: RODOLFO BELTRAN GUZMAN SALAS (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUAY OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS HEROES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 75,357.71</p> <p>DOCUMENTO N°02: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 687-691 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIRACOCCHAN CONSORCIADO 01: RODOLFO BELTRAN GUZMAN SALAS (50%) CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 692-693 MONTO: S/ 75,357.71</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 37,678.86 (50% DE 75,357.71)</p>	<p>EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°169-2019-MD-ANCH FOLIO: 695-698 CONTRATISTA: QUISPE ALFARO ALFREDO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES Y JIRONES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 57,724.86</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 699-700 MONTO: S/ 57,724.86</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 57,724.86</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 3,169,238.67</p>

Cuadro N°06
Resultado de la calificación de ofertas – 05. CONSORCIO LAS TORRES
CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.

<p style="text-align: center;">CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.</p>	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°024-2018-GA/GM/A/MPMN FOLIO: 27-32 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANGELES CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (90%) CONSORCIADO 2: MEZA MEZA JULIO RODOLFO (10%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 954,300.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 33-34 MONTO: S/ 1,807,885.58</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 35-45 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANGELES CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (90%) CONSORCIADO 2: MEZA MEZA JULIO RODOLFO (10%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 1,807,885.58</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°003-2017-MDSP/A FOLIO: 81-85 CONTRATISTA: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO PROVINCIA Y REGIÓN HUAY OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO D LA CARRETERA HUAYPAMPA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 115,255.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 86-87 MONTO: S/ 115,255.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 115,255.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°030-2023/ORA FOLIO: 93-101 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL HUANCVELICA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (40%) CONSORCIADO 2: FLAVIO JHONDLIYH MALQUI MERINO (30%) CONSORCIADO 3: BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS (30%) CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 4,576,543.06</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 103-108 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL HUANCVELICA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (40%) CONSORCIADO 2: FLAVIO JHONDLIYH MALQUI MERINO (30%) CONSORCIADO 3: BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS (30%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA E001-1 FOLIO: 109 MONTO: S/73,224.69</p> <p>DOCUMENTO N°04: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 110 MONTO: S/8,787.00</p> <p>DOCUMENTO N°05: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 111 MONTO: S/51,230.07</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-2 FOLIO: 114 MONTO: S/439,348.13</p> <p>DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 115</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA E001-8 FOLIO: 120 MONTO: S/292,898.76</p> <p>DOCUMENTO N°10: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 121 MONTO: S/35,148.00</p> <p>DOCUMENTO N°11: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 122 MONTO: S/206,405.28</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°12: FACTURA ELECTRÓNICA E001-9 FOLIO: 126 MONTO: S/161,094.32</p> <p>DOCUMENTO N°13: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 127 MONTO: S/19331.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°14: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 128 MONTO: S/ 453,993.07</p> <p>DOCUMENTO N°15: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 129 MONTO: S/54,479.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p>

<p>MONTO: S/52,722.00</p> <p>DOCUMENTO N°08: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 116 MONTO: S/316,350.41</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p>	<p>DOCUMENTO N°16: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO: 130 MONTO: S/ 380,768.38</p> <p>DOCUMENTO N°17: DOCUMENTO DE SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 131 MONTO: S/45,692.00</p> <p>NOTA: LA DIFERENCIA DEL MONTO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 132 MONTO: S/ 439,348.13</p> <p>NOTA: EL MONTO FACTURADO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, POR LO MISMO NO SE HA LOGRADO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°16.A-2015 FOLIO: 133-143 CONTRATISTA: CONSORCIO II ETAPA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA FORESVI S.R.L. CONSORCIADO 3: JULIO RODOLFO MEZA MEZA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE JUPAYHUARO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 199,820.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 144 MONTO: S/ 199,820.00</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 145-151 CONTRATISTA: CONSORCIO II ETAPA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (25%) CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA FORESVI S.R.L. (35%) CONSORCIADO 3: JULIO RODOLFO MEZA MEZA (40%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 44,955 (25% DE 199,820)</p>	<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°02-2017-MPH-S FOLIO: 153-164 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PASARRAYA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CONSORCIADO 2: SP SOLUTIONS EIRL CONSORCIADO 3: CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES TIMBA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAPOSA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 989,200.81</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 165-166 MONTO: S/ 989,200.81</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 145-151 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PASARRAYA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. (68%) CONSORCIADO 2: SP SOLUTIONS EIRL (20%) CONSORCIADO 3: CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES TIMBA (12%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 672,656.55 (68% DE 989,200.81)</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°244-2015-MDP-A FOLIO: 178-190 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CONSORCIADO 2: SP SOLUTIONS EIRL CONSORCIADO 3: JULIO RODOLFO MEZA MEZA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CCPP BELLAVISTA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 395,184.76</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 191 MONTO: S/ 395,184.76</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 192-198 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 25% CONSORCIADO 2: SP SOLUTIONS EIRL - 25% CONSORCIADO 3: JULIO RODOLFO MEZA MEZA – 50%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 98,796.19 (25% DE 395,184.76)</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°010-2018-MPH/A FOLIO: 199-202 CONTRATISTA: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SHIANCA, SECTOR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 274,999.20</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 203-205 MONTO: S/ 274,999.20</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 274,999.20</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°003-2017/MDA-A FOLIO: 216-221 CONTRATISTA: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES HUSCAR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 27,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 222 MONTO: S/ 27,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 27,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°085-2019-MPMRC FOLIO: 223-228 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR HUSCAR CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 96% CONSORCIADO 2: JULIO RODOLFO MEZA MEZA – 4% CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE HUSCAR ENTRE LAS CALLES MICAELA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 100,231.98</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 229-231 MONTO: S/ 100,231.98</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 232-239 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR HUSCAR CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 96% CONSORCIADO 2: JULIO RODOLFO MEZA MEZA – 4%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 96,222.70 (96% DE 100,231.98)</p>
<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO 38-2021/ORA FOLIO: 240-253 CONTRATISTA: CONSORCIO CATROVIRREYNA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 50% CONSORCIADO 2: LENIN PORFIO PALACIOS CAMPOS – 50% CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCavelica OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 165,658.15</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 254 MONTO: S/ 165,658.15</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 255-266 CONTRATISTA: CONSORCIO CATROVIRREYNA CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 50% CONSORCIADO 2: LENIN PORFIO PALACIOS CAMPOS – 50%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 82,829.08 (50% DE 165,658.15)</p>	<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 270-286 CONTRATISTA: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN DAMIAN OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS TRAMOS 1-757 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 40,303.80</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 287-288 MONTO: S/ 40,303.80</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 40,303.80</p>
<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO 66-2023-GM-MPS FOLIO: 311-318 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VISION 360 CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. CONSORCIADO 2: FLAVIO HONDLITH MALQUI MERINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. RINCONADA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 221,000.00</p>	

DOCUMENTO Nº02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 319-323 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VISION 360 CONSORCIADO 1: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 60% CONSORCIADO 2: FLAVIO JHONDLITH MALQUI MERINO - 40% DOCUMENTO Nº03: RESOLUCION GERENCIAL Nº315-2024-GM (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO: 326 MONTO: S/ 221,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 132,600.00 (60% DE 221,000.00)	
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 3,393,503.10

Cuadro Nº07
Resultado de la calificación de ofertas – 06. CONSORCIO AURA
CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C.
CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	
EXPERIENCIA Nº01: DOCUMENTO Nº01: CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 23-30 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA (...)". MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 205,980.66 DOCUMENTO Nº02: FACTURA ELECTRÓNICA E001-98 FOLIO: 31 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº01 (...) DEL CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 38,621.34 DOCUMENTO Nº 03: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 33 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº 04: VOUCHER DE DEPOSITO FOLIO: 34 MONTO: 4,635.00 DOCUMENTO Nº05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO (RETENCIÓN DE GARANTÍA) FOLIO: 37 MONTO JUSTIFICADO: S/ 10,299.03 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO. DOCUMENTO Nº06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-115 FOLIO: 39 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº02 (...) DEL CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 66,514.53 DOCUMENTO Nº 07: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 41 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº08: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO POR APLICACIÓN DE PENALIDAD MONTO JUSTIFICADO: S/ 915.47 DOCUMENTO Nº 09: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 7,982.00 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.	EXPERIENCIA Nº01 (CONTINUACIÓN): DOCUMENTO Nº10: FACTURA ELECTRÓNICA E001-170 FOLIO: 47 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº03 (...) DEL CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 45,709.23 DOCUMENTO Nº 11: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 49 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº12: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO POR APLICACIÓN DE PENALIDAD MONTO JUSTIFICADO: S/ 2746.41 DOCUMENTO Nº13: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 5485.00 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO. DOCUMENTO Nº14: FACTURA ELECTRÓNICA E001-171 FOLIO: 55 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº03 (...) DEL CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 20,805.30 DOCUMENTO Nº15: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 57 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº16: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 2497.00 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO. DOCUMENTO Nº17: FACTURA ELECTRÓNICA E001-144 FOLIO: 61 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº04 (...) DEL CONTRATO Nº 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 21,456.48 DOCUMENTO Nº18: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº19: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 2575.00 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO. MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 0.00
EXPERIENCIA Nº02: DOCUMENTO Nº01: CONTRATO Nº 155-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 68-83 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESOS PEATONAL DEL A.H. (...)". MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 78,952.41 DOCUMENTO Nº02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Nº 00156-2024-EMAPE/GL FOLIO: 91-92 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESOS PEATONAL DEL A.H. (...)". MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 125,808.43 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 125,808.43	EXPERIENCIA Nº03: DOCUMENTO Nº01: CONTRATO Nº 169-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 95-103 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES (...)". MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 84,601.96 DOCUMENTO Nº02: FACTURA ELECTRÓNICA E001-102 FOLIO: 104 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº01 (...) DEL CONTRATO Nº 169-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,882.93 DOCUMENTO Nº 03: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 106 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" DOCUMENTO Nº 04: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 2986.00 CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.
EXPERIENCIA Nº03 (CONTINUACIÓN): DOCUMENTO Nº05: FACTURA ELECTRÓNICA E001-140 FOLIO: 111 OBJETO: VALORIZACIÓN Nº02 (...) DEL CONTRATO Nº 169-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,836.10	EXPERIENCIA Nº04: DOCUMENTO Nº01: CONTRATO Nº 097-2021-EMAPE/GCAF (Y ADENDAS) FOLIO: 119-127 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

<p>DOCUMENTO N° 06: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO: 113 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO N° 07: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO FOLIO: 114 MONTO: S/ 8,460.20</p> <p>DOCUMENTO N° 08: CONSTANCIA DE DEPÓSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 4180.00</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 0,000</p>	<p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 58,723.20</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-281 FOLIO: 134 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 6,202.64</p> <p>DOCUMENTO N°03: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 135 MONTO: S/ 2,522.46</p> <p>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 136 MONTO: S/ 744.00</p> <p>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 2,936.18</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-353 FOLIO: 140 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 2,385.63</p> <p>DOCUMENTO N°07: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 141 MONTO: S/ 286.00</p> <p>DOCUMENTO N°08: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 2,099.63</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-352 FOLIO: 144 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 14,790.91</p> <p>DOCUMENTO N°10: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 145 MONTO: S/ 12,179.38</p> <p>DOCUMENTO N°11: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 146 MONTO: S/ 1775.00</p> <p>DOCUMENTO N°12: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 836.53</p>
<p>EXPERIENCIA N°04 (CONTINUACIÓN):</p> <p>DOCUMENTO N°13: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-358 FOLIO: 150 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 14,790.91</p> <p>DOCUMENTO N°14: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 151 MONTO: S/ 13,015.91</p> <p>DOCUMENTO N°15: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 152 MONTO: S/ 1775.00</p> <p>DOCUMENTO N°16: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-388 FOLIO: 155 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 8,032.55</p> <p>DOCUMENTO N°17: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 156 MONTO: S/ 7,068.55</p> <p>DOCUMENTO N°18: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 157 MONTO: S/ 964.00</p> <p>DOCUMENTO N°19: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-389 FOLIO: 160 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 5,326.98</p> <p>DOCUMENTO N°20: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 161 MONTO: S/ 4,687.98</p> <p>DOCUMENTO N°21: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 162 MONTO: S/ 639.00</p> <p>DOCUMENTO N°22: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-390 FOLIO: 165 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PIV (...)" MONTO: S/ 5,725.50</p> <p>DOCUMENTO N°23: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 166 MONTO: S/ 5,038.50</p> <p>DOCUMENTO N°24: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 167 MONTO: S/ 687.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 54,643.59</p>	<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 189-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 173-181 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL A.A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 207,144.18</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 0147-2024-EMAPE/GL FOLIO: 200-201 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL A.A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 418,843.32</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 418,843.32</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 031-2022-MPH-H FOLIO: 206-202 CONTRATISTA: CONSORCIO CAHV, CONFORMADO POR: GRUPO AYS S.A.C. HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 75,313.48</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 213 - 218 CONSORCIO CAHV, CONFORMADO POR: GRUPO AYS S.A.C. (60%)</p>	<p>EXPERIENCIA N°06 (CONTINUACIÓN):</p> <p>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-432 FOLIO: 230 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 21,087.77</p> <p>DOCUMENTO N°11: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 231 MONTO: S/ 18,556.77</p> <p>DOCUMENTO N°12: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 232 MONTO: S/ 2,531.00</p>

<p>ACTIVIDADES: RESPONSABLE DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN (...) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO (40%) ACTIVIDADES: RESPONSABLE DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN (...)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-429 FOLIO: 219 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 6,778.22</p> <p>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 220 MONTO: S/ 813.00</p> <p>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 5965.22</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-431 FOLIO: 223 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 23,347.17</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 224 MONTO: S/ 16,999.04</p> <p>DOCUMENTO N°08: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 225 MONTO: S/ 2,802.00</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 1566.13</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (PENALIDAD) MONTO: S/ 1,980.00</p>	<p>DOCUMENTO N°13: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-436 FOLIO: 235 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 16,568.97</p> <p>DOCUMENTO N°14: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 236 MONTO: S/ 14,085.97</p> <p>DOCUMENTO N°15: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 237 MONTO: S/ 1,988.00</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (PENALIDAD) MONTO: S/ 495.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 40,669.28, QUE DEVIENE DEL 60% DE LA SUMATORIA DE</p> <p>E001-429 S/ 6,778.22 E001-431 S/ 23,347.17 E001-432 S/ 21,087.77 E001-436 S/ 16,568.97 TOTAL: 67,782.13</p>
<p>EXPERIENCIA N°07</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°02-2020-MDY FOLIO: 241-246 OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE OBRA - REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIRAFLORES, DESDE COMISARIA HASTA (...) CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR YAMANGO CONSORCIADO 01: CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SAC CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME MONTO: 223,723.50</p> <p>DOCUMENTO 02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 247-250 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR YAMANGO CONSORCIADO 01: CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SAC -50% CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME-50%</p> <p>DOCUMENTO 03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO: 251-252 MONTO: 223,723.50</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 111,861.75 (50% DE S/ 223,723.50)</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°098-2018-GR FOLIO: 254-262 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PIURA CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL PIURA OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 382,036.80</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 263-265 CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME (50%) CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA N°002-2022 FOLIO: 275-276 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 382,036.80</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 191,018.40 (50% DE 382,036.80)</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°008-2018-GR FOLIO: 277-283 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PIURA CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL PIURA OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 278,456.40</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 284-286 CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME (50%) CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA N°014-2022 FOLIO: 287-289 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 410,329.45</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 205,164.73 (50% DE 410,329.45)</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°009-2018-GR FOLIO: 291-298 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR NORTE CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL PIURA OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 395,276.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 299-301 CONSORCIADO 1: MARCO ANRONIO ALDEA JAIME (50%) CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA N°010-2020 FOLIO: 321-323 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 558,824.40</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 279,412.20 (50% DE 558,824.40)</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°002-2020-MDV FOLIO: 325-332 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PIURA CONSORCIADO 1: JIPSI INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: GOBIERNO DISTRITAL DE VICHAYAL OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 124,271.85</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 335-337 CONSORCIADO 1: JIPSI INGENIEROS S.A.C. (50%) CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 344-345 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 186,234.56</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 93,117.28 (50% DE 186,234.56)</p>	<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°0015-2019-MDVO-CS FOLIO: 347-352 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR PIURA CONSORCIADO 1: JAAJAIRA SOLDAD ZAPALETA LEON CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 270,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 353-355 CONSORCIADO 1: JAAJAIRA SOLDAD ZAPALETA LEON (50%) CONSORCIADO 2: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA EKECTRÓNICA E001-194 FOLIO: 367 MONTO: 32029.92</p> <p>DOCUMENTO N°04: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 369 MONTO: S/ 21,615.92</p> <p>DOCUMENTO N°05: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 371 MONTO: S/ 3844.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 154 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 6570.</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA EKECTRÓNICA E001-212 FOLIO: 373 MONTO: 34238.88</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 375</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°21: FACTURA EKECTRÓNICA E001-278 FOLIO: 401 MONTO: 34,238.88</p> <p>DOCUMENTO N°22: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 403</p>

<p>MONTO: S/ 23,558.88</p> <p>DOCUMENTO N°08: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 377 MONTO: S/ 4109.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 160 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 6571.</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA EKECTRÓNICA E001-227 FOLIO: 379 MONTO: 32,029.92</p> <p>DOCUMENTO N°10: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 381 MONTO: S/ 21,435.92</p> <p>DOCUMENTO N°11: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 383 MONTO: S/ 3844.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 166 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 6750.</p> <p>DOCUMENTO N°12: FACTURA EKECTRÓNICA E001-230 FOLIO: 385 MONTO: 16,567.20</p> <p>DOCUMENTO N°13: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 387 MONTO: S/ 7,829.20</p> <p>DOCUMENTO N°14: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 389 MONTO: S/ 1988.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 172 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 6750.</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA EKECTRÓNICA E001-248 FOLIO: 391 MONTO: 2000</p> <p>DOCUMENTO N°16: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 393 MONTO: S/ 1760</p> <p>DOCUMENTO N°17: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 395 MONTO: S/ 240</p> <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA EKECTRÓNICA E001-249 FOLIO: 396 MONTO: 9940.32</p> <p>DOCUMENTO N°19: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 398 MONTO: S/ 8,747.32</p> <p>DOCUMENTO N°20: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 400 MONTO: S/ 1193</p>	<p>MONTO: S/ 30,129.88</p> <p>DOCUMENTO N°23: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 405 MONTO: S/ 4109</p> <p>DOCUMENTO N°24: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 284 FOLIO: 409 MONTO: 33,134.40</p> <p>DOCUMENTO N°25: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 411 MONTO: S/ 29,158.40</p> <p>DOCUMENTO N°26: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 413 MONTO: S/ 3976</p> <p>DOCUMENTO N°27: FACTURA EKECTRÓNICA E001-312 FOLIO: 414 MONTO: NO SE TOMARÁ EN CUENTA EL MONTO DADO QUE NO SE HA ACREDITADO LA CANCELACIÓN DEL MONTO DE FORMA FEHACIENTE</p> <p>DOCUMENTO N°28: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 335 FOLIO: 417 MONTO: 11,044.80</p> <p>DOCUMENTO N°29: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 417 MONTO: S/ 9,719.80</p> <p>DOCUMENTO N°30: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 421 MONTO: S/ 1325</p> <p>DOCUMENTO N°31: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 345 FOLIO: 422 MONTO: 22,089.60</p> <p>DOCUMENTO N°32: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 424 MONTO: S/ 19,438.60</p> <p>DOCUMENTO N°33: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 426 MONTO: S/ 2651</p> <p>DOCUMENTO N°31: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 370 FOLIO: 427 MONTO: 14,358.24</p> <p>DOCUMENTO N°32: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 429 MONTO: S/ 12,635.24</p> <p>DOCUMENTO N°33: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 431 MONTO: S/ 1723</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 120,835.62 (50% DE 241,671.24)</p>
<p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°064-2020-MPP FOLIO: 433-438 CONTRATISTA: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN JIRON (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,904.27</p> <p>DOCUMENTO N°02: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 0598-2022-A/MPP DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FOLIO: 439-445 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,904.27</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 32,904.27</p>	<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°026-2020-MDC-GAYF-SGL FOLIO: 447-454 CONTRATISTA: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA OBJETO: "SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 1-335 CALLE (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 76,604.25</p> <p>DOCUMENTO N°02: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 072-2022-MDC-GM FOLIO: 455-457 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 76,604.25</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 76,604.25</p>
<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°022-2023-GAD/MPP FOLIO: 459-466 CONTRATISTA: CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CONSORCIADO 2: JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. LOS SAUCES DISTRITO DE PIURA (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 116,339.49</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 467-470 CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%) CONSORCIADO 2: JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°140-2024-GDTyG/MPP - LIQUIDACIÓN FOLIO: 471-495 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 116,339.49</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 58,169.75 (50% DE S/ 116,339.49)</p>	<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°001-2020-MDVO FOLIO: 497-502 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR DE NORTE CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CONSORCIADO 2: JIPSI INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 270,325.03</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO FOLIO: 503-505 CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%) CONSORCIADO 2: JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 023-2023-MDVO/GDU FOLIO: 519-532 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 360,156.47</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 180,078.24 (50% DE S/ 360,156.47)</p>
<p>EXPERIENCIA N°017</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°025-2020-MDC-GAYF-SGL FOLIO: 534-541 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GRAU CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CONSORCIADO 2: PATRICIA INES SALINAS RETO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA AV. (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 168,874.48</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 542-546 CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (60%) CONSORCIADO 2: PATRICIA INES SALINAS RETO (40%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 261-2022-MDC-GM - LIQUIDACIÓN FOLIO: 547-549 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 250,122.97</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 150,073.78 (60% DE S/ 250,122.97)</p>	<p>EXPERIENCIA N°018</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°001-2023-MDB.S FOLIO: 551-556 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR BELLABISTA CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CONSORCIADO 2: MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 121,129.20</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 557-560 CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%) CONSORCIADO 2: MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES (50%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0360-2024/MD-B-S FOLIO: 561-566 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 121,129.20</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 60,564.60 (50% DE S/ 121,129.20)</p>

EXPERIENCIA N°019 DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°059-2020-OL/MPP FOLIO: 568-573 CONTRATISTA: CONSORCIO SERPAB CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME CONSORCIADO 2: PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 82,276.21 DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 574-577 CONSORCIADO 1: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME (50%) CONSORCIADO 2: PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL (50%) DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 607-2022-A/MPP FOLIO: 578-584 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 82,276.21 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 41,138.11 (50% DE S/ 82,276.21)	EXPERIENCIA N°020 DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA FOLIO: 585-589 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: CONSORCIO LAS REPRESAS OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 945,981.31 DOCUMENTO N°03: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 590 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 945,981.31 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 945,981.31
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 3,536,465.83

Cuadro N°08
Resultado de la calificación de ofertas – 08. DON EDUARDO H.J. S.A.C.

DON EDUARDO H.J. S.A.C.	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA/MCCG/SAC FOLIO: 26-31 CONTRATISTA: DON EDUARDO H.J. S.A.C. CLIENTE: MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,580,976.30 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 32 MONTO: S/ 1,580,976.30 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 1,580,976.30	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA/MCCG/SAC FOLIO: 34-39 CONTRATISTA: DON EDUARDO H.J. S.A.C. CLIENTE: MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,450,770.10 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 40 MONTO: S/ 1,450,770.10 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 1,450,770.10
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA/MCCG/SAC FOLIO: 42-47 CONTRATISTA: DON EDUARDO H.J. S.A.C. CLIENTE: MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,371,690.80 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 48 MONTO: S/ 1,371,690.80 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 1,371,690.80	EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA/TRISON/SAC FOLIO: 50-53 CONTRATISTA: DON EDUARDO H.J. S.A.C. CLIENTE: TRISON S.A.C. OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,372,178.90 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 54 MONTO: S/ 1,372,178.90 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 1,372,178.90
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 5,775,616.10

Cuadro N°09
Resultado de la calificación de ofertas – 09. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU

PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU ¹	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: DOCUMENTO QUE DENOTA CONFORMIDAD POR LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO (EXPERIENCIA PROVENIENTE DE MATRIZ) FOLIO: 94-99 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: INGENIEROS MARE NOSTRUM SL (50%) CONSORCIADO 02: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A (50%) CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: N-377, ACCESO SUR AL PUERTO DE GANDIA DESDE LA CARRETERA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: 1,525,246.49 EUROS EQUIVALENTES A S/ 6,547,883.18 DOCUMENTO QUE DENOTA ADJUDICATARIOS PRIMIGENIOS Y CESION DE DERECHO FOLIO 100-107 ADJUDICATARIOS PRIMIGENIOS: INGENIEROS MARE NOSTRUM SL ARQUITECTOS INGENIEROS CONSULTORES SL CEDENTE: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSULTORES SL CESIONARIO: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO CLAVE 41-V-4470 FOLIO: 108-116 CONTRATISTA: CONSORCIADO 1: INGENIEROS MARE NOSTRUM SL CONSORCIADO 2: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSULTORES SL CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA (ANTES, MINISTERIO DE FOMENTO) MONTO DEL DOCUMENTO: 1,229,509.02 EUROS DOCUMENTO: UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FOLIO 118-172 CONSORCIADO 1: INGENIEROS MARE NOSTRUM SL 50% CONSORCIADO 2: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSULTORES SL 50% MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 3,273,941.59 (50% DE 6,547,883.18)	EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: DOCUMENTO QUE DENOTA CONFORMIDAD POR LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO (EXPERIENCIA PROVENIENTE DE MATRIZ) FOLIO: 175-178 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL (40%) CONSORCIADO 02: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A (60%) CLIENTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBRA "PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE GUADALUPE, RUTA NACIONAL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: 1,158,243.47 DOLARES EQUIVALENTES A S/ 4,439,547.22 DOCUMENTO: CONTRATO N°CON-CRPC-96800-2019-15 FOLIO: 184-234 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL (40%) CONSORCIADO 02: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A (60%) CLIENTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) MONTO DEL DOCUMENTO: 1,136,061.00 DOLARES DOCUMENTO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD FOLIO 235-249 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL (40%) CONSORCIADO 02: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A (60%) MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 2,663,728.33 (60% DE 4,439,547.22)

¹ Opinión OSCE 33-2023-DTN: "Conforme al criterio establecido en la Opinión N°017-2023/DTN, es posible que una empresa extranjera con sucursal en el Perú pueda acreditar como suya la experiencia adquirida directamente por esta (la matriz) o a través de alguna de sus sucursales en el extranjero (en un país distinto al Perú), toda vez que tal empresa y sus sucursales constituyen la misma persona jurídica, por lo que la matriz puede acreditar como suya la experiencia adquirida por sus sucursales y viceversa."

RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 5,937,669.92
-----------	---

Cuadro N°10

Resultado de la calificación de ofertas – 10. DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN (...) FOLIO: 56-61 CONTRATISTA: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: GRUPO FERRAM S.A.C. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,484,200.00 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 62 MONTO: S/ 1,484,200.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 1,484,200.00	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORIA SGLA S.A.C. (...) FOLIO: 64-67 CONTRATISTA: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: CONSULTORIA SGLA S.A.C. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS CON PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,245,499.50 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 68 MONTO: S/ 1,245,499.50 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 1,245,499.50
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORIA SGLA S.A.C. (...) FOLIO: 70-73 CONTRATISTA: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: CONSULTORIA SGLA S.A.C. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RIGIDOS EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,795,825.50 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 74 MONTO: S/1,795,825.50 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 1,795,825.50	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORIA SGLA S.A.C. (...) FOLIO: 76-79 CONTRATISTA: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: CONSULTORIA SGLA S.A.C. OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,430,500.00 DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 80 MONTO: S/ 1,430,500.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 1,430,500.00
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 5,956,025.00


Cuadro N°11

Resultado de la calificación de ofertas – 11. CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.

CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 109-2016-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 45 - 49 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 490,659.93 DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 50-55 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE (50%) ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (50%) DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL (LIQUIDACIÓN) FOLIO: 56-68 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 501,058.36 DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 71 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 501,058.36 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 250,529.18 (50% DEL MONTO TOTAL)	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 021-2016-MDSJL FOLIO: 73-78 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS CALLES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 61,000.00 DOCUMENTO N°02: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0256-2017-GDU/MDSJL (LIQUIDACIÓN) FOLIO: 79 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 61,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 61,000.00
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°01: CONTRATO (REFERENCIA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2017-CS-MDSM) FOLIO: 91-96 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L. ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE BOULEVARD EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA DE LOS PRECURSORES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 188,670.16 DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 97-100 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L. DICE "50% (DIEZ POR CIENTO)" ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE DICE "50% (NOVENTA POR CIENTO)" OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. EL POSTOR DEBE PRESENTAR "LA PROMESA DEL CONSORCIO O CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FIDELMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIO". SIN EMBARGO, DEL DOCUMENTO ADJUNTO EN FOLIO 92-95 SE ADVIERTE QUE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN CONTIENE INCOHERENCIAS AL CONTEMPLAR PORCENTAJES EN NUMEROS Y LETRAS DIFERENTES. MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 0.00	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2022-MDV FOLIO: 109-121 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30 DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 122-123 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 242,430.30
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 041-2022-INVERMET-OGAF	EXPERIENCIA N°06: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2023-FINVER-CALLAO-GAF

<p>FOLIO: 132-141 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 133,827.45</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA N°217-2023 FOLIO: 142-143 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 150,949.28</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 150,949.28</p>	<p>FOLIO: 149-156 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 181,241.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 157-158 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 181,241.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 181,241.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 030-2022-SERNANP-OA FOLIO: 160-166 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 133,827.45</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS ÁREA NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL (...)" NO GUARDAND CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 0.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 001-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALAO FOLIO: 212-218 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 390,249.54</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-75 FOLIO: 226 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 21,153.20</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-76 FOLIO: 232 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 76,680.36</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-87 FOLIO: 237 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 81,968.66</p> <p>DOCUMENTO N°08: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-91 FOLIO: 242 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 79,324.51</p> <p>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-96 FOLIO: 247 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 52,883.00</p> <p>DOCUMENTO N°12: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-110 FOLIO: 252 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 5,288.30</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR QUE CONTIENE IMPORTES DE LAS FACTURAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE FOLIO: 242 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>ASIMISMO, LAS FACTURAS ELECTRONICAS PRESENTADAS DE FORMA POSTERIOR ADOLECEN DE LA OBSERVACIÓN ANTERIOR DE NO DEMOSTRAR FECHAIEMENTEMENTE SU CANCELACIÓN A TRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 287-295 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 431,436.76</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-100 FOLIO: 305 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...) MONTO: S/ 27,408.10</p> <p>DOCUMENTO N°03: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-1 FOLIO: 313 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-1 FOLIO: 318 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-1 FOLIO: 325 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 9: S/ 0.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°007-2024-MDA FOLIO: 327-333 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 02: PILAR SHEILA GINES MILLA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 431,436.76</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-9 FOLIO: 345 MONTO 30,463.01</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-94 FOLIO: 349 MONTO 32563.91</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-95 FOLIO: 352 MONTO 31,513.46</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-107 FOLIO: 356 MONTO 29,412.56</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°042-2015-MDSJL FOLIO: 358-363 CONTRATISTA: CONSORCIO HUANCARAY CONSORCIADO 01: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. - 40% CONSORCIADO 02: FREDY CASAS CASAS CONSORCIADO 03: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN PARQUE N°2 DE LA COOPERATIVA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 130,899.79</p>	<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°027-2023-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 386-394 CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. CONSORCIADO 02: JOSE FILOMENO ROJAS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH VILLA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,414,589.45</p>

<p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN PARQUE N°2 DE LA COOPERATIVA (...) " NO GUARDAND CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 0.00</p>	<p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 395-402 CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.20% CONSORCIADO 02: JOSE FILOMENO ROJAS 80%</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-2 FOLIO: 414 MONTO 103,120.79</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-3 FOLIO: 418 MONTO 168,249.71</p> <p>DOCUMENTO N°05: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-6 FOLIO: 423 MONTO 157,394.89</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-8 FOLIO: 428 MONTO 168,249.71</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO N°07: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-13 FOLIO: 433 MONTO 162,822.30</p> <p>DOCUMENTO N°08: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-14 FOLIO: 438 MONTO 168,249.71</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-15 FOLIO: 443 MONTO 162,822.30</p> <p>DOCUMENTO N°16: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-16 FOLIO: 448 MONTO 166,249.71</p> <p>DOCUMENTO N°17: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-17 FOLIO: 453 MONTO 43,419.26</p> <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-18 FOLIO: 458 MONTO 124,830.43</p> <p>DOCUMENTO N°19: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-20 FOLIO: 463 MONTO 135,885.25</p> <p>DOCUMENTO N°20: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-21 FOLIO: 468 MONTO 27,137.05</p> <p>DOCUMENTO N°21: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-22 FOLIO: 473 MONTO 70556.33</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <u>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</u></p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 0.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°031-2015-MDSJL FOLIO: 474-479 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTED CONSORCIADO 01: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE 55% CONSORCIADO 02: ORMEÑO CALEDERON JAVIER ANTONIO 35% CONSORCIADO 03: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 10% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 152,638.55</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 480-485 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTED CONSORCIADO 01: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE 55% CONSORCIADO 02: ORMEÑO CALEDERON JAVIER ANTONIO 35% CONSORCIADO 03: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 10%</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 486 MONTO: 152,638.55</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: 15,263.85 (10% DE 152,638.55)</p>
<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 038-2014-MDLCH/ADS FOLIO: 488-491 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO PEDREGAL CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON - 59% CONSORCIADO 02: ELIAS MOGOLLON ESCOBAR - 41% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO - CHOSICA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN EL AAHH (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 195,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 492-496 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO PEDREGAL CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON - 59% CONSORCIADO 02: ELIAS MOGOLLON ESCOBAR - 41%</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 497 MONTO: 195,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "SUPERVISIÓN DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN EL AAHH (...) " NO GUARDAND CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: 00.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 14-2016-MPCB/GM FOLIO: 499-504 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CHACHAPOYAS CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON - 40% CONSORCIADO 02: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. 60% CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VERREDAS EN EL JR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 120,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 505-508 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CHACHAPOYAS CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON - 40% CONSORCIADO 02: HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. 60%</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA 0161 FOLIO: 509 MONTO 12,030.88</p> <p>FOLIO 510: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA 0167 FOLIO: 512 MONTO 10,827.80</p> <p>FOLIO 513: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°05: FACTURA 0172 FOLIO: 515 MONTO 12,431.91</p> <p>DOCUMENTO N°06: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 516 MONTO: 11,188.72</p> <p>DOCUMENTO N°06: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 517 MONTO: 1243.19</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO N°05: FACTURA 0175 FOLIO: 518 MONTO 12,030.33</p> <p>DOCUMENTO N°06: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 519</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO N°15: FACTURA 204 FOLIO: 533 MONTO 12431.91</p> <p>FOLIO 535 ILEGIBLE:</p>

<p>MONTO: 1203.09</p> <p>Folio 520 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°05: FACTURA 183 FOLIO: 521 MONTO 12,431.91</p> <p>DOCUMENTO N°07: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 522 MONTO: 1243.19</p> <p>FOLIO 523 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°08: FACTURA 185 FOLIO: 524 MONTO 12,030.33</p> <p>DOCUMENTO N°09: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 525 MONTO: 1203.09</p> <p>FOLIO 526 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°10: FACTURA 189 FOLIO: 527 MONTO 4,010.29</p> <p>DOCUMENTO N°11: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 528 MONTO: 401.03</p> <p>DOCUMENTO N°12: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 529 MONTO: 3,609.26</p> <p>DOCUMENTO N°13: FACTURA 197 FOLIO: 530 MONTO 12,807.21</p> <p>DOCUMENTO N°14: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 531 MONTO: 280.72</p> <p>FOLIO 532 ILEGIBLE:</p> 	 <p>DOCUMENTO N°16: FACTURA 206 FOLIO: 536 MONTO 12,030.88</p> <p>FOLIO 538 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°17: FACTURA 217 FOLIO: 539 MONTO 5213.38</p> <p>FOLIO 538 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°18: FACTURA 223 FOLIO: 542 MONTO 7,218.52</p> <p>FOLIO 538 ILEGIBLE:</p>  <p>DOCUMENTO N°19: FACTURA 224 FOLIO: 545 MONTO 8822.64</p> <p>FOLIO 547 ILEGIBLE:</p>  <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 6,576.88 (40% DE 6,576.88)</p>
<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°001-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN FOLIO: 549-554 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAVIDE CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON 70% CONSORCIADO 02: CORPORACIÓN JIMP S.A.C. 30% CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL OVALO OLAVIDE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 97,327.08</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 555-557 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAVIDE CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON 70% CONSORCIADO 02: CORPORACIÓN JIMP S.A.C. 30%</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 558-559 MONTO: S/ 97,327.08</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: 68,128.95 (70% DE 97,327.08)</p>	<p>EXPERIENCIA N°17:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 029-2018-GRA FOLIO: 561-566 CONTRATISTA: MOISES FEDERICO PEREZ MORON CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AH (...) MONTO DEL DOCUMENTO: 333,029.48</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 567-568 MONTO: S/ 333,029.48</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: 333,029.48</p>
<p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°109-2018-MML-GA-SLC FOLIO: 570-577 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR UV MIRONES CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON CONSORCIADO 02: ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 800,240.60</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 578-581 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR UV MIRONES CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON 75% CONSORCIADO 02: ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE 25%</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN FOLIO: 582-586 MONTO: S/ 943,609.91</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: 707,707.43 (75% DE 943,609.91)</p>	<p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL FOLIO: 588-594 CONTRATISTA: CONSORCIO HEYAL CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON CONSORCIADO 02: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES HEYAL Y JUNIOR CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PRADO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS TRAMOS 2-783 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/120,214.26</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 594-603 CONTRATISTA: CONSORCIO HEYAL CONSORCIADO 01: MOISES FEDERICO PEREZ MORON 50% CONSORCIADO 02: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES HEYAL Y JUNIOR 50%</p> <p>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN FOLIO: 604-607 MONTO: S/120,214.26</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: 60,107.13 (50% DE S/120,214.26)</p>
<p>EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO 389-2021 FOLIO: 611 CONTRATISTA: MOISES FEDERICO PEREZ MORON CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA PERLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE CICLOVIA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 35022.16</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 612 MONTO: S/ 35022.16</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 35022.16</p>	<p>LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR A TRAVÉS DEL FOLIO 615 AL 638 NO SERÁ CONTABILIZADA, SE DEBE RECORDAR QUE LOS POSTORES SOLO PUEDEN ACREDITAR UN MÁXIMO DE 20 CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN Y EL FACTOR "EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"</p> <p>DE LO ANTERIOR, SE DEBE ANOTAR QUE SE ESTA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS PRIMERAS 20 CONTRATACIONES, INCLUYENDO LA DE FOLIO 474 AL 486 QUE FORMA PARTE DE LA OFERTA DEL POSTOR</p>

RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 2,111,985.29
-----------	---

Cuadro N°12
Resultado de la calificación de ofertas – 12. CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C

CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO N°01: CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 25-29 CONTRATISTA: CORPORACIÓN SAGITRIO E.H. S.A.C. CLIENTE: FERUHUJA S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS EN LA RESIDENCIAL MONTO: 1,649,327.20 DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 30 MONTO: S/ 1,649,327.20 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 1,649,327.20	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO N°02: CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 32-36 CONTRATISTA: CORPORACIÓN SAGITRIO E.H. S.A.C. CLIENTE: FERUHUJA S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS EN LA RESIDENCIAL MONTO: 1,783,692.00 DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 37 MONTO: S/ 1,783,692.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 1,783,692.00
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°02: CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA - 2023 FOLIO: 39-43 CONTRATISTA: CORPORACIÓN SAGITRIO E.H. S.A.C. CLIENTE: D HIERRO S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL PAVIMENTOS RIGIDO Y FLEXIBLE MONTO: 2,276,738.50 DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 44 MONTO: S/ 2,276,738.50 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: 2,276,738.50	
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 5,709,757.70

Cuadro N°13
Resultado de la calificación de ofertas – 14. H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONTRATO N°012-2024-GRP FOLIO: 35-44 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LA PRIMAVERA CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -60% CONSORCIADO 2: JESUS BARDALES RUIZ -40% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H PRIMAVERA (...) MONTO: 649,080.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 45-48 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LA PRIMAVERA CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -60% CONSORCIADO 2: JESUS BARDALES RUIZ -40% DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-268 FOLIO: 50 MONTO: S/ 35,352.00 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 53 MONTO: S/ 14,883.00 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 54 MONTO: S/ 4,242.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO Y FOLIO 55 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-285 FOLIO: 57 MONTO: S/ 106,056.00 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 60 MONTO: S/ 77,102 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 62 MONTO: S/ 12,727.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO Y FOLIO 63	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-299 FOLIO: 64 MONTO: S/ 109,591.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 67 MONTO: S/ 80,213.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 69 MONTO: S/ 13,151.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO Y FOLIO 70 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-300 FOLIO: 71 MONTO: S/ 106,056.00 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 73 MONTO: S/ 77,102.00 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 75 MONTO: S/ 12,727.00 NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO Y FOLIO 76 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-305 FOLIO: 77 MONTO: S/ 109,591.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 79 MONTO: S/ 96,440.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 81 MONTO: S/ 13,151.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-325 FOLIO: 82 MONTO: S/ 109,591.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 84 MONTO: S/ 96,440.20 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 86 MONTO: S/ 13,151.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 345,742.56 (60% DE S/ 576,237.60)
EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONTRATO N°034-2023-GAD/MPP FOLIO: 88-94 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-269- AVENIDA VICE (...) MONTO: 115,005.54 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO 96-103	EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: CONTRATO N°003-2024-MDC-GM FOLIO: 105-111 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE SERVICIO VIAL EN LOS LIONES PUNO (...) MONTO: 59,884.70 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO 112-120

<p>MONTO: 115,005.54</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 115,005.54</p> <p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°018-2023-GM/MPP FOLIO: 122-128 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES (...) MONTO: 144,660.08</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO 130-144 MONTO: 144,660.08</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 144,660.08</p>	<p>MONTO: 59,884.70</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 59,884.70</p> <p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°082-2023-SGLYCP-MDNCH FOLIO: 146-154 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR (...) MONTO: 145,407.66</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO 155-158 MONTO: 145,407.66</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 145,407.66</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE PROCESO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°006-2022-UNP-1 FOLIO: 160-165 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE CIRCUITO VIAL DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD (...) MONTO: 71,322.29</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 166-168 MONTO: 71,322.29</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 71,322.29</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°01-2021-GRP FOLIO: 170-180 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ENACE CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -80% CONSORCIADO 2: GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. -20% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL (...) MONTO: 1,326,119.08</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 181-183 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ENACE CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -80% CONSORCIADO 2: GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. -20%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN) FOLIO 210-218 MONTO: S/ 2,252,157.52</p> <p>ADJUNTA ADEMÁS CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FOLIO 219-220</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 1,801,726.02 (80% DE S/ 2,252,157.52)</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA N°002-2021/GOB.REG.TUMBES FOLIO: 222-230 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -50% CONSORCIADO 2: GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. -50% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA (...) MONTO: 631,120.12</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 231-233 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -50% CONSORCIADO 2: GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. -50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 234-235 MONTO: 631,120.12</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 315,560.06 (50% DE S/ 631,120.12)</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°0034-2021-INVERMET-OAF FOLIO: 237-247 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CONSORCIADO 2: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA (...) MONTO: 512,131.98</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 251-256 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 60% CONSORCIADO 2: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. -40%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 FOLIO: 258 MONTO: S/ 49,465</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 259 MONTO: S/ 38,053.21 (33,707.29 + 4345.92)</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 261 MONTO: S/ 5,936.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-6 FOLIO: 262 MONTO: S/ 29,874.34</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 263 MONTO: S/ 38,053.21 (33,707.29 + 4345.92)</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 265 MONTO: S/ 5,385</p> <p>"NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO, LA SOLA DECLARACIÓN JURADA DE "PENALIDAD" NO JUSTIFICA ESTA DIFERENCIA"</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-7 FOLIO: 266 MONTO: S/ 38,200.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 267 MONTO: S/ 11,868.35</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 269 MONTO: S/ 4,584.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO POR RETENCIÓN DE GARANTÍA, TAL COMO DENOTA CONTRATO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-8 FOLIO: 270 MONTO: S/ 106,390.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 271 MONTO: S/ 91,323.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 269 MONTO: S/ 12,767.00</p> <p>"NOTA: EL POSTOR NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO, LA SOLA DECLARACIÓN JURADA DE "PENALIDAD" NO JUSTIFICA ESTA DIFERENCIA"</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-9 FOLIO: 274 MONTO: S/ 37,615.32</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 275 MONTO: S/ 33,101.32</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 277 MONTO: S/ 4,514.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 278 MONTO: S/ 93,054.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 279 MONTO: S/ 79,128.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-35 FOLIO: 283 MONTO: S/ 128,618.05</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-36 FOLIO: 286 MONTO: S/ 110,871.50</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-38 FOLIO: 294</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°034-2018-SGLYCP-MDNCH FOLIO: 317-324</p>

<p>MONTO: S/ 22,914.41</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 295 MONTO: S/ 20,164.41</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-41 FOLIO: 298 MONTO: S/ 34,473.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 302 MONTO: S/ 4,137.00</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 FOLIO: 303 MONTO: S/ 17,855.76</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 304 MONTO: S/ 15,712.76</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 305 MONTO: S/ 29,082.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 306 MONTO: S/ 25,592.04</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 307 MONTO: S/ 41,809.41</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 308 MONTO: S/ 36,792.41, 15,682.36, 6491.18</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 309 MONTO: 7,736.18</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 310 MONTO: S/ 36,792.41, 15,682.36, 6491.18</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-32 FOLIO: 311 MONTO: 17,820.36</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 312 MONTO: S/ 36,792.41, 15,682.36, 6491.18</p> <p>NOTA: EL POSTOR NO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL MONTO FACTURADO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 52,248.19 (60% DE S/ 87,080.32)</p>	<p>CONTRATISTA: CONSORCIO FLAPEVI CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CONSORCIADO 2: FLAVIO ISAIAS PEREZ CAVARRY CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL SECTOR 4 (...) MONTO: S/ 53,421.21</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 325-329 CONTRATISTA: CONSORCIO FLAPEVI CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -80% CONSORCIADO 2: FLAVIO ISAIAS PEREZ CAVARRY -20%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 330-331 MONTO: S/ 53,421.21</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 42,736.97 (80% DE S/ 53,421.21)</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°004-2016-MDLO/A FOLIO: 333-339 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CONSORCIADO 2: GRUPO JAF & R CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES (...) MONTO: S/ 78,250.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 340-342 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS CONSORCIADO 1: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. -50% CONSORCIADO 2: GRUPO JAF & R -50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 343 MONTO: S/ 78,250.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 39,125 (50% DE S/ 78,250.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°059-2022-OL/MPP FOLIO: 345-351 CONTRATISTA: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON (...) MONTO: S/ 245,034.45</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION (LIQUIDACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA) FOLIO 366-383 MONTO: S/ 455,647.52</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 384-385 MONTO: S/ 455,647.52</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 455,647.52</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 3,631,803.56</p>

Cuadro N°14

Resultado de la calificación de ofertas – 15. CONSORCIO CANTA CALLAO
CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

<p>CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.</p> <p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO FOLIO 37-38 MONTO: \$440086.96 DOLARES, EQUIVALENTES A S/ 15,428,086.62 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 1: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. 25% CONSORCIADO 2: IBERINSA -50% CONSORCIADO 3: BELMONTE INGENIEROS S.R.L. -25% OBJETO: SUPERVISIÓN TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO YUCUMO – RURRENABAQUE</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO 42-78 OBJETO: SUPERVISIÓN TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO YUCUMO – RURRENABAQUE CLIENTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS</p>

DOCUMENTO: CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN (...) FOLIO: 81-108 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 1: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. 25% CONSORCIADO 2: IBERINSA -50% CONSORCIADO 3: BELMONTE INGENIEROS S.R.L -25%	
MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 3,857,021.66 (25% DE S/ 15,428,086.62)	
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 3,857,021.66

Cuadro N°15

Resultado de la calificación de ofertas - 16. CONSORCIO BADALSA-HOPE
CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.
CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL

CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	
EXPERIENCIA N°01:	CONTINUA EXPERIENCIA N°01
DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°145-2018-MTC/10 FOLIO: 77-90 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR SALAMANCA CONSORCIADO 1: TNM LIMITADA SUCURSAL PERU CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OBJETO: "SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 3,891,093.66	DOCUMENTO N°28: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 012 FOLIO: 121 MONTO: 68,497.70
DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 91-95 CONSORCIADO 1: TNM LIMITADA SUCURSAL PERU (60%) CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. (40%)	DOCUMENTO N°29: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 122 MONTO: S/ 59,177.70
DOCUMENTO N°03: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 002 FOLIO: 097 MONTO: 151,050.03	DOCUMENTO N°30: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 123 MONTO: S/ 8,220
DOCUMENTO N°03: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 98-99 MONTO: S/ 132,924.03	NOTA DE DEBITO POR 1100 FOLIO 124
DOCUMENTO N°04: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 100 MONTO: S/ 18,126	DOCUMENTO N°31: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 013 FOLIO: 135 MONTO: 102,069.30
DOCUMENTO N°05: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 003 FOLIO: 101 MONTO: 179,803.85	DOCUMENTO N°32: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 136 MONTO: S/ 88,721.30
DOCUMENTO N°06: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 102 MONTO: S/ 147,576.88, S/ 4350.51	DOCUMENTO N°33: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 138 MONTO: S/ 12248.00
DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 103 MONTO: S/ 21,576.46	NOTA DE DEBITO POR 1100 FOLIO 129
DOCUMENTO N°08: NOTA DE DEBITO FOLIO: 104 MONTO: S/ 6,300.00	DOCUMENTO N°34: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 014 FOLIO: 140 MONTO: 207,895.18
DOCUMENTO N°09: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 004 FOLIO: 105 MONTO: 90,345.33	DOCUMENTO N°35: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 141-143 MONTO: S/ 181,848.18
DOCUMENTO N°10: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 106 MONTO: S/ 79,503.89	DOCUMENTO N°36: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 144 MONTO: S/ 29,947
DOCUMENTO N°11: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 107 MONTO: S/ 10,841.44	NOTA DE DEBITO POR 1100 FOLIO 135
DOCUMENTO N°12: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 005 FOLIO: 108 MONTO: 91,310.63	DOCUMENTO N°37: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 015 FOLIO: 146 MONTO: 237,463.65
DOCUMENTO N°13: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 109 MONTO: S/ 80,353.63	DOCUMENTO N°38: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 147-148 MONTO: S/ 205,667.65
DOCUMENTO N°14: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 110 MONTO: S/ 10,957.00	DOCUMENTO N°39: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 149 MONTO: S/ 28,496
DOCUMENTO N°15: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 007 FOLIO: 111 MONTO: 609,766.84	NOTA DE DEBITO POR 3300 FOLIO 140
DOCUMENTO N°16: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 112-113 MONTO: S/ 226,594.84, 310,000.00	DOCUMENTO N°40: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 017 FOLIO: 151 MONTO: 301,725.66
DOCUMENTO N°17: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 114 MONTO: S/ 73,172.00	DOCUMENTO N°41: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 152-153 MONTO: S/ 263,318.66
DOCUMENTO N°18: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 008 FOLIO: 115 MONTO: 105,769.30	DOCUMENTO N°42: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 154 MONTO: S/ 36,207.00
DOCUMENTO N°19: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 116-118 MONTO: S/ 82,112.30	NOTA DE DEBITO POR 2200 FOLIO 155
DOCUMENTO N°20: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 119 MONTO: S/ 12,692	DOCUMENTO N°43: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 018 FOLIO: 156 MONTO: 303,357.75
DOCUMENTO N°21: NOTA DE DEBITO FOLIO: 104 MONTO: S/ 10965.00	DOCUMENTO N°44: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 157-159 MONTO: S/ 254,634.75
DOCUMENTO N°22: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 009 FOLIO: 121 MONTO: 279,143.49	DOCUMENTO N°45: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 160 MONTO: S/ 36403
DOCUMENTO N°23: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 122-124 MONTO: S/ 244,571.49	NOTA DE DEBITO POR 12320 FOLIO 161
	DOCUMENTO N°46: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 019 FOLIO: 162 MONTO: 193,036.26
	DOCUMENTO N°47: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 163-164 MONTO: S/ 160,632.26
	DOCUMENTO N°48: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 165 MONTO: S/ 23164
	NOTA: MONTO NO ACREDITADO, LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS LO LOGRAN ACREDITAR EL IMPORTE DE LA FACTURA
	DOCUMENTO N°49: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 025 FOLIO: 166 MONTO: 189,039.14
	NOTA: MONTO NO ACREDITADO

<p>DOCUMENTO N°24: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 125 MONTO: S/ 33,497.00</p> <p>DOCUMENTO N°25: NOTA DE DEBITO FOLIO: 126 MONTO: S/ 1075.00</p> <p>DOCUMENTO N°25: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 010 FOLIO: 127 MONTO: 254,680.93</p> <p>DOCUMENTO N°26: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 128 MONTO: S/ 217,238</p> <p>DOCUMENTO N°27: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 129 MONTO: S/ 30,562.00</p> <p>NOTA DE DEBITO POR 6880 FOLIO 120</p>	<p>DOCUMENTO N°50: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 026 FOLIO: 167 MONTO: 270,769.44</p> <p>NOTA: MONTO NO ACREDITADO</p> <p>DOCUMENTO N°51: FACTURA EKECTRÓNICA E001- 024 FOLIO: 168 MONTO: 210,712.15</p> <p>DOCUMENTO N°52: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 169 MONTO: S/ 137,107.15; 137,107.15; 144,354.14; 219,357.44</p> <p>DOCUMENTO N°53: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 171, 172 MONTO: S/ 22,685.00; 32,492.00; 25,285.00</p> <p>NOTA DE DEBITO POR 12320 FOLIO 173</p> <p>NOTA: LOS MONTO ADJUNTOS NO DENOTAN FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS, EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO TIENE FACULTAD PARA INTERPRETAR LAS OFERTAS, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS POSTORES SER CLAROS Y PRECISOS EN LA PRESENTACIÓN DE SUS OFERTAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 1,069,166.06 (40% DE S/ 2,672,915.16)</p>
<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°160-2018-MTC/10 FOLIO: 175-185 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR TAPAY CONSORCIADO 1: TNM LIMITADA SUCURSAL PERU CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OBJETO: SUPERVISION DE OBRA"RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1.267,609.16</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 186-190 CONSORCIADO 1: TNM LIMITADA SUCURSAL PERU (50%) CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. (50%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 003 FOLIO: 192 MONTO: 253,521.83</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 193 MONTO: S/223,099.21</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 194 MONTO: S/ 30,422.62</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 004 FOLIO: 195 MONTO: 68,026.85</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 196-196 MONTO: S/59,863.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: S/ 8,163.22</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 005 FOLIO: 199 MONTO: 213,102.81</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 200 MONTO: S/169,655.37</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 202 MONTO: S/ 25,572.34</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO NOTA DE DEBITO FOLIO: 203 MONTO: S/ 17,875.10</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 006 FOLIO: 204 MONTO: 149,389.03</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: S/131,374.35</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 207 MONTO: S/ 17,914.68</p>	<p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 007 FOLIO: 208 MONTO: 82,270.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 209 MONTO: S/72,398.44</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 211 MONTO: S/ 9,872.52</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 09 FOLIO: 212 MONTO: 157,538.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 213 MONTO: S/128,855.70</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 215 MONTO: S/ 18905</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO NOTA DE DEBITO FOLIO: 216 MONTO: S/ 9,777.83</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001- 10 FOLIO: 217 MONTO: 128,328.85</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 218 MONTO: S/112929.85</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 220 MONTO: S/ 15,399.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 526,039.43 (50% DE S/ 1,052,078.86)</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°146-2018-MTC/21 FOLIO: 223-250 CONTRATISTA: CONSORCIO BADALSA - MTV CONSORCIADO 1: MTV PERU EIRL CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OBJETO: SUPERVISION DE OBRA"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERA (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 816,612.43</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 251-256 CONTRATISTA: CONSORCIO BADALSA - MTV CONSORCIADO 1: MTV PERU EIRL -50% CONSORCIADO 2: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. -50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN 001-2021-MTC/21.5° (APROBACIÓN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION) FOLIO 366-379 MONTO: 1,334,786.50</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 667,393.25 (50% DE S/ 1,334,786.50)</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2018-OSITRAN FOLIO: 381-387 CONTRATISTA: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CLIENTE: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO – OSITRAN OBJETO: SUPERVISION DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01,02,03 Y 04(...)” MONTO DEL DOCUMENTO: 280,235.30 DOLARES TIPO DE CAMBIO 3.271</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 399 MONTO: 355,109.53 DOLARES EQUIVALENTE A S/ 1,161,563.27</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 1,161,563.27</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2018-OSITRAN FOLIO: 507-514 CONTRATISTA: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. (ANTES BARRIGA DALL'ORTO S.A. INGENIEROS CONSULTORES, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA)</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°011-2014-OSITRAN FOLIO: 556-565</p>

<p>CLIENTE: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO – OSITRAN OBJETO: SUPERVISIÓN DE 20 SECTORES DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS VIALES (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: 520,643.43 DOLARES TIPO DE CAMBIO 3.368</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 515-516 MONTO: 520,643.43 DOLARES EQUIVALENTE A \$/ 1,161,563.27</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: \$/ 1,753,527.07</p>	<p>CONTRATISTA: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. (ANTES BARRIGA DALL'ORTO S.A. INGENIEROS CONSULTORES, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA) CLIENTE: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO – OSITRAN OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL TRAMO CRITICO SAN CAMILO DEL SECTOR 1: MATARANI - EMPALME (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: 323,035.21 DOLARES TIPO DE CAMBIO 2.808</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 566 MONTO: 323,035.21 DOLARES EQUIVALENTE A \$/ 907,082.87</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: \$/ 907,082.87</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: \$/ 6,084,771.95</p>

Cuadro N°16
Resultado de la calificación de ofertas – 17. PAMPALIBRE S.A.C.

PAMPALIBRE S.A.C.	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 24-28 CONTRATISTA: PAMPALIBRE S.A.C. CLIENTE: LA NACIONAL H.J. S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN LA RESIDENCIAL (...)” MONTO: 1,700,090.40</p> <p>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 29 MONTO: \$/ 1,700,090.40</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: \$/ 1,700,090.40</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 31-35 CONTRATISTA: PAMPALIBRE S.A.C. CLIENTE: LA NACIONAL H.J. S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN LA RESIDENCIAL (...)” MONTO: 1,324,652.80</p> <p>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 36 MONTO: \$/ 1,324,652.80</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: \$/ 1,324,652.80</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 38-56 CONTRATISTA: PAMPALIBRE S.A.C. CLIENTE: GEO GEO S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN LA RESIDENCIAL (...)” MONTO: 1,609,192.80</p> <p>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 57-58 MONTO: \$/ 1,609,192.80</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: \$/ 1,609,192.80</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA 81-2023-GEO-GEO-SAC FOLIO: 60-78 CONTRATISTA: PAMPALIBRE S.A.C. CLIENTE: GEO GEO S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES EN LA RESIDENCIAL (...)” MONTO: 1,305,019.90</p> <p>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 79-80 MONTO: \$/ 1,305,019.90</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: \$/ 1,305,019.90</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: \$/ 5,938,955.90</p>

Cuadro N°17
Resultado de la calificación de ofertas – 18. CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA
CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.
CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN

CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2021-MDZ/SUPERVISIÓN FOLIO: 35-40 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUÑIGA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-475 AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY (...)” MONTO: 82,844.75</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 41-43 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. 50% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 44 MONTO: \$/ 90,884.75</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: \$/ 45,442.38 (50% DE 90,884.75)</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°023-2021-INVERMET-OAF FOLIO: 46-55 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ (...)” MONTO: 70,840.14</p> <p>OBSERVACIÓN: “SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS”</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA “CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ (...)” NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: \$/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2020-MDCH FOLIO: 60-64 CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (...)” MONTO: 183,153.87</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 65-67 CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO 50% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°029-2023-GAF-MDCH</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2020-MDSA/GM FOLIO: 74-79 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS FICUS (...)”</p> <p>OBSERVACIÓN: “SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS</p>

<p>OBSERVACION: EL DOCUMENTO NO SE CONSTITUYE COMO UNA LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, SU FINALIDAD ES LA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DIFERENTE, COMO LO ES EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA. LO SEÑALADO NO SE ENMARCA EN NINGUNA DE LAS FORMAS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA SEÑALADOS EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 00.00</p>	<p>COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS FICUS" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2020-GAF-MDA FOLIO: 123-128 CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS AH (...) MONTO: 144,026.31</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 129-133 CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO -40% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. -60%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°031-2024-GDU/MDA (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA) FOLIO 135-138 MONTO 177,152.85</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 106,291.71 (60% DE 177,152.85)</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°115-2018-SGLCPG-GAF-MDPP FOLIO: 141-145 CONTRATISTA: CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 1: HIROMU CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SANT ROSA (...) MONTO: 144,026.31</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 146-149 CONTRATISTA: CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 1: HIROMU -15% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. -85%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 319 FOLIO: 150 MONTO: 2,898.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 151 MONTO: S/347.78</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 152 MONTO: S/ 2550.35</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 320 FOLIO: 153 MONTO: 11,592.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 154 MONTO: S/1391.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 152 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 321 FOLIO: 156 MONTO: 10,868.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 158 MONTO: S/1304.16</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 157 MONTO: S/9,563.84</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 322 FOLIO: 159 MONTO: 11,592.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 161 MONTO: S/1391.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 157 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 323 FOLIO: 162 MONTO: 10,868.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 163 MONTO: S/1304.16</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 164 MONTO: S/9,563.84</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 324 FOLIO: 165 OBSERVACION: CONTENIDO ILEGIBLE, EL POSTOR ES RESPONSABLE DE PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y PRECISAS</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 325 FOLIO: 168 OBSERVACION: CONTENIDO ILEGIBLE, EL POSTOR ES RESPONSABLE DE PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y PRECISAS</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 328 FOLIO: 171 MONTO: 11,592.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 172 MONTO: S/1391.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 173 MONTO: S/10,201.43</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 334 FOLIO: 174 MONTO: 2,898.13</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 175 MONTO: S/347.78</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 176 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 335 FOLIO: 177 MONTO: 3,684.08</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 178 MONTO: S/521.67</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 179 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 30,792.66 (85% DE 36,226.66)</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 1252 FOLIO: 181 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACAPANDA (...) MONTO: 21,499.90</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 331 FOLIO: 182 MONTO: 4730</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 183 MONTO: S/774</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 184 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 332 FOLIO: 185 MONTO: 6450</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 333 FOLIO: 188 MONTO: 6450</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 189 MONTO: S/568</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 190 NOTA: NO SE APRECIA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL PAGO DE DETRACCIÓN, POR LO MISMO EL MONTO FACTURADO NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 374 FOLIO: 191 MONTO: 3,869.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 192 MONTO: S/465</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 193 MONTO: 3,404.90</p>

<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 186 MONTO: S/774</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 184 MONTO: 5676</p>	<p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 10,319.90</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°033-2013-MPCP FOLIO: 195-200 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR FRIDA ARCE CONSORCIADO 1: SERVICIOS GENERALES ASCONSULT SRL CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AAHH PEDRO PORTILLO (...) MONTO: 331,322.78</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 201-204 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR FRIDA ARCE CONSORCIADO 1: SERVICIOS GENERALES ASCONSULT SRL 50% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE ALCALDIA (LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA) FOLIO 208-210 MONTO: 371,338.02 FECHA, DICIEMBRE 2014</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2014.</p> <p>OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, SE CONTABILIZA AQUELLA EXPERIENCIA OBTENIDA DURANTE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS QUE SE COMPUTAN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>SOBRE ELLO, DADO QUE LA PRESENTACION DE OFERTAS SE REALIZÓ CON FECHA 10/02/2025, SOLO SE CONTABILIZARÁ AQUELLA EXPERIENCIA PROVENIENTE DEL 10/02/2015 EN ADELANTE.</p> <p>POR LO ANTERIOR, LA EXPERIENCIA NO SERÁ CONTABILIZADA</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 0.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°037-2013-MPCP FOLIO: 213-218 CONTRATISTA: CONSORCIO AV CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AVIACIÓN (...) MONTO: 503,400.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 219-222 CONTRATISTA: CONSORCIO AV CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN 5% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 95%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE ALCALDIA (LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA) FOLIO 224-226 MONTO: 511,312.98</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2014.</p> <p>OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, SE CONTABILIZA AQUELLA EXPERIENCIA OBTENIDA DURANTE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS QUE SE COMPUTAN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>SOBRE ELLO, DADO QUE LA PRESENTACION DE OFERTAS SE REALIZÓ CON FECHA 10/02/2025, SOLO SE CONTABILIZARÁ AQUELLA EXPERIENCIA PROVENIENTE DEL 10/02/2015 EN ADELANTE.</p> <p>POR LO ANTERIOR, LA EXPERIENCIA NO SERÁ CONTABILIZADA</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 123-2014-GRU-P-GGR FOLIO: 229-233 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ACP CONSORCIADO 1: ALEXANDER WALTER ESPINOZA MENDOZA CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE JR. LOS FRUTALES ENTRE LA AV. (...) MONTO: 564,560.15</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 234-237 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ACP CONSORCIADO 1: ALEXANDER WALTER ESPINOZA MENDOZA 80% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 20%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 238-239 MONTO: 571,292.86</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 114,258.57 (20% DE 571,292.86)</p>	<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°043-2014-MPCP FOLIO: 243-247 CONTRATISTA: CONSORCIO ESPRIN CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN CONSORCIADO 2: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO CONSORCIADO 3: FERNANDO RAFAEL LEAN CONSORCIADO 4: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AVIACIÓN (...) MONTO: 502,435.56</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 248-252 CONTRATISTA: CONSORCIO ESPRIN CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN 2% CONSORCIADO 2: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO 02% CONSORCIADO 3: FERNANDO RAFAEL LEAN 01% CONSORCIADO 4: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 95%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 254 MONTO: 511,733.69</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 486,147.01 (95% DE 511,733.69)</p>
<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°020-2015-MPCP FOLIO: 256-261 CONTRATISTA: CONSORCIO FONAVI CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MIRAFLORES (...) MONTO: 750,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 262-264 CONTRATISTA: CONSORCIO FONAVI CONSORCIADO 1: PERCY RIOS COHEN 30% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 70%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 268 MONTO: 769,224.42</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 538,457.09 (70% DE 769,224.42)</p>	<p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO 16-2019-MML-PGRLM-SRAF FOLIO: 271-276 CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACIÓN CONSORCIADO 1: JYM CONSTRUCTORA SRL CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET (...) MONTO: 1,951,204.51</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 277-282 CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACIÓN CONSORCIADO 1: JYM CONSTRUCTORA SRL 50% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 282-283 MONTO: 3,118,981.73</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 1,559,490.87 (50% DE 3,118,981.73)</p>
<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA 006-2022-MPCP FOLIO: 285-292 CONTRATISTA: CONSORCIO TUPAC AMARU CONSORCIADO 1: AVILAGUILLEN EIRL 10% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 90% CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL (...) MONTO: 450,488.37</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 293-297 CONSORCIADO 1: AVILAGUILLEN EIRL 10% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 90%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 299 MONTO: 450,488.37</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 405,439.53 (90% DE 450,488.37)</p>	<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA 034-2022-GRU-GGR FOLIO: 302-309 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CENTRAL CONSORCIADO 1: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DSDE (...) MONTO: 1,809,783.91</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 310-314 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CENTRAL CONSORCIADO 1: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO 10% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 90%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 243 FOLIO: 315 MONTO: 520,350.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 318 MONTO: S/310,000</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 319</p>

	<p>MONTO: S/210,350.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 262 FOLIO: 320 MONTO: 22,585.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 322 MONTO: S/22,585.17</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 274 FOLIO: 323 MONTO: 33,430.73</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 326 MONTO: S/18,349.57</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR PENALIDAD, TAL COMO DENOTA EL FOLIO 324</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 272 FOLIO: 328 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 332 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 277 FOLIO: 333 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 336 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR PENALIDAD, TAL COMO DENOTA EL FOLIO 334 Y RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 281 FOLIO: 338 MONTO: 46,803.02</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 342 MONTO: S/31,721.86</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 285 FOLIO: 343 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 346 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 288 FOLIO: 348 MONTO: 50,146.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO NO ADJUNTO DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 292 FOLIO: 352 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO NO ADJUNTO DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 298 FOLIO: 356 MONTO: 50,146.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 359 MONTO: S/31,132.94</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR COBRANZA COACTIVA, DENOTADA EN EL FOLIO 360</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 302 FOLIO: 362 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 364 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 306 FOLIO: 366 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 364 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 312 FOLIO: 370 MONTO: 50,146.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 372 MONTO: S/35,064.94</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 317 FOLIO: 373 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 375 MONTO: S/36,736.47</p> <p>NOTA: DIFERENCIA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 320 FOLIO: 377 MONTO: 50,146.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 378 MONTO: 50,146.10</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 330 FOLIO: 381 MONTO: 33,430.73</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 383 MONTO: 33,430.73</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 336 FOLIO: 385 MONTO: 18,386.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 387 MONTO: 18,386.90</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 343 FOLIO: 388 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 390 MONTO: 51,817.63</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 346 FOLIO: 391 MONTO: 48,474.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 393 MONTO: 48,474.56</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 1,112,960.54 (90% DE 1,236,622.82)</p>
<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 017-2023-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 395-402 CONTRATISTA: CONSORCIO SACO OLIVEROS CONSORCIADO 1: FERNANDO PEÑA CORAL CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH (...) MONTO: 1,797,555.33</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 403-407 CONTRATISTA: CONSORCIO SACO OLIVEROS CONSORCIADO 1: FERNANDO PEÑA CORAL 20% CONSORCIADO 2: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN 80%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 1 FOLIO: 408 MONTO: 34,030.31</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 410 MONTO: 26,543.28</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 6 FOLIO: 433 MONTO: 175,823.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 436 MONTO: 95,940.12</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 437 MONTO: 58,784.16</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 7 FOLIO: 440 MONTO: 164,479.85</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 442 MONTO: 146,741.85</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p>

<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 413 MONTO: 3,403.03</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 2 FOLIO: 417 MONTO: 170,151.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 419 MONTO: 90,949.40</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 422 MONTO: 58,784.17</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 5 FOLIO: 426 MONTO: 175,823.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 429 MONTO: 95,940.12</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p>	<p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 8 FOLIO: 446 MONTO: 175,823.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 449 MONTO: 154,724.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 450 MONTO: 21,099.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 9 FOLIO: 454 MONTO: 170,151.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 456 MONTO: 147,436.01</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 460 MONTO: 1,797.56</p> <p>OBSERVACIÓN: NO SE ACREDITA EL MONTO FACTURADO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 10 FOLIO: 462 MONTO: 175,823.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 464 MONTO: 154,724.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 465 MONTO: 21,099.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 281,317.26 (80% DE 351,646.58)</p>
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 4,690,917.52

Cuadro N°18
Resultado de la calificación de ofertas – 19. CONSORCIO CONSULTOR CALLAO
CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C.
CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.

CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 117-2020-MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA FOLIO: 40 CONTRATISTA: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS (...) MONTO: 774,756.23</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIÓNES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA Y/O MALECONES URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>ASIMISMO, SE TIENE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTA EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA; SIN EMBARGO, DE ESTA NO SE APRECIA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO A EFECTOS DE EVALUAR LA INCIDENCIA DE LAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SIMILAR.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 0.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO 83-84 MONTO 1,838,710.12</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 026-2020-MDV FOLIO: 85-96 CONTRATISTA: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS (...) MONTO: 1,854,044.99</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIÓNES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA Y/O MALECONES URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>ASIMISMO, SE TIENE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTA EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA; SIN EMBARGO, DE ESTA NO SE APRECIA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO A EFECTOS DE EVALUAR LA INCIDENCIA DE LAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SIMILAR.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 088-2020-GCAF/GL FOLIO 103 MONTO 175,535.44</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 126-2016-EMAPE/GCAF FOLIO: 104-109 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 2: CESAR HUMBERTO RUIZ CASTILLO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS (...) MONTO: 171,619.20</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 110-115 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. 50% CONSORCIADO 2: CESAR HUMBERTO RUIZ CASTILLO 50%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: 85,809.60 (50% DE S/ 171,619.20)</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 088-2020-GCAF/GL FOLIO 119 MONTO 353,189.79</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 059-2016-EMAPE/GCAF FOLIO: 121-126 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 2: CESAR FERNANDO TAPIA JULCA CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. ANGELICA GAMARRA (...) MONTO: 340,548.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 127-132 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 99% CONSORCIADO 2: CESAR FERNANDO TAPIA JULCA 1%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: 349,657.89 (99% DE S/ 353,189.79)</p>

<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 085-2021-EMAPE/GL FOLIO 145 MONTO 959,013.74</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 038-2018-EMAPE/GCAF FOLIO: 147-153 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR R&M CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 2: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS MONTO: 928,754.40</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 154-156 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR R&M CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 50% CONSORCIADO 2: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. 50%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 479,506.87 (50% DE S/959,013.74)</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA "MEORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS (...) FOLIO: 160-166 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GEOMETRIA VIAL CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 2: CESAR FERNANDO TAPIA JULCA CONSORCIADO 3: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS MONTO: 2,033,470.40</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 167 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GEOMETRIA VIAL CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 20% CONSORCIADO 2: CESAR FERNANDO TAPIA JULCA 30% CONSORCIADO 3: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 50%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 1 FOLIO: 175 MONTO: 203,347.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 176 MONTO: 178,945.40</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 177 MONTO: 24,401.64</p>
<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 2 FOLIO: 179 MONTO: 183,012.34</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 180 MONTO: 164,711.11</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 181 MONTO: 18,301.23</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 6 FOLIO: 183 MONTO: 128,166.38</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 184 MONTO: 115,349.74</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 185 MONTO: 12,816.64</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 8 FOLIO: 187 MONTO: 199,573.29</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 188 MONTO: 179,615.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 189 MONTO: 19,957.33</p> <p>DOCUMENTO DE FOLIO 191 ILEGIBLE. NO SE PERMITE APRECIAR QUE TIPO DE DOCUMENTO ES.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 11 FOLIO: 195 MONTO: 176,843.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 196 MONTO: 151,059.08</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: 16,784.34</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 12 FOLIO: 199 MONTO: 168,232.81</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 200 MONTO: 151,409.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: 16,823.28</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 13 FOLIO: 203 MONTO: 168,506.83</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 204 MONTO: 151,656.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: 16,850.68</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 14 FOLIO: 207 MONTO: 169,026.03</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 208 MONTO: 152,123.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: 16,902.60</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 15 FOLIO: 211 MONTO: 62,467.14</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 212 MONTO: 56,220.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 213 MONTO: 6,245.71</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 17 FOLIO: 215 MONTO: 107,856.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 216 MONTO: 97,070.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 217 MONTO: 10,786.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 26 FOLIO: 219 MONTO: 164,448.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 220 MONTO: 148,003.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 221 MONTO: 16,444.80</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 27 FOLIO: 223 MONTO: 6539.43</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 224 MONTO: 5,885.49</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 225 MONTO: 653.94</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 25 FOLIO: 227 MONTO: 6,963.28</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 228 MONTO: 6,266.95</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 229 MONTO: 696.33</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 51 FOLIO: 231 MONTO: 141,119.82</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 232 MONTO: 127,007.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 233 MONTO: 14,111.98</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 53 FOLIO: 235 MONTO: 101,673.52</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 236 MONTO: 91,506.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 237 MONTO: 10,167.35</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 55 FOLIO: 239 MONTO: 173,047</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 240 MONTO: 155,742.23</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 241 MONTO: 17,304.77</p>

	MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 432,164.64 (20% DE S/ 2,160,823.20)
EXPERIENCIA N°07: DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 085-2021-EMAPE/GL FOLIO 244-246 MONTO 281,680.10 DOCUMENTO: CONTRATO N° 009-2017-MDSL FOLIO: 246-251 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 2: CESAR AUGUSTO QUEVEDO JIMENEZ CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DE ACCESO PARA TRANSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA AV ARRIOLA (...) MONTO: 281,680.10 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 252-257 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS CONSORCIADO 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 60% CONSORCIADO 2: CESAR AUGUSTO QUEVEDO JIMENEZ 40% MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: 169,008.06 (60% DE 281,680.10)	
RESULTADO	DESCALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 1,540,548.70

Cuadro N°19
Resultado de la calificación de ofertas – 20. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONTRATO N°051-2014-GAF-MSS FOLIO 034-038 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DE ACCESO PARA TRANSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA AV ARRIOLA (...) MONTO: 32,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 42 MONTO: 32,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: 32,000.00	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONTRATO N°012-2016-SGLSG-GA/MDSA FOLIO 046-050 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. COLECTORA INDUSTRIAL Y AV (...) MONTO: 185,034.92 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO 51 MONTO: 185,034.92 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: 185,034.92
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: CONTRATO N°030-2015-MDP/GAF-SGL FOLIO 054-057 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. LOS ROSALES, 3 DE OCTUBRE (...) MONTO: 41,571.74 DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS FOLIO 58 MONTO: 41,571.74 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: 41,571.74	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2015-MDP/GAF-SGL FOLIO 058-063 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV (...) MONTO: 22,763.95 DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS FOLIO 64 MONTO: 22,763.95 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: 22,763.95
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: CONTRATO N°025-2016-MDEA FOLIO 066-072 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV (...) MONTO: 216,813.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO 71 MONTO: 216,813.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 216,813.00	EXPERIENCIA N°06: DOCUMENTO: CONTRATO N°019-2017-SGLYCP/MDA FOLIO 077-081 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN EL PJ (...) MONTO: 49,497.63 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO 84 MONTO: 49,497.63 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 49,497.63
EXPERIENCIA N°07: DOCUMENTO: CONTRATO N°043-2017-MDP/GAF FOLIO 089-094 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CPR (...) MONTO: 65,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO 95-96 MONTO: 65,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: 65,000.00	EXPERIENCIA N°08: DOCUMENTO: CONTRATO N°003-2018-INVERMET FOLIO 098-107 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJROAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE (...) MONTO: 375,829.91 DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 108-110 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% DOCUMENTO: RESOLUCIÓN N°133-2021-INVERMET-GP FOLIO 111-116 MONTO: 399,208.72 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 117- 118 MONTO 399,208.72 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 199,604.36 (50% DE 399,208.72)
EXPERIENCIA N°09: DOCUMENTO: CONTRATO N°017-2018-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO 122-128 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAYA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 40% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 30% CONSORCIADO 3: PEREZ MORO MOISES FEDERICO 30% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA (...) MONTO: 521,942.62 DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 129-134 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAYA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 40% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 30% CONSORCIADO 3: PEREZ MORO MOISES FEDERICO 30% DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-2 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE)	CONTINUA EXPERIENCIA N°09 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 142 MONTO 81,682.47 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-6 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 145 MONTO 79,031.56 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 148 MONTO 81,682.47 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO 151 MONTO 71,810.45 NO SE ACREDITÓ LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE FORMA FEHACIENTE

<p>FOLIO 136 MONTO 85,315.51</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-4 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 139 MONTO 79,031.56</p> <p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N°014-2019-MPCH/GM FOLIO 156-161 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS CEDROS (...) MONTO: 180,066.15</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 167 MONTO: 229,133.26</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 229,133.26</p>	<p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 191,421.61 (40% DE 478,554.02)</p>
<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO 206-215 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP CONTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN (...) MONTO: 446,877.98</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 216-221 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CONSORCIADO 2: FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 234-235 MONTO: 483,439.32</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: 241,716.66 (50% DE 483,439.32)</p>	<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS – E PROAMAZONAS/UADM FOLIO 169-180 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1 CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - AEROPUERTO (...) MONTO: 1,226,922.45</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 181-189 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1 CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 60% CONSORCIADO 2: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO 40%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 198-199 MONTO: 1,537,402.05</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: 922,441.23 (60% DE 1,537,402.05)</p>
<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°006-2020-FINVER-GG FOLIO 254-260 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: HILDOFRO LLAJA TORREJON CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSION DEL CALLAO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 10 (...) MONTO: 275,385.47</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 261-267 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 91% CONSORCIADO 2: HILDOFRO LLAJA TORREJON 09%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 270 MONTO: 24,211.62</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-13 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 275 MONTO: 3,512.46</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-17 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 279 MONTO: 18,828.22</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-16 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 283 MONTO: 1,099.92</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 286 MONTO: 40,346.21</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 290 MONTO: 1,269.01</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 294 MONTO: 20,173.10</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 298 MONTO: 633.29</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-22 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 301 MONTO: 34,966.70</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 305 MONTO: 1,223.94</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO 309 MONTO: 39,001.33</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 310 MONTO: 34,321.00</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-25 FOLIO 312 MONTO: 766.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 313 MONTO: 674.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 315 MONTO: 92.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-26 FOLIO 316 MONTO: 26,897.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 317 MONTO: 23,669.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 319 MONTO: 3,228.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-27 FOLIO 320 MONTO: 502.72</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 321 MONTO: 502.72</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-29 FOLIO 322 MONTO: 21,517.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 323 MONTO: 18,935.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 324 MONTO: 2,582.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-28 FOLIO 325 MONTO: 399.26</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 326 MONTO: 399.26</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO 327 MONTO: 16,134.59</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 328 MONTO: 14,198.59</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 329 MONTO: 1936.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-32 FOLIO 330 MONTO: 292.58</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 331 MONTO: 292.58</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: 230,936.68 (91% DE 253,776.57)</p>

DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 311 MONTO: 4,680.00	
EXPERIENCIA N°15: DOCUMENTO: CONTRATO N°002-UNS-DAL FOLIO 334-338 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD (...) MONTO: 303,297.57 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-201 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 343 MONTO: 31,518.51 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-203 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 348 MONTO: 34,895.49 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-208 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 353 MONTO: 31,518.51 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-231 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 358 MONTO: 4,502.64 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-233 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 360 MONTO: 34,895.49 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-240 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 366 MONTO: 34,895.50 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-246 FOLIO 369 MONTO: 33,769.84 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 370 MONTO: 29,717.84 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 371 MONTO: 4,052.00	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-246 FOLIO 372 MONTO: 34,895.50 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 373 MONTO: 30,708.50 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 374 MONTO: 4187.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-261 FOLIO 375 MONTO: 32,644.17 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 376 MONTO: 28,727.17 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 377 MONTO: 3917 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-299 FOLIO 378 MONTO: 13,507.93 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 379 MONTO: 11,886.93 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 380 MONTO: 1,621.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-302 FOLIO 381 MONTO: 6,753.97 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 381 MONTO: 5,943.97 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 383 MONTO: 810 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 293,797.55
EXPERIENCIA N°16: DOCUMENTO: CONTRATO N°002-2022-MPF/UA FOLIO 390-397 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS (...) MONTO: 325,820.45 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 403 MONTO: 364,705.51 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 364,705.51	EXPERIENCIA N°17: DOCUMENTO: CONTRATO N°008-2022-INVERMET-OGAF FOLIO 408-418 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: FONDO METROPOLITANA DE INVERSIONES OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA DE LA AV. UNIVERSITARIA (...) MONTO: 488,093.44 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-202 FOLIO 423 MONTO: 68,629.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 424 MONTO: 44,123.64 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 425 MONTO: 8,236.00 NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 424
CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°17 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-211 FOLIO 427 MONTO: 64,201.72 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 428 MONTO: 40,227.94 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 429 MONTO: 7,704.00 NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 428 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-215 FOLIO 431 MONTO: 68,629.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 432 MONTO: 44,123.64 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 433 MONTO: 8,236.00 NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 434 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-223 FOLIO 435 MONTO: 66,415.57 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 436 MONTO: 58,445.57 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 437 MONTO: 7,970.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-238 FOLIO 438 MONTO: 68,629.42	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°17 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-252 FOLIO 447 MONTO: 68,629.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 448 MONTO: 60,393.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 449 MONTO: 8,236.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-260 FOLIO 450 MONTO: 66,415.57 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 451 MONTO: 58,445.57 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 452 MONTO: 7,970 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-283 FOLIO 453 MONTO: 68,629.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 454 MONTO: 60,393.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 455 MONTO: 8,236.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-282 FOLIO 456 MONTO: 68,629.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 457 MONTO: 60,393.42 DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO

<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 439 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 440 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-239 FOLIO 441 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 442 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 443 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-245 FOLIO 444 MONTO: 66,415.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 445 MONTO: 58,445.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 446 MONTO: 7,970.00</p> <p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°013-2022-INVERMET-OGAF FOLIO 472-783 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV (...) MONTO: 329,158.86</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-207 FOLIO 486 MONTO: 53,132.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 487 MONTO: 40,227.94</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 488 MONTO: 2,537</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 489</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-216 FOLIO 490 MONTO: 55,157.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 491 MONTO: 36,416.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 492 MONTO: 6,619.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 491 ASI COMO LA PENALIDAD DE FOLIO 494</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-226 FOLIO 495 MONTO: 53,584.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 496 MONTO: 36,182.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 497 MONTO: 6,430.00</p> <p>NOTA: NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-235 FOLIO 498 MONTO: 56,062.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 499 MONTO: 49,334.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 500 MONTO: 6,728.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-241 FOLIO 501 MONTO: 56,542.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 502 MONTO: 49,757.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 503 MONTO: 6,785.00</p> <p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2022-GORE-ICA FOLIO 523-529 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% CONSORCIADO 2: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE ICA OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL E DE LAPROLONGACION (...) MONTO: 280,406.97</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 530-538 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% CONSORCIADO 2: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA</p>	<p>FOLIO 458 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-291 FOLIO 459 MONTO: 61,987.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 460 MONTO: 54,548.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 461 MONTO: 7,439.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-304 FOLIO 462 MONTO: 53,132.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 463 MONTO: 46,756.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 464 MONTO: 6,376</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 858,974.70</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-248 FOLIO 504 MONTO: 27,565.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 505 MONTO: 24,257.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 506 MONTO: 3,308.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-249 FOLIO 507 MONTO: 27,565.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 508 MONTO: 24,257.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 509 MONTO: 3,308.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-254 FOLIO 510 MONTO: 20,308.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 511 MONTO: 15,571.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 512 MONTO: 2437.00</p> <p>NOTA: NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-262 FOLIO 513 MONTO: 36,925.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 514 MONTO: 32,494.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 515 MONTO: 4431</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-263 FOLIO 516 MONTO: 55,594.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 517 MONTO: 48,923.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 518 MONTO: 6671.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 368,544.06</p> <p>EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°036-2024-MDCC FOLIO 546-552 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO OBJETO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA (...) MONTO: 297,997.20</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-354 FOLIO 554 MONTO: 3,973.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 556 MONTO: 477</p>
--	--

<p>FOLIO 544-545 MONTO 214,046.25</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 107,023.13 (50% DE 214,046.25)</p>	<p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 555</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-364 FOLIO 557 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 558 MONTO: 22,978.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 560 MONTO: 4,927.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 559</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-370 FOLIO 561 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 562 MONTO: 22,978.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 564 MONTO: 4,927.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 563</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-373 FOLIO 565 MONTO: 39,732.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 566 MONTO: 34,964.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 567 MONTO: 4,768</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-385 FOLIO 568 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 569 MONTO: 36,130.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 570 MONTO: 4,927</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-414 FOLIO 571 MONTO: 38,408.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 572 MONTO: 33,799.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 574 MONTO: 4609</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 205,286.96</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 5,366,885.67</p>

Cuadro N°20
Resultado de la calificación de ofertas – 21. CONSORCIO METROPOLITANO
CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C.
CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS

<p>CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS</p>	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°004-2018-CORPORACION SAGITARIO EH.S.A.C. FOLIO 18-21 CONTRATISTA: BARDALES RUIZ JESUS CLIENTE: CORPORACION SAGITARIO EH S.A.C. OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS PARA LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA (...) MONTO: 3,250,210.50</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOLIO 22 MONTO 3,250,210.50</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: 3,250,210.50</p>	
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/3,250,210.50</p>

Cuadro N°21
Resultado de la calificación de ofertas – 23. CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE
CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN
CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.

<p>CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.</p>	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOLIO 35 MONTO 277,918.28</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°021-2014-SGAJ-MDCG FOLIO 36-40 CONTRATISTA: LENIN VIDAL ESQUERRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN (...) MONTO: 277,918.28</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: 277,918.28</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOLIO 48 MONTO 112,706.56</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°011-2015-MDS FOLIO 49-51 CONTRATISTA: LENIN VIDAL ESQUERRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS AAHH FUJIMORI FUJIMORI II (...) MONTO: 112,706.56</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: 112,706.56</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 56-57 MONTO 93,600</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS (...) FOLIO 58-64 CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PARIAMARCA (...) MONTO: 93,600.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: 93,600.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 73-74 MONTO 291,371.60</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO (...) FOLIO 75-81 CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO (...) MONTO: 265,860.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: 291,371.60</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 90-91</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 110-112</p>

<p>MONTO 190,366.42</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°12-2020-MDEP FOLIO 92-99 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LA PRIMAVERA CONSORCIADO 1: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CONSORCIADO 2: BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL, EN LAS CALLES DEL AAHH (...) MONTO: 179,370.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 100-106 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LA PRIMAVERA CONSORCIADO 1: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. 50% CONSORCIADO 2: BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. 50%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 95,183.21 (50% DE 190,366.42)</p> <p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 122-124 MONTO 649,535.43</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°037-2020-MDPM-A FOLIO 125-132 CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATED DEL MARAÑON OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUÑETAS DEL SECTOR VI (...) MONTO: 564,882.11</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: 649,535.43</p> <p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO SIN DENOMINACIÓN FOLIO 160 OBSERVACION: DOCUMENTO SIN FIRMA. AUN CUANDO SE SEÑALA EN LA PARTE INFERIOR "LA FIRMA DIGITAL SE ENCONTRARA EN LA PRIMERA PAGINA DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA" NO SE ADVIERTE LA MISMA EN EL DOCUMENTO</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°016-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO 161- CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH (...) MONTO: 948,874.38</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: 0.00</p> <p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 188-189 MONTO S/ 212,085.76</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°32-2022-MDEP FOLIO 192-199 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR V&R CONSORCIADO 1: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CONSORCIADO 2: VICTOR RAUL FRANCO VEGA RUIZ CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR ANTERIOR OOREGO (...) MONTO: S/ 212,085.76</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO FOLIO 200-208 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR V&R CONSORCIADO 1: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. 60% CONSORCIADO 2: VICTOR RAUL FRANCO VEGA RUIZ 40%</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 127,251.46 (60% DE 212,085.76)</p>	<p>MONTO 312,679.10</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°036-2020-MDPM-A FOLIO 113-120 CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATED DEL MARAÑON OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUÑETAS DEL SECTOR II (...) MONTO: 274,140.30</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 312,679.10</p> <p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 141-143 MONTO 240,676.49</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°038-2020-MDPM-A FOLIO 144-152 CONTRATISTA: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATED DEL MARAÑON OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUÑETAS DEL SECTOR VIII (...) MONTO: 211,185.21</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 240,676.49</p> <p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 174-175 MONTO S/ 215,080.13</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°30-2022-MDEP FOLIO 176-183 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR BARRIO 02 CONSORCIADO 1: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. CONSORCIADO 2: VEGA RUIZ VICTOR RAUL FRANCO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL AAHH (...) MONTO: 215,080.13</p> <p>OBSERVACION: NO ADJUNTO CONTRATO DE CONSORCIO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 0.00</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 2,200,922.13</p>

Resumen:

Cuadro N°03
Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	CONSORCIO ECOPERU CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	CALIFICADO	S/ 4,210,078.24
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	CALIFICADO	S/ 3,682,101.04
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	CALIFICADO	S/ 16,714,456.66
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	CALIFICADO	S/ 3,169,238.67
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	CALIFICADO	S/ 3,393,503.10
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	CALIFICADO	S/ 3,536,465.83
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	CALIFICADO	S/ 5,775,616.10
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	CALIFICADO	S/ 5,937,669.92
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	CALIFICADO	S/ 5,956,025.00
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO	10256569561 10081474881	CALIFICADO	S/ 2,111,985.29

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
	CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	20525074057		
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	CALIFICADO	S/ 5,709,757.70
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	NO ADMITIDO, NO SUBSANÓ OFERTA, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	CALIFICADO	S/ 3,631,803.56
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	CALIFICADO	S/ 3,857,021.66
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	CALIFICADO	S/ 6,084,771.95
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	CALIFICADO	S/ 5,938,955.90
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	CALIFICADO	S/ 4,690,917.52
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	DESCALIFICADO	S/ 1,540,548.70
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	CALIFICADO	S/ 5,366,885.67
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	CALIFICADO	S/3,250,210.50
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	10214447741 20605292616 10214219579	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	CALIFICADO	S/ 2,200,922.13


ACUERDO:


En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión y calificación de ofertas.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presenta acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.


Elias Enoc Macedo Meneses
Primer Miembro


Neil Darwin Paima Arias
Presidente del Comité


Pedro Asisclo Aranda Villanueva
Segundo Miembro

ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS (Primera Parte)

CONCURSO PÚBLICO N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2436007

En la ciudad de Lima, a los catorce días del mes de febrero de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2024-CP-005-OGAF de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N°005-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2436007, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Titular	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la admisión y calificación de ofertas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

En el presente acto, el Comité de Selección deja constancia que de la revisión de la plataforma SEACE, se advierte la existencia de sesenta y ocho (68) participantes registrados válidamente en el SEACE, de los cuales, veintitrés (23) registraron¹ su oferta electrónica, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N°01

Detalle de los participantes que registraron sus ofertas

N°	POSTOR	RUC	FECHA DE PRESENTACIÓN
1	CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	10/02/2025
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	10/02/2025
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	10/02/2025
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	10/02/2025
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	10/02/2025
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	10/02/2025
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	10/02/2025
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	10/02/2025

¹ La Oferta de número correlativo N°22 cuenta con estado de "Borrador" y no de "Enviado":

Nº	POSTOR	RUC	FECHA DE PRESENTACIÓN
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	10/02/2025
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	10/02/2025
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	10/02/2025
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	10/02/2025
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	10/02/2025
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	10/02/2025
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	10/02/2025
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	10/02/2025
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	10/02/2025
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	10/02/2025
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	10/02/2025
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	10/02/2025
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ, JESUS	20607479471 10036949878	10/02/2025
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	10/02/2025

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 9.10 del artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a verificar la vigencia del Registro Nacional de Proveedores del postor, advirtiendo en este extremo lo siguiente:

Cuadro N°02

Resultado de la revisión del RNP del postor (Capítulo de Consultoría de Obras, categoría C)

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO DE RNP
1	CONSORCIO ECOPERU CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	Vigente Vigente
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	Vigente
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	Vigente
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	Vigente Vigente
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	Vigente Vigente
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	Vigente Vigente
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	Vigente
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	Vigente
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	Vigente
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	Vigente
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	Vigente Vigente Vigente

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO DE RNP
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	Vigente
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	Vigente Vigente
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	Vigente
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	Vigente Vigente
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	Vigente Vigente
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	Vigente
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	Vigente Vigente
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	Vigente Vigente
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	Vigente
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	Vigente Vigente
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	Vigente Vigente

SEGUNDO:

Considerando lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al Comité de Selección verificar la presentación de los documentos para la admisión de las ofertas de los postores, obteniéndose el resultado consignado en el **ANEXO A**, cuyo resumen se muestra a continuación:

Cuadro N°03
Resultado de la admisión de ofertas

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
1	CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	10096325555 20602435378	ADMITIDO
2	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	20393506611	ADMITIDO
3	CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602111041	ADMITIDO
4	CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	20601531501 10282269282	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
5	CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20573333081 20534557516	ADMITIDO
6	CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20600020430 10806675895	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	NO ADMITIDO
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
10	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20600022955	ADMITIDO
11	CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10256569561 10081474881 20525074057	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	ADMITIDO
13	CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	20600362161 20603724730	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
14	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
15	CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	20101341535 20612325112	ADMITIDO
16	CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	20101988016 20608544209	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
17	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	ADMITIDO
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	20520884298 10001046191	ADMITIDO
19	CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20510849770 20546593186	ADMITIDO
20	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
21	CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	20607479471 10036949878	ADMITIDO
22	CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE	OFERTA NO ENVIADA, DE ACUERDO A PLATAFORMA SEACE
23	CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	10181428762 20482396331	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN

Al respecto, tal como se aprecia del cuadro anterior, corresponde pedir la subsanación de la oferta a los postores:

04. CONSORCIO MONUMENTAL
06. CONSORCIO AURA
08. DON EDUARDO H.J. S.A.C.
09. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
11. CONSORCIO PACIFICO
13. CONSORCIO LIBERTAD
14. H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
16. CONSORCIO BADALSA-HOPE
20. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
23. CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE

Lo anterior, por cuanto las ofertas presentan observaciones pasibles de subsanación, otorgando para dicho efecto 01 día hábil.

ACUERDO:

En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión de ofertas.
- Autorizar al presidente del comité de selección a que, en representación del comité de selección, solicite la subsanación de la oferta de los postores:


04. CONSORCIO MONUMENTAL
06. CONSORCIO AURA
08. DON EDUARDO H.J. S.A.C.
09. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
11. CONSORCIO PACIFICO
13. CONSORCIO LIBERTAD
14. H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
16. CONSORCIO BADALSA-HOPE
20. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
23. CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE

A través de los mecanismos propuestos en la normativa de contratación pública, de acuerdo al segundo acápite de la presente acta.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presenta acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.



Elias Enoc Macedo Meneses
Primer Miembro



Neil Darwin Paima Arias
Presidente del Comité



Pedro Asisclo Aranda Villanueva
Segundo Miembro

ANEXO A

Estado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	01. CONSORCIO ECOPERÚ CONSORCIADO 01: RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY CONSORCIADO 02: CORPORACION JRC S.A.C	02. MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	03. CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04. CONSORCIO MONUMENTAL CONSORCIADO 01: C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. CONSORCIADO 02: QUISPE ALFARO ALFREDO	05. CONSORCIO LAS TORRES CONSORCIADO 01: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSORCIADO 02: DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	06. CONSORCIO AURA CONSORCIADO 01: GRUPO AYS S.A.C. CONSORCIADO 02: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 05)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 04)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 13 CONSORCIADO 02: 16-20	CUMPLE (FOLIO 10-15)	CUMPLE (FOLIO 10-14)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 07-10 CONSORCIADO 02: 12	CUMPLE CONSORCIADO 01: 09-13 CONSORCIADO 02: 05-07	CUMPLE CONSORCIADO 01: 05-08 CONSORCIADO 02: 10
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 22)	CUMPLE (FOLIO 17)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 11)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 24)	CUMPLE (FOLIO 19)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 15)	CUMPLE (FOLIO 17)	CUMPLE (FOLIO 12)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE (FOLIO 26)	CUMPLE (FOLIO 21)	CUMPLE (FOLIO 20)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 13)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE (FOLIO 28 - 30)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE (FOLIO 17-18)	CUMPLE (FOLIO 19 - 21)	NO CUMPLE (FOLIO 14-15)
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	ADMITIDO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
Nombres completos de quien suscribe la oferta	JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA	CARDENAS CHAVEZ YULIANA	GIONTI VASQUEZ GENARO MANUEL	YESENIA ARASELY LEON SORIA	ANDERSON FRANCISCO CARDENAS RINCON	TESSY LUCIA VALVERDE PAUCAR
DETALLE DE OBSERVACIONES	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Observación 01: La promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas De acuerdo al literal a.6) de los documentos para la admisión de ofertas, la promesa de consorcio debe contener firmas legalizadas, advirtiéndose del documento de folios 17-18 no cumple con esta condición; sin embargo, esta observación resulta pasible de subsanación de acuerdo al artículo 60 del RLCE por lo que corresponde se solicite la subsanación de ofertas.	Ninguna	Observación 01: La promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas De acuerdo al literal a.6) de los documentos para la admisión de ofertas, la promesa de consorcio debe contener firmas legalizadas, advirtiéndose del documento de folios 14-15 no cumple con esta condición; sin embargo, esta observación resulta pasible de subsanación de acuerdo al artículo 60 del RLCE por lo que corresponde se solicite la subsanación de ofertas.

ANEXO A Índice de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	07. CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	08. DON EDUARDO H.J. S.A.C.	09. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	10. DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	11. CONSORCIO PACIFICO CONSORCIADO 01: PEREZ MORON MOISES FEDERICO CONSORCIADO 02: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 03: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 06)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE (FOLIO 07-12)	CUMPLE (FOLIO 08-11)	CUMPLE (FOLIO 09-11)	CUMPLE (FOLIO 08-11)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 09 CONSORCIADO 02: 08 CONSORCIADO 03: 12-14
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 15)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE (FOLIO 16)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 17)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 20)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 18)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 22)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 20)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE (FOLIO 22-25)
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS 159, 160 Y 292	OFERTA FOLIADA OFERTA RUBRICADA DEL FOLIO 01 AL 253 OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS DEL 255 AL 374	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS 49 Y 650
ESTADO	NO ADMITIDO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	ADMITIDO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
Nombres completos de quien suscribe la oferta	RAUL KAROL IZARRA MENDOZA	LELIA ZAIDA HUERTAS LEON	JIMMY PINELO MARCAVILLACA	VICTORIA GLADYS JAA MENDOZA	BENJAMIN NAPOLEON CHAVEZ LAGOS
DETALLE DE OBSERVACIONES	<p><u>Observación 01:</u> El plazo ofertado por el postor presenta incongruencias</p> <p>Se debe recordar que los postores deben formular ofertas claras y congruentes, siendo que toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí.</p> <p>Dicho lo anterior, se aprecia que el plazo ofertado por el postor resulta incongruente por cuanto oferta en letras un plazo de 267 y en números un plazo de 277.</p> <p>Al respecto, dado que la incongruencia advertida no recae en un supuesto de subsanación que prevé el artículo 60 del RLCE, se tiene por NO ADMITIDA la misma.</p>	<p><u>Observación 01:</u> La oferta no se encuentra debidamente rubricada</p> <p>Se advierte que los folios 159, 160 Y 292 no se encuentran debidamente rubricadas. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, <u>los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor.</u></p> <p>Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.</p>	<p><u>Observación 01:</u> La oferta no se encuentra debidamente rubricada</p> <p>Se advierte que los folios del 255 al 374 no se encuentran debidamente rubricadas (Contienen rubricas PEGADAS y hay folios sin rubrica: 284, 303-355, 369, 371, 374). Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, <u>los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor.</u></p> <p>Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.</p>	<p><u>Observación 01:</u> La oferta no se encuentra debidamente rubricada</p> <p>Se advierte que los folios 49 y 650 no se encuentran debidamente rubricadas. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, <u>los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor.</u></p> <p>Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.</p>	<p><u>Observación 02:</u> La promesa de consorcio no contiene la firma legalizada del consorciado G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS, quien de acuerdo a folio 12 al 14, se encuentra representada por DE LA CRUZ ALVARADO HANS WAGNER. Lo anterior, se enmarca en un supuesto de subsanación en el artículo 60 del RLCE</p>

ANEXO A

Filtro de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	12. CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	13. CONSORCIO LIBERTAD CONSORCIADO 01: INVERSIONES URMA S.A.C. CONSORCIADO 02: ETZCORP S.A.	14. H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	15. CONSORCIO CANTA CALLAO CONSORCIADO 01: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 02)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 05)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE (FOLIO 08-10)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 15-21 CONSORCIADO 02: 10-13	CUMPLE (FOLIO 06-12)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 13-14 CONSORCIADO 02: 08-11
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 13)	CUMPLE (FOLIO 22)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 16)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 15)	CUMPLE (FOLIO 23)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 18)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE (FOLIO 17)	CUMPLE (FOLIO 24)	CUMPLE (FOLIO 20)	CUMPLE (FOLIO 20)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (...). (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE (FOLIO 25)	NO CORRESPONDE	CUMPLE (FOLIO 22 - 24)
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS DEL 73 - 217	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS 281, 648	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	ADMITIDO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	ADMITIDO
Nombres completos de quien suscribe la oferta	HUERTAS JARA EDUARDO RICHARD	MARTIN MOISES CAPILLO PORTUGAL	ORDINOLA DURAN LUIS ANGEL	MARCO ANTONIO HUADO AVALOS
DETALLE DE OBSERVACIONES	Ninguna	<p><u>Observación 01:</u> La promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas</p> <p>De acuerdo al literal a.6) de los documentos para la admisión de ofertas, la promesa de consorcio debe contener firmas legalizadas, advirtiéndose del documento de folio 25 no cumple con esta condición; sin embargo, esta observación resulta pasible de subsanación de acuerdo al artículo 60 del RLCE por lo que corresponde se solicite la subsanación de ofertas.</p> <p><u>Observación 02:</u> La oferta no se encuentra debidamente rubricada</p> <p>Se advierte que los folios 73-217 no se encuentran debidamente rubricados. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, <u>los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor.</u></p> <p>Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.</p>	<p><u>Observación 01:</u> La oferta no se encuentra debidamente rubricada</p> <p>Se advierte que los folios 281, 648 no se encuentran debidamente rubricados. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, <u>los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor.</u></p> <p>Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.</p>	Ninguna

ANEXO A

Estado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	16. CONSORCIO BADALSA-HOPE CONSORCIADO 01: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSORCIADO 02: HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	17. PAMPALIBRE S.A.C.	18. CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 01: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CONSORCIADO 02: ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	19. CONSORCIO CONSULTOR CALLAO CONSORCIADO 01: MENDOZA & TAPIA S.A.C. CONSORCIADO 02: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 05)	CUMPLE (FOLIO 07)	CUMPLE (FOLIO 05)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 14-18 CONSORCIADO 02: 10-12	CUMPLE (FOLIO 08-11)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 07-08 CONSORCIADO 02: 10	CUMPLE CONSORCIADO 01: 15-19 CONSORCIADO 02: 10-13	CUMPLE (FOLIO 07)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 63)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 13 CONSORCIADO 02: 14	CUMPLE (FOLIO 21)	CUMPLE (FOLIO 09)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 65)	CUMPLE (FOLIO 15)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 23)	CUMPLE (FOLIO 11)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE (FOLIO 67)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 25)	CUMPLE (FOLIO 13)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE (FOLIO 69 - 71)	NO CORRESPONDE	CUMPLE (FOLIO 20 - 21)	CUMPLE (FOLIO 27 - 29)	NO CORRESPONDE
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS 125, 651	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIOS 1231-1235
ESTADO	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
Nombres completos de quien suscribe la oferta	JUANEP BENJAMIN PABLO CABALLERO	FERNANDEZ ASENSIO RINA YULISSA	DAVID CLAUDIO ROMERO ZAMALLOA	HANSBERTH ESCOBEDO GUTIERREZ	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
DETALLE DE OBSERVACIONES	Observación 01: La oferta no se encuentra debidamente rubricada Se advierte que los folios 125, 651 no se encuentran debidamente rubricadas. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor. Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Observación 01: La oferta no se encuentra debidamente rubricada Se advierte que los folios 1231-1235 no se encuentran debidamente rubricadas. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor. Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.

ANEXO A

Folletado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	21. CONSORCIO METROPOLITANO CONSORCIADO 01: LIBRERIA L & A S.A.C. CONSORCIADO 02: BARDALES RUIZ JESUS	22. CONSORCIO CONSULTOR METROPOLITANO CONSORCIADO 01: CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL CONSORCIADO 02: ALCOM C & C E.I.R.L. CONSORCIADO 03: ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO	23. CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE CONSORCIADO 01: VIDAL ESQUERRE LENIN CONSORCIADO 02: INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 03)	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE (FOLIO 04)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: 04-06 CONSORCIADO 02: 08	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE CONSORCIADO 01: 06 CONSORCIADO 02: 07-12
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 09)	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE CONSORCIADO 01: 14 CONSORCIADO 02: 13
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 10)	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE (FOLIO 15)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE (FOLIO 11)	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE (FOLIO 16)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE (FOLIO 12 - 13)	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	CUMPLE (FOLIO 17-19)
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	OFERTA SIN FOLIACIÓN EN PÁGINAS 257, 258 Y 259 DEL ARCHIVO PDF DE LA OFERTA OFERTA SIN RUBRICA EN PÁGINAS 257, 258, 259 Y 19
ESTADO	ADMITIDA	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
Nombres completos de quien suscribe la oferta	PAULA DINA SOTO VALERIANO	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	LENIN VIDAL ESQUERRE
DETALLE DE OBSERVACIONES	Ninguna	OFERTA NO PRESENTADA, DE ACUERDO A INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SEACE	Observación 01: La oferta no se encuentra debidamente rubricada y foliada Se advierte que las páginas 257, 258 y 259 del archivo PDF no se encuentra debidamente foliada; asimismo, Se advierte que las páginas 19, 257, 258 y 259 del archivo PDF no se encuentra debidamente rubricada. Al respecto, de acuerdo al numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de la sección general de las bases del procedimiento, los documentos que conforman la oferta deben ser visados por el postor y foliados Al respecto, dado que la observación se encuentra comprendida dentro de un supuesto de subsanación de ofertas que prevé el artículo 60 del RLCE, se tendrá a bien solicitar la subsanación de la misma.

