



## ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

En la Ciudad de Tacna, el día 13 de junio del 2025, siendo las 15:30 horas, en los ambientes de la Unidad de Contrataciones - Sub Gerencia de Logística, el Comité de Selección, designado con Resolución de Gerencia de Administración N°036-2025-GA/MDCGAL de fecha 03 de febrero del 2025, reinicia los actos del Procedimiento de Selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL** para la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA** - **PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos:

Mediante Carta N°08-2025-EECV-PCS/MDCGAL AS 01-2025, de fecha 04 de junio del 2025, se solicitó al **CONSORCIO FAUCHEUX** la reducción de su oferta económica, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con fecha 06 de junio se recepciona en la Unidad de trámite de la Entidad la Carta N°01-2025-CONSORCIO FAUCHEUX, emitida por el representante común del **CONSORCIO FAUCHEUX**, donde remite su oferta económica (reducida)

Por consiguiente se procede a otorgar la buena pro, según el siguiente detalle:

Postor : **CONSORCIO FAUCHEUX**

Integrado por las empresas:


**GEINTAC CONSTRUCTORES S.A.C.**

**NAZRA CONSTRUCTORES S.R.L.**

Monto Adjudicado : **S/ 3'350,037.26 (Tres millones trescientos cincuenta mil treinta y siete con 26/100 soles)**

Acto seguido se dio lectura al Acta, la misma que fue aprobada y no habiendo otro punto que tratar, siendo las 16:32 horas del 13 de junio del 2025, se da por concluido el acto y en señal de conformidad lo firman por duplicado.

  
**EDWIN ENRIQUE CARI VILCA**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**TITULAR**

  
**EBERTH JESUS PARI YUJRA**  
**PRIMER MIEMBRO TITULAR**

  
**YORCH LINN RAMIREZ MORENO**  
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**

# CONSORCIO FAUCHEUX

Tacna, 06 de junio del 2025

## CARTA N° 01-2025-CONSORCIO.FAUCHEUX

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

Presente. -

Atención:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Asunto:

PRONUNCIAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA.

REF: CARTA N° 08-2025-EECV-PCS/MDCGAL AS 01-20025

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025 -CS-MDCCGAL

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

CREACION DEL SERVICIO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle; en relación a la carta en referencia y en concordancia al numeral 68.3 del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es que nuestra representada ACEPTA LA REDUCCION DE NUESTRA OFERTA ECONOMICA que a continuación se detalla

1	Total costo directo (A)	2,385,726.58
2	Gastos generales	286,287.19
2.1	Gastos fijos	23,857.27
2.2	Gastos variables	262,429.92
	Total gastos generales (B)	286,287.19
3	Utilidad ( C )	167,000.86
	SUBTOTAL (A+B+C)	2,839,014.63
4	IGV (18%)	511,022.63
5	Monto total de la oferta	3,350,037.26

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



C.C.Arc  
Se adjunta  
Oferta económica




CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA  
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

06 JUN. 2025



CONSORCIO FAUCHEUX

MZ 43 LTE 12 ASOC. CECOAVI (LOZA DE LOS TIEMPOS DE CECOAVI LEGUIA)-TACNA

CEL 9897066784



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"  
"Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú"



Tacna, 04 de junio de 2025

CARTA N°08-2025-EECV-PCS/MDCGAL AS 01-2025

Señor:  
**FREDDY DAVID GONZALES MAMANI**  
Representante Común CONSORCIO FAUCHEUX

**ASUNTO : SOLICITO REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA**

**REFERENCIA : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL**

De mi especial consideración;


Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y comunicar en revisada la oferta presentada al procedimiento de selección por ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL, se OBSERVA que el monto ofertado por su representa, excede al valor referencial de la entidad, por consiguiente de conformidad con lo establecido en el numeral 68.3 del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor".

Se solicita la REDUCCIÓN de su oferta económica, para lo cual se le otorga un plazo máximo de dos (02) días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la presente.

Dicha documentación deberá ser remitida a través de mesa de partes de la Municipalidad Distrital Cml. Gregorio Albarracín Lanchipa, sito en AV. MUNICIPAL S/N CUADRA 12 en el horario de 07:30 hasta las 15:30 horas, con atención a la SUB GERENCIA DE LOGISTICA.

Atentamente.

  
EDWIN ENRIQUE CARI VILCA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  
TITULAR

  
EBERTH JESUS PARI YUJRA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
YORCH LINN RAMIREZ MORENO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

  
CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

Cc.: Archivo

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
A)	OBRAS PROVISIONALES, TRAB. PRELIMINARES, MOV. DE TIERRAS, IMPACTO AMBIENTAL, MONITOREO ARQUEOLOGICO, SEGURIDAD Y SALUD				
01	OBRAS PROVISIONALES, TRAB. PRELIMINARES, MOV. DE TIERRAS, IMPACTO AMBIENTAL, MONITOREO ARQUEOLOGICO, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	und	1.00	1,580.45	1,580.45
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA, ALMACEN Y OFICINA DEL RESIDENTE	m2	144.07	161.94	23,330.70
01.01.03	COMEDOR Y VESTIDORES PARA EL PERSONAL	m2	83.64	159.37	13,329.71
01.01.04	SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	mes	5.00	293.40	1,467.00
01.01.05	SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA	glb	1.00	1,779.66	1,779.66
01.01.06	SERVICIOS HIGIENICOS P/PERSONAL DE OBRA	mes	5.00	1,660.17	8,300.85
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	5,850.00	5,850.00
01.02.02	TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OBRA	ton	44.50	71.77	3,193.77
01.02.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3,035.20	1.06	3,217.31
01.02.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL	m2	3,035.20	1.53	4,643.86
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO CON EQUIPO	m2	3,035.20	0.62	1,881.82
01.02.06	CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA DE 2.40MTS	m	220.40	28.54	6,290.22
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01	CORTE O EXCAVACION EN MATERIAL GRAVOSO CON MAQUINARIA	m3	707.86	7.27	5,146.14
01.03.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	382.73	77.67	29,726.64
01.03.03	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE	m2	3,035.20	2.31	7,011.31
01.03.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	884.82	12.91	11,423.03
01.03.05	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	884.82	26.78	23,695.48
01.03.06	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	1,327.23	20.00	26,544.60
01.04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				
01.04.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
01.04.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	10.00	57.41	574.10
01.04.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACION AMBIENTAL				
01.04.02.01	HUMEDECIMIENTO MANUAL PARA EVITAR LA DISPERSION DE PARTICULAS	m2	3,035.20	0.56	1,699.71
01.04.02.02	DISPOSITIVO DE CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO	und	1.00	381.36	381.36
01.04.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS				
01.04.03.01	IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	und	7.00	2,669.52	18,686.64
01.04.03.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	glb	1.00	3,173.97	3,173.97
01.04.04	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL				
01.04.04.01	CAPACITACION AMBIENTAL	und	1.00	423.73	423.73
01.04.05	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL				
01.04.05.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	pto	1.00	2,118.64	2,118.64
01.04.05.02	MONITOREO DE RUIDOS	pto	1.00	211.86	211.86
01.04.06	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS				
01.04.06.01	EXTINTOR P.Q.S.	und	2.00	135.17	270.34
01.04.06.02	CONTINGENCIAS ANTE DERRAME DE COMBUSTIBLES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS	glb	1.00	813.56	813.56
01.04.07	PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DE OBRA				
01.04.07.01	RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES, INSTALACIONES TEMPORALES Y RESTAURACION	und	1.00	2,118.64	2,118.64
01.05	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.05.01	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	19,000.00	19,000.00
01.06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDY DAVID GONZALES MANANI  
REPRESENTANTE COMÚN

15

01.06.01	<b>SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ST)</b>				
01.06.01.01	ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)	glb	1.00	24,322.03	24,322.03
01.06.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	30.00	700.15	21,004.50
01.06.01.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	5,353.19	5,353.19
01.06.01.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	5,064.90	5,064.90
01.06.01.05	RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA	glb	1.00	7,183.57	7,183.57
01.06.01.06	CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD	glb	1.00	1,949.16	1,949.16
01.06.02	<b>SALUD OCUPACIONAL (SO)</b>				
01.06.02.01	EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES	und	30.00	177.97	5,339.10
01.06.02.02	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	und	30.00	177.97	5,339.10
01.06.02.03	EXAMENES MEDICOS POST OCUPACIONALES	und	30.00	177.97	5,339.10
01.06.02.04	AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO	mes	5.00	1,220.40	6,102.00
01.06.02.05	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	und	30.00	50.85	1,525.50
01.06.02.06	FABRICACION DE TRANQUERAS PARA SEÑALIZACION	und	15.00	233.48	3,502.20
<b>B)</b>	<b>CONSTRUCCION DE SERV. HIGIENICOS Y OTROS</b>				
<b>02</b>	<b>CONSTRUCCION DE SERV. HIGIENICOS Y OTROS</b>				
02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	133.18	2.60	346.27
02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	133.18	1.25	166.48
02.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	93.56	55.47	5,189.77
02.02.02	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	62.52	6.44	402.63
02.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	41.78	46.85	1,957.39
02.02.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO	m2	117.01	3.70	432.94
02.02.05	TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10M.	m2	117.01	13.11	1,534.00
02.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	64.72	12.91	835.54
02.02.07	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	64.72	34.01	2,201.13
02.02.08	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	97.08	20.00	1,941.60
02.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
02.03.01	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 SOLADO ZAPATAS	m2	26.31	67.95	1,787.76
02.03.02	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 + 30% P.G. MAX 6" PARA SUB ZAPATAS	m3	3.12	331.35	1,033.81
02.03.03	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	37.40	443.55	16,588.77
02.03.04	FALSO PISO e=4", F'C=140 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	117.01	62.14	7,271.00
02.03.05	CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO + IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:4; ACABADO 1 CM MEZCLA 1:2	m2	122.10	66.22	8,085.46
02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
02.04.01	<b>ZAPATAS</b>				
02.04.01.01	ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	13.16	500.23	6,583.03
02.04.01.02	ZAPATAS: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	515.01	7.28	3,749.27
02.04.02	<b>SOBRECIMENTOS REFORZADOS</b>				
02.04.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	11.43	523.84	5,987.49
02.04.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	149.85	66.28	9,932.06
02.04.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	1,202.87	7.28	8,756.89
02.04.03	<b>COLUMNAS</b>				
02.04.03.01	COLUMNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	24.21	600.61	14,540.77
02.04.03.02	COLUMNA :ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	181.88	51.45	9,357.73
02.04.03.03	COLUMNA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,144.91	6.93	21,794.23
02.04.04	<b>VIGAS</b>				
02.04.04.01	VIGA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	11.91	487.45	5,805.53

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

02.04.04.02	VIGA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	87.47	99.87	8,735.63
02.04.04.03	VIGA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	1,601.49	6.93	11,098.33
02.04.05	<b>LOSAS ALIGERADAS</b>				
02.04.05.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	9.00	483.01	4,347.09
02.04.05.02	LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	102.84	67.93	6,985.92
02.04.05.03	LOSA ALIGERADA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	497.93	7.28	3,624.93
02.04.05.04	LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30 CM.	und	875.00	4.16	3,640.00
02.04.06	<b>MESON DE CONCRETO</b>				
02.04.06.01	MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.70	460.35	322.25
02.04.06.02	MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	10.66	78.46	836.38
02.04.06.03	MESON DE CONCRETO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	66.89	7.28	486.96
02.05	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				
02.05.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA C/MEZCLA 1:5	m2	217.91	95.47	20,803.87
02.05.02	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO P/EXTERIOR (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR)	m2	11.14	180.47	2,010.44
02.06	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				
02.06.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5 C:A	m2	384.28	31.34	12,043.34
02.06.02	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO - ARENA	m2	100.13	29.64	2,967.85
02.06.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 C:A	m2	138.49	44.80	6,204.35
02.06.04	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 C:A	m2	87.47	49.76	4,352.51
02.06.05	VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 E=1.5 CM	m	127.62	23.46	2,993.97
02.06.06	BRUÑAS SEGUN DETALLE 1" (2.5x1cm)	m	213.20	11.51	2,453.93
02.07	<b>CIELORRASOS</b>				
02.07.01	TARRAJEO DE CIELO RASO MEZCLA 1:5 C:A	m2	102.84	71.77	7,380.83
02.08	<b>PISOS</b>				
02.08.01	PISO DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 60X60 CM	m2	117.01	92.77	10,855.02
02.09	<b>ZOCALOS</b>				
02.09.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60 CM	m2	91.58	163.52	14,975.16
02.10	<b>CONTRAZOCALOS</b>				
02.10.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 0.60X0.10 M	m	82.54	27.59	2,277.28
02.11	<b>REVESTIMIENTOS DE MESON DE CONCRETO</b>				
02.11.01	REVESTIMIENTO DE MESON CON PORCELANATO 60 X 60 CM	m2	6.38	112.78	719.54
02.12	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				
02.12.01	PUERTA DE MADERA TIPO MACHIMBRADA SIMPLE CON VENTILACION	m2	25.71	464.68	11,946.92
02.12.02	DIVISION CON PLANCHA DE MELAMINA E=18MM C/MARCO DE ALUMINIO P/SS.HH	m2	10.01	188.06	1,882.48
02.12.03	PUERTA CONTRAPLACADA C/PLANCHA DE MELAMINA E=18MM C/MARCO DE ALUMINIO	m2	4.80	189.68	910.46
02.13	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
02.13.01	REJA METALICA DE PROTECCION EN VENTANAS - SEGUN DISEÑO	m2	7.31	149.34	1,091.68
02.13.02	SUM. E INST. DE PUERTA METALICA DOS HOJAS S/DISEÑO P/TANQUE ELEVADO	und	1.00	2,033.90	2,033.90
02.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO	und	1.00	1,271.19	1,271.19
02.14	<b>CERRAJERIA</b>				
02.14.01	CERRADURA TIPO PARCHE 2 GOLPES	und	10.00	113.20	1,132.00
02.14.02	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" X 3 1/2" x 3mm	und	40.00	20.28	811.20
02.14.03	PICAPORTE DE 1"x2" P/PUERTA DE SS.HH	und	5.00	30.14	150.70
02.15	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>				
02.15.01	VENTANAS TIPO SISTEMA C/VIDRIO LAMINADO 6 MM	m2	16.56	320.54	5,308.14
02.15.02	MAMPARA DE ALUMINIO TIPO M-01	und	2.00	1,044.90	2,089.80
02.15.03	ESPEJO RECTANGULAR CON BORDE BISELADO EMPOTRADO EN PARED (1.65MX0.80M) e=6mm	und	2.00	310.17	620.34

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

02.15.04	ESPEJO CON BORDE BISELADO EMPOTRADO EN PARED (0.60MX0.80M) e=6mm S/DISEÑO	und	1.00	123.73	123.73
02.16	<b>PINTURA</b>				
02.16.01	PINTURA SATINADO EN INTERIORES Y EXTERIORES	m2	413.72	19.84	8,208.20
02.16.02	PINTURA SATINADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	225.96	21.70	4,903.33
02.16.03	PINTURA SATINADO EN CIELO RASO	m2	102.84	21.70	2,231.63
02.16.04	PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	m2	52.78	31.99	1,688.43
02.17	<b>VARIOS</b>				
02.17.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	562.61	2.78	1,564.06
02.17.02	JUNTA DE DILATACION E=1" C/MATERIAL ELASTOMERICO	m	14.85	53.87	799.97
02.17.03	BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE L=0.90M	und	3.00	190.63	571.89
02.17.04	IMPERMEABILIZACION CON ASFALTO (INTERIOR)	m2	11.70	10.63	124.37
02.17.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PUBLICITARIO	und	1.00	6,271.19	6,271.19
02.17.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO INSTITUCIONAL	und	1.00	423.73	423.73
02.17.07	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	133.18	0.87	115.87
C)	<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>				
03	<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>				
03.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	133.80	2.60	347.88
03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	133.80	1.25	167.25
03.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	41.24	55.47	2,287.58
03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO	m2	59.25	3.70	219.23
03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO LIVIANO	m3	104.77	83.28	8,725.25
03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	51.55	12.91	665.51
03.02.05	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	51.55	34.01	1,753.22
03.02.06	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	77.33	20.00	1,546.60
03.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
03.03.01	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	41.24	443.55	18,292.00
03.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
03.04.01	<b>COLUMNAS</b>				
03.04.01.01	COLUMNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	1.48	600.61	888.90
03.04.01.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	23.65	106.20	2,511.63
03.04.01.03	COLUMNA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	185.02	6.93	1,282.19
03.04.02	<b>MUROS REFORZADOS</b>				
03.04.02.01	MURO REFORZADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	19.01	553.85	10,528.69
03.04.02.02	MURO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA	m2	253.40	110.31	27,952.55
03.04.02.03	MURO REFORZADO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	1,088.48	6.93	7,543.17
03.04.03	<b>GRADERIAS REFORZADAS</b>				
03.04.03.01	GRADERIAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	23.75	504.07	11,971.66
03.04.03.02	GRADERIAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	87.55	102.30	8,956.37
03.04.03.03	GRADERIAS: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	1,380.16	6.93	9,564.51
03.05	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>				
03.05.01	FABRICACION DE TIJERAL METALICO TIPO I	und	8.00	1,120.50	8,964.00
03.05.02	FABRICACION DE TIJERAL METALICO TIPO II	und	3.00	1,019.28	3,057.84
03.05.03	SUM. E INSTALACION DE CORREAS DE TUBO CUADRADO F"N° 1 1/4"X1 1/4" EN COBERTURA	m	466.13	105.52	49,186.04
03.05.04	COBERTURA C/PLANCHAS DE POLICARBONATO DE E=6MM S/DISEÑO	m2	190.74	95.34	18,185.15
03.06	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				
03.06.01	SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA	m2	311.52	22.03	6,862.79

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

12

03.07	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
03.07.01	SUM. E INST. CERCO DE MALLA METALICA DE H=1.80M	m2	65.48	127.68	8,360.49
03.07.02	BARANDA METALICA Ø=2" H=0.90 m. S/ DETALLE	m	10.80	164.06	1,771.85
03.08	<b>PINTURA</b>				
03.08.01	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	1,121.46	18.34	20,567.58
03.09	<b>VARIOS</b>				
03.09.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	364.60	2.78	1,013.59
03.09.02	JUNTA DE DILATACION E=1" C/MATERIAL ELASTOMERICO	m	8.00	53.87	430.96
03.09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	133.80	0.87	116.41
D)	<b>CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO Y COBERTURA C/MALLA RASCHELL</b>				
04	<b>CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO Y COBERTURA C/MALLA RASCHELL</b>				
04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,047.20	2.60	2,722.72
04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	1,047.20	1.25	1,309.00
04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	105.17	55.47	5,833.78
04.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	74.39	46.85	3,485.17
04.02.03	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	m2	1,024.25	2.31	2,366.02
04.02.04	CONFORMACION DE AFIRMADO E=0.15M C/MAQUINARIA	m2	1,024.25	12.64	12,946.52
04.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	38.48	12.91	496.78
04.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	38.48	34.01	1,308.70
04.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	57.71	20.00	1,154.20
04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
04.03.01	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 SOLADO ZAPATAS	m2	51.30	67.95	3,485.84
04.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
04.04.01	<b>ZAPATAS</b>				
04.04.01.01	ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	30.78	500.23	15,397.08
04.04.01.02	ZAPATAS: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	2,400.93	7.28	17,478.77
04.04.02	<b>COLUMNAS</b>				
04.04.02.01	COLUMNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	27.85	600.61	16,726.99
04.04.02.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	158.34	106.20	16,815.71
04.04.02.03	COLUMNA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	4,630.68	6.93	32,090.61
04.05	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>				
04.05.01	FABRICACION DE COLUMNA METALICA CM-1 (0.55X0.35M, H=6.00 M)	und	12.00	6,988.97	83,867.64
04.05.02	FABRICACION DE VIGA METALICA VM-1 (0.50X0.30M)	m	46.60	288.74	13,455.28
04.05.03	APOYO METALICO ENTRE COLUMNA METALICA Y VIGA METALICA	und	12.00	453.32	5,439.84
04.05.04	APOYO ENTRE COLUMNA METALICA Y COLUMNA DE CONCRETO (CM-1)	und	12.00	745.03	8,940.36
04.05.05	MONTAJE E INSTALACIÓN DE COLUMNA METALICA	und	12.00	187.02	2,244.24
04.05.06	MONTAJE E INSTALACIÓN DE VIGA METALICA	und	10.00	187.02	1,870.20
04.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON MALLA RASCHELL 90% DE SOMBRA INC. ACCESORIOS	m2	971.30	31.26	30,362.84
04.05.08	TENSOR DE CABLE DE ACERO Ø 1/4" P/MALLA RASCHELL	m	887.20	3.67	3,256.02
04.06	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				
04.06.01	SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA	m2	158.34	22.03	3,488.23
04.07	<b>PISOS</b>				
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO E=50MM	m2	1,024.25	91.15	93,360.39
04.08	<b>PINTURA</b>				
04.08.01	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	104.40	18.34	1,914.70

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

11

04.09	VARIOS				
04.09.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	158.34	2.78	440.19
04.09.02	SUM. E INST. DE COLCHONETAS DE PROTECCION (S/DISEÑO)	und	12.00	101.69	1,220.28
04.09.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,047.20	0.87	911.06
E)	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN CANCHA MULTIUSO Y ZONA RECREATIVA				
05	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN CANCHA MULTIUSO Y ZONA RECREATIVA				
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	773.72	2.60	2,011.67
05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	773.72	1.25	967.15
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	87.64	55.47	4,861.39
05.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	61.99	46.85	2,904.23
05.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	32.06	12.91	413.89
05.02.04	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	32.06	34.01	1,090.36
05.02.05	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	48.09	20.00	961.80
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.03.01	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 SOLADO ZAPATAS	m2	42.75	67.95	2,904.86
05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.04.01	ZAPATAS				
05.04.01.01	ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	25.65	500.23	12,830.90
05.04.01.02	ZAPATAS: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	2,000.77	7.28	14,565.61
05.04.02	COLUMNAS				
05.04.02.01	COLUMNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	23.21	600.61	13,940.16
05.04.02.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	131.95	106.20	14,013.09
05.04.02.03	COLUMNA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,858.90	6.93	26,742.18
05.05	ESTRUCTURAS METALICAS				
05.05.01	FABRICACION DE COLUMNA METALICA CM-1 (0.55X0.35M, H=6.00 M)	und	10.00	6,988.97	69,889.70
05.05.02	FABRICACION DE VIGA METALICA VM-1 (0.50X0.30M)	m	37.00	288.74	10,683.38
05.05.03	APOYO METALICO ENTRE COLUMNA METALICA Y VIGA METALICA	und	10.00	453.32	4,533.20
05.05.04	APOYO ENTRE COLUMNA METALICA Y COLUMNA DE CONCRETO (CM-1)	und	10.00	745.03	7,450.30
05.05.05	MONTAJE E INSTALACIÓN DE COLUMNA METALICA	und	10.00	187.02	1,870.20
05.05.06	MONTAJE E INSTALACIÓN DE VIGA METALICA	und	8.00	187.02	1,496.16
05.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON MALLA RASCHELL 90% DE SOMBRA INC. ACCESORIOS	m2	773.72	31.26	24,186.49
05.05.08	TENSOR DE CABLE DE ACERO Ø 1/4" P/MALLA RASCHEL	m	709.60	3.67	2,604.23
05.06	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
05.06.01	SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA	m2	131.95	22.03	2,906.86
05.07	PINTURA				
05.07.01	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	87.00	18.34	1,595.58
05.08	VARIOS				
05.08.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	131.95	2.78	366.82
05.08.02	SUM. E INST. DE COLCHONETAS DE PROTECCION (S/DISEÑO)	und	10.00	101.69	1,016.90
05.08.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	773.72	0.87	673.14
F)	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE CONCRETO				
06	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE CONCRETO				
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	596.60	2.60	1,551.16
06.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	596.60	1.25	745.75
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

06.02.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL SUMERGIDO	m3	22.03	48.53	1,069.12
06.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	0.67	55.47	37.16
06.02.03	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	m2	596.60	2.31	1,378.15
06.02.04	CONFORMACION DE AFIRMADO E=0.10M C/MAQUINARIA	m2	596.60	9.08	5,417.13
06.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	28.37	12.91	366.26
06.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	28.37	34.01	964.86
06.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	42.55	20.00	851.00
06.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
06.03.01	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	0.74	443.55	328.23
06.03.02	SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	22.03	417.16	9,190.03
06.03.03	PISO DE CONCRETO E=0.15M F'C=175 KG/CM2 ACAB. CEMENTO SEMI PULIDO	m2	596.60	109.48	65,315.77
06.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS	m2	123.18	59.72	7,356.31
06.04	<b>PINTURA</b>				
06.04.01	PINTURA ACRILICA EN LOSAS DE CONCRETO	m2	596.60	17.02	10,154.13
06.04.02	PINTADO DE LINEAS DEMARCATORIAS EN LOSA DEPORTIVA A=0.05 m., 02 MANOS ACAB. BRILLANTE	m	270.88	2.65	717.83
06.05	<b>VARIOS</b>				
06.05.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	596.60	2.78	1,658.55
06.05.02	JUNTA DE DILATACION E=3/4" C/MATERIAL ELASTOMERICO	m	309.40	20.14	6,231.32
06.05.03	BASE METALICO PARA NET DE VOLEY	und	1.00	983.06	983.06
06.05.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	596.60	0.87	519.04
G)	<b>CONSTRUCCION DE ZONA RECREATIVA</b>				
07	<b>CONSTRUCCION DE ZONA RECREATIVA</b>				
07.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	216.83	2.60	563.76
07.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	216.83	1.25	271.04
07.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
07.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	12.28	55.47	681.17
07.02.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	m2	216.83	2.31	500.88
07.02.03	CONFORMACION DE AFIRMADO E=0.15M C/MAQUINARIA	m2	216.83	12.64	2,740.73
07.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	15.35	12.91	198.17
07.02.05	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	15.35	34.01	522.05
07.02.06	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	23.02	20.00	460.40
07.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
07.03.01	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	13.12	443.55	5,819.38
07.03.02	PEDESTAL DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.29	546.19	158.40
07.03.03	PEDESTAL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	3.36	117.04	393.25
07.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
07.04.01	<b>BANCA DE CONCRETO</b>				
07.04.01.01	BANCA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	5.20	552.44	2,872.69
07.04.01.02	BANCA DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	44.09	117.04	5,160.29
07.04.01.03	BANCA DE CONCRETO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	665.45	7.12	4,738.00
07.04.02	<b>PARANTE DE BANCA</b>				
07.04.02.01	PARANTE DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.33	552.44	182.31
07.04.02.02	PARANTE DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	5.72	117.04	669.47
07.04.02.03	PARANTE DE CONCRETO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	42.74	7.12	304.31
07.05	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				
07.05.01	SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA	m2	66.97	22.03	1,475.35
07.06	<b>PISOS</b>				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

09

07.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO E=50MM	m2	216.83	91.15	19,764.05
07.07	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				
07.07.01	LISTONES DE MADERA PARA BANCAS DE CONCRETO	und	4.00	285.88	1,143.52
07.08	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA METALICA C/LISTONES DE MADERA S/DISEÑO	und	4.00	2,003.15	8,012.60
07.08.02	BARANDA METALICA Ø=2" H=0.25 m. S/ DETALLE	m	3.90	69.74	271.99
07.09	<b>PINTURA</b>				
07.09.01	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	66.97	18.34	1,228.23
07.10	<b>VARIOS</b>				
07.10.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	66.97	2.78	186.18
07.10.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	216.83	0.87	188.64
H)	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE INGRESO</b>				
08	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE INGRESO</b>				
08.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	120.96	2.60	314.50
08.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	120.96	1.25	151.20
08.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
08.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	134.59	55.47	7,465.71
08.02.02	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	109.75	6.44	706.79
08.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	39.83	46.85	1,866.04
08.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	118.44	12.91	1,529.06
08.02.05	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	118.44	34.01	4,028.14
08.02.06	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	177.66	20.00	3,553.20
08.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
08.03.01	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 SOLADO ZAPATAS	m2	6.48	67.95	440.32
08.03.02	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	82.61	443.55	36,641.67
08.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
08.04.01	<b>ZAPATAS</b>				
08.04.01.01	ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	3.24	500.23	1,620.75
08.04.01.02	ZAPATAS: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	75.75	7.28	551.46
08.04.02	<b>SOBRECIMENTOS REFORZADOS</b>				
08.04.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	30.29	497.79	15,078.06
08.04.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA	m2	403.80	110.31	44,543.18
08.04.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,030.60	7.28	22,062.77
08.04.03	<b>MUROS REFORZADOS</b>				
08.04.03.01	MURO REFORZADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	1.54	553.85	852.93
08.04.03.02	MURO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA	m2	21.18	110.31	2,336.37
08.04.03.03	MURO REFORZADO: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	107.10	6.93	742.20
08.04.04	<b>COLUMNAS</b>				
08.04.04.01	COLUMNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	3.30	600.61	1,982.01
08.04.04.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	40.12	106.20	4,260.74
08.04.04.03	COLUMNA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	370.76	6.93	2,569.37
08.04.05	<b>VIGAS</b>				
08.04.05.01	VIGA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	1.47	487.45	716.55
08.04.05.02	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	12.40	151.06	1,873.14
08.04.05.03	VIGA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	223.15	6.93	1,546.43
08.05	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				
08.05.01	SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA	m2	482.58	22.03	10,631.24
08.06	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

08

08.06.01	SUM. E INST. PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 3.17X2.80M S/DISEÑO	und	1.00	4,858.46	4,858.46
08.06.02	SUM. E INST. PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 2.00X2.80M S/DISEÑO	und	1.00	3,135.60	3,135.60
08.06.03	SUM. E INST. CERCO DE MALLA METALICA DE H=2.50M	m2	504.88	154.95	78,231.16
08.06.04	SUM. E INST. POSTE METALICO H=9.00m P/MALLA NYLON	und	19.00	567.30	10,778.70
08.07	<b>PINTURA</b>				
08.07.01	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	306.70	18.34	5,624.88
08.08	<b>VARIOS</b>				
08.08.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	482.58	2.78	1,341.57
08.08.02	JUNTA DE DILATACION E=1" C/MATERIAL ELASTOMERICO	m	78.64	53.87	4,236.34
08.08.03	IMPERMEABILIZACION CON ASFALTO (INTERIOR)	m2	28.18	10.63	299.55
08.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO C/MALLA DE NYLON INC. ACCESORIOS	m2	1,570.41	11.04	17,337.33
08.08.05	SUM. E INSTALACION DE FACHADA VENTILADA P/INGRESO	und	1.00	8,474.58	8,474.58
08.08.06	SUM.E INSTALACION DE LETRAS C/ ACERO QUIRURJICO H=0.15M	und	32.00	100.72	3,223.04
08.08.07	SUM.E INSTALACION DE LETRAS C/ ACERO QUIRURJICO H=0.30M	und	32.00	84.75	2,712.00
08.08.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	120.96	0.87	105.24
<b>I)</b>	<b>CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION</b>				
<b>09</b>	<b>CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION</b>				
09.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	491.81	2.60	1,278.71
09.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	491.81	1.25	614.76
09.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
09.02.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL SUMERGIDO	m3	16.74	48.53	812.39
09.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	1.30	55.47	72.11
09.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO	m2	491.81	3.70	1,819.70
09.02.04	TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10M.	m2	491.81	13.11	6,447.63
09.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	22.55	12.91	291.12
09.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	22.55	34.01	766.93
09.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	33.82	20.00	676.40
09.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
09.03.01	CIMIENTO CORRIDO F'C=140 KG/CM2+ 30% DE P.G MAX. 6"	m3	0.86	443.55	381.45
09.03.02	SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	16.74	417.16	6,983.26
09.03.03	PISO DE CONCRETO E=0.10M F'C=175 KG/CM2 ACAB. PIEDRA LAVADA C/BORDE CEM. PULIDO COLOREADO BRUÑADO	m2	424.97	83.39	35,438.25
09.03.04	RAMPA DE CONCRETO E=0.10M F'C=175 KG/CM2 ACAB. CEMENTO SEMIPULIDO SIN COLOREAR BRUÑADO	m2	66.84	61.48	4,109.32
09.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS	m2	181.97	59.72	10,867.25
09.04	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
09.04.01	BARANDA METALICA Ø=2" H=0.90 m. S/ DETALLE	m	26.68	164.06	4,377.12
09.05	<b>VARIOS</b>				
09.05.01	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO	m2	491.81	2.78	1,367.23
09.05.02	IMPERMEABILIZACION CON ASFALTO (INTERIOR)	m2	20.55	10.63	218.45
09.05.03	JUNTA DE DILATACION E=3/4" C/MATERIAL ELASTOMERICO	m	163.91	20.14	3,301.15
09.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO SEGÚN DISEÑO	und	9.00	805.87	7,252.83
09.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	491.81	0.87	427.87
<b>J)</b>	<b>AREAS VERDES</b>				
<b>10</b>	<b>AREAS VERDES</b>				
10.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
10.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	373.03	2.60	969.88
10.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	373.03	1.25	466.29

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

10.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
10.02.01	EXCAVACION DE HOYOS P/PLANTADO DE ARBOL	m3	11.50	91.81	1,055.82
10.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	14.38	12.91	185.65
10.02.03	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	14.38	26.78	385.10
10.02.04	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	21.56	20.00	431.20
10.03	<b>INSTALACION DE AREAS VERDES</b>				
10.03.01	MULLIDO DE CAMPO	m2	373.03	1.29	481.21
10.03.02	SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA	m3	111.91	68.40	7,654.64
10.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS (CESPED)	m2	373.03	25.21	9,404.09
10.03.04	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO MOLLE COSTEÑO	und	4.00	104.76	419.04
10.03.05	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO TARA	und	15.00	104.76	1,571.40
10.03.06	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO VILCA	und	4.00	108.87	435.48
10.04	<b>VARIOS</b>				
10.04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	373.03	0.87	324.54
K)	<b>VARIOS</b>				
11	<b>VARIOS</b>				
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL Y PLACA	und	1.00	1,271.19	1,271.19
11.02	PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO	und	40.00	42.37	1,694.80
11.03	PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO)	und	8.00	101.69	813.52
11.04	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	4.00	296.61	1,186.44
11.05	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	und	123.00	12.71	1,563.33
L)	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
12	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
12.01	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>				
12.01.01	INODORO ONE PIECE CON DESCARGA TIPO PULSADOR C/BLANCO INC. ACCESORIOS	und	6.00	695.44	4,172.64
12.01.02	OVALIN DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO P/EMPOTRAR SOBRE ENCIMERA INC. GRIFERIA	und	4.00	550.71	2,202.84
12.01.03	LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA BLANCA SIN PEDESTAL	und	2.00	532.72	1,065.44
12.01.04	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDOR P/COCINA	und	1.00	74.48	74.48
12.01.05	URINARIO DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	und	2.00	591.69	1,183.38
12.01.06	GRIFERIA PARA LAVADERO DE CONCRETO	und	1.00	239.70	239.70
12.01.07	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO SEGUN DETALLE	und	4.00	126.30	505.20
12.01.08	DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE	und	4.00	156.78	627.12
12.01.09	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	14.00	58.89	824.46
12.01.10	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	8.00	43.07	344.56
12.02	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>				
12.02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
12.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA INST. SANITARIAS	m	126.46	1.39	175.78
12.02.01.02	CORTE Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA E=2" C/EQUIPO	m	4.05	11.43	46.29
12.02.01.03	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA 2"	m2	4.05	40.79	165.20
12.02.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
12.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	30.35	55.47	1,683.51
12.02.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA E=10 CM.	m3	5.06	49.13	248.60
12.02.02.03	SOBRECAMA DE APOYO E=0.10M C/MAT. DE PRESTAMO	m3	5.06	53.51	270.76
12.02.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	15.18	46.85	711.18
12.02.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	18.97	12.91	244.90
12.02.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	18.97	34.01	645.17
12.02.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	28.45	20.00	569.00

**CONSORCIO FAUCHEUX**

ING. FREDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

12.02.03	<b>SALIDA DE AGUA FRIA</b>				
12.02.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC C-10 1/2" PARA APARATOS SANITARIOS	pto	14.00	91.60	1,282.40
12.02.04	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>				
12.02.04.01	TUBERIA PVC Ø 1" C/R. CLASE 10	m	20.35	23.24	472.93
12.02.04.02	TUBERIA PVC Ø 3/4" C/R. CLASE 10	m	71.93	20.60	1,481.76
12.02.04.03	TUBERIA PVC Ø 1/2" C/R. CLASE 10	m	26.60	18.63	495.56
12.02.04.04	PRUEBA HIDRAÚLICA INTEGRAL + DESINFECCIÓN TUBERÍA	m	118.88	3.03	360.21
12.02.05	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>				
12.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC Ø 1" a 3/4" C/R. C-10	und	2.00	13.76	27.52
12.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC Ø 3/4" a 1/2" C/R. C-10	und	11.00	11.92	131.12
12.02.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø 1"x1" C/R. C-10	und	3.00	21.62	64.86
12.02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø 3/4"x3/4" C/R. C-10	und	10.00	13.39	133.90
12.02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø 1/2"x1/2" C/R. C-10	und	6.00	10.09	60.54
12.02.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø 1"x90° C/R. C-10	und	2.00	18.61	37.22
12.02.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø 3/4"x90° C/R. C-10	und	9.00	12.05	108.45
12.02.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø 1/2"x90° C/R. C-10	und	14.00	8.94	125.16
12.02.06	<b>LLAVES Y VALVULAS</b>				
12.02.06.01	VALVULA TIPO ESFERICA PESADA BCE 150 PSI Ø 3/4" ROSCADA	und	2.00	113.95	227.90
12.02.06.02	VALVULA TIPO ESFERICA PESADA BCE 150 PSI Ø 1/2" ROSCADA	und	3.00	78.65	235.95
12.02.06.03	VALVULA CHECK DE BCE Ø 1" ROSCADA	und	1.00	177.77	177.77
12.02.07	<b>TAPAS PARA CAJAS DE VALVULAS</b>				
12.02.07.01	TAPA PARA CAJA DE VALVULA S/ DETALLE, EN MURO	und	5.00	182.27	911.35
12.02.08	<b>OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
12.02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1100 Lt. INCLUYE ACC. INTERNOS	und	1.00	966.13	966.13
12.02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA P/TANQUE ELEVADO H=1.20 M	und	1.00	1,525.42	1,525.42
12.02.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE C°A°, MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA P/MEDIDOR	und	1.00	289.15	289.15
12.02.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RIEGO DE 1/2" INC. ACCESORIOS, CAJA DE C°A° Y TAPA TERMOPLASTICA	und	3.00	236.15	708.45
12.02.09	<b>VARIOS</b>				
12.02.09.01	CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE	und	1.00	176.95	176.95
12.03	<b>SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION</b>				
12.03.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
12.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA INST. SANITARIAS	m	95.17	1.39	132.29
12.03.01.02	CORTE Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA E=2" C/EQUIPO	m	5.00	11.43	57.15
12.03.01.03	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA 2"	m2	5.00	40.79	203.95
12.03.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
12.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	35.26	55.47	1,955.87
12.03.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA E=10 CM.	m3	4.84	49.13	237.79
12.03.02.03	SOBRECAMA DE APOYO E=0.10M C/MAT. DE PRESTAMO	m3	11.05	53.51	591.29
12.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	15.89	46.85	744.45
12.03.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	24.21	12.91	312.55
12.03.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	24.21	34.01	823.38
12.03.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	36.31	20.00	726.20
12.03.03	<b>SALIDA DE DESAGUE</b>				
12.03.03.01	SALIDA DE DESAGÜE PVC-CP Ø4"	pto	6.00	107.37	644.22
12.03.03.02	SALIDA DE DESAGÜE PVC-CP Ø2"	pto	10.00	74.65	746.50
12.03.04	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>				

**CONSORCIO FAUCHEUX**

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

05

12.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-CP Ø 4" S/P	m	14.71	29.05	427.33
12.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-CP Ø 2" S/P	m	33.62	22.82	767.21
12.03.04.03	SUM. E INST. TUB. PVC UF ISO 4435, S-20, SDR=41, SN 4 DN=110MM	m	46.74	41.64	1,946.25
12.03.04.04	SUM. E INST. TUB. PVC UF ISO 4435, S-20, SDR=41, SN 4 DN=160MM	m	5.00	41.64	208.20
12.03.04.05	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE	m	100.07	1.96	196.14
12.03.05	<b>ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE</b>				
12.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC-CP Ø 4x2" S/P	und	5.00	28.83	144.15
12.03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC-CP Ø 2x2" S/P	und	10.00	33.07	330.70
12.03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC-UF NTP ISO 4435 DN=110MM X 110MM	und	1.00	395.58	395.58
12.03.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE PVC-UF-ESPIGA NTP ISO 4435 DN=110MM	und	1.00	103.19	103.19
12.03.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC-CP 4" S/P	und	1.00	23.18	23.18
12.03.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC-CP 2" S/P	und	5.00	16.42	82.10
12.03.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC-CP Ø 4" a 2" S/P	und	4.00	15.61	62.44
12.03.05.08	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 2"	und	6.00	49.14	294.84
12.03.05.09	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	6.00	62.38	374.28
12.03.05.10	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	und	2.00	40.35	80.70
12.03.06	<b>CAJAS DE REGISTRO</b>				
12.03.06.01	CAJA DE REGISTRO 12"X24"	und	7.00	217.51	1,522.57
12.03.07	<b>SISTEMA DE VENTILACION</b>				
12.03.07.01	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC-CL Ø2"	und	5.00	123.02	615.10
12.03.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-CL 2"	m	18.30	25.18	460.79
12.03.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-CL Ø 2" S/P	und	1.00	15.98	15.98
12.03.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC-CL Ø 2" S/P	und	1.00	17.75	17.75
12.03.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2"	und	5.00	20.17	100.85
12.03.08	<b>VARIOS</b>				
12.03.08.01	CONEXION A RED DE DESAGUE EXISTENTE	und	1.00	546.56	546.56
12.04	<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>				
12.04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
12.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA INST. SANITARIAS	m	185.43	1.39	257.75
12.04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
12.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL	m3	27.81	55.47	1,542.62
12.04.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA E=10 CM.	m3	5.56	49.13	273.16
12.04.02.03	SOBRECAMA DE APOYO E=0.10M C/MAT. DE PRESTAMO	m3	5.56	53.51	297.52
12.04.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	11.13	46.85	521.44
12.04.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	20.86	12.91	269.30
12.04.02.06	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	20.86	34.01	709.45
12.04.02.07	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	31.29	20.00	625.80
12.04.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>				
12.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CRIBADA PVC-CP Ø 4"	m	174.14	37.05	6,451.89
12.04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-CP Ø 4" S/P	m	11.29	29.05	327.97
12.04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-CP Ø 2" S/P	m	46.32	22.82	1,057.02
12.04.04	<b>ACCESORIOS DE REDES DE DRENAJE</b>				
12.04.04.01	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	14.00	62.38	873.32
12.04.04.02	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 2"	und	8.00	49.14	393.12
12.04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-CP Ø 2" S/P	und	16.00	16.42	262.72
12.04.05	<b>CAJAS DE REGISTRO</b>				
12.04.05.01	CAJA DE REGISTRO 12"X24"	und	6.00	217.51	1,305.06
M)	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
13	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

13.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
13.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INST. ELECTRICAS	m	548.84	0.97	532.37
13.02	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION</b>				
13.02.01	SUM. E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA TRIFASICA 380/220V, 60Hz (INCLUYE MEDIDOR, TRAMITE Y PAGO A CONCESIONARIA)	und	1.00	3,507.69	3,507.69
13.03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
13.03.01	EXCAVACION MANUAL DE HOYO PARA POSTE	m3	16.78	56.54	948.74
13.03.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	228.40	48.53	11,084.25
13.03.03	EXCAVACION MANUAL DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA	m3	2.36	104.93	247.63
13.03.04	EXCAVACION MANUAL DE HOYO PARA BUZON DE CONEXIONES ELECTRICAS	m3	20.29	104.93	2,129.03
13.03.05	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 10 cm	m3	40.09	10.08	404.11
13.03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	159.92	46.85	7,492.25
13.03.07	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS.	m3	135.64	12.91	1,751.11
13.03.08	TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA DISPOSICION FINAL	m3	135.64	34.01	4,613.12
13.03.09	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE PAGO PARA DISPOSICION FINAL)	ton	203.47	20.00	4,069.40
13.04	<b>SALIDA PARA CENTROS DE LUZ</b>				
13.04.01	CENTRO DE LUZ EN TECHO	und	26.00	20.78	540.28
13.04.02	CENTRO DE LUZ PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN MURO	und	1.00	46.60	46.60
13.05	<b>SALIDA PARA INTERRUPTORES</b>				
13.05.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO	und	11.00	32.14	353.54
13.06	<b>SALIDA PARA TOMACORRIENTES</b>				
13.06.01	SALIDA P/TOMACORRIENTE MIXTO, EMPOTRADO EN MURO A 0.40 M.	und	11.00	27.87	306.57
13.06.02	SALIDA P/TOMACORRIENTE MIXTO, EMPOTRADO EN MURO A 1.20 M.	und	4.00	32.14	128.56
13.07	<b>CAJAS DE PASE</b>				
13.07.01	CAJA DE PASE CUADRADA F°G° ESPESOR 1.5mm, 100x100x75mm, C/TAPA PARA EMPOTRAR EN MURO	und	3.00	50.55	151.65
13.07.02	CAJA DE PASE CUADRADA F°G° ESPESOR 1.5mm, 150X150X100mm C/TAPA P/ADOSAR EN ESTRUCTURA METALICA	und	3.00	53.63	160.89
13.07.03	BUZON DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.70x0.70x0.70m.	und	22.00	270.85	5,958.70
13.08	<b>CANALIZACION Y/O TUBERIAS</b>				
13.08.01	TUBERIA PVC-P (ELECTRICA) DN=15 mm	m	29.00	4.70	136.30
13.08.02	TUBERIA PVC-P (ELECTRICA) DN=20 mm	m	170.15	5.82	990.27
13.08.03	TUBERIA PVC-P (ELECTRICA) DN=25 mm	m	483.26	7.08	3,421.48
13.08.04	TUBERIA PVC-P (ELECTRICA) DN=35 mm	m	40.63	9.18	372.98
13.08.05	TUBERIA PVC-P (ELECTRICA) DN=40mm	m	24.95	12.31	307.13
13.08.06	TUBERIA CONDUIT-EMT DN=25mm.P/ADOSAR EN ESTRUCTURA METALICA	m	108.00	13.19	1,424.52
13.09	<b>CINTA SEÑALIZADORA B.T.</b>				
13.09.01	CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELECTRICO	m	554.73	0.84	465.97
13.10	<b>CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERIAS</b>				
13.10.01	CONDUCTOR LSOH 2.5 mm2	m	96.40	2.32	223.65
13.10.02	CONDUCTOR LSOH 4 mm2	m	308.91	3.15	973.07
13.10.03	CONDUCTOR ELECTRICO TTR 70 CON CUBIERTA 3X1.5 mm2	m	29.00	6.12	177.48
13.10.04	CONDUCTOR ELECTRICO TTR 70 CON CUBIERTA 3X2.5 mm2	m	20.05	8.61	172.63
13.10.05	CONDUCTOR N2XOH 2-1X4MM2	m	241.63	7.76	1,875.05
13.10.06	CONDUCTOR N2XOH 2-1X6MM2	m	523.89	11.74	6,150.47
13.10.07	CONDUCTOR N2XOH 3-1X10 mm2(F)+1X10 mm2(N)	m	24.95	37.66	939.62
13.10.08	CONDUCTOR LSOH: 4 mm2 (AMARILLO VERDE)	m	87.97	3.09	271.83
13.10.09	CONDUCTOR LSOH: 10 mm2 (AMARILLO VERDE)	m	40.63	7.57	307.57
13.10.10	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SUAVE DE 25 MM2	m	41.18	14.26	587.23
13.11	<b>TABLEROS GENERALES E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (TENSION NORMAL)</b>				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMUN

13.11.01	TABLERO GENERAL (TG) SISTEMA BARRA TIPO RIEL DIN 380V (3F+N+T), 60Hz. DE TENSION NORMAL DEL TIPO EMPOTRADO DE 44 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,058.41	4,058.41
13.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01) SISTEMA BARRA TIPO RIEL DIN 220V (1F+N+T), 60Hz. DE TENSION NORMAL DEL TIPO EMPOTRADO DE 24 POLOS NOMINALES	und	1.00	2,832.41	2,832.41
13.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION (TCL-01) SISTEMA BARRA TIPO RIEL DIN 220V (1F+N+T), 60Hz. DE TENSION NORMAL DEL TIPO EMPOTRADO DE 40 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,309.14	4,309.14
13.12	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>				
13.12.01	POZO DE PUESTA A TIERRA TENSION NORMAL(10<=ohm), SEGUN PLANO	und	1.00	2,563.25	2,563.25
13.13	<b>LUMINARIAS EMPOTRADAS Y/O ADOSADA</b>				
13.13.01	LUMINARIA LED TIPO PLAFON P/ADOSAR DE 24W/FLUJO LUMINOSO 2300lm/CRI>=80/IP 20/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=50000h/>=4000K, INCL. ADAPTADO C/MARCO DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	16.00	137.55	2,200.80
13.13.02	LUMINARIA LED TIPO LINEAL P/ADOSAR DE 40W/FLUJO LUM. 4800lm/CRI>=80/IP 65/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=50000h/>=4000K/DIM. 1.20x0.82x0.71m	und	10.00	160.96	1,609.60
13.13.03	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE USO EXTERIOR DE 7.5W, 300lm, AUTONOMA 1 HORA/BATERIA NiCd/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=50000 HORAS/6000K/DIFUSOR OPAL RESISTENTE A RAYO SOLAR	und	1.00	141.06	141.06
13.13.04	SENSOR INFRARROJO PASIVO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO P/ADOSAR EN TECHO	und	1.00	677.36	677.36
13.14	<b>TOMACORRIENTES</b>				
13.14.01	TOMACORRIENTE BIPASO DOBLE TIPO MIXTO (01 TRES EN LINEA Y 01 SCHUKO (F+N+T)), 10/16 A, 250V (SISTEMA NORMAL), COLOR BEIGE	und	15.00	54.12	811.80
13.15	<b>INTERRUPTORES</b>				
13.15.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	10.00	14.51	145.10
13.15.02	INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00	48.08	48.08
13.16	<b>LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS</b>				
13.16.01	REFLECTOR DE 144 LEDS DE 190W/29340lm/EFIC. 157lm/W/FP>=0.92/IP 65/VIDA ÚTIL>=100000h/5000K	und	20.00	649.32	12,986.40
13.16.02	LUMINARIA LED TIPO FAROLA DE 50W/6300lm/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=100000h/CRI>=70/>=4000K/IP66/IK08	und	12.00	916.58	10,998.96
13.16.03	LUMINARIA LED TIPO COLUMNA DE 9W/1000lm/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=50000h/CRI>=70/>=3000K/IP66	und	7.00	1,137.37	7,961.59
13.16.04	LUMINARIA LED DE 50W/6900lm/FP>=0.90/VIDA ÚTIL>=100000h/CRI>=70/4000K/IP66/IK09	und	6.00	966.86	5,801.16
13.16.05	LUMINARIA LED T/BRAQUET P/ADOSAR EN PARED DE 45W/FLUJO 5850lm/IP65/IK08/CRI>=80/VIDA ÚTIL>=50000h[L80]/THD<=15%/FP>=0.95/4000K	und	2.00	530.64	1,061.28
13.17	<b>ILUMINACION DE PANEL PUBLICITARIO</b>				
13.17.01	CINTA LED DE 3 METROS DE 18WxMETRO, 2880lm, 24Vdc, EFICIENCIA 160lm/W / IP 66 / CRI>=80 / VIDA ÚTIL>=50000h[L90] / 4000K	und	2.00	488.92	977.84
13.17.02	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA IMPUT 220V/60Hz AC 1.95A. A OUTPUT 24Vdc, 73.8W, 3.2A. CON VENTILADOR INCORPORADO	und	1.00	235.24	235.24
13.17.03	PERFIL DE ALUMINIO CON PANTALLA DIFUSOR OPALINO RESISTENTE A UV DE 20x31x2000mm	und	3.00	129.00	387.00
13.18	<b>ILUMINACION DE LETRAS RETROILUMINADO</b>				
13.18.01	MODULO LEDS (03 LEDS) DE 0.19W PARA PARA LETREROS DE AVISO / FLUJO LUMINOSO 14lm / EFICIENCIA 73.6lm/W / IP-65 / CRI>=80 / VIDA ÚTIL>=50000h[L80] / 4000K / DIMENSION 39 mm.	und	80.00	23.28	1,862.40
13.18.02	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA IMPUT 220V/60Hz CA 4A. A OUTPUT 12V DC, 360W, 30A. CON VENTILADOR INCORPORADO.	und	1.00	342.39	342.39
13.19	<b>POSTES Y ESTRUCTURAS</b>				
13.19.01	POSTE METALICO DE F°G° CON TUBO ASTM A500 DE 4"Ø CON ESPESOR DE 3mm, SEGUN DETALLE DE 4.00m. CON BASE PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO DE 210Kg/CM2 DE DN=0.30m/h=0.80m.	und	12.00	615.23	7,382.76
13.19.02	POSTE C.A.C. DE 9/250	und	14.00	1,630.02	22,820.28
13.20	<b>PRUEBAS ELECTRICAS</b>				
13.20.01	PRUEBAS Y PROTOCOLOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	und	1.00	1,500.00	1,500.00
N)	<b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>				

CONSORCIO FAUCHEUX

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI  
REPRESENTANTE COMÚN

14	<b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>				
14.01	SUM. E INST. DE ARCOS DE FUTBOL S/ DETALLE	und	2.00	2,860.17	5,720.34
14.02	SUM. E INST. DE ARCOS DE FUTBOL C/ TABLERO DE BASQUET S/ DETALLE	und	2.00	4,427.97	8,855.94
14.03	SUM. E INST. DE PARANTES METALICOS Y NET DE VOLEY S/ DETALLE	und	1.00	3,521.20	3,521.20
14.04	ADQUISICION DE PELOTAS OFICIALES DE FUTBOL	und	4.00	169.49	677.96
14.05	ADQUISICION DE PELOTAS OFICIALES DE VOLEY	und	4.00	110.17	440.68
14.06	ADQUISICION DE PELOTAS OFICIALES DE BASQUET	und	2.00	110.17	220.34
14.07	BANDERIN ESQUINERO DE CANCHA DE FUTBOL CON BASTON FLEXIBLE	und	4.00	40.68	162.72
14.08	CHALECOS	und	48.00	12.29	589.92
14.09	CONO PEQUEÑO DE 24CM	und	48.00	7.63	366.24
14.10	MESAS DE MADERA PARA JUECES	und	2.00	152.54	305.08
14.11	SILLA METALICA TAPIZADA	und	4.00	101.69	406.76
14.12	SUM. E INST. DE BARRA MULTIPLE	und	1.00	4,000.00	4,000.00
14.13	SUM. E INST. DE BARRA LIBRE DOBLE	und	1.00	4,067.80	4,067.80
14.14	SUM. E INST. DE BARRA MULTIPLE DE FLEXIONES	und	2.00	4,463.28	8,926.56
14.15	SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO TIPO MECEDORA	und	1.00	4,491.53	4,491.53
14.16	SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO TIPO PASAMANOS	und	1.00	1,101.69	1,101.69
14.17	SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO TIPO MODULAR	und	1.00	33,898.31	33,898.31
14.18	SEÑALES DE SEGURIDAD (VERTICALES) C/TUBO METALICO INC PEGABLES	und	22.00	209.24	4,603.28
14.19	SEÑALES DE SEGURIDAD (VERTICALES) - PEGABLES	und	18.00	33.54	603.72
14.20	SEÑALES DE SEGURIDAD (HORIZONTALES)	und	3.00	42.60	127.80
14.21	BOTIQUIN CON MATERIAL FARMACOLOGICO	und	2.00	273.73	547.46
14.22	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 KG	und	2.00	169.49	338.98

1	<b>Total costo directo (A)</b>	<b>2,385,726.58</b>
2	<b>Gastos generales</b>	<b>286,287.19</b>
2.1	<b>Gastos fijos</b>	23,857.27
2.2	<b>Gastos variables</b>	262,429.92
	<b>Total gastos generales (B)</b>	<b>286,287.19</b>
3	<b>Utilidad ( C )</b>	<b>167,000.86</b>
	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>2,839,014.63</b>
4	<b>IGV (18%)</b>	511,022.63
5	<b>Monto total de la oferta</b>	<b>3,350,037.26</b>

Tacna, 06 de junio del 2025

**CONSORCIO FAUCHEUX**

ING. FREDY DANI CONZALES MATEO  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Zimbra:**

**ucontrataciones@munialbarracin.gob.pe**

---

**SOLICITO REDUCCIÓN DE OFERTA ECONÓMICA**

---

**De :** UNIDAD DE CONTRATACIONES - MDCGAL  
<ucontrataciones@munialbarracin.gob.pe>

mié, 04 de jun de 2025 18:01

 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** SOLICITO REDUCCIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

**Para :** geintac sac <geintac.sac@gmail.com>

**Señor:**

**FREDDY DAVID GONZALES MAMANI**

Representante Común del **"CONSORCIO FAUCHEUX"**

El motivo de la presente es para notificarle la Carta N°08-2025-EECV-PCS/MDCGAL sobre el Procedimiento de Selección Adjudicación simplificada N°01-2025-CS/MDCGAL.  
Téngase presente y por notificado para todos sus efectos administrativos y legales.

Saludos Cordiales,  
ATTE.UNIDAD DE CONTRATACIONES-  
SGL-GA-MDCGAL-Tacna

---

 **doc8ok.pdf**  
429 KB

---



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"  
"Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú"

Tacna, 04 de junio de 2025

**CARTA N°08-2025-EECV-PCS/MDCGAL AS 01-2025**

Señor:

**FREDDY DAVID GONZALES MAMANI**

Representante Común CONSORCIO FAUCHEUX

**ASUNTO : SOLICITO REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA**

**REFERENCIA : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2028-CS-MDCGAL**

De mi especial consideración;

Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y comunicar en revisada la oferta presentada al procedimiento de selección por ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2028-CS-MDCGAL, se OBSERVA que el monto ofertado por su representa, excede al valor referencial de la entidad, por consiguiente de conformidad con lo establecido en el numeral 68.3 del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor".

Se solicita la REDUCCIÓN de su oferta económica, para lo cual se le otorga un plazo máximo de dos (02) días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la presente.

Dicha documentación deberá ser remitida a través de mesa de partes de la Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, sito en AV. MUNICIPAL S/N CUADRA 12 en el horario de 07:30 hasta las 15:30 horas, con atención a la SUB GERENCIA DE LOGISTICA.

Atentamente.

  
**EDWIN ENRIQUE CARI VILCA**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**TITULAR**

  
**EBERTH JESUS PARI YUJRA**  
**PRIMER MIEMBRO TITULAR**

  
**YORCH LINN RAMIREZ MORENO**  
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**

Cc.: Archivo



## ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

En la Ciudad de Tacna, el día 04 de junio del 2025, siendo las 8:30 horas, en los ambientes de la Unidad de Contrataciones - Sub Gerencia de Logística, el Comité de Selección, designado con Resolución de Gerencia de Administración N°036-2025-GA/MDCGAL de fecha 03 de febrero del 2025, lleva a cabo la apertura de ofertas, del Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, de acuerdo al cronograma de actividades establecido en las bases Integradas.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos:

1. Se da a conocer que el Procedimiento de Selección ha sido convocado mediante publicación en el SEACE.
2. Acto seguido, según reporte emitido por el Se@ce se tiene como registrado a los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20220199968	INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.	27/04/2025	Válido		27/04/2025	20220199968	
2	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20274419637	
3	Proveedor con RUC	20363389890	M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20363389890	
4	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20365809179	
5	Proveedor con RUC	20406330495	NAZRA CONSTRUCTORES S.R.L.	14/05/2025	Válido		14/05/2025	20406330495	
6	Proveedor con RUC	20486534160	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.	27/04/2025	Válido		27/04/2025	20486534160	
7	Proveedor con RUC	20498283226	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC	30/04/2025	Válido		30/04/2025	20498283226	
8	Proveedor con RUC	20532547131	INVERSTONES MR & H SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MR & H S.A.C.	02/05/2025	Válido		02/05/2025	20532547131	
9	Proveedor con RUC	20536627228	ALELIB CONSTRUCTORA S.A.C. - ALELIB S.A.C.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20536627228	
10	Proveedor con RUC	20558017032	DELTA SUR S.A.C.	13/05/2025	Válido		13/05/2025	20558017032	

24 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1/3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20558593963	JP CONSTRUCCION & SUMINISTROS S.R.L.	12/05/2025	Válido		12/05/2025	20558593963	
12	Proveedor con RUC	20565650514	CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20565650514	
13	Proveedor con RUC	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20601016347	
14	Proveedor con RUC	20601078873	NEO PLATINUM SH & SH S.R.L.	03/05/2025	Válido		03/05/2025	20601078873	
15	Proveedor con RUC	20601416329	GEINTAC CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEINTAC CONSTRUCTORES S.A.C.	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20601416329	
16	Proveedor con RUC	20602845665	COMPAÑIA CONSTRUCTORA A&L E.I.R.L.	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20602845665	
17	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	02/05/2025	Válido		02/05/2025	20603425104	
18	Proveedor con RUC	20603943075	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	27/04/2025	Válido		27/04/2025	20603943075	
19	Proveedor con RUC	20605590242	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20605590242	
20	Proveedor con RUC	20606079941	GRUPO RH AUDITORES & CONSULTING E.I.R.L.	26/04/2025	Válido		26/04/2025	20606079941	

24 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2/3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20607284452	GADIEL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/05/2025	Válido		14/05/2025	20607284452	
22	Proveedor con RUC	20609409445	F & A ENGINEERING GROUP S.A.C.	14/05/2025	Válido		14/05/2025	20609409445	
23	Proveedor con RUC	20609514630	CERRO BLANCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/05/2025	Válido		01/05/2025	20609514630	
24	Proveedor con RUC	20612156043	JVC INGENIERO (VILCA) S.A.C.S	14/05/2025	Válido		14/05/2025	20612156043	

24 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 21 a 24. Página 3/3.

21 22 23 24



### 3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del seace se presentaron, CUATRO (04) ofertas, procediendo a su descarga de la siguiente manera:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20363389890	M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	15/05/2025	16:35:22	20363389890	15/05/2025	16:37:00	Enviado	Valido		
2	20536627228	CONSORCIO TACHA	15/05/2025	17:20:19	20536627228	15/05/2025	17:22:14	Enviado	Valido		
3	20612156043	JVC INGENIARQ (VILCA) S.A.C.S	15/05/2025	22:04:08	20612156043	15/05/2025	22:04:28	Enviado	Valido		
4	20406330495	CONSORCIO FAUCHEUX	15/05/2025	18:44:13	20406330495	15/05/2025	18:45:03	Enviado	Valido		

4 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 1 a 4. Página 1 / 1

### 4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA

Es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto la Entidad como los postores, sujetos a sus disposiciones.

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases del procedimiento de selección sujetan el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica para participar como proveedores del Estado

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a los requisitos de calificación y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas.

En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que los postores se encuentran ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor o postores en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Por el contrario, al presentarse una oferta profusa, difusa, confusa o incongruente, imposibilita al Comité de Selección la determinación fehaciente del real alcance de la misma, por lo que estas deberán ser no admitidas o descalificadas, según corresponda, pues no es función del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis Integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.

Cabe señalar en este punto, la diferencia existente entre la presentación de documentación con información inexacta y la incongruencia de la información existente en la oferta. En el primer caso, la información declarada por los postores/contratistas, sea en un procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual, es aquella que al no ajustarse a la verdad de los hechos, produce declaraciones no concordantes con la realidad, constituyendo una forma de falseamiento de la misma; mientras que, la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contienen declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente que se está ofertando.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"  
"Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú"

En merito a lo expuesto, se procede a revisar las ofertas presentadas, a fin de verificar la presentación de los documentos obligatorios requeridos, según lo establecido en las bases integradas.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA		POSTORES			
		M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONSORCIO TACNA	JVC INGENIARQ (VILCA) S.A.C.S.	CONSORCIO FAUCHEUX
a)	Declaración Jurada de datos del Postor - Anexo N°01	Si	Si	Si	Si
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Si	Si	Si	Si
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento - Anexo N°02	Si	Si	Si	Si
d)	Declaración Jurada de cumplimiento del expediente técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N°03	Si	Si	Si	Si
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra - Anexo N°04	Si	observado	observado	Si
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas - Anexo N°05	No corresponde	Si	No corresponde	Si
g)	El precio de la oferta en SOLES - Anexo N°06	Si	observada	observada	Si
ESTADO		ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA

En merito a lo expuesto se realizan las siguientes observaciones a las ofertas presentadas:

#### CONSORCIO TACNA

Según las bases integradas se ha establecido que la MODALIDAD DE EJECUCIÓN es LLAVE EN MANO, y el plazo de ejecución de la obra, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario.

##### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

##### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO

##### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

##### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

Que, habiéndose revisado la oferta del postor, se observa que su declaración jurada de plazo de ejecución de obra oferta el plazo de ejecución de la obra de 150 días calendario, sin precisar si dicho plazo incluye el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio; por consiguiente de conformidad con lo establecido en el numeral 60.2 del Artículo 60 del Reglamento no corresponde otorgar subsanación a omisión de información en la declaraciones juradas de plazo ofertado y precio u oferta económica.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"  
"Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú"

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS-MDCGAL-1  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "CREACION DEL SERVICIO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" CODIGO DE INVERSION N° 2593730, en el plazo de 150 (Ciento Cincuenta) días calendario.

Lima, 14 de mayo del 2025

CONSORCIO TACNA  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Asimismo el Anexo N°06 no se encuentra conforme lo establecido en las bases integradas

ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N° 5									
ANEXO N									



**JVC INGENIARQ (VILCA) S.A.C.S.**

Según las bases integradas se ha establecido que la MODALIDAD DE EJECUCIÓN es LLAVE EN MANO, y el plazo de ejecución de la obra, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario.

**1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

**1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

LLAVE EN MANO

**1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

**1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

Que, habiéndose revisado la oferta del postor, se observa que su declaración jurada de plazo de ejecución de obra oferta el plazo de ejecución de la obra de 150 días calendario, sin precisar si dicho plazo incluye el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio; por consiguiente de conformidad con lo establecido en el numeral 60.2 del Artículo 60 del Reglamento no corresponde otorgar subsanación a omisión de información en la declaraciones juradas de plazo ofertado y precio u oferta económica.

**ANEXO N° 4**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL

Presente. –

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "CREACION DEL SERVICIO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" en el plazo de 150 días calendario

Tacna 15 de mayo del 2025

  
Firma, Nombre y Apellidos del postor o  
Representante Legal, según corresponda

Asimismo la oferta económica está por debajo del límite permitido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"  
"Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú"

ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA

016

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°01-2025-CS-MDCGAL  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases,  
mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
CREACION DEL SERVICIO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR FAUCHEUX DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/. 2'215,141.70
TOTAL	S/. 2'215,141.70

El precio de la oferta EN SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

Tacna 15 de mayo del 2025

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante Legal, según corresponda

Motivo por el cual la oferta **NO ES ADMITIDA**.

5. **EVALUACIÓN DE FACTORES DE EVALUACION**

Los miembros del Comité de Selección, proceden a evaluar los factores de evaluación.

FACTORES DE EVALUACION		POSTORES			
		M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.		CONSORCIO FAUCHEUX	
		MONTO	PTJE	MONTO	PTJE
1	Precio	S/ 3'347,316.53	100.00	S/ 3'378,188.84	99.08
2	Bonificación 5% - Micro y pequeña empresa	Si	5.00	Si	4.95
PUNTAJE TOTAL			105.00		104.03
ORDEN DE PRELACION			1°		2°

6. **VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION.**

Acto seguido se procedió a determinar si el postor que ocupa el primer orden de prelación, cumple con los Requisitos de Calificación detallados en las bases integradas, de conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTORES	
		M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONSORCIO FAUCHEUX
a)	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato	
b)	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
c)	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
e)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE
CONDICION		NO CALIFICADA	CALIFICA

M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.


EXPERIENCIA N°01

Conforme se ha establecido en las bases integradas:



Se considerará obra similar a: CREACION Y/O CONSTRUCCION O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS DE: POLIDEPORTIVO ACCESOS Y ESPACIOS ABIERTOS, y/o SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS, y/o MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE POLIDEPORTIVOS ACCESOS Y ESPACIOS ABIERTOS, Y/O SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS.

Que, el postor afín de acreditar la experiencia en la especialidad adjuntada el CONTRATO N°032-2012-MPY – para la EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL COLISEO CERRADO DE YUUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, la misma que no corresponde a obras similares solicitada en las bases integradas.

 **Municipalidad Provincial de Yunguyo**

**CONTRATO N° 032-2012-MPY**

**CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DEL COLISEO CERRADO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO".**

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL COLISEO CERRADO DE YUNGUYO, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20192140041, con domicilio legal en Jr. Zepita N° 112-Plaza de Armas de esta ciudad de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Región Puno, representada por su Alcalde Lc. Walker Chalcu Roncón, identificado con DNI N° 01258635, y de otra parte la Empresa M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, con RUC N°20363390060, con domicilio legal en el Jr. Ricardo Palma N°324 Juliaca, inscrita en la Ficha N° pérdida: 11002108 Asiento N° 2008-000300641 del Registro de Personas Jurídicas de Juliaca, debidamente representado por su Representante Legal, Marilva Victoria Flores Calacora, con DNI N° 01246833, según poder inscrito en la Ficha N°11002108, Asiento N° 000002, del Registro de Personas Jurídicas de Juliaca, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO**

Con fecha 05 de Octubre de 2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 003-2012-GE-MPY, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DEL COLISEO CERRADO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO", cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 10'486,670.37 (Diez Milnoventa Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y tres con 37/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pago a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos, protección y mantenimiento de la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

**CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**


En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo

**7. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

Se observa que la oferta económica presentada por el CONSORCIO FAUCHEUX, es superior al valor referencia de las bases integradas, por ello de conformidad con lo establecido en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde solicitar al postor: **CONSORCIO FAUCHEUX** la reducción de su oferta, para lo cual se le otorgará un plazo máximo de **02 días hábiles**.

Acto seguido se dio lectura al Acta, la misma que fue aprobada y no habiendo otro punto que tratar, siendo las 9:42 horas del 04 de junio del 2025, se da por concluido el acto y en señal de conformidad lo firman por duplicado.

  
EDWIN ENRIQUE CARI VILCA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  
TITULAR

  
EBERTH JESUS PARI YUJRA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
YORCH LINN RAMIREZ MORENO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR