

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".						
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		8						
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2504912	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FICHA TECNICA		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad		
		Elaborado por	CESAR CANCHO QUISPE		Aprobado por	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS		
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	2/12/2020		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		4 MESES (120 días) calendario.				
		N°	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					CANT.
		1	Computadora portatil i5					1
		2	Computadora de doble cabina 4x4.					1
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
		SE ADJUNTA EN TDR						
		N°	RELACIÓN DEL PERSONAL					
			Personal profesional clave					
		1	Supervisor de Obra					
		2	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional					
3	Especialista Ambiental							
4	Especialista en Calidad							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
		SE DETALLA EN TDR						
		OTROS						
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS				
		OTROS	LO QUE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA					
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO								
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.								
Sobre la fuente de Información N° 1								
Sobre la fuente de Información N° 2								
Sobre la fuente de Información N° 3								
2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL		Elaborado por	MAXIMO MENESES PALOMINO		Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

EXPEDIENTE TÉCNICO	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 073-2022-MDU/A	Fecha de aprobación	6/04/2022
---------------------------	-------------------------	---	---------------------	-----------

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico
	RETIRO LA PARTIDA DE PLAN CONTINGENCIA FRENTE AL COVID19
	ACTUALIZACIÓN MANO DE OBRA CONFORME AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL


2.1 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X	NO
	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0220-2023-MDS/A	Aprobado por
			UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
			Fecha de aprobación
			24/10/2023

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

		VALOR REFERENCIAL	
	Descripción	Parcial S/.	
	COSTO DIRECTO	3,065,322.03	
	GASTOS GENERALES 10% CD	306,532.20	
	Utilidad (5% CD)	153,266.10	
	SUB TOTAL	3,525,120.33	
	Impuesto General a las Ventas (IGV 18%CD)	634,521.66	
	COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	4,159,641.99	
	GASTOS DE SUPERVISION (4.64%)	192,845.58	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	105,200.00	
	PRESUPUESTO TOTAL	4,457,687.57	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
	SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO Y MODIFICADO						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 192,845.58 (Ciento Noventa y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 58/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
	SI EXISTE EN EL MERCADO PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.						
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCOS HUAMANGA - AYACUCHO <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Econ. Reina Huamán Cárdenas RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							