RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO
UL ﬁTAﬁi A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO
OFERTA)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 22/07/2024
1.2 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
1.3 DENOMINACION DE LA OBRA [Construccion de a Infraestructura Deportiva; en el (la) Ampliacion Marginal de la Edificacion y
Obra Civil en la Instalacion de Sistema de lluminacion y Acondicionamiento de los SS. HH. Del
Estadio Municipal de Contamana CUI N° 2610116
1.4  N° DE REFERENCIA DEL PAC
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN 5
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA =l e
1.6 PROYECTO | . . Documento que declard la viabilidad, conforme al Sistema
DE CodigaSNIE 2610116 Nacional de Inversion Publica
INVERSION
PUBLICA Perfil Simplificado Perfil Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO |,
DE PREINVERSION aborado por Aprobado por
Documento de aprobacién Fecha de aprobacion
2. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
21 SENALAR COMO SE
OBRA TOTAL
EFECTUARA LA X ETAPA TRAMO
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacién por
etapa o tramo
2.2 SENALAR S| LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
Sl NO X
ITEMS
23 REQUERIMIENTOS TECNICOS [ \>6 pE EJECUCION 75 di ;
MINIMOS (RTM) 5 dias calendario.
RELACION DE EQUIPO MINIMO
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3, PLUMA DE IZADO CAPACIDAD 12 TONELADAS, ALTURA 13.1 METROS,
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 4 HP.
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO
ESTRATEGICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, NO SE PUEDE REQUERIR CARASTERISTICAS, ANOS DE
ANTIGUEDAD Y DEMAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO QUE NO SE HAYAN PREVISTO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.
RELACION DEL PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA.
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
RESIDENTE: TITULO PROFESIONAL ING. CIVIL, ING. ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRECISTA
OTROS
2.4 CONDICIONES DE LA ADELANTO sl ADELANTO PARA MATERIALES O sl
CONTRATACION DIRECTO INSUMOS
OTROS
2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para
cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.
2.6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de informacion N° 1

Sobre la fuente de informacién N° 2
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

Sobre la fuente de informacién N° 3
2.7 ELABORACIONY LUIS HUALLPA
APROBACION DEL Elaborado por EN PLANTA Aprobado por TRAVEZANO
EXPEDIENTE TECNICO s RESOLUCION GERENCIAL -
Documento de aprobacién N° 028-2024-MPU-GIDUR Fecha de aprobacion 09/07/2024

2.8 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacidn con la cual se remitio las observaciones a la

N° Item Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracion del expediente técnico y/o FEChiod; J ;r::;':; ol
consultor

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones:

2.9 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Nelltam Cantidad de respuestas a las Comunicacién de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remision de la
2 observaciones elaboracién del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO
N° Item Ajustes realizados al expediente técnico

211 NUEVA APROBACION DEL S| NO X
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Documgqto de RpEabA bt Fecha dg
aprobacion aprobacién
[3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 |PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinacion del presupuesto de obra MAYO DEL 2024
Consignar el detalle del presupuesto de obra:
COSTO DIRECTO S/. 427,758.26
GASTOS GENERALES 10% 42,775.83
UTILIDAD 7.5% 34,220.66
PRESUPUESTO PARCIAL Si. 504,754.76
IGV 18% 90,877.86
VALOR REFERENCIAL S/. 595,610.61

3.2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION 600.00
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GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 2,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 4,497.34
ALQUILERES Y SERVICIOS 7,650.00
GASTOS DE OFICINA 1,146.49
PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA 35,482.00
TOTAL GASTOS VARIABLES 38,278.49
TOTAL GASTOS GENERALES 42,775.83
330 SVATQRIRERERENCIAL MONEDA N“Se;:: X Délares Otro:|  Seralar otra moneda
MONTO 595,610.61
[4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM o -

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de /a falta
de pluralidad de proveedores.

4.2 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para Sl NO
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN sl NG
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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