

ACTA N° 001-2023-MPC-OEC

CONTRATACIÓN DIRECTA N°003-2023-MPC

CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5-S50 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023, PARA LAS ACTIVIDADES DE: TRAMO I: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON, DESDE LA PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+800KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON 1+480 KM A LA PROGRESIVA 1+480 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, Y TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO SAN LUCAS DESDE LA PROGRESIVA 0.617 KM A LA PROGRESIVA 3+632 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA Y DESLIZAMIENTO DEL CERRO LLUSHCAPAMPA – ALTURA CASERÍO ALISO COLORADO

Siendo las 16:10 horas del 4 de julio de 2023, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial se dio inicio con la revisión de la oferta presentada por el postor ESTACION DE SERVICIOS MY FRIEND SAC, quien presentó su oferta a través de correo electrónico (secretaria_tecnica@municipal.gob.pe) de acuerdo a lo requerido en las bases del procedimiento de selección Contratación Directa N°003-2023-MPC para la **CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5-S50 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023, PARA LAS ACTIVIDADES DE: TRAMO I: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON, DESDE LA PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+800KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON 1+480 KM A LA PROGRESIVA 1+480 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, Y TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO SAN LUCAS DESDE LA PROGRESIVA 0.617 KM A LA PROGRESIVA 3+632 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA Y DESLIZAMIENTO DEL CERRO LLUSHCAPAMPA – ALTURA CASERÍO ALISO COLORADO.**

RECEPCIÓN DE OFERTA:

Con fecha 4 de julio de 2023, a través de correo electrónico (secretaria_tecnica@municipal.gob.pe), el postor ESTACION DE SERVICIOS MY FRIEND SAC, presenta su oferta en el marco de la Contratación Directa N°003-2023-MPC para la **CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5-S50 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023, PARA LAS ACTIVIDADES DE: TRAMO I: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON, DESDE LA PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+800KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON 1+480 KM A LA PROGRESIVA 1+480 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, Y TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO SAN LUCAS DESDE LA PROGRESIVA 0.617 KM A LA PROGRESIVA 3+632 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA Y DESLIZAMIENTO DEL CERRO LLUSHCAPAMPA – ALTURA CASERÍO ALISO COLORADO.**

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA:

Acto seguido, se procedió a la verificación de la oferta del postor ESTACION DE SERVICIOS MY FRIEND SAC, advirtiéndose que contiene la documentación de presentación obligatoria solicitada en el numeral 2.3.1. "Documentos de presentación obligatoria" solicitados en las bases de la Contratación Directa N°003-2023-MPC; motivo por el cual, el referido postor cumple con documentación obligatoria y requisitos de calificación de acuerdo a lo requerido en las bases.

ADJUDICACIÓN:

Considerando lo señalado en los párrafos precedentes, se adjudica la Contratación Directa N°003-2023-MPC, para la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5-S50 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023, PARA LAS ACTIVIDADES DE: TRAMO I: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON, DESDE LA PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+800KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO MASHCON 1+480 KM A LA PROGRESIVA 1+480 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, Y TRAMO II: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO SAN LUCAS DESDE LA PROGRESIVA 0.617 KM A LA PROGRESIVA 3+632 KM DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA Y DESLIZAMIENTO DEL CERRO LLUSHCAPAMPA – ALTURA CASERÍO ALISO COLORADO, por la suma de **S/ 69,963.38 (Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Tres con 38/100 soles).**

Notificar a través del SEACE, la presente adjudicación, de acuerdo con el calendario del procedimiento de selección.

Se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.



OSCAR WILDER CORO CERQUIN
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial