


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) PABELLÓN DE AULAS GUACAMAYO, LAS ORQUÍDEAS, GALLITO DE LAS ROCAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI 2431643.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS DE ACERO VITRIFICADO DE BAJO BRILLO, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) PABELLÓN DE AULAS GUACAMAYO, LAS ORQUÍDEAS, GALLITO DE LAS ROCAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI 2431643.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2431643				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 02 REGISTRO DE LA IOARR EN EL BANCO DE INVERSIONES, RESOLUCIÓN N° 730-2019-R-UNAS, RESOLUCIÓN N° 939-2019-R-UNAS.				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 081-2023-UEI/UNASTM	Fecha de recepción	14/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/03/2023	De oficio	OFICIO N° 130-2023-UEI/UNASTM	Con motivo de observaciones	Reformulación de las Especificaciones Técnicas del requerimiento-referente al ítem <u>plazo de entrega</u> requerida para las pizarras de acero vitrificado, se actualizó el factor PLAZO DE ENTREGA, en base al plazo de entrega ofertado por las empresas durante la indagación del mercado.
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación será realizado por paquete, compuesto por 4 ítems -productos, bienes que guardan relación entre sí, asimismo, la contratación por paquete permitirá a la Entidad optimizar costos y tiempos.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.8	Nº Item/paquete	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Todo el paquete	Uno	Uno	OFICIO N° 240-2023-UA-UNASTM	21/03/2023			
	Que, vista las cotizaciones obtenidas producto de la indagación del mercado, las empresas ofertan plazos de entrega para las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, superior al plazo de entrega requerida por el área usuaria en las especificaciones técnicas del requerimiento, razón por el cual, mediante OFICIO N° 240-2023-UA-UNASTM, de fecha 21 de Marzo del 2023, la Unidad de Abastecimiento informa el mismo, a la Unidad Ejecutora de Inversiones para su evaluación, y/o actualización de ser el caso, de las especificaciones técnicas referente al plazo de entrega del requerimiento.							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Todo el paquete	Uno	Uno	OFICIO N° 130-2023-UEI/UNASTM	24/03/2023			
	En atención al Oficio N° 240-2023-UA-UNASTM, cursada por esta Unidad, y mediante Oficio N° 130-2023-UEI/UNASTM, de fecha 24 de Marzo del 2023, la jefa de la Unidad Ejecutora de Inversiones, hace llegar la reformulación y/o actualización de las especificaciones técnicas para las pizarras de acero vitrificado, referente al ITEM PLAZO DE ENTREGA, plazo de entrega actualizado en base a lo ofertado por las empresas durante la indagación del mercado.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Todo el paquete	Reformulación y/o actualización de las especificaciones técnicas requerida para las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, referente al <u>ITEM PLAZO DE ENTREGA</u> , se actualizó el plazo de entrega del requerimiento en base a los plazos de entrega ofertado por las empresas durante la indagación del mercado.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/03/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	Durante la indagación de mercado, se contó con la participación de las siguientes empresas: - EGOLARTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON RUC N° 20523915127. - SOROBAN SA, CON RUC N° 20101602860. - ELMIAN S.A.C, CON RUC N° 20601383382. - INVERSIONES EL ANCASHINO S.A.C, con RUC N° 20450391884.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
3.3	Los bienes requeridos (plazas de acero vitrificado de bajo brillo), en gran mayoría no se comercializan con marcas específicas, puesto que son bienes fabricados según especificaciones técnicas requeridas por los usuarios demandantes. No obstante, algunas empresas que participaron en la indagación del mercado, indicaron como marca la razón social de sus empresas para los bienes requeridos.				
	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
3.4	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
3.5	Precio.				
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
3.6	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGO MARIA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. Denilda Iglesias Tafur JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGO MARIA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Adm. Nathalia Alvarado Rosas ÁREA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</p> </div> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					