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Presupuesto
Presupuesto 1102110 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Subpresupuesto 001 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO Costo al 27/10/2023
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN ANTONIO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO 1,079,611.31
01.01 OBRAS PROVISIONALES 200,761.58
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60M und 1.00 2,328.18 2,328.18
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 1.00 907.82 907.82
01.01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 100.00 300.00 30,000.00
01.01.04 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN mes 5.00 1,100.00 5,500.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES DE AGUA glb 1.00 11,520.00 11,520.00
01.01.06 FLETE RURAL DE MATERIALES DE AGUA glb 1.00 150,505.58 150,505.58
01.02 CAPTACION EN QUEBRADA CANELA ISHPA (01-UNIDAD) 97,295.07
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,795.87
01.02.01.01 DESVIO PARCIAL DE QUEBRADA PARA TRABAJOS m3 30.00 145.70 4,371.00
01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 225.50 0.67 151.09
01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 87.75 312 273.78
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,273.89
01.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 166.07 19.15 3,180.24
01.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 43.36 4.09 177.34
01.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.00 56.78 170.34
01.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 203.83 28.19 5,745.97
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,992.73
01.02.03.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M C/MEZCLADORA m3 9.55 483.48 4617.23
01.02.03.02 ESCOLLERA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO F'C= 175 kg/em2, e= 0.15m  m2 272 368.64 8,375.50
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52,081.43
01.02.04.01 ACERO CORRUGADO FYz= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,034.20 7.06 14,361.45
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 114.23 105.28 12,026.13
01.02.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE m3 35.75 665.99 23,809.14
01.02.04.04 CONCRETO F'c = 175 Kglcm2 C/MEZCLADORA m3 329 572.86 1,884.71
01.02.05 JUNTAS 131.46
01.02.05.01 JUNTA ASFALTICA m 7.00 18.78 131.46
01.02.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 7,038.33
01.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR EN BARRAJE CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MEZCLA  m2 19.37 65.29 1,264.67
1:4, E=2.0 cm ( CEMENTO PORTLAND TIPO)
01.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:4; E=2CM ~ m2 86.33 45.10 3,893.48
01.02.06.03 TARRAJEO EXTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:4; E=2CM  m2 2152 45.10 1,241.15
01.02.06.04 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:4, E=1.5 CM m2 14.53 43.98 639.03
01.02.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,165.86
01.02.07.01 TAPA SANITARIA ESTRIADA LAC A-36 0.70 x 0.90 m, e=3mm, INCLUYE PINTURA  und 2.00 1,457.06 2,914.12
01.02.07.02 TAPA SANITARIA ESTRIADA LAC A-36 0.70m x 0.70m, e=3mm, INCLUYE PINTURA  und 2.00 910.06 1,820.12
01.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA TIPO PLANCHA 1/4" DE  und 1.00 887.06 887.06
0.70m x 0.70m
01.02.07.04 REJILLA METALICA DE 0.20m x 0.30m MARCO FIERRO 1 1/2'1 1/2x1/8" und 1.00 544.56 544.56
01.02.08 PINTURA 401.24
01.02.08.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE-2 MANOS m2 15.51 25.87 401.24
01.02.09 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 4,414.26
01.02.09.01 SUM. E INST. DE ARBOL DE SALIDA, @=110mm, INC. TUB. VALVULAS Y und 1.00 2,412.11 241211
ACCES-CAPTACION
01.02.09.02 SUM. E INST. DE ARBOL DE LIMPIEZA Y REBOSE, @ =4", INC. TUB. VALVULAS Y glb 1.00 2,002.15 2,002.15
ACCESORIOS - CAPTACION
01.03 LINEA DE CONDUCCION 65,772.23
01.03.01 LINEA DE CONDUCCION (L =413.53.00 ml) 46,976.62
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 756.76
01.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS Y REDES m 41353 0.67 217.07
01.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA LINEAS Y REDES m 41353 1.16 479.69
01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,610.01
01.03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO P/TUB A=0.50 x H=0.80m.  m 41353 7.66 3,167.64
01.03.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO PITUB A=0.50 m 41353 246 1,017.28
01.03.01.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA H=0.10m , A= 0.50 m m 41353 8.09 3,345.46
01.03.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=0.30 M, A=0.50M m 41353 17.12 7,079.63
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Presupuesto 1102110 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Subpresupuesto 001 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO Costoaal 27110/12023
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN ANTONIO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 20,374.62
01.03.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE DN 110 MM NTP ISO m 413.53 49.27 20,374.62

4427:2008 PE-100 SDR 17 PN 10
01.03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 9,378.48
01.03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HDPE DN=110mm x 90° und 6.00 139.16 834.96
01.03.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HDPE DN=110mm und 3.00 186.21 558.63
01.03.01.04.03 VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS @ 4" und 9.00 887.21 7,984.89
01.03.01.05 PRUEBA HIDRAULICA 1,856.75
01.03.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION m 413.53 449 1,856.75
01.03.02 DADOS DE ANCLAJE EN LINEA DE CONDUCCION (30 UND) 5,675.49
01.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 23.40
01.03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 7.50 3.12 23.40
01.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 616.37
01.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 3.75 84.59 317.21
01.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 7.50 4.09 30.68
01.03.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 240 56.78 136.27
01.03.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp =30 M. m3 4.69 28.19 132.21
01.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,035.72
01.03.02.03.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 135.07 6.88 929.28
01.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 18.60 105.28 1,958.21
01.03.02.03.03 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA m3 3.75 572.86 2,148.23
01.03.03 VALVULAS DE AIRE (01 UNIDADES) 4,435.39
01.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.04
01.03.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 0.54 0.67 0.36
01.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 0.54 3.12 1.68
01.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52.15
01.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CON ROCA SUELTA m3 0.49 66.38 32.53
01.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 0.80 4.09 3.27
01.03.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 0.58 28.19 16.35
01.03.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,617.00
01.03.03.03.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 23.39 6.88 160.92
01.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 16.64 105.28 1,751.86
01.03.03.03.03 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA m3 1.18 572.86 675.97
01.03.03.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1/2"- SALIDA DEL SUMIDERO m3 0.17 166.20 28.25
01.03.03.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 79.38
01.03.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:4; E=2CM ~ m2 1.76 4510 79.38
01.03.03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 471.77
01.03.03.05.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60 x 0.60 m, und 1.00 47177 A71.77

e=3/16"/INC.ACCESORIOS
01.03.03.06 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 1,213.05
01.03.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE @ 110 MM EN VALVULA DE und 1.00 1,213.05 1,213.05

AIRE
01.03.04 VALVULA DE PURGA TIPO | -LC (02 UND) 8,684.73
01.03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.82
01.03.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 2.08 0.67 1.39
01.03.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 2.38 3.12 743
01.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118.12
01.03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CON ROCA SUELTA m3 1.07 66.38 71.03
01.03.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 262 4.09 10.72
01.03.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp =30 M. m3 1.29 28.19 36.37
01.03.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,294.32
01.03.04.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 40.79 7.06 287.98
01.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 9.20 105.28 968.58
01.03.04.03.03 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA m3 0.67 572.86 383.82
01.03.04.03.04 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 DE 0.30m x 0.30m x 0.40m und 2.00 599.06 1,198.12
01.03.04.03.05 SOLADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, E=0.05 CM C/MEZCLADORA m2 1.00 439.20 439.20

01.03.04.03.06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1/2" m3 0.10 166.20 16.62
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Presupuesto 1102110 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Subpresupuesto 001 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO Costoaal 27110/12023
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN ANTONIO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.03.04.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 176.79
01.03.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:4; E=2CM  m2 392 45.10 176.79
01.03.04.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,499.32
01.03.04.05.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 1.10 x 0.90 m, und 2.00 1,249.66 2,499.32
e=3/16"INC.ACCESORIOS
01.03.04.06 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 2,587.36
01.03.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS @ 110 MM EN VALVULA DE PURGA und 2.00 1,293.68 2,587.36
01.04 DESARENADOR 30,774.86
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 248.32
01.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 65.52 0.67 43.90
01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 65.52 3.12 204.42
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,635.71
01.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 72.00 19.15 1,378.80
01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL DENTRO DE ESTRUCTURAS m3 28.41 84.59 2,403.20
01.04.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 36.00 4.09 147.24
01.04.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.50 56.78 766.53
01.04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp =30 M. m3 104.29 28.19 2,939.94
01.04.03 PINTURA 509.12
01.04.03.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE-2 MANOS m2 19.68 25.87 509.12
01.04.04 CARPINTERIA METALICA 2,968.24
01.04.04.01 TAPA SANITARIA ESTRIADA LAC A-36 0.70m x 0.40m, e=3mm, INCLUYE PINTURA  und 3.00 697.06 2,091.18
01.04.04.02 TAPA SANITARIA ESTRIADA LAC A-36 0.90m x 0.50m, e=3mm, INCLUYE PINTURA  und 1.00 877.06 877.06
01.04.05 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 7,193.39
01.04.05.01 SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO Y SALIDA, @= 110 MM PVC U-UF INC. und 1.00 5,400.57 5,400.57
VALVULAS Y ACCESORIOS-DESARENADOR
01.04.05.02 SUM. E INST. DE ARBOL DE LIMPIEZA Y REBOSE, @=4", INC. TUB., VALVULASY  glb 1.00 1,792.82 1,792.82
ACCES. - DESARENADOR
01.04.06 VARIOS 12,220.08
01.04.06.01 MURO DE PIEDRA COLOCADA CON MAQUINARIA m3 94.50 61.26 5,789.07
01.04.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m2 85.94 14.91 1,281.37
01.04.06.03 CALAFATEO DE MURO DE PIEDRA m2 83.88 50.32 4,220.84
01.04.06.04 GEOTEXTIL NO TEJDO 200 GR/M2 m2 36.00 25.80 928.80
01.05 PREFILTRO (01 UND) 131,901.93
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 750.19
01.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 197.94 0.67 132.62
01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 197.94 3.12 617.57
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,517.16
01.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 384.00 19.15 7,353.60
01.05.02.02 EXCAVACION MANUAL DENTRO DE ESTRUCTURAS m3 131.27 84.59 11,104.13
01.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 64.00 4.09 261.76
01.05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 16.00 56.78 908.48
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 599.12 28.19 16,889.19
01.05.03 MEDIOS FILTRANTES 33,320.89
01.05.03.01 GRAVA SELECIONADA (10 MM - 20 MM) m3 35.75 320.12 11,444.29
01.05.03.02 GRAVA SELECIONADA (20 MM - 30 MM) m3 36.40 303.21 11,036.84
01.05.03.03 GRAVA SELECIONADA (30 MM - 40 MM) m3 35.75 303.21 10,839.76
01.05.04 CARPINTERIA METALICA 2,649.18
01.05.04.01 SUM. E INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO PLANCHA DE 0.60m x 0.55m e=3mm und 2.00 791.06 1,582.12
INC. ASA
01.05.04.02 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80 x 0.80 m, E=3 MM/ und 1.00 1,067.06 1,067.06
INC. PINTURA
01.05.05 PINTURA 1,759.42
01.05.05.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE-2 MANOS m2 68.01 25.87 1,759.42
01.05.06 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 7,608.96
01.05.06.01 SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO Y SALIDA , @=110mm PVC U- UF, PREFILTROund 1.00 1,599.93 1,599.93
01.05.06.02 SUM. E INST. DE ARBOL DE REBOSE Y LIMPIA DE ZONA DE PREFILTRO, @=110  und 1.00 6,009.03 6,009.03
mm
01.05.07 VARIOS 49,296.13
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Presupuesto 1102110 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Subpresupuesto 001 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO Costo al 27110/2023
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN ANTONIO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.05.07.01 MURO DE PIEDRA COLOCADA CON MAQUINARIA m3 288.00 61.26 17,642.88
01.05.07.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m2 557.07 14.91 8,305.91
01.05.07.03 CALAFATEO DE MURO DE PIEDRA m2 224.00 50.32 11,271.68
01.05.07.04 GEOTEXTIL NO TEJDO 200 GR/M2 m2 192.00 25.80 4,953.60
01.05.07.05 LOSAS PREFABRICADAS DE 0.40x0.30x0.05 und 54.00 9.93 536.22
01.05.07.06 REJILLA METALICA DE 0.85m MARCO FIERRO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" m 18.00 365.88 6,585.84
01.06 FILTRO LENTO (01 UND) 116,002.44
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 340.26
01.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 89.78 0.67 60.15
01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 89.78 3.12 280.11
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,233.08
01.06.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 135.00 19.15 2,585.25
01.06.02.02 EXCAVACION MANUAL DENTRO DE ESTRUCTURAS m3 63.51 84.59 5,372.31
01.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 36.00 4.09 147.24
01.06.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 18.00 56.78 1,022.04
01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 216.61 28.19 6,106.24
01.06.03 MEDIOS FILTRANTES 64,490.52
01.06.03.01 ARENA CUARZOSA -D.E. (10%) = 0.15 - 0.40 MM, C.U. 1,5- 3.0 m3 40.95 1,475.52 60,422.54
01.06.03.02 GRAVA SELECIONADA (1.50 MM - 4.0 MM) m3 3.90 298.02 1,162.28
01.06.03.03 GRAVA SELECIONADA (4 MM -15 MM) m3 3.90 298.02 1,162.28
01.06.03.04 GRAVA SELECIONADA (10 MM -40 MM) m3 5.85 298.02 1,743.42
01.06.04 CARPINTERIA METALICA 4,106.45
01.06.04.01 SLéM. ESINST. DE COMPUERTA METALICA TIPO PLANCHA DE 0.50m x 0.50m e=3 MMund 2.00 699.76 1,399.52
INC. ASA
01.06.04.02 TAPA SANITARIA METALICA 0.70 x 0.70 m, e=3 MM /INC.ACCESORIOS Y PINTURA ( und 3.00 902.31 2,706.93
FIERRO NEGRO)
01.06.05 PINTURA 2,742.14
01.06.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 17117 16.02 2,742.14
01.06.06 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 8,256.43
01.06.06.01 SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO , @=110mm PVC U- UF, FILTRO LENTO und 1.00 766.03 766.03
01.06.06.02 SUM. E INST. DE ARBOL DE DISTRIBUCION, SALIDA Y LIMPIA DE AGUA FILTRADA, und 1.00 4,628.20 4,628.20
@=110mm, FILTRO LENTO
01.06.06.03 SUM. E INST. DE ARBOL DE REBOSE Y LIMPIA DE ZONA DE FILTRACION, und 1.00 2,862.20 2,862.20
@=110mm, FILTRO LENTO
01.06.07 VARIOS 20,833.56
01.06.07.01 MURO DE PIEDRA COLOCADA CON MAQUINARIA m3 90.00 61.26 5,513.40
01.06.07.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m2 214.97 14.91 3,205.20
01.06.07.03 CALAFATEO DE MURO DE PIEDRA m2 108.00 50.32 5,434.56
01.06.07.04 GEOTEXTIL NO TEJDO 200 GR/M2 m2 90.00 25.80 2,322.00
01.06.07.05 LADRILLO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 DE 0.09m x 0.22m x 0.24m und 960.00 4.54 4,358.40
01.07 RESERVORIO CIRCULAR 63,223.20
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 507.36
01.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m2 133.87 0.67 89.69
01.07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 133.87 312 417.67
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,949.18
01.07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO m3 320.00 19.15 6,128.00
01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 64.00 4.09 261.76
01.07.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 32.00 56.78 1,816.96
01.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 345.60 28.19 9,742.46
01.07.03 PINTURA 5,644.81
01.07.03.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 352.36 16.02 5,644.81
01.07.04 VARIOS 39,121.85
01.07.04.01 MURO DE PIEDRA COLOCADA CON MAQUINARIA m3 288.00 61.26 17,642.88
01.07.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m2 352.36 14.91 5,253.69
01.07.04.03 CALAFATEO DE MURO DE PIEDRA m2 224.00 50.32 11,271.68
01.07.04.04 GEOTEXTIL NO TEJDO 200 GR/M2 m2 192.00 25.80 4,953.60
01.08 ENCAUSAMIENTOS 293,880.00
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Presupuesto
Presupuesto 1102110 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Subpresupuesto 001 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO Costo al 27110/2023
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN ANTONIO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.08.01 DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA m3 12,000.00 24.49 293,880.00
01.09 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 50,000.00
01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 50,000.00 50,000.00
01.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30,000.00
01.10.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.10.02 PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCION,MITIGACION Y CORRECCION glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.10.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.10.04 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.10.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.10.06 ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE OBRA glb 1.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 1,079,611.31
GASTOS GENERALES (12%) 129,553.36
UTILIDAD (8%) 86,368.90
SUBTOTAL 1,295,533.57
IMPUESTO (IGV 18%) 233,196.04
COSTO DE OBRA 1,528,729.61
SUPERVISION (5%) 76,436.48
COSTO TOTAL DE OBRA 1,605,166.09
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,640,166.09

SON: UNMILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTISEIS Y 09/100 SOLES



