ACTA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDO/CS-1, PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES
INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA DISTRITO DE
OLLEROS, DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO
UNICO DE INVERSION N°2635587.

En el Distrito de Olleros, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, del dia 17 de
setiembre del 2024, se instalaron en la Oficina de la unidad de logistica y control
patrimonial de la Municipalidad Distrital de Olleros, los miembros del Comité de
Seleccién designados mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 103-2024-MDO/A, de
fecha 02 de julio de 2024, todo con la finalidad de la Admisién, Evaluacion, vy
calificacion de Ofertas y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDO/CS-1, PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE
TAYAPAMPA DISTRITO DE OLLEROS, DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2635587, y de acuerdo a la disposicion
del Tribunal de Contrataciones del Estado Resolucion N°3189-2024-TCE-S5; en este

contexto los integrantes del Comité de Seleccidn son:

PRESIDENTE TITULAR

DIDMAR JHONATAN SOLIS DOMINGUEZ
TMER MIEMBRO TITULAR

ROGER MARADONA MORALES LAZARO
2DO MIEMBRO TITULAR

FLOR FABIOLA GONZALES HUERTA

La finalidad de la convocatoria es: la Admision, Evaluacion, y calificacion de Ofertas y
el otorgamiento de la buena pro de los participantes registrados para el procedimiento
de seleccidn es la contratacion de ejecuciéon de obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE
TAYAPAMPA DISTRITO DE OLLEROS, DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2635587, cuyo valor referencial es la
suma de S/ 408,818.20 (Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Dieciocho con 20/100
Soles), incluido todos los impuestos de Ley conforme a la legislacion vigente.

En cumplimiento al cronograma del procedimiento de seleccidn, El presidente saluda a
los miembros y declara por iniciado la reunién, revisando la etapa de registro de

participantes.
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1 Proveedor con RUC 20227662108  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES CYSMA S.R.L. 00/07/2024 Vilido
2 Proveedor con RUC 20450519783  CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. 15/07/2024 Vilido
3 Proveedor con RUC 20489665604  H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 09/07/2024 valido
4  Proveedor con RUC 20521403587  CORPORACION SERCON 5.A.C. 13/07/2024 valido
5  Proveedor con RUC ONES D LO Y CONST! S.A.C. 15/07/2024 valide
6  Proveedor con RUC 20533678018  GRUPO INNOVA INGENIERIA E INMOBILIARIA E.LR.L. 13/07/2024 valido
7 Proveedor con RUC 20533770097  SDF CONSTRUCCIONES E.LR.L. 09/07/2024 valido
8  Proveedor con RUC 20533943706  CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L. 09/07/2024 valido
9  Proveedor con RUC 20533967982  CORPORACION LOS ANDES DEL PERU S.R.L. - COANPE S.R.L. 18/07/2024 valido
10 Proveedor con RUC 20542059291 CORPORACION GRUPO IBIZA 5.A.C. 09/07/2024 Valido

21 registros encantrados, mostrando 10 registrols). de 13 10. Pagina 1/3
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Proveedor con RUC 20542191059 DAMBEZ COMPANY E.LR.L. 09/07/2024 Vilido
12  Proveedor con RUC 20600087224  INVERSIONES ANDINA DEL PERU S.R.L. 18/07/2024 vilido
13 Proveedor con RUC 20601711096  GROUP RODRIGUEZ S.R.L. 09/07/2024 vilido
14 Proveedor con RUC 20603139519  CONSTRUCTORA Y CORPORACION D GALLO E.LR.L. 09/07/2024 vilido
15 Proveedor con RUC 20602807400 CONSTRUCTORA SLC INGENIERIA 5.A.C. 10/07/2024 Valido
16 Proveedor con RUC 20604129240 ATLANTA FALCONS S.R.L. 17/07/2024 Vilido
17  Pproveedor con RUC 20605221174  MAGUIROS CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. - MAGUIROS E.LR.L. 16/07/2024 vilido
18 Proveedor con RUC 20605400157 IR INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION CIA E.LR.L. 14/07/2024 vilido
19  Proveedor con RUC 20608239937  GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. 09/07/2024 vilido
20 Proveedor con RUC 20610260045 GRUPO ALWAYS SMIL E.I.R.L. 09/07/2024 Valido

21 registros encentrades. mosirando 10 registrols). de 11 2 20. Pégina 2/2
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21 Proveedor con RUC 20612471976  CONSULTORES Y EJECUTORES ZENIT E.L.R.L. 14/07/2024 vilido

21 ragistres encontrades, mostrands 1 registros), de 21a 21. Pagina 3/3
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A continuacién, el presidente manifiesta que, de acuerdo con lo sefialado en el art 90°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, la presentacién de las ofertas en forma electrénica, se
presentan mediante la plataforma del SEACE para procedimientos electrénicos
obligados por el OSCE, dentro del plazo estipulado en las bases, se verificd su oferta
electrénica de los siguientes participantes: ======

o] mucjcsigr | Wambmomingcal | e | Haradergio | Ucuiode g | fochdeprecracin | torde prcnscin | Esndod s rpuei | G|

1 20601711096 GROUP RODRIGUEZ S.R.L. 19/07/2024 17:21:55 20601711096 19/07/2024 17:24:16 Enviado valido
2 20227662108 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES CYSMA S.R.L. 19/07/2024 10:45:12 20227662108 10/07/2024 10:46:04 Enviado Valido
3 20603130519 CONSORCIO SECTOR SUR 19/07/2024 00:30:46 20602120510 19/07/2024 00:48:47 Enviado Valido
4 20603807490 CONSORCIO SANTA ROSA 19/07/2024 23:38:20 20603807490 19/07/2024 23:39:39 Enviado valido
5 20533678018 CONSORCIO SAN MARTIN 19/07/2024 13:40:31 20533673018 19/07/2024 17:16:26 Enviado Valido
6 20605409157 EL TAYAPAMPINO 19/07/2024 22:08:23 20605409157 19/07/2024 22:20:25 Enviado valido
7 v SAC 19/07/2024 19:34:32 20533620958 19/07/2024 19:35:09 Enviado valido
8 20604129240 CONSORCIO ORION 19/07/2024 22:40:47 20604129240 19/07/2024 22:00:18 Enviado Valido
9 20600087224 CONSORCIO TAYAPAMPA 19/07/2024 21:31:30 20600087224 19/07/2024 22:00:13 Enviado valido

@ registros enconirados, mostrando @ regisro(s), de 12 0. Régina 1/ 1

Acto seguido, se procede con la descarga de los archivos que contienen las ofertas de
los mencionados postores, y con la revision de estas, a fin de verificar la presentacion de
los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.



GROUP CONSTRUCTORA Y CONSORCIO CONSORCIO | CONSORCIO | CONSORCIO EL INVERSIONES CONSORCIO CONSORCIO
RODRIGUEZ S.R.L. SERVICIOS SECTOR SUR SANTA ROSA SAN MARTIN TAYAPAMPINO DESARROLLO Y ORION TAYAPAMPA
POSTORES MULTIPLES CYSMA CONSTRUCCION
S.R.L. S.A.C.
DOCUMENTOS DE PRESENTACION PRESENTA DE FORMA CORRECTA
OBLIGATORIA
a) Declaracién Obligatorio ) ) ) ) ) ) ) ) )
jurada de datos del Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite
la Obligatorio
representacién de quien Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
suscribe la oferta.
c) Declaracién jurada de
acverdo con el literal b) Obligatorio
del articulo 52 del Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
Reglamento. (Anexo N°
2)
d) Declaracién jurada de
cumplimiento del Obligatorio
Expediente Técnico, 3 3 3 . . . . . .
segbn el numeral 3.1 del Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
Capitulo Il de la presente
seccién. (Anexo N° 3)
'e) Declaracién Obligatorio
jurada de plazo de
ejecucién de la Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
obra. (Anexo N° 4
f) Promesa de Obligatorio
consorcio con No corresponde No Si, cumple Si, carece de Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple Si, cumple
firmas legalizadas. corresponde objeto solicitar
(Anexo N° 5) subsanar,
debido g el
anexo 6 no
cumple
g) Precio de la Oferta. Obligatorio Si, cumple Si, cumple Si, cumple No, cumple No, cumple Si, cumple No, cumple Si, cumple No, cumple
(Anexo N° §)
ADMITIDO ADMITIDO ADMITIDO NO NO ADMITIDO NO ADMITIDO ADMITIDO NO ADMITIDO
AP ADMITIDO | ADMITIDO




OBSERVACIONES

CONSORCIO SANTA ROSA

De la revision del Expediente técnico (presupuesto de obra), para el presente

procedimiento de seleccién la Entidad requirid, entre otros, la siguiente partida:
04.01.04.01.01: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, CON UNA UNIDAD DE
MEDIDA DE KG.

Asi pues, corresponde verificar el desagregado de partidas de Zapatas correspondiente
al Anexo N° 6 presentado por los postores a efectos de determinar si ofertd lo requerido

por la Entidad:

04010401 TAPATAS
SACHIH.0 MR CORFUGADC f y= 42000 U2 GRADO 63

2

De lo expuesto, se aprecia que el postor ofertd, entre otras, la siguiente partida:
“04.01.04.01.01: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, CON UNA UNIDAD DE
MEDIDA DE gj”.

En ese sentido, se puede apreciar claramente que el postor no ha ofertado la partida
conforme fue requerida por la Entidad, pues, para la partida 04.01.04.01.01se requirié la
unidad de medida: KG; y, no como se advierte del desagregado de su oferta que senala
como Unidad de Medida: gj.

Para ello, es preciso traer a colaciéon lo establecido en el numeral 60.1 del articulo 60 del
Reglamento, referido a que la oferta serd subsanable siempre que NO SE ALTERE SU
CONTENIDO; circunstancia que, conforme al andlisis expuesto, no corresponde al
presente caso; ya que, de efectuarse la rectificacién de unidad de medida (gj).
claramente alteraria lo ofertado por el postor, situacidén que ademds de afectar el trato
igualitario entre los postores, podria generar problemas en la etapa de ejecucién
confractual, al no tenerse la exactitud de lo ofertado por dicho postor.

Por tanto, debe tenerse claro que es responsabilidad de los postores presentar una
oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, ya que su evaluacion debe
efectuarse sobre aspectos objetivos; motivo por el cual, el hecho que el postor haya
ofertado un metrado diferente a la requerida por la Enfidad es de su entera
responsabilidad; méxime, si como se ha desarrollado, no corresponde aplicar la figura
de subsanacion de la oferta.

En ese senfido, se puede apreciar que el error aludido en unidad de medida (gj). por el

postor no _es susceptible de ser subsanado, pues se encuentra en el documento que

contiene la oferta econdémica; y, ademds, no estd referido ni a la ribrica ni a la foliacién

ni_a otro error material que no altere el contenido esencial de la oferta.

por tanto, la oferta del postor CONSORCIO SANTA ROSA, por unanimidad se decide no

admitida.




CONSORCIO SAN MARTIN

De la revisibn del Expediente técnico (presupuesto de obra), para el presente

procedimiento de seleccién la Entidad requirid, enfre otros, la siguiente partida:
04.01.05.07.01.02: CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P, CON UNA UNIDAD DE MEDIDA
DE M3.

Asi pues, corresponde verificar el desagregado de partidas de Obras de Concreto
Simple orrespondiente al Anexo N° 6 presentado por los postores a efectos de

determinar si ofertd lo requerido por la Entidad:

04.0%.05.07.01.02 CONCRETO CICLOPEQ CH 11023006 P a3

De lo expuesto, se aprecia que el postor ofertd, entre otras, la siguiente partida:
“04.01.05.07.01.02: CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P, CON UNA UNIDAD DE MEDIDA
DE 03.".

En ese sentido, se puede apreciar claramente que el postor no ha ofertado la partida
conforme fue requerida por la Enfidad, pues, para la partida 04.01.05.07.01.02, se
requiri¢ la unidad de medida: M3; y, no como se advierte del desagregado de su oferta
gue senala como Unidad de Medida: 03.

Para ello, es preciso traer a colaciéon lo establecido en el numeral 60.1 del articulo 60 del
Reglamento, referido a que la oferta serd subsanable siempre que NO SE ALTERE SU
CONTENIDO; circunstancia que, conforme al andlisis expuesto, no corresponde al
presente caso; ya que, de efectuarse la rectificacion de unidad de medida (03),
claramente alteraria lo ofertado por el postor, situacidon que ademds de afectar el trato
igudlitario entre los postores, podria generar problemas en la etapa de ejecucién
contractual, al no tenerse la exactitud de lo ofertado por dicho postor.

Por tanto, debe tenerse claro que es responsabilidad de los postores presentar una
oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, ya que su evaluacion debe
efectuarse sobre aspectos objetivos; motivo por el cual, el hecho que el postor haya
ofertado un metrado diferente a la requerida por la Enfidad es de su entera
responsabilidad; mdéxime, si como se ha desarrollado, no corresponde aplicar la figura
de subsanacién de la oferta.

En ese sentido, se puede apreciar que el error aludido en unidad de medida (03), por el

postor no es susceptible de ser subsanado, pues se encuentra en el documento que

contiene la oferta econdmica; y, ademds, no estd referido ni a la rdbrica ni a la foliacién

ni a otfro error material que no altere el contenido esencial de la oferta.

por tanto, la oferta del postor CONSORCIO SAN MARTIN, por unanimidad se decide no

admitida.



CONSORCIO TAYAPAMPA
De la revision del Expediente técnico (presupuesto de obra), para el presente

procedimiento de seleccién la Entidad requirid, enfre otros, la siguiente partida:
04.01.05.07.03.01: PINTURA EN TARIMA, CON UN METRADO DE 0.90 M2.

Asi pues, corresponde verificar el desagregado de partidas de Pintura en Tarima
correspondiente al Anexo N° 6 presentado por los postores a efectos de determinar si

ofertd lo requerido por la Entidad:

04.01.05.07.03 | PINTURA EN TARIMA ’

Ad R oA AT R R o

| RV PR RN PV P i;INTURH Liv 1 AMRIviA [”": | u_m_,J

De lo expuesto, se aprecia que el postor ofertd, entre otras, la siguiente partida:
“04.01.05.07.03.01: PINTURA EN TARIMA, CON UN METRADO DE 0.00 M2.”.

En ese sentido, se puede apreciar claramente que el postor no ha ofertado la partida
conforme fue requerida por la Enfidad, pues, para la partida 04.01.05.07.03.01, se
requirié el metrado 0.90 m2; y, no como se advierte del desagregado de su oferta que
sefala como metrado 0.00 m2.

Para ello, es preciso traer a colacién lo establecido en el numeral 60.1 del articulo 60 del
Reglamento, referido a que la oferta serd subsanable siempre que NO SE ALTERE SU
CONTENIDO; circunstancia que, conforme al andlisis expuesto, no corresponde al
presente caso; ya que, de efectuarse la rectificaciéon del metrado (0.00), claramente
alteraria lo ofertado por el postor, situacidn que ademds de afectar el frato igualitario
entre los postores, podria generar problemas en la etapa de ejecucién contractual, al

no tenerse la exactitud de lo ofertado por dicho postor.

Por tanto, debe tenerse claro que es responsabilidad de los postores presentar una
oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, ya que su evaluacion debe
efectuarse sobre aspectos objetivos; motivo por el cual, el hecho que el postor haya
ofertado un metrado diferente a la requerida por la Entidad es de su entera
responsabilidad; méxime, si como se ha desarrollado, no corresponde aplicar la figura
de subsanacién de la oferta.

En ese sentido, se puede apreciar que el error aludido al metrado (0.00), por el postor

no es susceptible de ser subsanado, pues se encuentra en el documento que contiene

la oferta econdémica; y, ademds, no estd referido ni a la rdbrica ni a la foliacién ni a otro

error material gue no altere el contenido esencial de la oferta.

por tanto, la oferta del postor CONSORCIO TAYAPAMPA, por unanimidad se decide no

admitida.



INVERSIONES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.C.
De la revision del Expediente técnico (presupuesto de obra), para el presente

procedimiento de seleccién la Entidad requirid, enfre otros, la siguiente partida:
04.01.05.01.01: MURO DE LADRILLO K.K. 18H (9X13X24 cm) SOGA MEZCLA C:A 1:5,E= 1.5
CM.

Asi pues, corresponde verificar el desagregado de partidas de Albaihileria
correspondiente al Anexo N° 6 presentado por los postores a efectos de determinar si

oferté lo requerido por la Entidad:

'O-if01 05.01 ALBANILERIA
' L MURO DE LADRILLO K.K. 18H (9x13x24 cm.) SOGA
MEZCLA C:A 1.5, E=1.5CM

04.01.05.01.01

De lo expuesto, se aprecia que el postor ofertd, entre otras, la siguiente partida:
“04.01.05.01.01: MURO DE LADRILLO K.K. 18H (9X13X24 cm) SOGA MEZCLA C:A 1.5,E=1.5
CM.".

En ese sentido, se puede apreciar claramente que el postor no ha ofertado la partida
conforme fue requerida por la Entidad, pues, para la partida 04.01.05.01.01, se requirié
una (01) bolsa de cemento y cinco (5) de arena; y, no como se advierte del
desagregado de su oferta que senala uno punto cinco (1.5) de cemento.

Para ello, es preciso traer a colacién lo establecido en el numeral 60.1 del articulo 60 del
Reglamento, referido a que la oferta serd subsanable siempre que NO SE ALTERE SU
CONTENIDO; circunstancia que, conforme al andlisis expuesto, no corresponde al
presente caso; ya que, de efectuarse la rectificacién de mezcla (C:A 1.5), claramente
alteraria lo ofertado por el postor, situacidn que ademds de afectar el frato igualitario
entre los postores, podria generar problemas en la etapa de ejecucién contractual, al
no tenerse la exactitud de lo ofertado por dicho postor.

Por tanto, debe tenerse claro que es responsabilidad de los postores presentar una
oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, ya que su evaluaciéon debe
efectuarse sobre aspectos objetivos; motivo por el cual, el hecho que el postor haya
ofertado una partida diferente a la requerida por la Entidad es de su entera
responsabilidad; mdéxime, si como se ha desarrollado, no corresponde aplicar la figura
de subsanacion de la oferta.

En ese sentido, se puede apreciar que el error aludido a mezcla (C:A 1.5), por el postor

no es susceplible de ser subsanado, pues se encuentra en el documento que contiene

la oferta econdmica; y, ademds, no esta referido ni a la rdbrica ni a la foliacién ni a otro

error material gue no altere el contenido esencial de la oferta.

por tanto, la oferta del postor INVERSIONES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.C, por

unanimidad se decide no admitida.



De acuerdo con la revisién efectuada, las siguientes ofertas no fueron admitidas por lo
no que se procederd con su evaluacion:

N° Nombre o razén social del postor

1 | CONSORCIO SANTA ROSA

CONSORCIO SAN MARTIN

CONSORCIO TAYAPAMPA

Al W N

INVERSIONES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.C.

FACTORES DE EVALUACION:

Culminada la evaluacion de la oferta, se fuvo como resultado del puntaje y la siguiente
orden de prelacion:

VALOR REFERENCIAL
S/ 1| S/408,818.20

ORDEN DE

.| NOMBRE DEL COLINDANCIA | REMYPE | PUNTAJE | PRELACION
N POSTOR PROPUESTA | PUNTAJE - el e

CONSTRUCTORA Primero
Y SERVICIOS
1 | MULTIPLES S/ 367,936.38 100.00 10.00 5.00 115.00
“CYSMA” S.R.L

CONSORCIO EL Segundo
2 ,377.2 4.74 9.47 4.74 108.9
TAYAPAMPINO §/388,377.28 7 08.95

s | CONSORCIO | ¢, 34793438 | 100.00 0.00 500 | 10500 | SMPate
SECTOR SUR

4 Cog;%RNC'O $/367,936.38 | 100.00 0.00 500 | 10500 | SMPote

GROUP Quinto
405, . . R 4.54 104.4
5 RODRIGUEZ S.R.L. S/ 405,000.00 90.85 9.08 5 04.48

OBSERVACIONES

CONSORCIO SECTOR SUR.
No, se otorga la bonificacion del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de la

provincia de lima y callao, debido que la direccién declarada en el Anexo 1y en el RNP
(declaran la direccién de los consorciados de la provincia const. del callao y santa); no,

colindante con la provincia de Huaraz, provincia donde se ejecuta la obra.

CONSORCIO ORION

A folios 12 de la oferta del postor CONSORCIO ORION ha presentado un ANEXO N° 8 —
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL 10 % POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA
DE LIMA Y CALLAO, mediante la cual declara, en su calidad de representante comun,
gue el domicilio del consorcio (su representada) se encuentra ubicado en la provincia
colindante donde se ejecuta la obra.

Sin embargo, se advierte que el anexo presentado contiene la solicitud de bonificacion
sustentada en que el domicilio del consorcio se encuentra ubicado en la provincia
colindante donde se ejecuta la obra, y no se declara que los domicilios de los
integrantes del consorcio cumplan con este requisito.




Al respecto, se advierte que el contenido del anexo presentado no se agjusta a lo
establecido en las bases integradas del procedimiento; no, cumpliendo con el requisito
respecto al requerimiento de la bonificacion.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de subsanacién de la omision detectada, se debe
tener en cuenta que mediante reiterados pronunciamientos, como la Resoluciéon N°
1739-2022-TCE-S5, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido que "“Segun
el numeral 60.1 del articulo 60 del Reglamento establece que durante la etapa de la
admision, evaluacion y calificacion se puede solicitar a cualquier postor que subsane
alguna omision o corrija algin error material o formal de los documentos presentados,
pero, siempre que no alleren el contenido esencial de Ila oferta”; siendo asi, en el

presente caso, la correccion de la omision detectada cambiaria el sentido de la oferta
pues, permitiria corregir la falta de diligencia que el postor debid tener al momento de
elaborar su oferta, hecho que vulneraria el principio de igualdad de trato.

En ese sentido, corresponde no otorgar la BONIFICACION DEL 10 % POR OBRAS
EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAOQ.

Concluida la evaluacion de la oferta y teniendo el orden de prelacién se procede a la

etapa de cdlificacion del numeral 3.2 de los Términos de Referencia del Capitulo Il

(Requisitos de Calificacion) segun las bases integradas del presente procedimiento de

seleccion:
GROUP
Ei?#:ﬂ;%s.gﬁ ICONSTRUCTORA RODRIGUEZ
Y SERVICIOS CONSORCIO EL CONSORCIO CONSORCIO S.R.L.
A. CAPACIDAD TECNICAMULTIPLES TAYAPAMPINO SECTOR SUR ORION
Y PROFESIONAL | CYSMA” S.R.L
A.1 | EQUIPAMIENTO De De De De De
ESTRATEGICO conformidad conformidad con | conformidad | conformida | conformida
con el numeral | el numeral 49.3 | con el|d con el|d con el
A2 g:LLIHCAC:,?EféEL 49.3 del | del articulo 49 y | numeral 49.3 | numeral numeral
articulo 49 yel | el literal e) del | del articulo | 49.3 del | 49.3 del
:gc;;:iggﬁl CLAVE literal e) del | numeral 139.1 del | 49 y el literal | articulo 49 | articulo 49
ACADEMICA DEL ggnsrrf?clulo] 3193;‘]? Sglclglrze;?g e(sjtee| (neL)Jmerol ]Sgell éeell lrlfrrr(\]elrz)l éeell gfjr:’?elri)l
PLANTEL del rquuisno del arficulo | 139.1  del| 139.1  del
PROFESIONAL CLAVE Reglamento de cadlificacion | 139 del | articulo 139 | articulo 139
A.3 | EXPERIENCIA DEL| cste  requisito | se acredita para | Reglamento | del del
:IL!?)":ITEEII-ONAL CLAVE | de caiificacion | la suscripcion | este requisito | Reglament | Reglament
se acredita | del contrato. de o este | o este
para la calificacion requisito requisito
suscripcion se acredita | de de
del contrato. para la | calificacion | calificacion
suscripcion se acredita | se acredita
del contrato. | para la | para la
suscripcion | suscripcion
del del
contrato. contrato.
B. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN  LA| NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ESPECIALIDAD
CONDICION CALIFICADO CALIFICADO CALIFICADO CALIFICADO | CALIFICADO




Observacion

CONSORCIO TAYAPAMPINO

De conformidad a la Resolucidon N° 3189-2024-TCE-S5 en el numeral 34. Muestra los
errores decimales, y en LA RESOLUCION ITEM 1.3 dispone al comité de seleccion verificar
los errores aritméticos, lo cual se muestra los siguientes resultados:

OFERTA ECONOMICA
“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico De Inversiones: 2635587.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N'ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL SUBTOTAL
] OBRAS PROVISIONALES 1,484 63 1,484.63
01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40x 3 60m glb 100 338,98 338,98 338.98
01.02 ALMACEN Y OFICINA mes 2% sy 529565 529.65
01.03 CERCO CON MALLA ARPILLERA m 56.00] 11.00] 616,00 616.00
02 OBRAS PRELIMINARES 27688.70 27,688.70
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 211854 2,118.64
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS gib 100 211864 211884 211864
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTECS 504 79 804.78
02,0201 TRAZO Y REPLANTEO m2 153.00 263 40239 402.39
02,0202 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 153.00 263 402.39 402.39
MOVIMEENTO DE TIERRAS $ 765 26 24,765.28
02,0301 EXCAVACION CON EQUIPO PARA MATERIAL SUELTO m3 85582} 1257 8,243 66| 8,243.66
[e20302 EXCAVACION CON EQUIPO PARAROCA FLIA m3 18725, 2529) s7sss| | 473555
020303 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA m3 101188 11, 11,786.07 11,786.07
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 540054 5,409.54
[o3.01 IMPLEMENTACION Y ADMINESTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO glb 1.00 42373 23m 423.73
[m 02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 100 3127 3,127.28| 3,127.28
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gib 1.00 40244 40244 40244
03.04 SERALIZACION PREVENTIVAS E INFORMATIVAS gib 100 1.45600] 1,456.09 1,456.09
CONSTRUCCION OE LOCAL COMUNAL 240,078.13 240,078.13
M 01 JONSTRUCCION DE MODULO(BLOQUE A) - 1ER PIS 240,078 1 240,078.13
723.69
|04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 153.00 263 402 402.39
04010102 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 153,00 21 32130 321.30
9,341.18
04.01.0201 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 10286, 3969) 4,08251 4,082.51
04.01.0202 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 11.13) » ssl 44175 44175
04.010203 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZAPATA m2 3665/ 165| 8047 60.47
04.010204 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 1854 165 3059| 30.59
04.01.0205 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 108,50 4276 4639 ul 4,639.46
04.010206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL A 30mt m3 653 131 7 L 86.40
/ / / 7,739.07
Y, O P TR



OFERTA ECONOMICA
"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Codigo Unico De Inversiones: 2635587,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO |  PU SUB TOTAL
04.01.0301 SOLADO Es4" 1:12CH m2 Al 242 2,107 94 2,107.94
Bm - Gm‘cgﬁlwsmoooasuoo».:zcn,u:m.ux CEMENTO : HORMIGON +30 % PIEDRA s e mml 36128 316125
fosor0308 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTO [m2 L o159l 170150
fos01.0304 SOBRECIMIENTO MEZCL 18 425 %°G [m3 28| a014e] w82 emo
N & 120,321.66

M0104M ZAPATAS ? 483 83 12,483.69
04.01.0401.01 ACERO CORRUGADO fy=4200Kg/Cm2 GRADO 80 kg s208] 577 0502 som02
0401040102 CONCRETO f25210 kglom2 m3 02 4673) 94887 ga7e67
04 01 04 02 COLUMNAS Y COLUMNETAS 96484 19,648.42
04.01.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200KC2 GRADO 60 Ik 147916 5771 85U asms
0401040202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE 1ER NIVEL m2 won s ) 6.830.70
f04.01 04 02,08 CONCRETO fs210 kglen2 EN COLUMMNAS 1ER NIVEL m 9m| 454 sma||  aomor
04010403 PLACAS DE C( MURC ) 'vww
[0 01040301 ACERO CORRUGADO fy=4200K gCm2 GRADO 60 kg 206846 577 nesol||  1wesso0
[osor040302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS DE CONCRETO m2 s w5 845042 846042
[0¢ 01040302 CONCRETO =210 kg2 EN PLACAS DE CONCRETO 3 nes| s woeses|| 150062
4010404 VIGAS 3 27,059.51
04.01 04,0401 ACERO CORRUGADO fy=4200Kg/Cim2 GRADO 60 g 228065 577 ases|| 1315041
(04010404 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 1ER NIVEL 2 mse| s swrel|  seerer
04.01.04.04.03 CONCRETO fe=210 kglom2 EN VIGAS ER NIVEL m3 624 48845 1ene|| 74
MO O5 LOSA ALIGERADA 23,465.09
04.01.0405.01 LADRILLO HUECO DE 15x30x30em wnd 125180 3471 e
[0¢ 01040502 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA AUIGERADA 1ER NIVEL 145,21 58 89] 85510 855142
04.0104.05.03 ACERO CORRUGADO y=4200Kg/Cm2 GRADO 60 kg &8 577 50089 | 503069
04.01.04.05.04 CONCRETO fc=210 kgfem? ER NIVEL LOSA ALIGERADA 3 1% 46554 5509|5530
04 010406 ESCALERAS 2,200.90
0401104 06.01 ACERO CORRUGADO fy=4200Kg/Cm2 GRADO 80 g 40, 577 81115 81115
040104 06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 1ER NIVEL 2 1251 5155 sus| |  omem
04.01.04.05.03 CONCRETO fc=210 kgjem2 EN ESCALERAS 1ER NIVEL m 16 46554 || 7aaee

- M ERIA 79,910.36
04010501 ALBANILERIA / 9,389 9,369.11

{
CONSORCIO ELTAY;




'OFERTA ECONOMICA

“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico De Inversiones: 2635587,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS

2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 18/07/2024

N'ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
04.01.0501.01 MURO DE LADRILLO K K. 18H (9x13x2¢ cm } SOGA MEZCLA CA 15, E=1.5CM m2 114.16 82,07 9,369 11 9,369.11
04 010502 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLOURAS 2031718 20,917.19
04.01.0502.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 147.09| 3577 526141 5,261.41
{04 01050202 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 107 asl 25 88| 397572 3,975.72
04.01.05.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 5301 40.44) 2,14372) 2,143.72
[04.01.050204 TARRAJEO EN VIGAS m2 7158 4044 2,884 70 2,894.70
04.01.0502.05 TARRAJEO EN ESCALERA m2 1.4 33 18 4254 425.44
04.01.05.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES m 4470 12.45) 556 52 556.52
04.01.050207 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 13848 4087 5,650.68 5,659.68
04.01.0503 PIS0S 1,490 85 21,490.86
04.01.05.03.01 FALSO PISO MEZCLA C'H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA m2 12082 3582 432177 4,321.77
M 0503.02 CONTRAPISO DE 48MM m2 12082 2402 2,902.10 2,902.10
04.01.05.03.03 PISO CERAMICO 60 X 60 PEGADO CON PEGAMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA  |m2 14376 ss.znl 1426099 14,260.99
04 01,0504 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9 151912
04.01.0504.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.10M m 5669 15.93 1,062.37 1,062.37
04.01.05.04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 35.00) 13 45675 456.75
010505 ARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 5,295 (4 5,290.04
04.01.05 05,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO | und 1 61347 61347 613.47
04.01.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO Il und m[ 4609 138279 1,382.79
o4 01050500 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO Il und 100 5711 5711 57110
04.01.0505.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA TIPO | und 200 33381 667 62 667.62
Em 05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA TIPO Il und 200| 443 887.98 887.96
04.01.05.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA TIPO I und 200 s8a08] 147610 1,176.10
4010506 PINTURAS 58 64 14,358.64
04.01.05.06.01 PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES m2 134,67 b1j 3,72487 3,724.97
04.01.05,06.02 PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES m2 107.88] 2766 298341 2,983.41
[04 01 05.08.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 13848 2612 361710 3,617.10
04.01.05.06.04 PINTURA SATINADA EN DERRAMES m2 671 2542, 17057 170.57
04.01.05.05.05 PINTURA SATINADA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 124 26.12) 3,254 29| 3,254.29
04.01.05.05.06 PINTURA SATINADA EN CONTRAZOCALO H=0 30M m2 35.00| 17.38 508 30| 608.30
04.01.05 TARIMA - ESCENARIO 8,958 40 6,956.40

5 JBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,793.17




OFERTA ECONOMICA
“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL .DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cadigo Unico De Inversiones: 2635587,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU SUB TOTAL

04010507 01,01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 1201 5, nu| e
04.01.05.07.01.02 CONCRETO CICLOPEQ CH 1:1030% P m3 ass| 28409 61208 612085
04.010507 02 NTAS ASFALTICAS 138.34
04010507 02,01 JUNTA ASFALTICA E=1" m 139 991 weu| 1w
04010 07 ¢ PINTURA EN TARIMA 4 24.89
04.01.0507.03.01 PINTURA EN TARIMA m2 00| 7764 9| 248

£l 11,701.01
401060 CONEXIONES ARED EXISTENTE 8 387.40
04.010601.01 CONEXIONES A RED EXISTENTE und 100 38 we| s
04.0106.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 3 7,836.09
0401060201 SALIDA PARA TECHO (CENTRO DE LUZ) o 2100 19784 PREVEY! DR
04.01.0602.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE |plo nsoo] 191.70| 2055 28750
04.01.06.02.03 SALIDA CON INTERRUPTOR SMPLE [pro 30| 1420q @90 42000
04.01,06.02.04 SALIDA CON INTERRUPTOR DOBLE | 600 6281 wem| 37686
02010600 TABLEROS ELECTRICOS 2 295.72
04.0106.03.01 TABLERO GENERAL CAJAMETALICA CON 8 POLOS und 100 28572 wsnl| 22
04 0106 04 ARTEFACTOS i 8 1,097.81
04.0106.04.01 LUMINARIA DE FOCO LED DE 15W ING/ EQUIPO und 2100 753 100023 1,00023
0401060402 LUCES DE EMERGENCIA und 100 a7 58] 9759 97.58
04010605 POZO0 A TIERRA .58 2,083.99
04.0106.05 01 POZ0 A TIERRA und 100 208 2% | 209

10,341.16

040107 01 SISTEMA DE AGUA FRIA 19 1,219.62
04.0107.01.01 EXCAVACION DE ZANJA m 504 %99 19621 19%.21
04.0107.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ™ 504 a7 21551 21551
04.01.07.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA o 400 64.28] %71 257.12
040107.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE TUBERIA 12" m 2100 2 25, 26565
04.01.07.01,05 VALVULA DE COMPUERTA DE 112" und 2 5231 10462 10462
04.0107.01.06 CAJA DE REGISTRO PARA AGUA wnd 100f 14860 146 60 146,60
040107.01.07 ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA FRIA oo 100  3a9 19 301
04.0107 02 SISTEMA DE DESAGUE 1 & 3,221.68
[o401070201 EXCAVACION DE ZANJA 3 584 | e 616,65 61665

aariaamatn alinisdd.. . oinom




VUFERITA ECLUNUMICA

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico De Inversiones: 2635587,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS

2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N*ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO |  PU SUB TOTAL
04.01.0702.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1584 4278 877 677.32
04,01.07.02.03 SALIDA PVC SAL 4 pto 200] 5363 107 26]| 107.26
040107 0204 SALIDA PVC SAL 2° oo 400 u47 7| 13788
|ocm 07.0205 RED DE DESAGUE PVC SAL &' m 32 oo| 251 68832 688.32
[o4.01 070208 RED DE DESAGUE PVC SAL 2° m 3400] 1238 | 22
04.01.070207 REGISTRO DE BRONCE 2° und 200| %91 sia 5104
[o4.01.07.0208 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12°X24" und 2000 15687 R
04.01070209 SOMBRERO DE VENTILACION 2* und 100 28.%| 28 36” 2836
04.01.0702.10 ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE gb 100 17969 179569 179.69
04010703 NSTALACION DE APARATOS SANITARIDS 207058 2,070.58
04.01.07.03.01 INODORO COMERCIAL BLANCO, SUMINISTRO E INSTALACION und 2000 w71y w428 8426
|o401.0703.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO, SUMINISTRO E INSTALACION und 200] 320.01 84002 640.02
[o401070303 DISPENSADOR DE PAPEL HIGUIENICO CROMADO und 200 29| ware|| 40018
[o401.0703.04 TACHO METALICO DE BASURA und 2 8354 12712 127.12
04.01 0704 BIODIGESTOR 445 1,244.58
o PRELIMINARES 12,98
[04.0107.04 0101 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 254 248 630 6.30
04,0107 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 254 269 688 6.68
70402 MOVIMEENTO DE TIERRAS & 394.33
04.01,07.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO ma 541 343 185 56| 185.56
04.01,07.04.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 441 278 18857 188.57
04.01.07.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dprom =30M m3 1 1583 2020 20.20
4010704 00 ICRETO SIMPLE 41 41.66
04.0107.04.03.01 CONCRETO fo=140 kgfom2 ma 0.12 47,15 41566 41.66
MOI07T04 4 SUMINISTRO E TALAGION Df £ 795.61
04.01.07.04.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS PARA BIODIGESTOR und 100 795,61 79551 795,61
04010705 POSO DE ABSORCION 471.70 147170
010 RABAJOS PRELIMINARES 10.50
04.01.07.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 2 263 584 584
04.01.07.05.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 222 210f 456 466
[0401.07.05.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 as) ] Uy 13343

moacnz/m}v%mm



OFERTA ECONOMICA
“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico De Inversiones: 2635587,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N*ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO |  PU SUB TOTAL
04.01.07.05.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dprom =30M m3 486 16,83 7843 78.43
CONCRETO SM 39.76
G EE Mcuemoconmoouezcucm:zo,cemmo HORMIGON +30% PEDRA | i ool o 276
CRETO ARMADC 482.64
04.01.07.05.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kgfem?2 kg 2560 533 136.45) 136.45
[oo.o:.w.os.u.oz ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 381 5369 204 56 204.56
04.01.07.05.04.03 CONCRETO FC 175 KGICM2 m3 033 421 14183 141.63
0 ALBANILERIA % 373.96
04.01.07.05.05.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO KK, SOGA, C/ JUNTAS VERTICALES ABERTAS m2 543 6387 3739 373.96
FRLTRO DE GRAVA 316.74
04.01.07.05.06.01 FILTRO DE GRAVA O CASCAI0 m3 126 25138 31674 316.74
CESO 36.24
04.01.07.05.07.01 ACCESORIOS EN POZO DE ABSORCION und 1.00f %24 3624 36.24
040107 06 AJA DE REGISTRC 522.05
RELININAR 2.27
04,01.07.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 048| 263 126 126
04,01.07.06.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 048 2.10f 101] 101
M 01070802 MOVINEENTO DE TIEERRAS 13.11
[04.01.07 06,0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 024 34.30] 8.23) 823
04010708 0202 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dpeom =30M m3 0 16,83 4.ea|| 488
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3260
04.01.07.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144 5369 nT—rl 7731
04.0107.06.03.02 CONCRETO fc=140 kg/lom2 m3 0,16} 347 15] 5554 55.54
04.0107 06.04 ARPINTERIA METALICA 373.82
04.0107.06.04.01 TAPA METALICA DE 0.30X0 60M und 200 185.91 W3R 373.82
04,0107 07 REGIST DE LODOS 3 590.95
040 RAE RELIMIN 3.02
04.01.07.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.64 210] 134 134
04.01.07.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 064 263 168 1.68
.......... e ‘
[0s0107.07.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 02 u.;o] 14.41




“CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE TAYAPAMPA
DISTRITO DE OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico De Inversiones: 2635587,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
2.5 MESES (75 DIAS CALENDARIO) FECHA: 19/07/2024
N*ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
04.01.07.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA Dprom =30M m3 050 18.83 842 8.42
216.11
04.01.07.07 03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 312 53,69 16751 167.51
04.01.07.07.03.02 CONCRETO fe=140 hg/em2 m3 0.14 347.15 48580 48.60
246.70
04.01.07.07.04.01 TAPA METALICA DE 0,600 60M und 1.00 24670 246.70 246.70
102.29
04.0107.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA @ = 2" und 1.00 102 10229 102.29
MEDIO AMBIENTE 847.46
05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL gb 100 847 48 84745 847.46
JJONES 2373 42373
06.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA oo 1.00 4373 2373 12373
FLETE TERRESTRE 1,624 6 9,624.97
07,01 FLETE TERRESTRE gib 100 962497 962497 0,624.97
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A) S/285,557.16 285,557.16
2 GASTOS GENERALES $/29,298.27 29,298.27
21 GASTOS FIJOS 8/1,457.63 1,457.63
22 GASTOS VARIABLES S/27 B40.64 27,840.64
TOTAL GASTOS GENERALES (8) S/29,208.27 29,298.27
3 UTILIDAD (C) §114,277.86 14,277.86
SUBTOTAL (A+B+C) §/329,133.29 329,133.29
4 GV $/59,24399 59,243.99
MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/388,377.28 388,377.28

MONTO DEL POSTOR: S/. 388,377.28 (trescientos ochenta y ocho mil /trescienlos setenta y siete con 28/100 soles)

Olleros, 19 de julio del 2024 / J
AANSNRCIN El TAY

De las correcciones readlizadas de la columna del lado derecho del presupuesto se
obtiene un total de COSTO DIRECTO S/ 285,557.16.

Efectuado la evaluacion Final, el comité de seleccidon por UNANIMIDAD procede a
OTORGAR LA BUENA PRO quien ocupd el primer lugar segin orden de prelacién a favor
del postor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES "CYSMA” S.R.L cuya oferta econdmica es
de S/ 367,936.38 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Seis con 38/100
soles) incluidos losimpuestos de ley conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra de a tratar.

Siendo el mismo dia del inicio y no habiendo ningun otfro punto a tratar de observacion

o intervencién de los miembros de comité se concluye la reunién suscribiéndose la

presente en sefal de conformidad, encargdndose al Organo Encargado de las

Contrataciones la publicacién en la pdgina web del Sistema Electrénico de

Contrataciones del Estado (SEACE) por lo que se tendrd como notificado al postor de

acuerdo con el art 63° del Reglamento, y para los demds trdmites correspondientes.



EL COMITE DE SELECCION.
FIRMADO EN ORIGINAL

PRESIDENTE TITULAR 1ER MIEMBRO TITULAR
DIDMAR JHONATAN SOLIS DOMINGUEZ ROGER MARADONA MORALES LAZARO

2DO MIEMBRO TITULAR
FLOR FABIOLA GONZALES HUERTA



