



FECHA:

ANEXO N° 03

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 020-2023-MTC-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PIURA 2 OBRA: PUENTE BRAULIO Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS" DEPARTAMENTO DE PIURA

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

VALOR REFERENCIAL

S/.	1,024,088.64	S/.	1,024,088.64
S/.		S/.	2,848,177.28
S/.		S/.	3,072,265.92

1 vz VR

2 veces VR

3 veces VR

4 EVALUACIÓN TÉCNICA: CONSORCIO DE OBRAS VIALES

EXPERIENCIA DEL POSTOR												
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL = 100 PUNTOS									8 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS			
N°	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA TÉRMINO DEL SERVICIO	MONTO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO	MONTO TOTAL DEL SERVICIO = 3R	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	Contratación del Servicio de Consultoría de obra Supervisión de la Obra: Construcción del Puente Yurayacu y accesos en el sector Monterrey, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín	Contrato N° 007-2017-GRSM-PEAM-01.00		S/ 613,268.04	50.00%	S/ -		SI	SI	---	El contrato no precisa que el puente sea una solución mínima de dos carriles
2	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Supervisión de la Obra: Construcción del Puente vehicular San Martín de Alao y accesos, distrito de San Martín - El Dorado - San Martín	Contrato N° 075-2012-GRSM-PEHCBM/PS		S/ 641,544.59	95.00%	S/ 609,467.36		SI	SI	---	
3	PROVIAS NACIONAL	Contratación de la firma consultora que Supervisará la Obra: Construcción del Puente Cayara y accesos	Contrato de Servicio de Consultoría N° 033-2017-MTC/20		S/ 1,226,065.35	50.00%	S/ 613,032.68		SI	SI	---	
4	PROVIAS NACIONAL	Supervisión de la Obra: Construcción del Puente Huacra y accesos	Contrato de Supervisión de Obra N° 036-2013-MTC/20		S/ 258,871.09	40.00%	S/ -		SI	---	Resolución Directoral N° 616-2014-MTC/20	El contrato no precisa que el puente sea una solución mínima de dos carriles. La Resolución tiene fecha de emisión 27/2014, lo que supera los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Supervisión de la Obra: Construcción del Puente Tanana y accesos, departamento de Puno	Contrato N° 159-2016-MTC/21		S/ 538,235.72	50.00%	S/ 269,117.86		SI	SI	---	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Supervisión Construcción del Puente Pachitea y accesos	Contrato N° 83-2015-MTC/21		S/ 3,568,526.73	25.00%	S/ -		SI	SI	---	En el contrato de consorcio no se precisa que haya ejecutado el servicio de supervisión
7	PROVIAS NACIONAL	Servicio de Consultoría de de Obra Supervisión: Construcción de Puentes por reemplazo en la Zona Norte del País	Contrato de Consultoría de Obra N° 015-2018-MTC/20		S/ 2,491,517.26	10.00%	S/ -		SI	SI	---	El contrato no precisa que el puente sea una solución mínima de dos carriles. La firma de la constancia no es legible
8	PROVIAS NACIONAL	Servicio de Consultoría de Obra Supervisión Construcción de Puentes por reemplazo en la Zona Norte del País	Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20		S/ 2,936,346.39	10.00%	S/ 293,634.64		SI	SI	---	
							S/.	1,785,252.53	MONTO FACTURADO		80 Puntos	

Los miembros especialistas en el objeto de la convocatoria, han revisado en cumplimiento a lo establecido en las bases del procedimiento y la normativa aplicable, en cuanto a los servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y determina el cumplimiento de la descripción u objeto de la contratación sean iguales o similares al objeto de la contratación, con excepción de los mencionados en las observaciones del cuadro de evaluación.

José Barrientos Choquehuana
Miembro Suplente

Karla Melissa Fernández Vargas
Presidente Titular

Oscar Maza Espinoza
Miembro Suplente