

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.						
AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1						
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	CAMA VICENTE JOSE	COLLANTES CORPORACION S.A.C	CONSORCIO GUERRERO	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C	SIMON CCENTE ULIANOF	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta en el folio 02	Presenta en el folio 03	Presenta en el folio 06	Presenta en el folio 05	Presenta en el folio 04	Presenta en el folio 03
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta en el folio 03	Presenta en el folio 05 al 11	Presenta en el folio 08 al 15	Presenta en el folio 07 al 11	Presenta en el folio 06	Presenta en el folio 04
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta en el folio 04	Presenta en el folio 12	Presenta en el folio 16	Presenta en el folio 13	Presenta en el folio 08	Presenta en el folio 06
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta en el folio 05	Presenta en el folio 13	Presenta en el folio 18	Presenta en el folio 15	Presenta en el folio 10	Presenta en el folio 08
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	Presenta en el folio 06	Presenta en el folio 14	Presenta en el folio 20	Presenta en el folio 17	Presenta en el folio 12	Presenta en el folio 10
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No corresponde	No corresponde	Presenta en el folio 22	No corresponde	No corresponde	No corresponde
RESULTADO (ADMITIDO O NO ADMITIDO)	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO (*)

\*El postor no subsanó su oferta, la falta de visado en los documentos de la oferta. En consideración a lo previsto en el Artículo 60.2", literal "...b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;...".

**COMITÉ**  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.					
AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1					
REQUISITO DE CALIFICACION					
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CAMA VICENTE JOSE	COLLANTES CORPORACION S.A.C	CONSORCIO GUERRERO	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C	SIMON CCENTE ULIANOF
<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b> <b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>  Requisitos: (01) Ingeniero Supervisor de obra: Título Profesional de Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.  Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b> Requisitos: <b>(01) Ingeniero Supervisor de obra</b> Experiencia mínima de tres (03) años como jefe de Supervisión y/o, Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector, Ingeniero Residente de Obra y/o Coordinador y/o Administrador de contrato de obras similares al objeto de la convocatoria, las mismas que se contabilizan a partir de la obtención de la colegiatura, y que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, no pudiendo ser mayor a veinte (20) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o privadas, las mismas que podrán ser de las enunciadas a continuación: - Líneas de Media Tensión, y/o - Baja Tensión, y/o - Ampliaciones de Redes Eléctricas o, - Pequeños Sistemas Eléctricos o, - Remodelación de redes Primarias y Secundarias o, - Sistemas Eléctricos Rurales o, - Líneas y/o Redes Primarias o, - Redes Secundarias o, - Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o juntamente con Redes Secundarias.  Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 233 125,52 (Dochientos treinta y tres mil ciento veinticinco con 52/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de:  • Líneas de Media Tensión, y/o • Baja Tensión, y/o • Ampliaciones de Redes Eléctricas o, • Pequeños Sistemas Eléctricos o, • Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias y Secundarias o, • Sistemas Eléctricos Rurales o, • Líneas y/o Redes Primarias o, • Redes Secundarias o, • Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias.  Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago	S/ 965,080.54	S/ 740,015.49	S/ 427,355.69	S/ 16,620,283.52	S/ 748,883.21
	CALIFICADO	CALIFICADO	CALIFICADO	CALIFICADO	CALIFICADO

**COMITÉ**  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1  
EVALUACIÓN TÉCNICA

FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	CAMA VICENTE JOSE	COLLANTES CORPORACION S.A.C	CONSORCIO GUERRERO	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C	SIMON CCENTE ULIANOF
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos	90	90	90	90	90
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 326,375.73 (Trecientos veinte y seis mil, trescientos setenta y cinco con 73/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago .</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de <b>servicios de consultoría en la especialidad</b></p> <p>M &gt;= 2.5 veces el valor referencial: 90 puntos</p> <p>M &gt;= 2.25 veces el valor referencial y &lt; 2.5 veces el valor referencial: 80 puntos</p> <p>M &gt; 2 veces el valor referencial y &lt; 2.25 veces el valor referencial: 70 puntos</p>					
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos	10	10	0	10	10
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>-Ejecución de la Ingeniería de Detalle y Replanteo. -Monitoreo ambiental. -Monitoreo arqueológico. -Control de calidad de materiales. -Programación y ejecución de planes de corte. -Suministro y transporte de equipos y materiales. -Montaje electromecánico. -Pruebas de los Materiales y Equipos. -Pruebas y puesta en servicio</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta.</p> <p>0 puntos</p>					
PUNTAJE TOTAL		100 puntos	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00

No se le otorga puntaje de metodología propuesta al postor CONSORCIO GUERRERO porque no considera los puntos requeridos en las bases.

- EL COMITÉ
- Hugo Carranza Espinoza (Presidente)
- Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)
- Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.							
AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1							
EVALUACION ECONOMICA							
	CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	CAMA VICENTE JOSE	COLLANTES CORPORACION S.A.C	CONSORCIO GUERRERO	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C	SIMON CCENTE ULIANOF
A.	PRECIO	La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:	S/ 104,906.49	S/ 116,560.00	S/ 104,906.49	S/ 114,200.00	S/ 104,906.49
	<u>Criterio:</u> Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el monto de la oferta (Anexo N° 6)	$P_i = \frac{O_m \times PMO}{O_i}$ i = Oferta  P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja Máximo del precio  O <sub>i</sub> = Precio i  PMO = Puntaje	100	90.00213624	100	91.86207531	100
		<b>PUNTAJE TOTAL: 100 puntos</b>					
<b>PUNTAJE ECONOMICO (TOTAL)</b>			<b>100</b>	<b>90.00213624</b>	<b>100</b>	<b>91.86207531</b>	<b>100</b>

**COMITÉ**  
 Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
 Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
 Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.					
AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1					
EVALUACION DE OFERTAS TECNICA - ECONOMICA					
CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	CAMA VICENTE JOSE	COLLANTES CORPORACION S.A.C	CONSORCIO GUERRERO	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C	SIMON CCENTE ULIANOF
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:  PTPi = c1 PTi + c2 Pei	Puntaje técnico	Puntaje técnico	Puntaje técnico	Puntaje técnico	Puntaje técnico
<b>Criterio:</b>  Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  c1 = 0.90 c2 = 0.10	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00
	Puntaje económico	Puntaje económico	Puntaje económico	Puntaje económico	Puntaje económico
	100.00	90.00	100.00	91.86	100.00
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i	90	90	81	90	90
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i	10	9.000213624	10	9.186207531	10
PTPi = Puntaje total del postor i	100.00	99.00	91.00	99.19	100.00
Bonificación MyPE (5%) DE CORRESPONDER	5	4.950010681	4.55	No corresponde	5
Bonificación (10%) DE CORRESPONDER	No corresponde	9.900021362	9.1	No corresponde	No corresponde
PUNTAJE TOTAL	105.00	113.85	104.65	99.19	105.00
Mype integrada por personas con discapacidad	No corresponde	Si acredita	Si acredita	No corresponde	Si acredita
PUESTO					
BUENA PRO:	COLLANTES CORPORACION S.A.C S/ 116,560.00				

COMITÉ

Hugo Carranza Espinoza (Presidente)

Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)

Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CAMA VICENTE JOSE																
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	MONTO CONFIRMADO	PENALIDAD / DEDUCTIVO	DETRACCIÓN	PORCENTAJE	PARTICIPACIÓN	MONTO ACUMULADO	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CC ENERGY S.A.C.																
1	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	070-2015-MEM/DGER	Supervision de la Obra: "Sistema Electrico Rural Abancay III Etapa, Departamento de Apurimac"	8-18	19/11/2015	SI	12/02/2016	19	S/ 45,661.37	S/ 45,661.37			100%	S/ 45,661.37	S/ 45,661.37	El costo inicial del contrato fue de S/ 44,456.97. En la Constancia de Prestación ascendió a S/ 45,661.37
2	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	053-2015-MEM/DGER	Supervision de la Obra: "Instalacion del Sistema de Electrificacion Rural en los 70 sectores, en 15 comunidades campesinas, Distrito de Coporaque-Espinar-Cusco"	20-34	12/10/2015	SI	2/08/2016	35	S/ 186,669.78	S/ 186,669.78			57%	S/ 106,401.77	S/ 152,063.14	Consortiado. El costo inicial del contrato fue de S/ 204,725.08. En la Constancia de Prestación finalizó en S/ 186,669.78
3	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	054-2015-MEM/DGER	Supervision de la Obra: "Sistema Electrico Rural Valle del Colca III Etapa, Departamento de Arequipa"	36-52	12/10/2015	SI	1/10/2016	53	S/ 260,133.21	S/ 260,133.21			40%	S/ 104,053.28	S/ 256,116.43	Consortiado. El costo inicial del contrato fue de S/ 226,826.46. En la Constancia de Prestación finalizó en S/ 260,133.21.
4	Empresa de Administracion de Infraestructura Electrica S.A.- Adinelsa	045-2019-ADINELSA	Supervision de la Obra: "Remodelacion de Energia Electrica rural en las redes primarias y redes secundarias del SER Canta III Etapa, Distrito de Huamantanga, Provincia de Canta, Departamento de Lima"	54-58	28/10/2019	SI	12/01/2023	59-60	S/ 173,695.79	S/ 173,695.79			100%	S/ 173,695.79	S/ 429,812.22	El costo inicial del contrato fue de S/ 126,370.56. En la Constancia de Prestación finalizó en S/ 173,695.79.
5	Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar (FOSIBAY)	05-2021-FOSIBAY/S	Supervision de la Obra: "Mejoramiento y Ampliacion del Sub Sistema de Distribucion Primaria, Sub Sistema de Distribucion Secundaria y Conexiones Domiciliarias en las localidades de San Cristo, Nuevo Chuper, Santa Clara, Ceritos, Chulque y AA HH Alberto Alvarez Purizaca, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura, Departamento de Lima"	61-85	19/07/2021	SI	31/03/2023	86	S/ 355,638.88	S/ 355,638.88			40%	S/ 142,255.55	S/ 572,067.77	Consortiado. El costo inicial del contrato fue de S/ 285,000.00. En el Certificado de Conformidad finalizó en S/ 355,636.88.
6	Municipalidad Distrital de ASIA	021-2022-MDA	Supervision de la Obra: "Ampliacion del servicio de energia electrica en el anexo Santa Rosa del distrito de Asia, Provincia de Cañete, Departamento de Lima"	87-99	1/09/2022	SI	22/11/2019	100-101	S/ 227,649.82	S/ 227,649.82			30%	S/ 68,294.95	S/ 640,362.72	Consortiado.
7	Empresa Electrica del Norte S.A.	GR-058-2022	Supervision de Obra "Mejoramiento de redes de distribucion primaria y secundaria de 09 SEDs; 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba, distrito de Hualgayoc, Distrito de Tacabamba, Provincia de Hualgayoc y Chota, departamento de cajamarca"	104-111	3/05/2022	SI	3/07/2024	102-103	S/ 324,717.82	S/ 324,717.82	S/ 6,361.36		100%	S/ 324,717.82	S/ 965,080.54	El costo inicial del contrato fue de S/ 262,271.52. En la Constancia de Prestación finalizó en S/ 324,717.82.
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES															S/ 965,080.54	

COMITÉ  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

SUPERVISIÓN DE OBRA DE: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

AS-SM-24-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

COLLANTES CORPORACION SAC													
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	PARTICIPACIÓN	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES	
1	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	N° 035-2022-MINEM/DGER	Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	3-23	12/05/2022	Con Facturas	1/01/2023	50-55	S/ 310,300.02	50.00%	S/ 48,670.72	Consorcio CollantesCorporación: Salvador Serrano Cueva y collantes Corporación SAC Contrato de Consorcio Folio 19-21	
N° 035-2022-MINEM/DGER													
DETALLE DE FACTURAS :													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-57	S/ 28,475.65	Valorización N° 01 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	26	S/ 9,406.32	28	S/ 3,417.00	27			S/ 15,652.33	S/ 28,475.65	
F2	E001-59	S/ 54,770.64	Valorización N° 02 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	29	S/ 37,855.31	31	S/ 6,572.00	30			S/ 10,343.33	S/ 54,770.64	
F3	E001-63	S/ 53,760.14	Valorización N° 03 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	32	S/ 32,365.81	34	S/ 6,451.00	33			S/ 14,943.33	S/ 53,760.14	
F4	E001-69	S/ 9,843.71	Valorización N° 04 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	35	S/ 8,662.71	37	S/ 1,181.00	36			S/ 0.00	S/ 9,843.71	
F5	E001-70	S/ 20,000.00	Valorización N° 05 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	38	S/ 17,076.18	40	S/ 2,400.00	39			S/ 523.82	S/ 20,000.00	
F6	E001-71	S/ 24,643.18	Valorización N° 06 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	41	S/ 17,600.00	43	S/ 2,957.00	42			S/ 4,086.18	S/ 24,643.18	
F7	E001-73	S/ 54,311.87	Valorización N° 07 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	44	S/ 47,794.87	46	S/ 6,517.00	45			S/ 0.00	S/ 54,311.87	
F8	E001-74	S/ 27,183.66	Valorización N° 08 Supervisión de la Obra: Creación, Instalación del Subsistema de Distribución Primaria 10-22.9KV y Subssieta de Distribución Secundaria 380/2020V e Instalación de Alumbrado Público Lucas de Cutivalu del Distrito de Miguel Checa-Sullana- Piura	47	S/ 23,921.66	49	S/ 3,262.00	48			S/ 0.00	S/ 27,183.66	
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 97,341.43	
2	Hidrandina	GA/L-055-2022	Supervisión de la Obra: Ampliación de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria para 6 Sectores Porvenir: Armando Villanueva Del Campo 5D, 6C, 2A, 6D, 7C y 7; 02 De Huanchaco: Sector X Bella Santa Rosa y Sector V-B, Mz. 43 y 87 El Milagro; 01 de Víctor Larco: Las Palmeras de Santa Isabel y 01 de Moche: Jorge Basadre Grohman - Sector II Miramar - Trujillo y A.H. Hijos De Licapa De Ascope	57-67	19/07/2022	Resolución de Gerencia Regional GR- 215-2024	29/08/2024	72-74	S/ 231,043.43	50.00%	S/ 115,521.72	Contrato de Consorcio Folio 68 al 71	
3	ENSA	GR-82-2022	Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra de Terceros, Gobiernos Locales y Regionales, foncodes, Ministerio de Energía y Minas en la U.N. Cajamarca Centro para el año 2022-2023	76-82	22/07/2022	Constancia de Prestación de Consultoria de Obra	24/01/2024	86-87	S/ 361,682.73	50.00%	S/ 180,841.37	Contrato de Consorcio Folio 83 al 85	
4	ELSE	095-2023/ELSE	Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	105-124	31/07/2023	Con Facturas		130-150	S/ 304,918.73	50.00%	S/ 66,813.57	Contrato de Consorcio Folio 125-129	
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-95	S/ 25,093.27	Valorización N° 01 Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	130	S/ 5,417.55	131	S/ 3,011.00	132			S/ 16,664.72	S/ 25,093.27	

F2	E001-97	S/ 33,143.34	<b>Valorización N° 02</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	133	S/ 17,459.62	135	S/ 3,977.00	134			S/ 11,706.72	S/ 33,143.34	
F3	E001-101	S/ 34,248.13	<b>Valorización N° 03</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	136	S/ 18,431.41	138	S/ 4,110.00	137			S/ 11,706.72	S/ 34,248.13	
F4	E001-106	S/ 33,143.34	<b>Valorización N° 04</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	139	S/ 17,459.62	141	S/ 3,977.00	140			S/ 11,706.72	S/ 33,143.34	
F5	E001-111	S/ 34,248.13	<b>Valorización N° 05</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	142	S/ 30,138.13	144	S/ 4,110.00	143			S/ 0.00	S/ 34,248.13	
F6	E001-114	S/ 34,248.13	<b>Valorización N° 06</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	145	S/ 30,138.13	147	S/ 4,110.00	146			S/ 0.00	S/ 34,248.13	
F7	E001-118	S/ 16,571.67	<b>Valorización N° 07</b> Supervisión de Obra: Creación de sistemas de electrificación rural de las 10 localidades del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa	148	S/ 14,582.67	150	S/ 1,989.00	149			S/ 0.00	S/ 16,571.67	

TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 133,627.13	
5	SEAL	AD/LO.091-2023-SEAL	Supervisión de Obra: Ampliación de Redes de Distribución en 15 AA.HH. Dentro de la Concesión de SEAL, Distrito de Arequipa-Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa	154-164	24/08/2023	Con Facturas		170-177	S/ 215,840.16	50.00%	S/ 47,493.13	Contrato de Consorcio Folio 165-168	

AD/LO.091-2023-SEAL													
DETALLE DE FACTURAS :													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-103	S/ 11,596.86	<b>Valorización N° 01</b> Supervisión de Obra: Ampliación de Redes de Distribución en 15 AA.HH. Dentro de la Concesión de SEAL, Distrito de Arequipa-Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa	170			S/ 1,392.00	171			S/ 10,204.86	S/ 11,596.86	No presenta deposito bancario
F2	E001-104	S/ 35,682.63	<b>Valorización N° 01</b> Supervisión de Obra: Ampliación de Redes de Distribución en 15 AA.HH. Dentro de la Concesión de SEAL, Distrito de Arequipa-Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa	172	S/ 32,155.49	174	S/ 4,282.00	173			-S/ 754.86	S/ 35,682.63	
F3	E001-107	S/ 85,187.79	<b>Valorización N° 01</b> Supervisión de Obra: Ampliación de Redes de Distribución en 15 AA.HH. Dentro de la Concesión de SEAL, Distrito de Arequipa-Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa	175	S/ 62,830.77	138	S/ 10,223.00	176			S/ 12,134.02	S/ 85,187.79	

TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 94,986.26	
6	HDNA	GAL/L-086-2023	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	186-197	16/08/2023	Con Facturas	27/03/2024		S/ 244,962.70	50.00%	S/ 73,105.72	Contrato de Consorcio Folio 198-204	

GAL/L-086-2023													
DETALLE DE FACTURAS :													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-108	S/ 10,267.31	<b>Valorización N° 01</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	206	S/ 2,911.16	208	S/ 1,232.00	207			S/ 6,124.15	S/ 10,267.31	
F2	E001-109	S/ 34,135.95	<b>Valorización N° 02</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	209	S/ 11,044.72	211	S/ 4,096.00	210			S/ 18,995.23	S/ 34,135.95	
F3	E001-115	S/ 34,239.64	<b>Valorización N° 03</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	212	S/ 24,006.81	214	S/ 4,109.00	213			S/ 6,123.83	S/ 34,239.64	
F4	E001-117	S/ 34,242.69	<b>Valorización N° 04</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	215	S/ 24,009.50	217	S/ 4,109.00	216			S/ 6,124.19	S/ 34,242.69	
F5	E001-120	S/ 33,236.87	<b>Valorización N° 05</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	218	S/ 28,258.45	220	S/ 3,988.00	219			S/ 990.42	S/ 33,236.87	
F6	E001-125	S/ 35,863.13	<b>Valorización N° 06</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	221	S/ 31,559.55	223	S/ 4,304.00	222			-S/ 0.42	S/ 35,863.13	
F7	E001-127	S/ 28,921.88	<b>Valorización N° 07</b> Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias en varios sectores de Virú- 11 SED'S distrito de Virú - Provincia de Virú, Departamento de la Libertad".	224	S/ 24,421.25	226	S/ 3,471.00	225			S/ 1,029.63	S/ 28,921.88	

TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 146,211.44	
7	ENOSA	054-2024/ENOSA	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1123 en media tensión (10KV), de la SET Castilla, distrito de Castilla-provincia de Piura, departamento de Piura.	229-236	17/05/2024	Con Facturas			S/ 156,787.27	100.00%	S/ 110,227.85		



054-2024/ENOSA													
DETALLE DE FACTURAS :													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-129	S/ 30,229.22	Valorización N° 01 Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1123 en media tensión (10KV), de la SET Castilla, distrito de Castilla-provincia de Piura, departamento de Piura.	238	S/ 16,030.68	240	S/ 1,209.00	239			S/ 12,989.54	S/ 30,229.22	
F2	E001-143	S/ 40,997.73	Valorización N° 02 Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1123 en media tensión (10KV), de la SET Castilla, distrito de Castilla-provincia de Piura, departamento de Piura.	241	S/ 31,518.45	243	S/ 1,640.00	242			S/ 7,839.28	S/ 40,997.73	
F3	E001-140	S/ 38,996.18	Valorización N° 03 Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1123 en media tensión (10KV), de la SET Castilla, distrito de Castilla-provincia de Piura, departamento de Piura.	244	S/ 37,436.08	249	S/ 1,560.00	245			S/ 0.10	S/ 38,996.18	
F4	E001-141	S/ 26,294.16	Valorización N° 04 Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1123 en media tensión (10KV), de la SET Castilla, distrito de Castilla-provincia de Piura, departamento de Piura.	247	S/ 25,242.64	249	S/ 1,052.00	248			-S/ 0.48	S/ 26,294.16	
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 110,227.85	
8	INPE	027-2024/INPE	Supervisión de la Obra: Saldo de la IOARR: Construcción de sub estaciones eléctricas en el establecimiento penitenciario de Trujillo varones en la localidad El Milagro, distrito de Huánuco, provincia Trujillo, departamento La Libertad, CUI N°2560718.	251-261	28/10/2024	Con Facturas			S/ 221,387.35	100.00%	S/ 57,137.31		
027-2024/INPE													
DETALLE DE FACTURAS :													
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total	Observación
F1	E001-138	S/ 2,903.30	Valorización N° 01 Supervisión de la Obra: Saldo de la IOARR: Construcción de sub estaciones eléctricas en el establecimiento penitenciario de Trujillo varones en la localidad El Milagro, distrito de Huánuco, provincia Trujillo, departamento La Libertad, CUI N°2560718.	263	S/ 2,555.30	267	S/ 348.00	264			S/ 0.00	S/ 2,903.30	
F2	E001-142	S/ 87,183.01	Valorización N° 02 Supervisión de la Obra: Saldo de la IOARR: Construcción de sub estaciones eléctricas en el establecimiento penitenciario de Trujillo varones en la localidad El Milagro, distrito de Huánuco, provincia Trujillo, departamento La Libertad, CUI N°2560718.	265	S/ 54,582.01	267	S/ 10,462.00	266			S/ 22,139.00	S/ 87,183.01	
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 57,137.31	
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES											S/ 740,015.49		

COMITÉ  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernández Correa (Segundo Miembro)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO GUERRERO												
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PORCENTAJE	FOLIO Contrato de Consorcio	IMPORTE CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES
1	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	086-2013-MEM/DGER	Supervisión de la Obra "Construcción del Sistema Electrico Rural en Cieneguillo SUR, Sectores Lateral 42.19 y Parkinsonia- Margen Izquierda del Canal Daniel Escobar-Distrito de Sullana, Provincia de Sullana - Piura	37-47	18/10/2013	S/ 62,018.43	100%		S/ 62,018.43	36	S/ 62,018.43	Fecha de Conformidad 10/11/2016
2	Electrosur Este S.A.A.	462-2015 y Resolución de G 492-2016	Servicio de Consultoria de Obra: Supervisión de Contratos de Obras de Rede de MT Andahuaylas-Apurímac	71-93	19/11/2015	S/ 292,650.27	30%	Consortio Imperial (94-96)	S/ 292,650.27	70	S/ 87,795.08	
3	Electrosur Este S.A.A.	046-2016	Supervisión de Obras de la Convención, Anta y Urubamba	107-124	15/02/2016	S/ 472,992.30	30%	Consortio Virgo 125-128	S/ 472,992.30	106	S/ 141,897.69	
4	Electro Sur	ES-C-006-2019	Supervisión de la Obra "Adecuación de la RED PRIMARIA en 10.5/22.9KV, a la norma de Seguridad Pública Tacna Meta 2018"	137-172	14/01/2019	S/ 128,891.40	50%	Consortio Virgo 173-175	S/ 170,572.64	135-136	S/ 85,286.32	
5	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	N°012-2015-MEM/DGER	Supervisión de la Obra: Electrificación de los Caseríos Tejedores 9.6 y Juan Velasco Alvarado - Las Lomas - Departamento de Piura	190-199	19/02/2015	S/ 52,445.70	100%		S/ 50,358.17	186-189	S/ 50,358.17	Liquidación Final de Contrato de Supervisión de Obra
TOTAL EXPERIENCIA EN SOLES											S/ 427,355.69	

COMITÉ  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.												
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	PORCENTAJE	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES
1	Electronoroeste S.A.	N°229-2021/ENOSA	Servicio de Supervisión de Obra, estudio de pre-inversión y definitivos en el ámbito de Electronoroeste S.A.	52-68	14/10/2021	SI	8/05/2024	43-49	S/ 23,408,139.55	100%	S/ 16,620,283.52	
2	ENEL	N° E-I-42-201639-18-2	Supervisión de Operaciones Comerciales	106-151	4/09/2019	SI	17/10/2022	105			S/ 0.00	EL Objeto del Contrato no es similar al del proceso en convocatoria y difiere al objeto de la conformidad.
3	ENEL	N° E-I-04-145043-16	Servicio de Soporte Técnico (Ingeniería) en MT -BT y Actualización de Datos	154-186	14/01/2021	SI	30/07/2020	153	S/ 0.00	0%	S/ 0.00	EL Objeto del Contrato no es similar al del proceso en convocatoria
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES											S/ 16,620,283.52	

COMITÉ  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SIMON CCENTE ULIANOF												
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	CONFORMIDAD	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	PORCENTAJE	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES
1	ENERGIA Y MINAS S.A	Contrato de consultoria N° 0218-2015	Servicio para la Supervisión de la ejecución de la obra: Ejecucion de la Obra Redes primarias, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y especiales incluye grupo termico encapsulado de 750 KW de la Compañía Minera Cerro de Oro-Carhuancho-Caravelli-Arequipa	22-26	29/06/2015	SI	8/06/2016	27	S/ 232,500.00	100%	S/ 232,500.00	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMHEY	Contrato N° 029-2022-MPH/GM	Supervision de Obra: Creacion de servicio de Electrificacion en la Habilitacion Urbana del Oficio Programa Municipal de Vivienda Asentamiento Humano Ampliacion La Victoria II Etapa Las salinas, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash	29-38	9/06/2022	SI	11/01/2023	39-49	S/ 30,000.00	100%	S/ 0.00	No acredita su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato.
3	UNCP	OSN° 0000601	Supervision de Obra del IOARR: "Construccion de Red primaria, Subestacion y sistema de proteccion electrica; en el (La) Sede Principal (Taller de Transporte, oficina de mantenimiento, estadio, planta de tratamiento de residuos solidos, piscina, comedor universitario, pabellon de laboratorios de ingenierias y arquitectura) de la Universidad nacional del centro del Peru distrito de el Tambo, Provincia Huncayo, Departamento Junin" con CUI 2488637	51-62	2/09/2022	SI	10/02/2025	63-84	S/ 34,025.00	100%	S/ 0.00	No acredita su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato.
4	ENOSA S.A	Contrato de consultoria N° 58-2024	Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	86-94	21/05/2024				S/ 208,358.92	100%	S/ 208,358.92	
DETALLE DE FACTURAS :												
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total
F1	Factura E001-79	S/ 29,209.19	Valorización 01: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	95	S/ 20,162.24	96	S/ 3,505.10		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,541.85	S/ 29,209.19
F2	Factura E001-83	S/ 30,182.83	Valorización 02: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	97	S/ 21,019.04	98	S/ 3,621.94		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,541.85	S/ 30,182.83
F3	Factura E001-91	S/ 30,182.84	Valorización 03: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	99	S/ 19,922.51	100	S/ 3,621.95		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 6,638.39	S/ 30,182.84
F4	Factura E001-94	S/ 29,209.19	Valorización 04: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	101	S/ 17,587.24	102	S/ 3,505.11		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 8,116.84	S/ 29,209.19
F5	Factura E001-99	S/ 30,182.84	Valorización 05: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	103	S/ 19,922.50	104	S/ 3,621.95		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 6,638.39	S/ 30,182.84
F6	Factura E001-106	S/ 29,209.19	Valorización 06: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	105	S/ 22,105.44	106	S/ 3,505.11		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 3,598.64	S/ 29,209.19
F7	Factura E001-108	S/ 30,182.84	Valorización 07: Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia chulucanas-distrito de Chulucanas, provincia Morropon, departamento Piura"	107	S/ 26,560.89	108	S/ 3,621.95		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 0.00	S/ 30,182.84
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS												S/ 147,279.86
5	ENOSA S.A	Contrato de consultoria N° 59-2024	Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	110-119	22/06/2024				S/ 183,024.29	100%	S/ 183,024.29	
DETALLE DE FACTURAS :												
	Comprobante Nro	Importe	Detalle	Folio	Deposito Bancario	Folio	Detracción	Folio	Otro	Folio	Importe	Total

F1	Factura E001-75	S/ 27,328.00	<b>Valorización 01:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	120	S/ 18,825.96	121	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,222.68	S/ 27,328.00
F2	Factura E001-78	S/ 26,446.46	<b>Valorización 02:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	122	S/ 18,050.20	123	S/ 3,173.58		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,222.68	S/ 26,446.46
F3	Factura E001-85	S/ 27,328.00	<b>Valorización 03:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	124	S/ 18,825.96	125	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,222.68	S/ 27,328.00
F4	Factura E001-89	S/ 27,328.00	<b>Valorización 04:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	126	S/ 19,922.51	127	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 4,126.14	S/ 27,328.00
F5	Factura E001-92	S/ 26,446.46	<b>Valorización 05:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	128	S/ 18,050.20	129	S/ 3,173.58		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 5,222.68	S/ 26,446.46
F6	Factura E001-95	S/ 27,328.00	<b>Valorización 06:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	130	S/ 19,922.50	131	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 4,126.14	S/ 27,328.00
F7	Factura E001-104	S/ 26,446.46	<b>Valorización 07:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	132	S/ 23,272.88	133	S/ 3,173.58		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 0.00	S/ 26,446.46
F8	Factura E001-107	S/ 27,328.00	<b>Valorización 08:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	134	S/ 22,105.44	135	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 1,943.20	S/ 27,328.00
F9	Factura E001-109	S/ 27,328.00	<b>Valorización 09:</b> Servicio de consultoria de obra para la supervision de ejecucion de la obra: "Adquisicion de banco de condensadores y celda de compensacion; en el (la) subestacion de potencia Tumbes-distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes"	136	S/ 24,048.64	135	S/ 3,279.36		Cuadro Resumen de Retenciones y factura		S/ 0.00	S/ 27,328.00
TOTAL DE EXPERIENCIA SUSTENTADA EN FACTURAS											S/ 183,024.29	
6	CONSORCIO PROGRESO-ELECTROCENTRO S.A	S/N contrato de servicios	Supervision y administracion de la obra: Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 12 Localidades del Valle Yacus-Jauja	139-144	17/10/2017	SI	15/09/2018	145-152	S/ 125,000.00	100%	S/ 125,000.00	
7	UNCP	Contrato N°079-2023-UA-UNCP	Supervision de obra del proyecto: Sistema de Utilizacion en media tension en 22.9KV trifasico para la construccion, implementacion y equipamiento del pabellon de laboratorios de investigacion cientifica y tecnologica en ciencias agrarias de la UNCP-Satipo con CUI n° 2107619	154-163	27/12/2023	SI	7/02/2025	164-180	S/ 47,658.10	100%	S/ 0.00	No acredita su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato.
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES											S/ 748,883.21	

COMITÉ  
Hugo Carranza Espinoza (Presidente)  
Gabriel Edgardo Alzamora Leon (Primer Miembro)  
Jorge Hernandez Correa (Segundo Miembro)