PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-65-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratacion : Servicio

Descripcion del objeto : SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS MICROPROCESADOS,

RECTIFICADORES Y BANCOS DE BATERIAS DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.- POR
PERIODO DE TRES (3) ANOS

Ruc/cadigo : 20603013639 Fecha de envio : 14/07/2024
Nombre 0 Razén social :  INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envio : 11:50:27
Observacion: Nro. 1

Consulta/Observacion:

Los requerimientos exigidos en el presente proceso como:

- 1 ingeniero calificado

- técnicos con experiencia

- Camioneta en buenas condiciones

- Seguros

- Suministros de repuestos con cantidad y precio incierto

- Plazo de 3 afios.

Todo esto demanda un costo que va muy por encima del monto maximo de una Adjudicacién Simplificada(S/480,000)
Sdlo el contrato actual de mantenimiento preventivo fue adjudicado en 2022 por 4 millones de soles.
Se recomienda a la entidad evaluar su estudio de mercado realizado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: - Literal: - Pagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

El comité de seleccion en coordinacion con el &rea usuaria:

No se acoge, hay una tabla con el metrado puntual de tres Actividades definidas y especificadas en numerales 7.1y 7.2
de 7.ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO de los TT.RR, trabajos a ejecutarse en equipos electrénicos y
microprocesados de Control y medicién de Baja tensién semanalmente segin programa de mantenimiento alcanzado por
la UMT sin corte de servicio y también se ejecutardn en su taller de electrénica. El postor debe cotizar o alcanzar
proforma por la cantidad de actividades a desarrollarse a lo largo de los tres afios, pudiendo acabarse el contrato antes
seguln el desarrollo del avance de la contratista. No hay que comparar con el Contrato de Mantenimiento Preventivo total
de las Subestaciones de ENOSA del 2022, mantenimientos que tenian mayor alcance de ejecucion y mayor volumen de
actividades a todas los equipos y componentes de Alta y Media tensién de la Subestaciones

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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