

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-3-2024-MDL/CS-2
Nro. de Convocatoria:	2
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MATARA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI