



| FORMATO   |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| 1. DATOS GENERALES  |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |  | 27/03/2025   |  |   |   |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  |  | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES  |  |   |   |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE ILO, REGION MOQUEGUA. |  |   |   |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |  |  |   |   |  |                                      |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  | 40   |  |   |   |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |  | Código   |  |   |   |  |                                      |
|   |   |  | Documento que declaró la viabilidad  |  |   |   |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                       |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |  | Documento de requerimiento   | INFORME N° 509-2025-UEI-DIGA-R/UNAM  |   | Fecha de recepción  | 18/03/2025   |                                      |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión                      |  | De oficio  |   |   |  |                                      |
|   |   | Fecha de la tercera versión                      |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
|   |   | Fecha de la cuarta versión                       |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
|   |   | Fecha de la quinta versión                       |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |  | SI   | X  | NO  | X   |  |                                      |
|   |   |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  | El numeral 37.1 del RLCE - La entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultoría distintos pero vinculados entre si, considerando que la contratacion conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas. |   |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     |  | SI   |  | NO  |   |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |  | SI   |  | NO  |   |  |                                      |
|   |   |  | Documento de aprobación de la estandarización  |  |   | Fecha de aprobación   |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       |  | SI   |  | NO  | X   |  |                                      |
|   |   |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |   | Fecha de inicio de vigencia   |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   |  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |   |   |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación  | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |   |   |  |                                      |
| 2.9   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |  |  |  |   |   |  |                                      |



105

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(BIENES)</b>     |  |  |   |            |
|--|--|--|---|------------|
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |   |            |
|  |  |  |   |            |
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |   |            |
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |   |            |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |   |            |
|  | <b>N° Item</b>   | <b>Ajustes realizados al requerimiento</b> |   |            |
|  |  |  |   |            |
|  |  |  |   |            |
|  |  |  |   |            |
| <b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>          |  |  |   |            |
| <b>3.1</b>   | <b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   | 20/03/2025                                 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 25/03/2025 |
| <b>3.2</b>   | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  | SI   | X   | NO         |
|  | CONSULTORIA E INTEGRACION EN TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES PERU S.A.C. - ITELCOMPERÚ S.A.C., SOLTIC GROUP S.A.C. Y FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.  |  |   |            |
| <b>3.3</b>   | <b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI   | X   | NO         |
|  |  |  |   |            |
| <b>3.4</b>   | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  | SI   |   | NO         |
|  | En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.   |  |   |            |
| <b>3.5</b>   | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   | SI   |   | NO         |
|  | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.   |  |   |            |
| <b>3.6</b>   | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   | SI   |   | NO         |
|  | En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.  |  |   |            |
| <b>4</b>   | <div style="text-align: center;">  <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA</b><br/> <br/> <b>CPC. POBENIO ISAAC VELARDE SALAZAR</b><br/> DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS </div> |  |   |            |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |  |  |   |            |