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CP.OG.
PRESUPUESTO BASE DE OBRA
Proyecto CREACION DE CANAL PLUVIAL EN EL SECTOR GOTUPUQUIO Y RUCUHUERTA DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO
POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Propietario
Departamento ANCASH Provincia HUARI
Distrito SAN MARCOS Lugar
Fecha viernes, 22 de setiembre de 2023

CANAL PLUVIAL

Costo Costo

Iltem.. __ Descripcion Sub.Total

= e —Metado__ 2 T
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 37,111.53
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m UND 1.00 677.97 677.97
01,02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA MES 400 500,00 2,000.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y LB 100 1197582 11,975.82
MAQUINARIAS
01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ ML 1,562.30 334 5.221.42
01,05 CONTROL TOPGGRAFICO DURANTE LA EJECUCION ML 1,563.30 3.03 473580
01,06 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M 1563.30 136 2,126,09
01.07 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE M3 10157 85.79 871369
01.08 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST. MAX. 7KM M3 13204 1257 1,650.74
02.00 SEGURIDAD Y SALUD 23,057.41
0201 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLANGLB 100 150000 1,500.00
DE SEGURIDAD Y SALUD
0202 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 100 1504145 15,041.45
02,03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GlB 00 236235 2,352.35
02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 100 2,000,00 2,000.00 z 2
02.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 100 164514 1,645.14 s ;§
w
0206 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN LB 1.00 508.47 508.47 a 1Z
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO S 125
w oZ
03.00 CAPTACION (01 UND) 5356.38 - Bt
Z4h
. MOVIMIENTO DE TIERRAS 496,54 m
o 103
33,0161 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 370 54,50 20165 9 i
03.01.02 REFINE Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO M 7.40 7.84 56,02 |
03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=100 M M3 4.44 40,87 181.46 o =3
03.01.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST. MAX. 7KM M3 444 1257 55,81 ST
0302 CONCRETO SIMPLE 611.44
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m 0.87 5971 51.95
03.02.02 SOLADO C:H 1:12, e=2° M 7.40 4218 31243
03.02.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:6 C-H+70%P.M. M3 0.98 2845 243.49
03.02.04 CURADO DE CONCRETO M 491 0.85 417
5363 CONCRETO ARMADO 318388
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M 2345 59.71 1,400.20
03,03.02 CONCRETO fe=175 kglem?2 M3 233 536,41 1,249.84
03,03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm?2 KG 83.58 6.10 509,84
03.03.04 CURADO DE CONCRETO M 26.24 0.85 24,00
03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 842.26
03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, e=1.5cm, 14 M 10.72 31.98 342.83
- TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5 cm, 14 M 12,35 4044 499,43
03.05 PINTURAS 221,86
03.05.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES M 11.64 19.06 21,86
04.00 CANALIZACION PE ETO o e e 1,342,468.93
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04,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

217,254.21
04.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 1,747.76 54.50 95,52.02
04.01.02 PERFILADO DE SUB-RASANTE M 1,876.28 422 7,917.90
04.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROFIO M 609.10 56.31 39,366.32
04.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=100 M M3 1,398,21 40.87 57,144.84
04.01.05 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST, MAX. 7KM M3 1,397.95 1257 17,572.23
04.02 CONCRETO SIMPLE 79,141.48
04.02.01 SOLADO C:H 1:42, e=2" M 1,876.28 4218 79,141.49
D4.03 CONCRETO ARMADO 901,182.88
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL M 5,146.88 5071 307,320,20
04.03.02 CONCRETO fe=210 kg/em2 M3 16449 576.40 94,812.04
04.03.03 CONCRETO fe=175 kglem2 M3 469.07 536.41 251,613.84
04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 25,05357 6.10 152,826.78
04.03.05 JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO E=3/4" ML 1,612.20 58.69 94,620.02
04.04 REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS 144,880,35
04.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, e=1.5cm, 1:4 M 924.99 40.44 37,406.60
04,04.02 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5 ¢m, 1:4 M 2,657.61 40.44 107,473.75
05,00 CAIDAS INCLINADAS (24 UND) 95,114,07
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 142,52
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M 68.52 1.36 9319
05.01.02 TRAZO ¥ REPLANTEO EN ESTRUGTURAS M 68.52 0.72 4933
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 942,93
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 85.08 54,50 518241
05.02.02 REFINE Y COMPACTADO C/IMATERIAL PROPIO M 84,50 7.84 662,48
05.02.03 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=100 M M3 114.11 40.87 4,663.68 2 o)
05.02.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST. MAX. 7TKM M3 11441 12.57 1,434.36 8 é
g ] 1
05.03 0 SIMPLE 356421 © iz
s
05.03.01 SOLADO CH 112, e=2" M 81.50 42.18 3,554.21 B 152
z g =Nl
05.04 CONCRETO ARMADO 6745535 4 5 e
!
05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M? 456.94 66.15 30,226.58 =
05.04.02 CONCRETO f¢=210 kg/em?2 M3 475 576.40 2579380 5
05.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 KG 1,808.05 6.10 11,028.11 g
05.04.04 CURADO DE CONCRETO M 477.37 0.85 405.76
05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12.009.08
05.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5¢cm, 1:4 M 296.96 40,44 12,009.06
06.00 REJILLA DE CANAL COLECTOR (18 UND) 63,262.52
06.01 CONCRETO fe=210 kg/em?2 M3 19.76 576.40 11,389.66
06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M 87.84 59.71 5,244,93
06,03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 KG 2,899.01 6.10 17,683.96
06,04 CURADO DE CONCRETO M= 57.65 0.85 49,00
06.05 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5cm, 1.4 M2 137.25 4044 5,550.39
06.06 JUNTA ASFALTICA DE 3/4" ML 109.80 9.42 1,034.32
06.07 REJILLA CON RIEL DE 25 Lb. DE 5 HILERAS (INCL. COLOCACION) ML 54.90 406.38 22,310.26
07.00 REPOSICION DE TOMA LATERAL (01 UND) 4,628.11
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,64
07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M 1.50 1.36 2.04
070102 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS M 150 240 360
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74.39
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 0.90 54,50 49,05
07.02.02 REFINE Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO M 1.50 7.84 11.76
07.02.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST. MAX. 7KM M3 1.08 12.57 13.58
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07.03 CONCRETO SIMPLE 63.27
07.03.01 SOLADO CH 1:12, e=2" M 1.50 4218 63.27
07.04 CONCRETO ARMADO 539.20
07.04.01 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL M 473 59,71 282.43
07.04.02 CONCRETO fc=175 kg/em2 M3 0.47 536.41 252.11
07.04.03 CURADO DE CONCRETO M2 5.48 0.85 4.66
07.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 193.30
07.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5cm, 1:4 M? 4,78 40.44 193.30
07.08 VARIOS 3,752.31
07.06.01 COMPUERTA MET. TIPO IZAJE (0.28x0.50)H=0.90m UND 1.00 3,752.31 3,752.31
08.00 TRANSICION {02 UND) 2,035.39
08.01 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS M 210 2.40 5.04
08.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENQO CONGLOMERADO M3 3,05 5450 166.23
08.03 REFINE Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO M2 2.40 7.84 16.46
08.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES DIST. MAX. 7KM M3 7.31 12,57 91.89
08.05 SOLADO CH 112, e=2" M 210 4218 88.58
08.08 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO NORMAL e 10.86 59.71 648.45
08.07 CONCRETO fe=175 kg/cm2 M3 1.04 536.41 557.87
08,08 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em?2 KG 7.1 6.10 226.37
08,00 CURADO DE CONCRETO M 12.30 0.85 10,46
08.10 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5cm, 1:4 M2 5.54 40.44 224.04
09.00 REPOSICIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,031.12
08,61 REPOSIGION £ INSTALACION DE CAJA DE AGUA PREFABRICADA UND 4.00 167.89 571.56
09.02 REPOSICION E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE DESAGUE UND 4.00 33089 1,359.56
10.00 REPOSICION DE BEBREDERO 2,179.64
- |
1001 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS M= 6.00 0.72 432 i
10.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 1.50 54.50 81.75 o
(=]
10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Mz 10.80 59.71 650.84 ]
10.04 CONCRETO fe=175 kglem2 M3 1.61 536.41 863.62 &
10.05 TARRAJEO EN EXTERIORES, e=1.5cm, 1:4 ¢ 6.50 31.98 207.87 §
10.06 TARRAJEO EN INTERIORES e=1.5cm, 1.4 M 918 40.44 371.24
11.00 REPOSICION DE CERCO DE TERRENOS 5,526.56
11.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M 32.00 1.36 4352
11.02 ACOPIO DE PIEDRAS DE LA ZONA M3 48.00 63.49 3,047.52
11.03 CONFORMACION DE CERCOS DE TERRENOS M3 48.00 50.74 2,435.52
12.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
12.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00  15,000.00 15,000.00
13.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 16,715.12
13,01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 1671512 16.715.12
14,00 FLETE 395,380.57
14.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 5851211 58,512.11
- FLETE RURAL GLB 1.00  336,868.46 336,868.46
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Descripcion

um Metrado CQSIQ Cos_lo Sub Total
Unitario Parcial
COSTO DIRECTO s/ 2,009,867.35 |
GASTOS GENERALES s/ 191,527.46
UTILIDAD s/ 200,986.74
SUB TOTAL s/ 2,402,381.55
GV s/ 432,428.68
VALOR REFERENCIAL s/ 2,834,810.23
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO s/ 74,598.00
GASTOS DE SUPERVISION s/ 121,303.60
GESTION DE PROYECTO S/ 60,300.00
GASTOS DE LIQUIDACION s/ 15,250.00
MONTO TOTAL DE INVERSION s/ 3,106,261.83

Son: TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA'Y UN CON 83/100 Soles
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