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MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA 

GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

• Recuperar la estabilidad estructural e infraestructuralmente del establecimiento 

de salud, con la finalidad de garantizar la comodidad y seguridad 

permanentemente de los usuarios y de la población que se atiende. 

1.2 NORMATIVIDAD 

• Reglamento nacional de edificaciones: RNE E. 030 concreto armado 

• Reglamento nacional de edificaciones: RNE EM. 010 instalaciones eléctricas  

• Reglamento nacional de edificaciones: RNE IS. 010 instalaciones sanitarias 

• Reglamento de Metrados. 

• Reglamento 113 MINSA/DGIEM V.01 

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO 

El nombre del Proyecto es el siguiente: 

MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”” 

2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN DE PROYECTO 

Distrito   : Bagua Grande 

Provincia  : Utcubamba 

Departamento  : Amazonas 
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UBICACIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS 

 

UBICACIÓN DE LAS PROVINCIA DE UTCUBAMBA 
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3. UBICACIÓN DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PONA ALTA 

 

 

3. ACCESIBILIDAD 

Las vías de acceso para llegar al lugar del proyecto a ejecutar son los siguientes: 

Para poder llegar al Establecimiento de Pona Alta, tenemos que partir desde el distrito 

de Bagua grande un aproximadamente de 2 horas. 

DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE. 

4.1. CONCEPTUALIZACIONES 

En nuestro país nuestros establecimientos de Salud son muy importantes por lo que al 

pasar de los años se ha venido teniendo variedades de enfermedades que ataca a la 

población, por eso es importante tener los establecimientos con buena infraestructura y 

estar preparados para poder tener los primeros auxilios y hacer derivaciones a los 

establecimientos más implementados. 

Con este expediente se busca asegurar la calidad de vida al trabajador y atención al 

usuario en el puesto de salud, evitando las filtraciones de las lluvias u otros 

mantenimientos que requiera la infraestructura. 

El mantenimiento del establecimiento de salud de comprenderá a nivel de infraestructura 

componentes que se adecuen presupuestal y técnicamente, constará con la ejecución 

de  obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, movimientos de tierra, 

P.S.PONA ALTA 
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obras de concretas simples, obras de concreto armado, zapatas, vigas de conexión, 

sobrecimientos, columnas y vigas, estructuras metálicas, muros y tabiques de 

albañilería, falso cielorraso, pisos y contrapisos, zócalos y contrazócalos, carpintería de 

madera, carpintería metálica y herrería, pintura, movimiento de tierras, aparatos 

sanitarios y accesorios, sistema de agua fría, sistema desagüe y ventilación, drenaje 

pluvial en pisos, salida para alumbrado, tomacorriente, fuerza y señales débiles, 

canalización, conductos o tuberías, tubería pvc-sap eléctrica de ¾”X3m,conductores y 

cables de energía en tuberías. 

     El presente expediente de esta manera se proyecta con la  ejecución de  obras 

provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, movimientos de tierra, obras de 

concretas simples, obras de concreto armado, zapatas, vigas de conexión, 

sobrecimientos, columnas y vigas, estructuras metálicas, muros y tabiques de 

albañilería, falso cielorraso, pisos y contrapisos, zócalos y contra zócalos, carpintería de 

madera, carpintería metálica y herrería, pintura, aparatos sanitarios y accesorios, 

sistema de agua fría, sistema desagüe y ventilación, drenaje pluvial en pisos, salida para 

alumbrado, tomacorriente, fuerza y señales débiles, canalización, conductos o tuberías, 

tubería pvc-sap eléctrica de ¾”X3m,conductores y cables de energía en tuberías a fin 

de garantizar y mejorar la calidad de atención a la población. 

4.2. Diseño de ambientes y factores ambientales 

En el diseño de los componentes se ha proyectado de acuerdo a los requerimientos 

de este tipo de infraestructura. 

4.3. Características del expediente 

La ejecución del Expediente Técnico MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 

PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS” 

Está diseñada teniendo las consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

teniendo características típicas de diseño que servirá para una mejor disposición de los 

componentes. 

El expediente técnico cuenta con todos los detalles respectivos, Especificaciones 

Técnicas a nivel de construcción. Criterios de diseño y compatibilidad. 

Los criterios de diseño de infraestructura se basan tomando en cuenta las pautas, 

normativas, legales técnicas siguientes: 

• Reglamento nacional de edificaciones: RNE EM. 010 instalaciones eléctricas  

• Reglamento nacional de edificaciones: RNE IS. 010 instalaciones sanitarias 

• Reglamento de metrados. 
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• Reglamento 113 MINSA/DGIEM V.01 

4.4. OBJETIVOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

El presente estudio tiene como objetivo la elaboración del Expediente Técnico: 

MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA 

GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” “a nivel 

constructivo, documento que permitirá la ejecución de obras provisionales, trabajos 

preliminares, seguridad y salud, movimientos de tierra, obras de concretas simples, 

obras de concreto armado, zapatas, vigas de conexión, sobrecimientos, columnas y 

vigas, estructuras metálicas, muros y tabiques de albañilería, falso cielorraso, pisos y 

contrapisos, zócalos y contrazócalos, carpintería de madera, carpintería metálica y 

herrería, pintura, movimiento de tierras, aparatos sanitarios y accesorios, sistema de 

agua fría, sistema de desagüe y ventilación, drenaje pluvial en pisos, salida para 

alumbrado, tomacorriente, fuerza y señales débiles, canalización, conductos o tuberías, 

tubería pvc-sap eléctrica de ¾”X3m,conductores y cables de energía en tuberías, con la 

finalidad de impulsar la calidad de atención al usuario en un corto y mediano plazo. 

Proporcionar los medios técnicos apropiados que hagan posible la estrecha relación e 

identificación del Expediente Técnico: MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 

PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS””, con la población para promover el apoyo y la 

participación tanto en la materialización del expediente técnico y la ejecución de la obra.  

• METAS 

Como meta principal se tiene la ejecución del Expediente Técnico: 

MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA, DISTRITO DE 

BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” 

Las metas proyectadas en el estudio técnico son las siguientes (Metas de los 

componentes: 

COMPONENTE N° 01: Obras Provisionales 

COMPONENTE N° 02: Seguridad de Trabajo 

COMPONENTE N° 03: Estructuras 

COMPONENTE N° 04: Arquitectura 

COMPONENTE N° 05: Instalaciones sanitarias 

COMPONENTE N° 06: Instalaciones eléctricas  

 

4.5. METRADOS 

Están de acuerdo a las partidas necesarias a ejecutarse dependiendo del tipo de 

construcción, los cuales se aprecian en los cuadros respectivos. 
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4.6. COSTOS UNITARIOS 

Para el análisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los rendimientos establecidos 

por la CAPECO. 

4.7. MATERIALES 

    Los costos de materiales están actualizados según el costo del mercado. 

4.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

El servicio se ejecutará por contrata. 

4.9. PLAZO DE EJECUCION  

El plazo para la ejecución del expediente técnico se ha estimado en 90 días 

calendarios. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA 

GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

    Entidad: RED DE SALUD UTCUBAMBA 

Objeto: Ejecución del Proyecto MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA 
ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, 
DEPARTAMENTO AMAZONAS”  

Ubicación:  

Lugar                                                        :       Pona Alta 

Distrito                                                      :        Bagua Grande 

Provincia                                                  :        Utcubamba  

Departamento                                          :        Amazonas  

Costo de Ejecución de Obra:             

Plazo de Ejecución:  :       Noventa(90) días calendarios 

Modalidad de Ejecución:          Por Contrata  

FINALIDAD PUBLICA: 

El proyecto tiene como finalidad publica de otorgar una buena infraestructura que cumpla 

con los estándares de calidad para la atención de la población usuaria. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

2.1. Objetivo General 

El objetivo principal del proyecto es mejorar la infraestructura del establecimiento de 

salud. De tal manera de mejorar la atención a la población – de Pona Alta 

2.2. Objetivos Específicos 

▪ Garantizar la calidad de infraestructura, para mejorar la calidad de atención a la 

población usuaria.  

▪ Ejecutar las metas del proyecto para lograr el mejoramiento de la infraestructura 

del establecimiento de salud Pona Alta. 

▪ Contribuir a elevar el nivel de atención al usuario de la zona. 
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3. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO: 

        Mejoramiento del establecimiento de salud Pona Alta – Bagua Grande donde se 

dará la ejecución de  obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, 

movimientos de tierra, obras de concretas simples, obras de concreto 

armado,zapatas,vigas de conexión,sobrecimientos,columnas y vigas, estructuras 

metálicas, muros y tabiques de albañeria,falso cielorraso, pisos y 

contrapisos,zocalosy contrazocalos,carpinteria de madera, carpintería metálica y 

herraderia,pintura,movimiento de tierras, aparatos sanitarios y accesorios, sistema 

de agua fría, sistema desagüe y ventilación, drenaje pluvial en pisos, salida para 

alumbrado,tomacorriente,fuerzay señales débiles,canalización,conductos o 

tuberías, tubería pvc-sap eléctrica de ¾”X3m,conductores y cables de energía en 

tuberías. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha estimado en 90 días calendarios, en condiciones 

normales de abastecimiento. 

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

    Recursos ordinarios. 



 

 
 
 

 “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 
 

“MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PONA ALTA - DISTRITO DE 

BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.00 SERVICIOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y SALUD 

1.01 PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  

01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN 

Comprende la instalación de un cartel confeccionado de Banner con estructuras 

de madera montado en dos parantes de madera con la rigidez necesaria que 

permita su estabilidad, en el cual se detallará: el nombre de la entidad que la 

construye. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El cartel se ubicará en un lugar transitable, visible, previa limpieza del terreno. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 

basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del 

terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. 

 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se limpiará los alrededores de los servicios higiénicos y alrededores del     

establecimiento. 

FORMA DE PAGO 
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La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

1.01.03 FLETE DE TRANSPORTE TERRRESTRE 

Son usados para el transporte de materiales y equipos a obra. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (GLB), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.04 DESMONTAJE DE PAREDES DE ADOBE Y PUERTAS 

MODIFICADAS 

El desmontaje de pared de adobe en mal estado. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se desmontará la pared lateral de adobe del establecimiento de salud, también 

se desmontará el adobe de las puertas, lo cual se modificará la anchura y altura 

de puertas donde debe quedar puertas de 2.10 x 1m 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.05 DESMONTAJE DE ENYESADO EXISTENTE 

El desmontaje de enyesado existente. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se desmontará todo el yeso de las paredes existentes. 

FORMA DE PAGO 
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La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.06 DESMONTAJE DE CIELO RASO. 

El desmontaje de cielo raso se refiere al desmontaje de todos los elementos que 

constituyen el cielo raso como son láminas o listón de madera, perfiles y demás 

accesorios que los constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos 

generados.  

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• En caso de haber lámparas o bombillos en el cielo raso, se deben retirar 

posteriormente al desmontaje de este. 

• Suspender y retirar las instalaciones eléctricas. 

• Retirar con las orejas o saca clavos del martillo el ángulo de terminación 

del cielo raso en caso de que esté, este hecho en listón machihembrado. 

• Retirar con las orejas o saca clavos del martillo el primer listón 

machihembrado haciendo palanca para poder retirar la beta macho de la 

beta hembra. 

• En caso de que el listón retirado quede en condiciones buenas se procede 

a almacenar para una posible reutilización. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 
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01.01.07 DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se desmontara todas las puertas existentes, puertas de madera,puertas 

metálicas, y ventanas. 

 FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.08 DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se desmontará, todo el techo existente a su totalidad, lo cual se deberá colocar 

un nuevo techo. 

 FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.01.09 DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES 

Se considera en esta partida la demolición de aquellas construcciones que se 

encuentran en el área del terreno destinada la construcción de la obra. Incluye 

los mantenimientos (veredas, pisos, paredes, etc) 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se deberá reponer todo el piso o vereda demolida, usando un concreto 

f’c=140kg/cm2.Lo cual deberá quedar de forma pulida y con sus respectivas 

bruñas. 
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 FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

1.02 SEGURIDAD Y SALUD  

01.02.01 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 

información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios 

y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la 

finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos 

específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en 

las áreas perimetrales. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La actividad se realizará bajo la supervisión del Ingeniero de seguridad de la 

entidad, utilizando listones de madera para fijarla y herramientas manuales. 

FORMA DE PAGO. 

La presente partida se pagará por Unidad (glb), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo.  

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

Esta partida se refiere al cuidado Individual que se debe tener por proteger la 

integridad física cada trabajador de la obra (obrero) dotándoles de implementos 

de seguridad, en la ejecución de la obra. tales como: cascos de seguridad, 

guantes de cuero de seguridad, chalecos de seguridad, lentes de seguridad, 

arnés de seguridad y otros básicos. 

FORMA DE PAGO. 
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La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

01.02.03 SEÑALÉTICA DE SALUD EN CONSULTORIOS Y SS.HH 

 Todas las señales deberán estar de acuerdo a la Directiva Administrativa 

N°269-MINSA/2019/DGOS. 

 Las medidas deberán ser, en el caso de aquellas que indiquen espacios 

principales, de 30x40cm y para el caso de espacios complementarios o de 

servicio, de 20x20cm. 

 El material de la base será celtex de 3mm. 

 Cada señal deberá contar para su fijación a la pared o puerta, con 5 puntos 

de cinta de doble contacto. 

 Altura de colocación, según Directiva Administrativa N°269-

MINSA/2019/DGOS. 

01.02.04 LETRAS DE INDICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO "PUESTO DE 

SALUD PONA ALTA" INCLUYE LOGO MINSA 

Las letras serán de esmalte color negro, lo cual se deberá resaltar los nombres 

“GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS”, “DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD AMAZONAS”, “RED INTEGRADA UTCUBAMBA”, “MICRO RED DE 

MIRAFLORES”, “PUESTO DE SALUD PONA ALTA”    

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (glb), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.00. ESTRUCTURAS  

2.01 MOVIMIENTO DE TIERAS   

02.01.01 CORTE DE TERRENO EXISTENTE 

02.01.02 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS  
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Comprende todos los trabajos de excavación para, fundaciones de tipo zapatas 

corridas con maquinaria, a ser ejecutados en la clase de terreno que se 

encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en los 

planos.  

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por 

el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de 

los materiales en los lugares demarcados. 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas 

o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una 

distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en 

los lugares indicados por el Supervisor de Obra 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 

eliminado las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno 

estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible. Podrá 

emplearse el material de préstamo, los que se harán en capas sucesivas no 

mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser bien compactadas y regadas en 

forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance 

su máxima densidad seca. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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Seleccionar el material que sea apto para rellenos con material del sitio de común 

acuerdo con el interventor. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Comprende la eliminación del material excedente determinando después de 

haber realizado las partidas de excavación, nivelación y rellenos de la obra. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La eliminación de material excedente o desmontes será periódica, no 

permitiéndose que el desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, 

salvo que el material se emplee en rellenos.  

FORMA DE PAGO 

 La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

2.02 CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CIMIENTOS CORRIDO 

Viene a ser la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos 

corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros 

de albañilería, además sirven de protección de la parte inferior de los muros y lo 

aísla de la humedad o de cualquier otro agente externo. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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El sobrecimiento se construye encima del cimiento corrido. Los cimientos 

corridos, llevarán sobre cimientos en todos los muros del primer nivel siendo sus 

dimensiones las indicadas en los planos correspondientes. 

 

 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.02.02 CONCRETO F'C=100KG/CM2 PARA SOLADO E=0.10M m2 

Llevarán solados todos los cimientos corridos reforzados, según dimensiones de 

los planos, serán de concreto simple en proporción de 1:10 cemento y hormigón. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El concreto simple en solados se limitará a elemento apoyados sobre el suelo, 

con el fin de tener una superficie se aplicar nivelada para la construcción de la 

cimentación. La fabricación del solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con 

el concreto simple, es decir se aplicará la dosificación, transporte colocación y 

consolidación del concreto.  

FORMA DE PAGO. 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

2.03 CONCRETO ARMADO 

02.03.01 ZAPATAS 

02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATASC  



 

 
 
 

 “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 
 

Esta partida comprende la colocación de concreto para solado. El concreto 

deberá ser premezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, no será 

permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La cara deberá ser lo amas nivelado posible, lo cual garantizará los trabajos a 

realizar. a.- Controles A) CONTROLES TÉCNICOS. El residente de obra 

realizara en el momento oportuno el control de calidad de diseño de mezcla para 

poder obtener un concreto de 210kg/cm2 según lo especificado en los planos. 

 

B) CONTROLES DE EJECUCIÓN. El Residente de obra durante el proceso de 

ejecución de los trabajos, verificará el estricto cumplimiento del expediente 

técnico aprobado, esta partida debe tener las características indicadas en los 

planos. 

 C) CONTROLES GEOMÉTRICOS Y DETERMINADOS (según fuese el caso) 

Aceptación de los Trabajos BASADOS EN EL CONTROL TÉCNICO. Antes de la 

ejecución de esta partida el inspector aprobará y autorizará el inicio de los 

trabajos, verificando que exista concordancia con lo establecido en el proyecto. 

 BASADOS EN LA EJECUCIÓN. El inspector otorgará la conformidad a los 

trabajos realizados y su aceptación; esto es requisito indispensable y obligatorio 

para solicitar el pago correspondiente. 

 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200kg/cm2 GRADO 60 

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 

estructural: zapata. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones. -El límite 

de influencia será fy=4,200 kg/cm2. -deberá cumplir con las normas del ASTM-

A-675, ASTM-A-616 , ASTM-A-61, NOP-1158. Será en un lugar seco, aislado del 

suelo y protegido de la humedad, libre de tierra, suciedad, aceite o grasa. Antes 

de su instalación el acero se limpiará quitándole las escamas laminadas, oxido 

o cualquier sustancia extraña. 

 

 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (kg), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN 

02.03.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2  

Son los elementos horizontales o inclinados de medida longitudinal muy superior 

a las transversales cuya función principal es de flexión. Serán ubicados en los 

techos de la primera en formas horizontales y en techos de segunda planta 

inclinadas; y en el resto de estructuras según indican los planos. 

PRODECIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Durante la ejecución de las vigas, el Residente de Obra, llevará los trabajos de 

acuerdo a los planos, deberá tener en cuenta los criterios técnicos y aplicar la 

Seguridad e Higiene en Obra. El concreto a usarse debe estar dosificado de 

manera que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 

compresión de f´c = 210 Kg/cm2, probados en especímenes normales de 6” de 

diámetro x 12” de alto y deberá de cumplir con las normas ASTM –  C172. El 

concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzcan 

segregaciones de sus elementos al momento de colocarse en obra. 

FORMA DE PAGO 
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La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

02.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200kg/cm2 GRADO 60 

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 

estructural: viga. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

Las armaduras se cortarán, doblaran y habilitaran estrictamente según las 

especificaciones indicadas en los planos. Dentro de las tolerancias mínimas 

especificadas durante el proceso de colocación de la armadura deberá ser 

debidamente asegurada para evitar desplazamientos. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (kg), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.03.03 SOBRECIMENTOS   

02.03.03.01 CONCRETO CICLÓPEO SOBRECIMENTO 1:8+25% PM (TM=3) 

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un 

concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no 

contiene armadura.  

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

• Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.  

• Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y 

de restos de tierra suelta. 

• Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para 

evitar que estas absorban el concreto. 
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• Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para 

evitar que la piedra quede asentada directamente sobre el suelo. 

• Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia 

a mano, sin dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta 

y teniendo la precaución de dejarla separada de las paredes de la 

excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del hormigón en 

todo el espacio. 

• Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de 

diámetro para llenar todos los espacios. 

• Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el 

hormigón. Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del 

cimiento. 

• Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del 

cimento. 

• Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar 

su marca sobre el concreto fresco 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

02.03.03.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=60M 

Viene a ser una estructura temporal, construida para contener, sirve para dar 

forma a la masa de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma al sobre 

cimiento que permitirá proteger la parte inferior del muro de la humedad y de 

otros agentes a fin de evitar su pronto deterioro. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
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Se habilita la madera de acuerdo a las medidas estipuladas en los planos y se 

procede a armarlas y amarrarlas con alambre negro y clavo, para el posterior 

vaciado de concreto. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

02.03.04 COLUMNAS Y VIGAS   

02.03.04.01 CONCRETO EN VIGAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 M3 

(Ver ítem 02.03.02.01) 

02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y 

COLUMNAS M2 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 

construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de las vigas 

de cimentación. Los encofrados tendrán por función confinar el concreto, los 

encofrados serán de madera, el proyecto y ejecución de los encofrados deberá 

permitir que el montaje y desencofrado se realice fácil y gradualmente. El retiro 

de los encofrados se iniciará tan pronto como el concreto sea lo suficientemente 

para no sufrir daños. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Los encofrados serán con madera rígida que reúna las colocaciones de 

eficiencia, la ejecución de los encofrados debe permitir que el montaje y 

desencofrado se realice fácil y gradualmente, sin golpe vibraciones ni sacudidas 

y sin recurrir a herramientas. 

FORMA DE PAGO 
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La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem (02.03.02.02) 

2.04 ESTRUCTURAS METALICAS  

02.04.01 SUMINISTRO METÁLICO E INSTALACIÓN DE COBERTURA 

ALUZINC TR4 COLOR ROJO TEJA 

Estructura metálica de tubos de 40x80x2mm, y Aluzinc TR4 color rojo teja, cuya 

función es cubrir la estructura del techo. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Comprende la colocación de columnas metálicas y la estructura metálica que 

soportará la cobertura. Se dará una base de pintura anticorrosiva de zincromato 

y una mano de esmalte sintético para el acabado. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

03.00. ARQUITECTURA 

3.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 

03.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x12.5x23 

CM.) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5CM MORTERO 1:1:5 

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos 

en mampostería de ladrillo de arcilla, según consta en los planos. De usarse 

ladrillos de arcilla el muro deberá ser cara vista barnizado o tarrajeado pintado 

según detalle de planos. 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

a.- Unidad de Albañilería: La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas 

en sus superficies o en su interior. La unidad de albañilería de arcillas deberá ser 

elaborada a máquina, en piezas enteras y sin defectos físicos de presentación, 

cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un color uniforme y no 

presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar 

producirá un sonido metálico. La unidad de albañilería no tendrá 

resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos similares que 

degraden su durabilidad y/o resistencia. 

La unidad de albañilería no tendrá manchas ò vetas blanquecinas de origen 

salitroso o de otro tipo. En el caso de unidades de albañilería de concreto éstas 

tendrán una edad mínima de 28 días antes de poder ser asentadas. La unidad 

de albañilería deberá tener las siguientes características: Dimensiones: 1   8 

huecos 0.24 x 0.12 x 0.09 m en promedio.  

Resistencia: Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f’b).  

Sección: Sólido o macizo con perforaciones máximo 30%.  

Superficie: Homogéneo de grano uniforme con superficie. 

Sistema de control (ver) Para poder controlar esta partida se realizará con el 

control de los materiales usados como son el del ladrillo, cemento, agregado fino, 

etc. El supervisor de la obra será el que verifique la calidad de los materiales que 

serán usados en estas partidas. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

03.01.02 MURO DE ADOBE ASENTADO DE SOGA 
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Se trabajará de acuerdo a la Norma Técnica E.080. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

03.01.03 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES E 

INTERIORES C:A 1:5 m2 

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero 

aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta 

simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas 

o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 

endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y 

acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura. Los encuentros de 

muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los 

derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. 

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que 

la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente 

aspereza como para obtener la debida ligazón. 

Se rascará y eliminará las rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y 

humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar 

inmediatamente el revoque. 

 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 
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03.01.04 BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS  

Las bruñas deben ser nítidas, solo así se dará por aprobada la partida. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad Metro Lineal (m), el precio unitario 

comprende todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros 

necesarios para realizar dicho trabajo. 

 

3.02 FALSO CIELO RASOS  

03.02.01 FALSO CIELORRASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 

Comprende el suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral en las áreas 

indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra, el cual debe 

incluir la perfilería en aluminio tipo auto ensamble y todos los elementos 

necesarios para su instalación. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO  

Se colocará primeramente los perfiles primarios, luego se coloca los perfiles 

secundarios los cuales servirán para sostener la baldosa. por ende, se constituye 

el cielo raso. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

 

3.03 PISOS Y CONTRAPISOS  

03.03.01 CONTRAPISOS DE 2" 

DESCRIPCIÓN: 
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El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar 

el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita 

especialmente para pisos pegados u otros. 

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 

1:5 y de un espesor de 2”. Se aplicará sobre el falso piso en los Ambientes del 

primer piso. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de 

pegamento. 

MATERIALES: 

Cemento: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos 

Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo 1. 

Arena Gruesa: Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, 

resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 

partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micaso cal libre, álcalis, 

ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las 

Normas ASTM C-33-0 T. 

EJECUCIÓN: 

La superficie del falso piso o losa aligerada, se limpiará y regará con agua. Este 

sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del 

falso piso o de la losa de concreto del techo aligerado.  La nivelación debe ser 

precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de 

asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y 

controladas respecto al nivel general de los pisos.   

El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda 

capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será 

igualmente seca. El acabado de esta última capa será frotachada fina, ejecutado 

con paleta de madera y con nivelación precisa. El espesor del contrapiso se 

establece en un promedio de 5 cm. menos el espesor del piso terminado. Este 

nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los planos para el 

ambiente, menos el espesor de la cerámica vidriada. La ejecución debe 
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efectuarse después de terminados los cielorrasos y tarrajeos, debiendo quedar 

perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder 

a la colocación de los pisos definitivos, Contrapiso Rayado: En los ambientes 

donde el Cuadro de Acabados especifique pisos de mayólica o cerámico se 

ejecutará un contra - piso rayado. Se procederá según lo indicado para la 

elaboración de contra - pisos, pero antes de que comience la fragua se rayarán, 

la superficie con peine metálico u otra herramienta apropiada. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m²) 

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que 

sirve de base.   Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre 

los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas 

correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.  Para 

ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie a la 

vista del piso respectivo. 

En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, 

etc., inferiores a 0.25m². En el metrado se consideran en partidas independientes 

los contrapisos de espesores y acabados diferentes. 

FORMA DE PAGO: 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 

medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida el 

precio unitario de contrapisos, es decir por m². 

 

03.03.02 PISO DE PORCELANATO 60X60 VITRIFICADO 

ANTIDESLIZANTE 

Comprende la colocación del porcelanato con medidas de 0.60x0.60m, de alto 

tránsito. El piso de porcelanato de primera calidad, de fabricación nacional, los 

mismos que no deberán tener elementos que alteren su óptima calidad. 
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El contratista será el responsable por el buen acabado.  

Después del fraguado, el porcelanato se limpiará con waype debiendo quedar 

totalmente limpia para su presentación. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

03.03.03 VEREDA CONCRETO FC’=140KG/CM2 + PULIDO 1:2X10CM 

DESCRIPCIÓN: 

Son vías distintas de tránsito de peatones, ubicadas generalmente a los lados 

de las edificaciones. 

Para el concreto de base: cemento portland, arena, piedra con dimensiones 

variadas hasta de 1" a 1 1/2".  Una segunda capa de revestimiento con mortero 

1:2 de 1.5 cm. de espesor, acabado frotachado. 

La nivelación de la vereda: 

Se ejecutará de acuerdo con la rasante de los patios o pistas.  La rasante de la 

vereda, generalmente será de 10 cm más elevada que la rasante del piso 

terminado de las pistas al pie del sardinel, con una pendiente de inclinación hacia 

las pistas o jardines.  

El revestimiento a la superficie terminada se dividirá en paños con bruñas, según 

se indica en los planos; los bordes de la vereda se rematarán con bruñas de 

canto. 

Curado de Vereda y Losa de concreto: 

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado 

con agua pulverizada, durante 5 días por lo menos. Como procedimiento 

alternativo, podrá hacerse el curado con el agente especial que haya sido 
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aprobado previamente, aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el 

fabricante del producto. 

Regirán las mismas especificaciones para estructuras de concreto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición es por metro cuadrado (m²), El área de la superficie se 

obtendrá multiplicando el ancho de la sección transversal, medida desde el filo 

interior del sardinel, por la longitud real de la vereda, ejecutado y aceptado por 

el supervisor de la obra. 

FORMA DE PAGO: 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 

unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 

material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

 

3.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

03.04.01 ZOCALO DE CERAMICO VITRIFICADO 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el suministro y colocación de contra zócalo de cerámica 

h=0.15m, de primera calidad, con terminal superior con rodoplast. Se colocará 

sobre la superficie limpia y humedecida del tarrajeo primario utilizando un 

mortero de cemento 1:5, teniendo cuidado que cada pieza asiente toda su 

superficie en el mortero, sin dejar vacíos.  

Las piezas de cerámicas serán del color elegido por el Director de la Institución 

Educativa en coordinación con la supervisión, serán de buena calidad de 

acuerdo al costo indicado en los análisis de costos del presupuesto. Deberán 

cumplir con las siguientes normas: 
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La clasificación es según Internacional Standard W 13006 (1998-12-01). Las 

características son según Clasificación ISO 13006 Grupo B II b para pavimento 

y Grupo B III para revestimientos. 

Evitar adicionar mucha agua a la mezcla a fin de mantener la resistencia de la 

fragua y evitar futuras fisuras o pérdidas de color. 

Si la separación entre piezas es menor de 3 mm.  Fraguar con precaución, que 

la pasta penetre adecuadamente en las juntas. 

METODO DE MEDICIÓN  

Los zócalos serán cuantificados en área obtenidos de los planos, y su unidad de 

medida será el metro lineal (ml). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de acuerdo al precio unitario 

contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

3.05 CARPINTERÍA DE MADERA  

3.05.01 PUERTAS CONTRAPLACADA 

DESCRIPCION   

Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimientos o sentido en que abren las 

puertas, así como los detalles correspondientes en el momento de colocar los 

marcos y puertas. 

El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el Ingeniero Supervisor el 

derecho de rechazar las unidades que presentan fallas y no cumplan con los 

requisitos exigidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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La unidad de medición es (m2). Se tomará el área realmente ejecutada de 

acuerdo con los planos de arquitectura. 

BASES DE PAGO 

El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 

contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 

sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

3.06 CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERIA   

03.06.01 PUERTA METÁLICA ANGULOS DE FE Y PLANCHA DE ACERO 

INOXIDABLE 

La puerta Metálica de Fierro, está constituida por perfiles de tubo rectangular, 

platinas y planchas de fierro negro de acuerdo a lo indicado en el plano de 

detalles respectivo e incluye las bisagras de tubo y sus respectivos cerrojos y 

cerraduras. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El trabajo efectuado se medirá por unidad (und), teniendo en consideración el 

transporte y las herramientas que sean indispensables para la ejecución de esta 

partida. 

FORMA DE PAGO: 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 

unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 

material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

 

03.06.02 VENTANAS METÁLICAS CON MALLA DE ACERO  

DESCRIPCIÓN: 
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Se refiere a las superficies vidriadas que para la iluminación, visión y estática se 

ha adoptado en el proyecto. Se han proyectado dos tipos del sistema directos 

las ventanas corredizas y ventanas pivotantes en función de la dimensión y forma 

de la ventana.  

Se colocarán en vanos de ventanas que se indiquen en los planos, y se 

instalarán en lo posible después de terminados los trabajos de ambiente. 

Se usará vidrio crudo transparentes e impresos o traslúcidos para ventanas y 

mampara; en general serán planos, sin fallas ni burbujas de aire, ni 

alabamientos. 

Su colocación se hará con operarios especializados.  

Antes de la terminación de la obra y mientras no se haga entrega de ella 

habiendo sido ya colocados los vidrios, serán estos marcados o pintados con 

una lechada, para evitar impactos o roturas por el personal de la obra. 

Todos los vidrios serán lavados a la terminación del trabajo, limpiándolos de 

toda mancha. 

las dimensiones serán de acuerdo a los claros existentes en las ventanas los 

espesores serán vidrios de 6mm de espesor para ventanas. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será por metro cuadrado (und) 

FORMA DE PAGO: 

El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 

contrato por unidades (und); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo materiales y cualquier 

actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

3.07 PINTURAS   

03.07.01 PINTURA LATEX LAVABLE DOS MANOS EN PAREDES 

INTERIORES Y EXTERIORES 
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La pintura de látex es un tipo de pintura compuesta por látex y polímeros diluidos 

en agua, que se utiliza para pintar exteriores como interiores, una de sus ventajas 

es el secado rápido. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se colocará la pintura en paredes doble pasada con un color establecido     del 

centro de salud, usando los materiales y equipos necesarios. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m2), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

3.08 SEÑALIZACIÓN   

03.08.01 LETRAS DE INDICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO “PUESTO DE 

SALUD PONA ALTA” 

La pintura de látex es un tipo de pintura compuesta por látex y polímeros diluidos 

en agua, que se utiliza para pintar exteriores como interiores, una de sus ventajas 

es el secado rápido. 

 

04.00. INSTALACIONES SANITARIAS  

4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

04.01.01  EXCAVACION DE ZANJA P/RED PLUVIAL A=0.40M H=0.30M-

0.60M 

Estas zanjas colectan las aguas que bajan por el talud y terrenos adyacentes, y 

las conducen hacia la quebrada o descarga más próxima del sistema general 

de drenaje, evitando de este modo la erosión del terreno. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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• Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de 

la red pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción 

quede por encima de esos niveles. 

• La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando 

los anchos y profundidades indicados en los planos. 

• La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos 

generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm 

en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas). 

• Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser 

verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado. 

• Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran 

inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se 

debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del 

concreto. 

• El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por 

lo tanto, hay que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el 

fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la 

ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con 

mezcla pobre. 

• El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del 

borde de la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las 

paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos. 

• Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos 

dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares 

autorizados 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 
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04.01.02  REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS P/RED PLUVIAL 

A=0.40M.   

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consiste en materializar sobre el terreno, en forma precisa, las cotas, 

anchos medidas y ubicación de todos los parámetros que existan en los planos. 

METODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá por metro 

lineal (m).  

BASES DE PAGO 

El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 

contrato por metro lineal (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo materiales y cualquier 

actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo 

04.01.03  RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED PLUVIAL 

E=0.10M.  A=0.40M. 

Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones de terreno, utilizando 

el volumen necesario de material del préstamo para lograr una ejecución óptima 

de los rellenos. No se ejecutarán rellenos que cubran trabajos de cimentación, 

instalaciones y otros, si antes no han sido aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

Se aplicará todo lo indicado para rellenos con material de préstamo, el cual 

puede ser compactado con equipo o manual. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m3), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

4.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
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Este rubro comprende los metrados de los aparatos sanitarios de los 

servicios higiénicos como son los inodoros, lavatorios, ovalines, lavaderos, 

urinarios, ducha con mezcladoras y papeleras, con acabados diferentes. 

También se incluyen los elementos complementarios al uso del aparato, es decir 

los accesorios como uñas, tornillos de sujeción, grifería, etc. 

04.02.01  SUMINISTRO DE LAVAMANOS TIPO (A-3A) DE CERÁMICA O 

LOZA VITRIFICADA 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de grifería, es decir la colocación 

del dispositivo que permite la salida de agua ordenadamente para el lavado de 

losa en una cocina, incluyendo accesorios y tuberías de conexión. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

 

04.02.02  SUMINISTRO DE LAVADERO TIPO (B-1) DE ACERO 

INOXIDABLE DE 18"x20" 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de grifería, es decir la colocación 

del dispositivo que permite la salida de agua ordenadamente para el lavado de 

losa en una cocina, incluyendo accesorios y tuberías de conexión. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

04.02.03  SUMINISTRO DE INODORO TIPO (C-4) DE CERÁMICA O LOZA 

VITRIFICADA DE TANQUE BAJO 
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Inodoro de losa, tanque bajo, de color blanco, acción sinfónica, descarga 

silenciosa, trampa incorporada y descarga por acción de la palanca del 

destanque. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

 

04.02.04 SUMINISTRO DE URINARIO TIPO (C-9) DE CERAMICA O LOZA 

VITRIFICADA DE PARED  

El urinario corrido está incorporado al módulo de varones. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Consta con una canaleta ancha de 0.40m construida a nivel del piso con una 

pendiente mínima de5% dirigida hacia los sumideros, lo que facilita el 

escurrimiento de la orina y su recolección. Tanto la canaleta como la pared deben 

presentar un recubrimiento de mayólica de1.20m de altura para facilitar su 

limpieza. La “tubería flauta” de ingreso debe ser de ¾” de diámetro, instalada a 

1.00m delatara sobre el nivel del piso, con orificios de 2 a 3 mm. De diámetro 

separados cada 10cm. Se colocará a unos 20 cm por debajo del nivel de la 

tubería del lavamanos para que ingrese el agua por gravedad a la canaleta del 

urinario. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 
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04.02.05 SUMINISTRO DE JABONERA (O-3) CON DISPENSADOR DE 

JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE  

04.02.06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA DE LOSA DE 

15CM X 15CM 

Consiste en la colocación de papeleras en los cubículos donde se encuentran 

los inodoros. Las papeleras serán de losa vitrificada, nacional de primera calidad. 

Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. El 

dispensador será ubicado sobre los lavatorios, el dispensador de papel toalla 

será ubicado en el extremo de la losa de los ovalines. Para jabón líquido, de 14 

onzas de capacidad mínima. Accionamiento del jabón desde el botón a presión. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (und), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 

 

4.03 SISTEMA DE AGUA FRIA  

04.03.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC Ø 1/2",PARA 

GRIFO DE RIEGO 

Se considera a los recursos materiales y de mano de obra que en promedio se 

requiere para lograr una salida de agua, estos materiales son las tuberías y 

accesorios de derivación que parten desde el alimentador vertical u horizontal, a 

partir de la válvula de interrupción la cual no se incluye en el metrado del punto. 

Siendo los materiales de la Grifería de punto de PVCSAP C-10. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (pto), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo 
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04.03.02 TUBERIA PVC CL 10 1/2´´ 

Comprende toda la habilitación de tuberías para las distintas instalaciones 

eléctricas a nivel del módulo escolar, que se instalarán por el techo (centros de 

luz, interruptores y otros similares) 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Esta partida como en el resto de las instalaciones eléctricas se ejecutará de 

acuerdo al Código Nacional de Electricidad y al Reglamento Nacional de 

Construcciones. Los tubos Los tubos serán d serán de PVC- SEL 3/4”, 5/8’’ y que 

serán empotrados en los pisos y paredes para los tomacorrientes y centros de 

luz. El Supervisor revisará la calidad de los materiales, mediante las 

especificaciones técnicas del fabricante y la marca que fabricante y la marca que 

será de prestigio. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (m), el precio unitario comprende todos 

los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios para 

realizar dicho trabajo. 

4.04 SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN  

04.04.01 SALIDA DE DESAGUE PVC DSCP 2"  

Las tuberías y accesorios para desagüe en todos los casos será de plástico 

PVC_SAL peso normal, las uniones se harán con pegamento líquido para 

plástico y accesorios tipo PVC_SAL unión simple presión. Todos los tramos de 

la instalación del desagüe deben permanecer llenos de agua apenas se termina 

su instalación y debe taponarse conforme avanza el trabajo con Tapones cónicos 

de madera. Instalaciones bajo tierra: La tubería de PVC para desagüe que debe 

ir fuera del área con edificación o que atraviese patios, veredas o jardines. 

Tendrán que enterrarse en el fondo de las zanjas. Queda terminantemente 

prohibido el picar los muros para la instalación de esta clase de tubería. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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Comprende el trazo de niveles, suministro y colocación de tuberías, la colocación 

de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de tuberías de las 

redes de desagüe y ventilación, desde el lugar donde entran a una habitación, 

hasta llegar a los colectores, además comprende los canales en la albañilería, la 

excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la sujeción de los tubos. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida se pagará por Unidad (pto), el precio unitario comprende 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y otros necesarios 

para realizar dicho trabajo. 

04.04.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC DSCP Ø 2" 

Descripción: 

La red de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, 

distancias o indicaciones anotadas en el plano. La tubería a emplearse en la red 

interior será de PVC, del tipo pesado (SAP) de Ø=2” y se colocarán en los lugares 

indicados en el plano de Instalaciones Sanitarias. Los tubos que se encuentren 

defectuosos en obra, serán rechazados. 

Método de medición: 

El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por 

metro lineal [m] de tubería suministrada, instalada y probada. 

Bases de pago: 

El pago se hará por metro lineal [ml], según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP 2" X 45"  

Descripción:  
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Esta partida considera el suministro e instalación de todos los accesorios del 

sistema de desagüe, tales como codos, Yes y Tees de diámetros de 2”,3” y 4”, 

los accesorios deben ser de fábrica y de la misma calidad de la tubería principal. 

No se aceptará accesorios hechizos y defectuosos, los cuales el Supervisor 

ordenará su retiro inmediato. 

Método de medición: 

El cómputo se hará por cantidad de unidades colocadas. La unidad [und] incluye 

todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

Bases de pago: 

La unidad para efectos de pago será por unidad [und], entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

04.04.04 REDUCCION PVC SAP DE 4" - 2" 

Descripción: 

Para este accesorio se tendrá especial cuidado con el pegamento respectivo 

para su funcionamiento. Serán de la misma calidad y marca de la tubería 

colocada. 

Método de medición: 

El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por 

Unidad [Und] del conjunto de accesorio instalados y probados. 

Bases de pago: 

El pago se hará por Unidad [Und], según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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4.05 DRENAJE PLUVIAL EN PISOS  

04.05.01 CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL DE CºAº ABIERTA C/ 

REJILLA ANCHO 0.30M  m 

Descripción: 

Se construirá una canaleta de concreto f´c=175 kg/cm2 para la evacuación 

pluvial con su rejilla metálica en la ubicación que indique los planos. 

La rejilla metálica será fabricada con T de 1”x1”x1/8” y platina de 1”x1”x1/4”. 

En la presente partida se incluyen las excavaciones, el encofrado, el acero y el 

vaciado de concreto respectivo, así como la rejilla metálica, por tanto, en esta 

partida se incluyen todos los trabajos requeridos y necesarios a fin de obtener la 

canaleta de evacuación pluvial tal como se muestran en los planos respectivos.   

Método de medición: 

La forma de medición de la partida será por metro lineal colocado (ml), con las 

dimensiones indicadas en los planos y el presupuesto. 

Bases de pago: 

Será pagado por metro lineal [ml] instalada; entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 

leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

04.05.02 REJILLA DE ACERO Ø 1/16" CON ESPACIAMIENTO DE 1" 

Se entiende así al suministro e instalación de rejillas de pisos que servirán como 

pases y que irán sobre las canaletas de evacuación pluvial, el diseño de estas 

será de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos. Deberán existir 

tramos donde las rejillas serán móviles para poder acceder a las canaletas y 

darle mantenimiento y limpieza. 
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Forma de medición y pago: 

La unidad de medición de estas partidas será por metro lineal (ml). Los trabajos 

descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 

señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio 

unitario, previa aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por 

material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario 

para su buena colocación.  

 

05.00. INSTALACIONES ELECTRICAS  

5.01 SALIDAS  

05.01.01 SALIDA EN TECHO C/TUBO DE 3/4", ALAMBRE TW 2.5 MM2, 

CAJAS LIVIANAS 

Descripción 

Las salidas para los centros de luz adosados, serán de acuerdo a lo indicado en 

los planos respectivos tanto para luminarias adosadas. 

Antes de proceder a ejecutar el alambrado debe haberse concluido el tarrajeo de 

muros y enlucido del cielorraso, no se pasarán los conductores por los tubos sin 

antes haber asegurado herméticamente las juntas y todo el sistema esté en su 

sitio. 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no se permite uniones que 

queden dentro de los tubos, en las cajas se dejará la suficiente longitud del 

conductor para ejecutar los empalmes correspondientes, la mínima dimensión 

será 15 cm, los empalmes serán mecánica y eléctricamente seguros se 

protegerán con cinta aislante. 

En las instalaciones monofásicas se usarán los conductores con forro de dos 

colores diferentes y el conductor de puesta a tierra de otro color diferente. Las 

salidas para centro de luz se colocarán en los lugares que se indica en el plano 

de instalaciones eléctricas. 
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Método de medición: 

El trabajo se ejecutará de acuerdo a las prescripciones antes dichas y se medirá 

por punto [pto] de salida. 

Bases de pago: 

Será pagado por punto de salida [pto]; entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 

sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

05.01.02 "SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR + T. SIMPLE , 

TUBO DE 3/4"", ALAMBRE DE 4 MM"  

Serán del tipo para empotrar, simples, bipolares y con receptáculos universales, 

con toma de tierra, de 20 amperios y 250 voltios. Las placas para tomacorrientes, 

serán de acero inoxidable o aluminio anodizado provistas de las perforaciones 

necesarias para dar paso a los dados en cada salida indicada y se colocarán los 

dados para esta salida. La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos 

terminados, serán las que se indican en la leyenda del plano proyecto salvo 

recomendación expresa del Proyectista. Los conductores para las tomas serán 

del tipo NH-80, de cobre electrolítico, blando, sólido o cableado concéntrico, con 

forro termoplástico con aislamiento para 600 V. y a prueba de humedad para una 

temperatura de operación de 60°C. 

Esta salida incluye el suministro e instalación de los dados (tomas), electro 

ductos de PVC tipo pesado SAP y conductores de calibre detallado en los planos. 

Los interruptores de piso serán Eléctricamente similares a los descritos en el 

primer párrafo, pero se diferenciarán de aquéllos porque serán blindados, 

llevaran una cubierta fenólica adicional que cubrirá – a modo de tapa - totalmente 

las clavijas de contacto del tomacorriente cuando no esté en uso y cuando se 
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use el enchufe conectado a él quede sujetado por la tapa. Esta tapa del tipo 

gozable debe ser resistente a los golpes y a la humedad. 

Método de medición: 

El trabajo se ejecutará de acuerdo a las prescripciones antes dichas y se medirá 

por punto [pto] de Tomacorriente Estabilizado de acuerdo a su característica 

específica instalado. 

Bases de pago: 

Será pagado por punto de salida [pto]; entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 

sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

05.01.03 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 

Descripción 

Todos los interruptores serán del tipo, Ticino o similar, debiéndose emplear 

unidades de interruptores simples o dobles y de conmutación simple y dobles de 

acuerdo a lo indicado en los planos. 

Método de medición: 

El trabajo se ejecutará de acuerdo a las prescripciones antes dichas y se medirá 

por Unidad [Und.] de Interruptor instalado. 

Bases de pago: 

Será pagado por unidad [Und]; entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo materiales 

y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo 

5.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERIAS   

05.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m 

Descripción 
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El empleo de tuberías se ha definido sobre la base de que la operación y 

mantenimiento futuro de las instalaciones eléctricas y de comunicación que se 

ejecuten en la Institución, sea optimo y se facilite las reparaciones que puedan 

darse de ser el caso. 

Las tuberías que se emplearán para la protección del alimentador principal, los 

alimentadores secundarios y circuitos derivados, serán de policloruro de vinilo 

clase pesada, resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes 

de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones 

producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y además 

deberán ser resistentes a las bajas temperaturas. 

Para empalmar tubos entre sí, se emplearán accesorios de PVC-SAP como 

uniones, curvas, tuercas, contratuercas y niples de fábrica que serán colocados 

a presión. 

Las tuberías se unirán a las cajas mediante conectores adecuados. Para fijar las 

uniones y conexiones se usará pegamento especial recomendado por los 

fabricantes. 

Las curvas de 90 grados para todos los calibres, deben ser hechas en fábrica, 

las curvas diferentes de 90 grados pueden ser hechas en obra según el proceso 

recomendado por los fabricantes. 

Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio 

a accesorio, estableciéndose una adecuada continuidad en la red de electro 

ductos. 

Los electro ductos deberán estar enteramente libres de contacto con tuberías de 

otras instalaciones, siendo la distancia mínima de 0.20 m. con las tuberías del 

sistema de agua potable, Deberá tenerse especial cuidado de que los accesorios 

empleados para el empalme de las tuberías PVC-SAP estén instalados con la 

presión adecuada. Se evitará en lo posible la formación de trampas. 

No se aceptará más de cuatro curvas 90 grados o su equivalente entre cajas. 
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Método de Medición 

El cómputo será por metro lineal ( ML ) de Tubería PVC – SAP, según diámetro 

colocado. 

 

Bases de pago: 

La unidad de medida para efectos del pago es por metro lineal (ML.), 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo 

5.03 ARTEFACTO DE ALUMBRADO  

05.03.01 ARTEFACTO RECTO EMPOTRABLE CON TUBOS LED DE 

2X19W 

05.03.02 ARTEFACTO TIPO GLOBO DE 22W ADOSABLE AL TECHO 

Descripción 

Se ha proyectado en artefactos artefacto recto empotrable con tubos led de 

2x19w y artefacto tipo globo de 22w adosable al techo, ubicados en los nuevos 

ambientes y otros para reposición delas luminarias existentes que se encuentran 

quemadas o en mal estado. Lo especificado corresponde a una serie de modelos 

que de estos artefactos de iluminación se muestran en el catálogo del fabricante, 

pudiendo suministrarse en obra los similares o equivalentes según los catálogos 

del resto de fabricantes nacionales, siempre que se alcancen los niveles de 

iluminación indicados y aprobados por el Consultor de la especialidad. 

Método de Medición 

El cómputo será por unidad (Und) de Artefacto de Iluminación 

Bases de pago: 
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La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.), entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo 

5.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS  

05.04.01 CABLE ELECTRONICO TW AWG # 12 m 

05.04.02 CABLE ELECTRONICO TW AWG # 14 m 

Consiste en la colocación reposición de conductores de cobre electrolítico 

recocido, sólido, cableado o flexible. Aislamiento de PVC. Buena resistencia 

dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, aceite y al 

calor hasta la temperatura de servicio. Retardante a la llama. De calibre desde 

2.5 mm² hasta 500 mm². 

Todos los conductores serán continuos de caja a caja, de ser necesario un 

empalme, los empalmes se efectuarán con conectores especiales. 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

El cómputo será por cantidad de metros lineales (m) instalados en la ubicación 

respectiva.  

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, se procederá 

a valorizar la cantidad metros lineales para poder así realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. Entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano 

de obra, materiales, equipo y herramientas. También considerar suministro, 

transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad 

de completar la partida 
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Válvula de compuerta.

Tee PVC-SAP.

Codo de 90º PVC-SAP.

Caja de agua fría de 0.30x0.40m.

Medidor de agua fría.M

Tubería de agua fría PVC-SAP ø1/2".

DESCRIPCIÓN

LEYENDA - AGUA FRIA

Tubería de agua fría PVC-SAP ø3/4".
SÍMBOLO

Las tuberías de agua mediante bomba de mano deberán
soportar una presión de 150 PSI durante 15 minutos sin permitir
escapes.

* Antes de rellenar y compactar las tuberías de agua fría se hará
  la siguiente prueba:

NOTA:

2.- Las tuberías de agua fría serán de PVC-SAP, selladas con
pegamento especial.

1.- Las válvulas de compuerta serán de PVC  o
     similar para una presión de 150 PSI, instaladas en paredes o
     pisos según corresponda. E irán colocadas entre uniones
     universales.
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