



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/11/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERETE DE ESTUDIOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		143							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2212475			
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°003416-2024-GRP-GGR-GRI/SGE		Fecha de recepción		18/11/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR								
	N° Item	SE ADJUNTA							
	DE LA ENTIDAD								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 104,489.00 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/09/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
	CCV INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. / GJ&H GERENCIA, INGENIERIA E IMPORTACION E.I.R.L								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div><div> C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div></div>								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

INFORME Nº 02166-2024-GRP-GGR-GN/SGE

25/09/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI Nº 2212475									
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (M.E.)	
				CCV INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.		GJ & H GERENCIA, INGENIERIA E IMPORTACION E.I.R.L.		VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM		
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI Nº 2212475	SERVICIO	1.00	RUC:	2060238249	RUC:	20803001614	SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA: DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	104,489.00	104,489.00	
				CONTACTO:	CCV INGENIEROS CONSTRUCTORES	CONTACTO:	GJ & H GERENCIA, INGENIERIA E IMPORTACION E.I.R.L.				
				TELÉFONO:	960934363	TELÉFONO:	982085664				
				E-MAIL:	CONTRATACION@CONSTRUCTORES.COM	E-MAIL:	44444444@GJH.COM				
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES				
				SI/ 104,489.00	104,489.00	SI/ 106,176.40	106,176.40				
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE ENTREGA	DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL		88,550.00		
		FORMA DE PAGO									
		MONEDA DE LA FUENTE	SOLES		SOLES						
		CUENTA CON RNP	SI		SI						
		FECHA DE SOLICITUD	4/09/2024		4/09/2024						
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REPITE LA SOLICITUD									
		FECHA DE RECEPCIÓN	18/09/2024		18/09/2024						
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI						
		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPA EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA						
		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACION ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI		SI						
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI						
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO C.P.C. José L. COLQUI PICOYA JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES									

ELABORADO POR JHOBER N.T





**Unidos**  
para Avanzar

GOBIERNO  
REGIONAL PASCO

GERENCIA  
REGIONAL

GERENCIA  
REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA  
REGIONAL DE  
EDUCACIÓN

**ANEXO 05: ESTRUCTURA DE COSTOS**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2212475					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL, S/
<b>ITEM</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>				
1	JEFE DE PROYECTO	MESES	2.00	S/6,000.00	\$/12,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MESES	2.00	S/3,500.00	\$/7,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MESES	2.00	S/3,500.00	\$/7,000.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MESES	2.00	S/3,000.00	\$/6,000.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MESES	2.00	S/3,000.00	\$/6,000.00
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MESES	2.00	S/3,000.00	\$/6,000.00
7	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MESES	2.00	S/2,500.00	\$/5,000.00
8	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO	MESES	2.00	S/3,000.00	\$/6,000.00
9	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MESES	2.00	S/2,000.00	\$/4,000.00
10	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS	MESES	2.00	S/2,000.00	\$/4,000.00
	<b>SUB TOTAL S/</b>				<b>\$/63,000.00</b>
<b>ITEM</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O TRAMITES Y/O ALQUILER</b>				
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOBAL	1.00	S/5,000.00	S/5,000.00
2	ESDIO GEODÉSICO	GLOBAL	1.00	S/4,500.00	S/4,500.00
3	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS	GLOBAL	1.00	S/3,000.00	S/3,000.00
4	OTROS GASTOS (SANEAMIENTO DE TERRENO, PERMISOS, FACTIVIDAD, CIRA, ETC )	GLOBAL	1.00	S/2,000.00	S/2,000.00
	<b>SUB TOTAL S/</b>				<b>S/14,500.00</b>
<b>ITEM</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O TRAMITES Y/O ALQUILER</b>				
1	OFICINA	MESES	1.00	S/500.00	S/500.00
2	MOVILIDAD (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)	MESES	1.00	S/1,500.00	S/1,500.00
3	VIATICO (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PASAJE)	VIAJE	1.00	S/500.00	S/500.00
4	IMPRESIONES Y COPIAS	GLOBAL	1.00	S/500.00	S/500.00
	<b>SUB TOTAL S/</b>				<b>S/3,000.00</b>
	<b>SUB DIRECTO S/</b>				<b>S/80,500.00</b>
	<b>UTILIDAD (10.00%)</b>				<b>S/8,050.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/88,550.00</b>
	<b>IMPUESTO DEL IG V (18.00 %)</b>				<b>S/15,939.00</b>
	<b>SUB DIRECTO S/</b>				<b>S/104,489.00</b>

