


Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 07-2024-MIDAGRI-PSI-1

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	ACTA DE BUENA PRO COMITÉ DE SELECCIÓN PEC 07-2024.			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> 2 días del mes de diciembre del año 2024, los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 07-2024-MIDAGRI-UADM-PEC, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de PEC N° 07-2024-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO	Titular	X	Dependencia: UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO
			Suplente		
	Primer Miembro	JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI	Titular	X	Dependencia: SUB UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS DE EJECUCION Y SUPERVISION
			Suplente		
	Segundo Miembro	GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA	Titular	X	Dependencia: SUB UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS DE EJECUCION Y SUPERVISION
			Suplente		
4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, evaluación y el sorteo electrónico, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado	
	CONSORCIO LOS ANDES OP			S/ 191,440.94	
5	<b>BASE LEGAL</b> <u>Artículo 41 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambio:</u> 41.3 El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u el OEC, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación				
6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.				
7	 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				



## ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 07-2024-MIDAGRI-PSI-1

#### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724

En, la molina, a los 02 días del diciembre del año 2024, los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO Nº 7-2024-MIDAGRI/UADM-PEC, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 07-2024-MIDAGRI-PSI-1 , cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724, a fin de efectuar continuar con la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente.

Nota: Después de subsanarse el inconveniente, el mismo que se notifico al SEACE, una vez resuelto el inconveniente el comité de selección procede a realizar lo siguiente:

#### 1. CUADRO RESUMEN DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS

Nº	POSTOR	ESTADO
1	DELGADO PEREZ HOMERO	ADMITIDO
2	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	ADMITIDO
3	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	ADMITIDO
4	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDO
5	CONSORCIO ESVEL (JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - CONSTRUCTORA, BIENES Y SERVICIOS E&V SCRL)"	ADMITIDO
6	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	ADMITIDO
7	ROJAS PISCOYA AVELINO	ADMITIDO
8	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	ADMITIDO
9	ÑACA BAILON HERNAN	ADMITIDO
10	MOLINA CASTRO MAGNO	ADMITIDO
11	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	ADMITIDO
12	PALOMINO LOLI SIMON	ADMITIDO
13	FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO	ADMITIDO
14	CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC -MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES)	ADMITIDO
15	CONSORCIO LOS ANDES OP (TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO - CONSULTORA PERUANA CGL SAC)	ADMITIDO
16	CONSORCIO RINO (BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC - CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU SAC)	ADMITIDO
17	CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ - HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA)	ADMITIDO

#### 2. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS ADMITIDAS





N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION					PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE FINAL (EVALUACION TECNICA + ECONOMICA )	ORDEN DE PRELACION	
		EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)			EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)						
		A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE TECNICO	RESULTADO	PRECIO		PUNTAJE ECONOMICA	POWDERADO			POWDERADO
					M >= 3 VECES : 100 PUNTOS M >= 2.5 VECES Y < 3 VECES : 90 PUNTOS M >= 2 VECES Y < 2.5 VECES : 80 PUNTOS			C1 = 0.80			C2 = 0.20
					PUNTAJE			OFERTA			OFERTA MAS BAJA
1	DELGADO PEREZ HOMERO	80	80.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94	S/ 191,440.94	100.00	64.00	20.00	84.00	3
2	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
3	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
4	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
6	CONSORCIO ESVEL (JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - CONSTRUCTORA,	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
7	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
9	ROJAS PISCOYA AVELINO	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,441.00		99.99	80.00	19.99	99.99	2
10	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
12	ÑACA BAILON HERNAN	0	0.00	DESCALIFICADO							
13	MOLINA CASTRO MAGNO	0	0.00	DESCALIFICADO							
15	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
16	PALOMINO LOLI SIMON	0	0.00	DESCALIFICADO							
17	FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO	80	80.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	64.00	20.00	84.00	3
18	CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC -MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES)	80	80.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	64.00	20.00	84.00	3
19	CONSORCIO LOS ANDES OP (TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO - CONSULTORA PERUANA CGL SAC)	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94		100.00	80.00	20.00	100.00	1
20	CONSORCIO RINO (BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC - CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU SAC)	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94	100.00	80.00	20.00	100.00	1	
21	CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ - HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA)	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94	100.00	80.00	20.00	100.00	1	

## DEL FACTOR DE EVALUACION TECNICA

POSTOR **DELGADO PEREZ HOMERO** MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 466,917,20

- SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PARALES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, EXPERIENCIA NO VALIDA (Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación)
- SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERÍOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA , EXPERIENCIA NO VALIDA (Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación)

POSTOR **ÑACA BAILON HERNAN** - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE – DESCALIFICADO

- Contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento de infraestructura de riego en la comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sánchez Cerro - Moquegua" : Experiencia NO Valida, Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.
- Contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego del comité de regantes Urinsaya, distrito de Crucero, provincia de Carabaya - Puno" : Experiencia NO Valida, - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatamos y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
- Contrato de supervisión la ejecución de la obra: "Mejoramiento y rehabilitacion del servicio de agua para riego de la comunidad de Maycunaca, distrito de Ichuña - provincia General Sanchez Cerro - region Moquegua": Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatamos y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
- Contrato de supervisión de obra del Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector de Ñaghui, distrito de Alca y Puyca provincia la Unión, región Arequipa" : Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatamos y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
- Contrato de supervisión de obra del "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Agrícola Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa" : Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatamos y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
- Contrato de supervisión de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Chiguay del distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa" : Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatamos y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
- Supervisión de la obra mejoramiento y revestimiento del control de riego pueblo viejo, distrito de ocoña- provincia de camana departamento de Arequipa - experiencia no valida (no acredita similar: bocatamos y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad)
- Supervisión de la obra: mejoramiento del servicio de agua de sistema de riego el alto mollebamba II etapa, en la localidad de Ocoña, distrito de Ocoña, provincia de camana - departamento de Arequipa cui 2310262 - experiencia no valida (no acredita similar: bocatamos y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad)
- Supervisión de la obra : instalación de riego tecnificado en los sectores de Andahuaylas Huatanay, la florida y tambamarca, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, departamento de lima - meta i con cui 2308669 - experiencia no valida (no acredita similar: bocatamos y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad)

*[Handwritten signatures and marks]*



<p><b>POSTOR MOLINA CASTRO MAGNO</b>, - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE - DESCALIFICADO</p> <p>* Contrato de supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de riego en la localidad de Achumani, Pomatambo en el Centro Poblado de Oyolo - distrito de Oyolo - provincia de Paucar del Sara Sara - region Ayacucho" : Experiencia NO Valida</p> <p>- El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.</p> <p>* Contrato de supervisión de la obra "Creación y Mejoramiento del servicio de agua para riego en las localidades de Añas Huayco, Quishuarpata, Chinchí Urcuna, Carhuato, Paccha, Andamajo, Rocchac del distrito de San Marcos de Rocchac provincia de Tayacaja - Huancavelica" : Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.</p>
<p><b>POSTOR PALOMINO LOLI SIMON</b>, - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE - DESCALIFICADO</p> <p>* Contrato de consultoría de la supervisión de la obra: "Instalación del sistema de riego en el Fundo La Almudena" : Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.</p> <p>* Contrato de servicio de consultoría de obra para la supervisión, control, seguimiento y liquidación de la obra:"Instalación del sistema de riego de los siete predios con una área bajo riego de 30 ha y perforación e instalación de siete pozos artesanales en el valle de Sechin, distrito de Buenavista, provincia de Casma - Ancash": Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.</p>
<p><b>POSTOR FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO</b>, MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 508,058.25</p> <p>* Contrato de Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Patachacra, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjos y y Guayabas en el Distrito de Provincia Chota - Cajamarca Chadin : Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación</p>
<p><b>POSTOR CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC -MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES)</b>, MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 440,397.00</p> <p>* Contrato de CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TAPADO DE PRIMER ORDEN N° 3 Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS PAMPAS DE LA UVA DEL FUNDO TRES ESQUINAS, SUBTANJALLA-ICA-ICA : Experiencia no Valida, La constancia de conformidad del Servicio tiene una vigencia de mas de 8 años</p>

**Nota 1:** En aplicación al Artículo 41.- Del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambio:

**41.1** El comité de selección o el OEC, según corresponda, otorga la buena pro a la oferta que obtuvo el mejor puntaje.

**41.2** En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE.

**Por lo que el comité determina el sorteo electrónico a través de la plataforma del SEACE.**

### Orden de prelación antes del sorteo electrónico

1 - Supervisión de saldo de obra Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724							
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total		212712.15	Estado inicial del ítem		Empatado
					Estado final del ítem		
Propuesta única							
Acción Desempatar							
Nombre o Razón social		Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total
JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO		1	1.00	191440.94			100.0
MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO		1	1.00	191440.94			100.0
CONSORCIO ESVEL		1	1.00	191440.94			100.0
AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.		1	1.00	191440.94			100.0
LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO		1	1.00	191440.94			100.0
CONSORCIO LOS ANDES OP		1	1.00	191440.94			100.0
CONSORCIO RINO		1	1.00	191440.94			100.0
HADI INGENIEROS E.I.R.L.		1	1.00	191440.94			100.0
AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.		1	1.00	191440.94			100.0
CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO		1	1.00	191440.94			100.0
ROJAS PISCOYA AVELINO		2	1.00	191441.00			99.99
DELGADO PEREZ HOMERO		3	1.00	191440.94			84.0
CONSORCIO SUPERVISION INGENIO		3	1.00	191440.94			84.0
FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO		3	1.00	191440.94			84.0

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar Cancelar

### Orden de prelación posterior al sorteo electrónico realizado en la plataforma del SEACE.

Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO LOS ANDES OP	1	1.00	191440.94	1.00	191440.94	100.0	1
CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO	1	1.00	191440.94			100.0	10
ROJAS PISCOYA AVELINO	2	1.00	191441.00			99.99	11
DELGADO PEREZ HOHERO	3	1.00	191440.94			84.0	12
CONSORCIO SUPERVISION INGENIO	3	1.00	191440.94			84.0	12
FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO	3	1.00	191440.94			84.0	12
JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	1	1.00	191440.94			100.0	2
AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	1	1.00	191440.94			100.0	3
AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	1	1.00	191440.94			100.0	4
MADI INGENIEROS E.I.R.L.	1	1.00	191440.94			100.0	5
CONSORCIO ESVEL	1	1.00	191440.94			100.0	6
CONSORCIO RINO	1	1.00	191440.94			100.0	7
LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	1	1.00	191440.94			100.0	8
MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	1	1.00	191440.94			100.0	9

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar Cancelar

### Resultado del sorteo electrónico realizado en la Plataforma del SEACE

POSTOR	ORDEN DE PRELACION
CONSORCIO LOS ANDES OP	1
JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	2
AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	3
AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	4
MADI INGENIEROS E.I.R.L.	5
CONSORCIO ESVEL	6
CONSORCIO RINO	7
LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	8
MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	9
CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO	10

### ACUERDO DEL COMITE

En señal de conformidad y en forma unánime el comité de selección aprueba los resultados de la evaluación y el resultado del orden de prelación del procedimiento de selección.



## EVALUACION

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724

METODOS CONT PARA SU EJECUCION									
PRECIO									
Evaluación: El postor deberá considerar la oferta económica del postor. Donde: Pi = Puntaje de la oferta económica i Om = Oferta Económica i Om* = Oferta Económica i de menor precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica									
PUNTAJE TOTAL									
VALOR REFERENCIAL									
212,712.15									
S/									
Interior									
S/ 191,440.94									
FACTORES DE EVALUACION									
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
PUNTAJE TECNICO									
PUNTAJE ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)									
PRECIO									
PUNTAJE ECONOMICA									
PUNTAJE TECNICO									
PUNTAJE ECONOMICO									
PUNTAJE FINAL (EVALUACION TECNICA + ECONOMICA)									
ORDEN DE PRELACION									

21	CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ - HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA)	100	100.00	CALIFICADO	S/ 191,440.94	100.00	80.00	20.00	100.00	1
----	--	-----	--------	------------	---------------	--------	-------	-------	--------	---

POSTOR DELGADO PEREZ HOMERO MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 466,917.20  
SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PARALES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, EXPERIENCIA NO VALIDA (Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación)  
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA, EXPERIENCIA NO VALIDA (Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación)

POSTOR NACA BAILON HERNAN - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE - DESCALIFICADO  
• Contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento de infraestructura de riego en la comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sanchez Cerro - Moquegua". Experiencia NO Valida, Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego del comité de regantes Umasaya, distrito de Cruzuro, provincia de Carabaya - Puno". Experiencia NO Valida, El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua para riego de la comunidad de Maycunaca, distrito de Ichuña - provincia General Sánchez Cerro - región Moquegua". Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra del "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector de Ñaghuí, distrito de Alca y Pucya provincia la Unión, región Arequipa". Experiencia NO Valida, El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra del "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Agrícola Ongoro, distrito de Aplo, provincia de Castilla, región Arequipa". Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Chiguay del distrito de Ocoña, provincia de Camana, región Arequipa". Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CONTROL DE REGIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE OCOÑA- PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - EXPERIENCIA NO VALIDA (NO ACREDITA SIMILAR: BOCATOMAS Y/O CANALES DE REGADIO Y/O CANALES DE REGADIO Y/O CANALES DE CONDUCCIÓN SIMPLE O REFORZADO A GRAVEDAD)  
• SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE SISTEMA DE RIEGO EL ALTO MOLLEBAMBA II ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2310262 - EXPERIENCIA NO VALIDA (NO ACREDITA SIMILAR: BOCATOMAS Y/O CANALES DE REGADIO Y/O CANALES DE CONDUCCIÓN SIMPLE O REFORZADO A GRAVEDAD)  
• SUPERVISION DE LA OBRA : INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANDAHUAYLAS HUATNAY, LA FLORIDA Y TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA - META I CON CUI 2308669 - EXPERIENCIA NO VALIDA (NO ACREDITA SIMILAR: BOCATOMAS Y/O CANALES DE REGADIO Y/O CANALES DE CONDUCCIÓN SIMPLE O REFORZADO A GRAVEDAD)

POSTOR MOLINA CASTRO MAGNO, - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE - DESCALIFICADO  
• Contrato de supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de riego en la localidad de Achumani, Pomalambo en el Centro Poblado de Oyolo - distrito de Oyolo - provincia de Paucar del Sara Sara - región Ayacucho". Experiencia NO Valida  
• El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.  
• Contrato de supervisión de la obra "Creación y Mejoramiento del servicio de agua para riego en las localidades de Atías Huayco, Quisnuarpatá, Chinchir Urcuma, Carhuato, Paccha, Andamajo, Rocca de Rocchac provincia de Tarma - Huancavelica". Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.

POSTOR PALOMINO LOLI SIMON, - MONTO VALIDO ES MENOR A 2 VECES, SIN PUNTAJE - DESCALIFICADO  
• Contrato de consultoría de la supervisión de la obra: "Instalación del sistema de riego en el Fundo La Almudena". Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.  
• Contrato de servicio de consultoría de obra para la supervisión, control, seguimiento y liquidación de la obra: "Instalación del sistema de riego de los siete predios con una área bajo riego de 30 ha y perforación e instalación de siete pozos artesanales en el valle de Sechin, distrito de Buenavista, provincia de Casma - Ancash". Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.

POSTOR FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO, MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 508,058.25  
• Contrato de Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Palachaca, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjos y y Guayabas en el Distrito de Provincia Chota - Cajamarca Chadin". Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación

POSTOR CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC-MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES), MONTO DE LA EXPERIENCIA VALIDO S/ 440,397.00  
• Contrato de CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TAPADO DE PRIMER ORDEN N° 3 Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS PAIPAS DE LA UVA DEL FUNDO TRES ESQUINAS, SUBTANJALLA-ICA. Experiencia no Valida, La constancia de conformidad del Servicio tiene una vigencia de mas de 8 años




**ACTA DE ADMISIBILIDAD**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 07-2024-MIDAGRI-PSI-1**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA:  
REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE  
BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724**

En, la molina, a los 19 días del noviembre del año 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 7-2024-MIDAGRI/UADM-PEC, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 07-2024-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724, a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN DE LAS OFERTAS presentadas

**1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES			
Presidente	ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO	Dependencia:	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTOS
Primer Miembro	JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI	Dependencia:	SUB UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS DE EJECUCION Y SUPERVISION
Segundo Miembro	GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA	Dependencia:	SUB UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS DE EJECUCION Y SUPERVISION

**2. REGISTRO DE PARTICIPANTES:**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron en la plataforma del SEACE, los siguientes participantes:

Nro.	Nombre o Razón Social	RUC/Código
1	ÑACA BAILON HERNAN	10013182146
2	PALOMINO LOLI SIMON	10065920919
3	QUIÑONES EUSEBIO CARLOS ALBERTO	10071641274
4	CAZORLA ORIHUELA JOHN SAMUEL	10072578461
5	MOLINA CASTRO MAGNO	10095362121
6	FERNANDEZ FERNANDEZ ESTANISLAO SEGUNDO	10164604425
7	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	10166567535
8	FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO	10167511487
9	DELGADO PEREZ HOMERO	10167825252
10	ROJAS PISCOYA AVELINO	10175245265
11	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	10180928672
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761
13	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	10181885934
14	GARCIA CERNA ALFREDO SEGUNDO	10182119178
15	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	10188577178
16	MIRANDA ALAYA JUAN MARCOS	10266069737
17	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	10282751921
18	VALENZUELA SALAS ANTONIO	10294564662
19	REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS	10403280092
20	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	10404313598
21	ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT	10419344163
22	JORGE CHAHUAYO YORGAN BLANDY	10436761061
23	SOTO CASTRO DIN LUI	10448428848
24	CONSTRUCTORA, BIENES Y SERVICIOS E & V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20409213970

25	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO E.I.R.L.	20530913342
26	INCO GROUP S.A.C.	20532393311
27	TOPOBASE TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.A.C.	20539711301
28	YUOPA E.I.R.L.	20555197650
29	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON S.A.C. - COINROFA S.A.C.	20566157927
30	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	20571241723
31	CORPORACION INTERNACIONAL TRITON S.A.C.	20600408047
32	P & C CONTRATISTAS EJECUTORES E.I.R.L.	20601290139
33	DE HONG E.I.R.L.	20601299799
34	BERVILL- EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.	20601524580
35	ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.	20602336876
36	JCH INGENIERIA CAJAMARCA E.I.R.L.	20602549853
37	TLC CARGO S.A.C.	20603229771
38	TLC CARGO S.A.C.	20603229771
39	TLC CARGO S.A.C.	20603229771
40	TLC CARGO S.A.C.	20603229771
41	TLC CARGO S.A.C.	20603229771
42	CONSTRUCORD S.R.L.	20603247486
43	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	20604097941
44	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20604126909
45	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	20606119098
46	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20606891572
47	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	20609221578
48	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
49	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
50	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
51	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
52	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
53	CISCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20610034838
54	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	20610550038
55	CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.	20610818804
56	CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C.	20610883142

### 3. DESCARGAS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

En comité de selección realiza la verificación con la finalidad de realizar la descargas de las ofertas presentadas en la plataforma del SEACE:

Nro. ítem	Descripción del ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Supervisión de saldo de obra Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724					
10166567535	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO			07/11/2024	00:31:49	Electronico
10167825252	DELGADO PEREZ HOMERO			07/11/2024	01:47:45	Electronico
10175245265	ROJAS PISCOYA AVELINO			07/11/2024	09:56:07	Electronico
10188577178	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO			07/11/2024	10:06:09	Electronico
20532393311	INCO GROUP S.A.C.			07/11/2024	13:08:17	Electronico
10181885934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO			07/11/2024	16:26:33	Electronico
20610883142	CONSORCIO LOS ANDES OP			07/11/2024	16:34:48	Electronico
20610818804	CONSORCIO RINO			07/11/2024	16:42:29	Electronico
10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO			07/11/2024	16:54:15	Electronico
10013182146	ÑACA BAILON HERNAN			07/11/2024	17:00:39	Electronico
20606119098	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.			07/11/2024	17:16:02	Electronico
20600408047	CONSORCIO EL INGENIO			07/11/2024	18:00:21	Electronico
10095362121	MOLINA CASTRO MAGNO			07/11/2024	18:27:54	Electronico
20604097941	MADI INGENIEROS E.I.R.L.			07/11/2024	18:30:31	Electronico
20409213970	CONSORCIO ESVEL			07/11/2024	18:58:45	Electronico
20566157927	CONSORCIO SUPERVISION INGENIO			07/11/2024	20:00:51	Electronico
10182119178	CONSORCIO AGROCORP			07/11/2024	21:08:07	Electronico
20604126909	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.			07/11/2024	21:32:48	Electronico
10167511487	FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO			07/11/2024	23:20:56	Electronico
10065920919	PALOMINO LOLI SIMON			07/11/2024	23:40:59	Electronico
10419344163	CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO			07/11/2024	23:48:03	Electronico



#### 4. REVISION Y ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió con la apertura de los archivos, que contiene las ofertas de los postores mencionados en el numeral 3, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, señalados en los términos de referencia y el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro:

N°	POSTOR	2.2.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta)										RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
		a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computado desde la fecha de emisión.	b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notificarán las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Oferta económica en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Se debe adjuntar al Anexo N° 4 en el caso de procedimientos cerrados a precios unitarios o tarifas. El monto total de la oferta y de los anexos, que la componen debe ser expresado con dos decimales.	f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especializado y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 5.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 5)	g) Contrato de Concesión con Bases Igualadas destinado al porcentaje de obligaciones de cada contratista, en caso se presente en concesión. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6					
		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	ADMITIDO/NO ADMITIDO	PRESENTE / NO PRESENTE			
1	DELBADO PEREZ HOMERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTE		
2	AHI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTE		
3	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTE		
4	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTE		
5	INCO GROUP S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO (1)	PRESENTE		
6	CONSORCIO ESVEL (JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - CONSTRUCTORA, BIENES Y SERVICIOS EAV SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	PRESENTE		
7	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTE		
8	VALENZUELA SALAS ANTONIO	ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO								NO ADMITIDO			
9	ROJAS PISCOYA AVELINO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,441.00	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
10	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
11	EDGAR TOVAR BACA - ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,441.25	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTE		
12	RACA BAILON HERNAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
13	MOLINA CASTRO MAGNO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
14	CONSORCIO EL INGENIO (CORPORACION INTERNACIONAL TRITON S.A.C. - PHIDRAM S.R.L.)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,441.25	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTE		
15	AGRO EXPORTACION RUHUA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
16	PALOMINO LOLI SIMON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
17	FUENTES VII CHIFT IVAN FERNANDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTE		
18	CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC - MELENDEZ LILIANA JESUS OMAR NICOMEDES)	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTE		
19	CONSORCIO LOS ANDES OP (TENDERO FLORES VICTOR ALBERTO - CONSULTORA PERUANA COL SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTE		
20	CONSORCIO RINO (REARINO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC - CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTE		
21	CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ - HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTE		

#### DE LA NO ADMISION Y SUBSANACION

(1) POSTOR: **INCOGROUP**., DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL ANEXO N° 5 - CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO. NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITO LA SUBSANACION, COMUNICANDOSE A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN,, DANDO LE EL PLAZO DE UN DIA HABIL PARA SU SUBSANACION, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR NO SUBSANA LA OBSERVACION, POR LO QUE EL COMITE DECIDE NO ADMITIR DICHA OFERTA.

(\*) POSTOR: **JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO**., DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADVIERTE QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A DATOS DEL CONSORCIO EL POSTOR HA CONSIGNADO DIFERENTES NÚMEROS RUC. NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITO LA SUBSANACION, COMUNICANDOSE A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN,, DANDO LE EL PLAZO DE UN DIA HABIL PARA SU SUBSANACION, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR SUBSANA LA OBSERVACION, POR LO QUE EL COMITE ADMITE DICHA OFERTA.

POSTOR: **VALENZUELA SALAS ANTONIO**, EL COMITÉ DE SELECCIÓN AL INTENTAR ABRIR EL ARCHIVO DENOMINADO OFERTA TECNICA PSI CANAL EL INGENIO.PDF, ESTE PRESENTA UN ERROR, POR LO QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR LA DOCUMENTACION, SALIENDO UN MENSAJE DE ERROR SIENDO EL SIGUIENTE MENSAJE "ERROR AL ABRIR EL DOCUMENTO. EL ARCHIVO ESTA DAÑADO Y NO PUEDE REPARARSE", POR LO QUE NO SE ADMITE CABE PRECISAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR VERIFICAR QUE LOS ARCHIVOS QUE SUBA A LA PLATAFORMA DEL SEACE, DEBE DE SER VERIFICADO QUE NO TENGAN INCONVENIENTES.

POSTOR: **ROJAS PISCOYA AVELINO**., DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADVIERTE QUE EL (ANEXO N° 4), PRESENTA ERROR ARITMETICO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO, EN EL SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS CUANDO SE ADVIERTE ERRORES

ARITMETICOS, CORRESPONDE SU CORRECCION AL ORGANO ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, DEBIENDO CONSTAR DICHA CERTIFICACION EN EL ACTA RESPECTIVA. POR LO QUE SE CORRIGE SIENDO EL TOTAL DE: S/ 191,441.00.

POSTOR: **CONSORCIO AGROCORP. (EDGAR TOVAR BACA - ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA)**, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADVIERTE QUE EL (ANEXO N° 4), PRESENTA ERROR ARITMETICO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO, EN EL SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS CUANDO SE ADVIERTA ERRORES ARITMETICOS, CORRESPONDE SU CORRECCION AL ORGANO ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, DEBIENDO CONSTAR DICHA CERTIFICACION EN EL ACTA RESPECTIVA. POR LO QUE SE CORRIGE SIENDO EL TOTAL DE: S/ 191,441.25. EL ANEXO N° 6 - CONTRATO DE CONSORCIO, EN DICHO CONTRATO NO MENCIONA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO MÍNIMO EN EL CONTRATO DE CONSORCIO NO ES SUBSANABLE. EL COMITE ACUERDA LA NO ADMISION

POSTOR: **CONSORCIO EL INGENIO. (CORPORACION INTERNACIONAL TRITON S.A.C. - PHIDRAM S.R.L.)**, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, EL CONSORCIO HA OMITIDO DECLARAR INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A DATOS DEL CONSORCIO, ADEMÁS DE NO ESTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITA SU SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ANEXO N° 1 DE LAS BASES INTEGRADAS.

EL ANEXO N° 6, NO TIENE LA LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS CONSORCIADOS, POR LO QUE SE SOLICITA SU LEGALIZACIÓN DE FIRMAS., POR LO QUE SE SOLICITO LA SUBSANACION, COMUNICANDOSE A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN,, DANDO LE EL PLAZO DE UN DIA HABIL PARA SU SUBSANACION, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR NO SUBSANA LA OBSERVACION, POR LO QUE EL COMITE DECIDE NO ADMITIR DICHA OFERTA.

(\*) POSTOR **CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC -MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES)**, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, LOS DATOS DEL CONSORCIADO 2, NO ESTÁN COMPLETO, OMITIENDO INFORMACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITA SU SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL DOMICILIO LEGAL. POR LO QUE SE SOLICITO LA SUBSANACION, COMUNICANDOSE A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN,, DANDO LE EL PLAZO DE UN DIA HABIL PARA SU SUBSANACION, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR SUBSANA LA OBSERVACION, POR LO QUE EL COMITE ADMITE DICHA OFERTA.

##### 5. ACUERDO ADOPTADO:

El comité de selección acuerda unánimemente, el resultado de la etapa de admisibilidad, por lo que firman en señal de conformidad.



ADMISIÓN  
ANEXO N° 01 - Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para Admisión de Ofertas  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 07-2024-MIDAGRI-PSI-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MOROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724

Nº	POSTOR	22.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta)										RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
		a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o representante. El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.	b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notificarán las actuaciones del procedimiento de selección (Anexo N° 1) contractual (Anexo N° 1)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.	d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Oferta económica en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Se debe adjuntar el Anexo N° 4 y el Anexo N° 5. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.	f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especializado y equipamiento conforme al requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de cada participante en el consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.					
		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE					
1	DELGADO PEREZ HOMERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	PRESENTO / NO PRESENTO		
2	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTO		
3	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTO		
4	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTO		
5	INCO GROUP S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTO		
6	CONSORCIO ESVEL (JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - CONSTRUCTORA, BIENES Y SERVICIOS E&V SCRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	PRESENTO		
7	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	PRESENTO		
8	VALENZUELA SALAS ANTONIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	ADMITIDA	PRESENTO		
9	ROJAS PISCOYA AVELINO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTO		
10	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
11	CONSORCIO AGROCORP (EDGAR TOVAR BACA - ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
12	MACA BAILON HERNAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTO		
13	MOLINA CASTRO MAGNO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
14	CONSORCIO EL INGENIO (CORPORACION INTERNACIONAL TRITON S.A.C. - PHIDRAM S.R.L.)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
15	AGRO EXPORTACION RUHUA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTO		
16	PALOMINO LOLI SIMON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
17	FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
18	CONSORCIO SUPERVISION INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC - MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES)	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
19	CONSORCIO LOS ANDES OP (TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO - CONSULTORA PERUANA CGL SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		
20	CONSORCIO RINO (BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC - CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTO		

CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ - HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA)									
2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 191,440.94	PRESENTO

(1) POSTOR: INCOGROUP, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL ANEXO N° 5 - CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA SUBSANACIÓN, COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN, DÁNDOLE EL PLAZO DE UN DÍA HABIL PARA SU SUBSANACIÓN, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR NO SUBSANA LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE EL COMITÉ DECIDE NO ADMITIR DICHA OFERTA.

(\*) POSTOR: JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADIERTE QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A DATOS DEL CONSORCIO EL POSTOR HA CONSIGNADO DIFERENTES NÚMEROS RUC, NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA SUBSANACIÓN, COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN, DÁNDOLE EL PLAZO DE UN DÍA HABIL PARA SU SUBSANACIÓN, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR SUBSANA LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE EL COMITÉ ADMITE DICHA OFERTA.

POSTOR: VALENZUELA SALAS ANTONIO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN AL INTENTAR ABRIR EL ARCHIVO DENOMINADO OFERTA TECNICA PSI CANAL EL INGENIO PDF, ESTE PRESENTA UN ERROR, POR LO QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN, SALIENDO UN MENSAJE DE ERROR SIENDO EL SIGUIENTE MENSAJE "ERROR AL ABRIR EL DOCUMENTO. EL ARCHIVO ESTÁ DAÑADO Y NO PUEDE REPARARSE", POR LO QUE NO SE ADMITE CASE PRECISAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR VERIFICAR QUE LOS ARCHIVOS QUE SUBA A LA PLATAFORMA DEL SEACE, DEBE DE SER VERIFICADO QUE NO TENGAN INCONVENIENTES.



POSTOR: ROJAS PISCOYA AVELINO, DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADIERTE QUE EL (ANEXO N° 4) PRESENTA ERROR ARITMETICO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO, EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS CUANDO SE ADIERTE ERRORES ARITMETICOS, CORRESPONDE SU CORRECCION AL ORGANISMO ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, DESIENDO CONSTAR DICHA CERTIFICACION EN EL ACTA RESPECTIVA, POR LO QUE SE CORRIGE SIENDO EL TOTAL DE: S/ 191,441.00.

POSTOR: CONSORCIO AGROCORP (EDGAR TOVAR BACA - ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA), DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ADIERTE QUE EL (ANEXO N° 4), PRESENTA ERROR ARITMETICO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO, EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS O TARIFAS CUANDO SE ADIERTE ERRORES ARITMETICOS, CORRESPONDE SU CORRECCION AL ORGANISMO ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, DESIENDO CONSTAR DICHA CERTIFICACION EN EL ACTA RESPECTIVA, POR LO QUE SE CORRIGE SIENDO EL TOTAL DE: S/ 191,441.00.

EL ANEXO N° 6 - CONTRATO DE CONSORCIO, EN DICHO CONTRATO NO MENCIONA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO Y SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO MÍNIMO EN EL CONTRATO DE CONSORCIO NO ES SUBSANABLE, EL COMITÉ ACUERDA LA NO ADMISION

POSTOR: CONSORCIO EL INGENIO. (CORPORACION INTERNACIONAL TRITON S.A.C. - PHIDRAM S.R.L.), DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, EL CONSORCIO HA OMITIDO DECLARAR INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A DATOS DEL CONSORCIO, ADÉMAS DE NO ESTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, POR LO QUE SE SOLICITA SU SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ANEXO N° 1 DE LAS BASES INTEGRADAS.

EL ANEXO N° 6, NO TIENE LA LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS CONSORCIADOS, POR LO QUE SE SOLICITA SU LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA SUBSANACIÓN, COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN, DÁNDOLE EL PLAZO DE UN DÍA HABIL PARA SU SUBSANACIÓN, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR NO SUBSANA LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE EL COMITÉ DECIDE NO ADMITIR DICHA OFERTA.

(\*) POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODRIGUEZ FALCON SAC -MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES), DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE EL (ANEXO N° 1), DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR, LOS DATOS DEL CONSORCIO 2, NO ESTÁN COMPLETOS, OMITIENDO INFORMACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITA SU SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL COMICIO LEGAL, POR LO QUE SE SOLICITA LA SUBSANACIÓN, COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE MEDIANTE ACTA N° 001-2024-PEC-07-COMITÉ DE SELECCIÓN, DÁNDOLE EL PLAZO DE UN DÍA HABIL PARA SU SUBSANACIÓN, VENCIDO EL PLAZO EL POSTOR SUBSANA LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE EL COMITÉ ADMITE DICHA OFERTA.



VALOR REFERENCIAL: 212.712.15

VALOR REFERENCIAL: 212.712.15				
80 PUNTOS : M>= 2 VECES Y < 2.5 VECES	S/ 425.424.30	HASTA	S/ 531.780.37	80 PUNTOS
90 PUNTOS : M>= 2.5 VECES Y < 3 VECES	S/ 531.780.38	HASTA	S/ 638.136.45	90 PUNTOS
100 PUNTOS : >= 3 VECES	S/ 638.136.45	A MAS		100 PUNTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO, EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2425724

POSTOR 1:										DELGADO PEREZ HOMERO			
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES													
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado		CONDICION	PUNTAJE			
1	SUPERVISION DE OBRA: RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CRUZ AZUL DE LA LOCALIDAD DE CHUNGAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTC DE PIURA	15/12/2023	50%	175,936.80		87,968.40	87,968.40	Experiencia Valida					
2	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACA BLANCA DEL SUB SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	16/08/2023	80%	252,980.00		202,384.00	290,352.40	Experiencia Valida					
3	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PARALES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	31/08/2022	50%	153,600.78		-	290,352.40	Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación	M>= 2 VECES Y < 2.5 VECES	80			
4	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRAXEDES SANTA MARCELA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	21/06/2017	80%	220,706.00		176,564.80	466,917.20	Experiencia Valida					
5	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERÍOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	21/06/2017	100%	103,000.00		-	466,917.20	Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación					
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)											80		

POSTOR 2:	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
-----------	--------------------------------------

POSTOR 2:		AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.							
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulad	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE CANALES DE RIEGO PARA EL FUNDO LUNAVILCA, CENTRO POBLADO LUNAVILCA, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA"	24/05/2022	100%	989,000.00		989,000.00	989,000.00	Experiencia Valida	100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

POSTOR 3:	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO
-----------	-----------------------------

POSTOR 3:									
LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monito Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monito Participación	Monito Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGANA EN EL DISTRITO DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATATE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	11/09/2019	60%	59,484.33		35,690.60	35,690.60	Experiencia Valida	

2	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"	11/05/2022	50%	69,122.70		34,561.35	70,251.95	Experiencia Valida	
3	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY EN EL CASERIO DE HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, LA LIBERTAD"	30/03/2022	80%	157,392.00		125,913.60	196,165.55	Experiencia Valida	
4	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	1/06/2022	80%	155,471.40		124,377.12	320,542.67	Experiencia Valida	
5	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LAS ESTUFAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"	16/11/2022	80%	106,900.61		87,120.49	407,663.16	Experiencia Valida	
6	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO CHICOPE-CAJUNGA EN LOS CASERIOS TAYAPAMPA, TIERRA NEGRA, CABEZA Y SOCHAPAMPA - DISTRITO DE HUANCABAMBA HUANCABAMBA PIURA"	12/04/2022	60%	457,448.42		274,469.05	682,132.21	Experiencia Valida	
7	SUPERVISION DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DEL CANAL SASCAHUAMAN EN EL SECTOR DE CHIPILICO ALTO DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA"	22/12/2023	50%	476,694.48		239,347.24	921,479.45	Experiencia Valida	
8	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, ITEM I-CANAL COSQUE"	25/03/2024	80%	135,377.37		108,301.90	1,029,781.34	Experiencia Valida	
9	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD CON CUI: 2186762, ITEM V-CANAL LOS PIALES"	2/02/2024	80%	144,674.77		115,739.82	1,145,521.16	Experiencia Valida	
10	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, ITEM II - CANAL NAMPOL"	17/07/2024	80%	132,935.33		106,348.26	1,251,869.42	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

POSTOR 4: MADI INGENIEROS E.I.R.L.									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES							CONDICIÓN	PUNTAJE	
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado		
1	Supervisión de la obra Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal bajo Guadalupe, Provincia Viru, Departamento de la Libertad	30/06/2022	100%	178,643.82		178,643.82	178,643.82	Experiencia Valida	
2	Supervisión de la obra: Mejoramiento del canal de riego Carapungillo, distrito de Lurigancho - Chosica Lima-Lima- COD 2335195	22/03/2022	100%	247,939.21		247,939.21	426,583.03	Experiencia Valida	





3	Supervisión de la obra "Mejoramiento del canal de derivación Tongorape, C.P. Tongorape, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque		100%	0.00	-	426,583.03	Experiencia NO Valida, no acredita cancelación: con repite de estado de cuenta, cancelación en el documento	>= 3 VECES	100
4	Supervisión de obra "Mejoramiento de la infraestructura de riego en el canal el Rosario distrito de Santa Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad	9/07/2019	100%	330,500.00	330,500.00	757,083.03	Experiencia Valida		
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									
100									

CONSORCIO ESVEL									
POSTOR 6:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Supervisión de la Consultoría de obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego el alto Mollebamba, en la localidad de Ocaña, distrito de Ocaña, provincia de Camana, Arequipa Código Snip: 338360 I Etapa	11/07/2019	100%	245,183.94	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	100
2	Supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de Chuquibamba e Iray, provincia de Condesuyos - Arequipa"	20/12/2021				-	-	Experiencia NO Valida - El contrato hace referencia a represas y no a canales de riego, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
3	Supervisión de la ejecución de obra: Mejoramiento del sistema de riego Canal Pomococha en los centros poblados, Visbe, Luicho y Antibamba del cirrito de Huaynacotas, provincia La Union, region Arequipa.	28/12/2022	100%	184,967.45	1.00	184,967.45	184,967.45	Experiencia Valida	
4	supervisión de la obra: "Reparación del sistema de riego an el (la) Canal de derivación Daniel Escobar margen derecha y margen izquierda desde KM. 15+755.00 hasta el KM. 16+117.00, distrito de Sullana, provincia Sullana, departamento Piura"	14/03/2023				-	184,967.45	Experiencia NO Valida - Denominación del contrato no corresponde según la denominación de obras similares consignadas en las Bases Integradas.	
5	Supervisión de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego de los canales Cosque - Nampol - Tentiente - Loquete - Los Piales - Frijol II, margen izquierdo del Río Jequetepeque, provincia de Pacasmayo - region La Libertad" Código 2188762 - Item III - Canal Tentiente	20/12/2023	60%	379,858.92	1.00	227,915.35	412,882.80	Experiencia Valida	
6	consultoría de obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego en la Comisión de Regante Lupaja - distrito de Tarata - provincia de Tarata - departamento de Tacna"	2/04/2024	50%	73,892.67	1.00	-	412,882.80	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	100
7	supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del Canal Lateral Taima del sistema de riego Avisado - Valle Conquista"	5/07/2023	100%	277,921.14	1.00	277,921.14	690,803.94	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									



JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO									
POSTOR 7:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio del sistema de riego Yanapaccha en la localidad de Nunamarca"	19/02/2019	54%	332,836.02	1.00	179,731.45	179,731.45	Experiencia Valida	
2	servicio de consultoría de supervisión de la obra: "Mejoramiento de la producción agrícola del caserio Mejico - distrito de Calamarca - provincia de Julcan - saldo de obra"	30/04/2018	100%	150,824.10	1.00	150,824.10	330,555.55	Experiencia Valida	

Handwritten signature and initials in blue ink.

3	servicio de supervisión de la obra "Mejoramiento para el servicio de agua para el sistema de riego Tranca - El Coloque - Localidad de Huambos - Chota - Cajamarca"	12/12/2017	47%	267,059.99	1.00	125,518.20	456,073.75	Experiencia Valida	>= 3 VECES  100
4	contratación para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: "Rehabilitación de servicio de agua para riego del canal Talandradas, distrito de Chulucanas, provincia de Morrozon, departamento de Piura"	4/11/2019	100%	146,594.70	1.00	146,594.70	602,668.45	Experiencia Valida	
5	contratación del servicio de supervisión de la obra: "Mejoramiento del sistema ecológico de la Cuenca del Río Huancabamba, tramo aguas abajo del embalse Limón - confluencia del río Chotano, en la jurisdicción de los distritos de Pucara y Pomahuaca de la provincia de Jaen del departamento de Cajamarca"	30/11/2016	20%	584,063.75	1.00	116,816.75	719,485.20	Experiencia Valida	
6	servicios de consultoría para ejecutar la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de canal de riego Loma Larga - Salique - distrito de Salique - Jaen - Cajamarca"	10/06/2015	71%			-	719,485.20	Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
7	servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Instalación del servicio de agua del sistema de riego Motopiche II, distrito de Lahuytambo - Huachichiri - Lima"	2/10/2018	72%	110,505.89	1.00	-	719,485.20	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
8	contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento del servicio de agua de riego del canal El Alizo - La Lucuma en el caserío Congorita distrito de Huarmaca - Huancabamba - Piura"	22/11/2022	100%	61,589.03	1.00	61,589.03	781,074.23	Experiencia Valida	
9	servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huaca, Atacalla y Andamayo; del distrito de Andamarca - Concepción - Junín"	3/07/2015	62%	254,210.82	1.00	-	781,074.23	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
10	la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores El Tambo y el Molino, de la localidad de Guadalupe, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo - La Libertad"					-	781,074.23	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

ROJAS PISCOYA AVELINO									
POSTOR 9:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	contratación del servicio consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal El Chorro - Naranjopampa en el caserío San Isidro, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura"	16/08/2022	100%	51,518.76	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - Denominación del contrato no coincide con la denominación de la constancia de prestación de consultoría de obra, que se adjunta como sustento para acreditar el servicio prestado.	
2	supervisión de la ejecución de obra: "Rehabilitación del canal L-1 Zanjon an el sector Caraqueño (progresiva KM 0+000-5+145), distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de Lima"	17/08/2022	100%	220,861.80	1.00	220,861.80	220,861.80	Experiencia Valida	
3	supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal La Variante I de Querecotillo del distrito de Querecotillo - provincia de Sullana - departamento de Piura"	2/07/2021	55%	750,096.00	1.00	412,552.80	633,414.60	Experiencia Valida	

CS





4	supervision para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra: Rehabilitacion del servicio de agua para riego del Canal el Palto, localidad de Mayascon, distrito de Pilipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.	17/08/2022	100%	87,728.40	1.00	87,728.40	721,143.00	Experiencia Valida	
5	supervision para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra: Rehabilitacion del servicio de agua para riego del Canal Mochumi Viejo, distrito de Pilipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.	17/08/2022	100%	87,728.40	1.00	87,728.40	808,871.40	Experiencia Valida	
6	supervision de la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de la obra: "Rehabilitacion del servicio de agua para riego del Canal Tierra Negra, sector Tierras Amarillas, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura"	17/08/2022	100%	91,307.60	1.00	91,307.60	900,179.00	Experiencia Valida	
7	servicios de supervision de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego Tranca El Choloque localidad de Huambos, distrito de Huambos - Chola - Cajamarca"	12/12/2017	53%	328,082.95	1.00	-	900,179.00	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecucion de bocalomas y/o canales , como se solicita en las Bases Integradas del procesc de selección.	
8	servido de consultoria para la supervision de la obra: "Mejoramiento del canal principal del comité de regantes San Jose de Indañe distrito de Moyobamba provincia de Moyobamba region de San Martín"	22/06/2016				-	900,179.00	Experiencia NO Valida - Supera al período de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
9	ejecucion de obra: "Construcción de un embalse y mejoramiento de los canales de riego Zuro N° 1 y N° 2 de la Comision de Regantes de Huaychaca del comité de Zuro Huaychaca, distrito y provincia de Santiago de Chuco - La Libertad"	11/04/2016				-	900,179.00	Experiencia NO Valida - Supera al período de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO									
POSTOR 10:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	servicio de consultoria de obra: supervision de la ejecucion de la obra: "Rehabilitacion del servicio de agua para riego del Canal Parndes Reyes" localidad de Cascajal, distrito de Chimbote, provincia Del Santa, departamento de Ancash"	11/01/2024	100%	335,234.03	1.00	335,234.03	335,234.03	Experiencia Valida	100
2	supervisor de la obra: "Ampliacion del servicio de agua para riego del canal Shulcahuanca y tomas laterales para irrigacion del caserio Canbamba Bajo, distrito de Quiruvilca, provincia Santiago de Chuco, La Libertad"	19/10/2018	100%	231,640.40	1.00	231,640.40	566,874.43	Experiencia Valida	
3	supervision de obra del Proyecto: "Mejoramiento del sistema de riego por gravedad del canal La Colmena, caserio La Colmena, distrito y provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca"	25/08/2017	100%	324,385.20	1.00	324,385.20	891,259.63	Experiencia Valida	
4	supervision de obra del Proyecto: "Construccion de la bocaloma Mamallacu, desarenador, reservorio, linea de conduccion, aduccion y distribucion del sistema de irrigacion por gravedad para los caserios de Hualapampa Alto, del distrito de Huarmaca, provincia de huancabamba, departamento de Piura"	25/09/2016	-	-	-	-	891,259.63	Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

ÑACA BAILON HERNAN									
POSTOR 12:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE

CS

1	supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Ninagori en las comunidades de Veracruz y Chacabamba del distrito de Totos, provincia de Cangallo - Ayacucho"	12/05/2021	100%	147,240.00	1.00	147,240.00	147,240.00	Experiencia Valida	
2	supervisión de la obra: "Mejoramiento de infraestructura de riego en la comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sanchez Cerro - Moquegua"	9/12/2015				-	147,240.00	Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
3	supervisión de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego del comité de regantes Urinsaya, distrito de Crucero, provincia de Carabaya - Puno"	16/09/2021	30%	296,960.72	1.00	-	147,240.00	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
4	supervisión de obra del Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal principal en el anexo Locrahuanca, distrito de Tomepampa, provincia La Union, region Arequipa"	6/08/2021	100%	88,641.99	1.00	88,641.99	235,881.99	Experiencia Valida	
5	supervisión de la obra (Il Etapa) "Mejoramiento de los canales principales La Irrigación y Ocasao del distrito de Lluta, Caviloma - Arequipa"	6/05/2021	100%	64,441.50	1.00	64,441.50	300,323.49	Experiencia Valida	
6	supervisar la ejecución de la obra: "Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua para riego de la comunidad de Maycunaca, distrito de Ichuña - provincia General Sanchez Cerro - region Moquegua"	15/01/2022	30%	87,153.75	1.00	-	300,323.49	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
7	supervisión de obra del Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector de Nagnui, distrito de Alca y Puyca provincia La Union, region Arequipa"	30/09/2021	50%	70,348.57	1.00	-	300,323.49	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	0
8	supervisión de obra del "Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Lancaroya, distrito de Pampamarca, provincia La Union, Region Arequipa"	20/01/2021	50%	10,159.51	1.00	5,079.76	305,403.25	Experiencia Valida	
9	supervisión de obra del "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Agrícola Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla, region Arequipa"	30/07/2021	20%	95,325.23	1.00	-	305,403.25	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
10	supervisión de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Chiguay del distrito de Ocoña, provincia de Camana, region Arequipa"	28/10/2022	100%	127,074.00	1.00	-	305,403.25	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									0

POSTOR 13: MOLINA CASTRO MAGNO									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de riego en la localidad de Achumani, Pomalambo en el Centro Poblado de Oyolo - distrito de Oyolo - provincia de Paucar del Sara Sara - region Ayacucho"	21/12/2022	100%	289,170.40	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
2	supervisión de obra para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Ampliación del canal de irrigación de las localidades de Tintay Purcu, Palmampampa, San Juan de Miraflores y Llalluca del distrito de Tintay Puncu, Tavecaya, Huancavelica"	7/09/2022	100%	216,704.74	1.00	216,704.74	216,704.74	Experiencia Valida	
3	supervisión de la obra "Creación y Mejoramiento del servicio de agua para riego en las localidades de Añas Huayco, Quishuarapata, Chinchí Urcuna, Carhuato, Paccha, Andamajo, Rocca del distrito de San Marcos de Rocchac provincia de Tayaquina - Huancavelica"	3/03/2022	100%	334,850.00	1.00	-	216,704.74	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	0





4	supervisión de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Zanjon - distrito de Mochumi - provincia Lambayeque - departamento Lambayeque - III Etapa"	14/04/2021	100%	66,992.83	1.00	66,992.83	283,697.57	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									0

POSTOR 15: AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	supervisión de la obra: "Construcción de canal de riego de 1.76 KM, en la provincia de Huaytara - departamento de Huancavelica"	10/11/2021	100%	1,105,325.46	1.00	1,105,325.46	1,105,325.46	Experiencia Valida	100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

POSTOR 16: PALOMINO LOLI SIMON									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	consultoría de obra para la supervisión, control, seguimiento y liquidación de la obra: "Mejoramiento del canal de riego Plan Marys, Orcotuna - Sicaya - Pícomayo, distrito de Sicaya - Huancayo - Junín"	30/09/2017	100%	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	Experiencia Valida	0
2	consultoría de la supervisión de la obra: "Instalación del sistema de riego en el Fundo La Almudena"	20/12/2015				-	350,000.00	Experiencia NO Valida - Supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
3	servicio de consultoría de obra para la supervisión, control, seguimiento y liquidación de la obra: "Instalación del sistema de riego de los siete predios con una área bajo riego de 30 ha y perforación e instalación de siete pozos artesanales en el valle de Sechin, distrito de Buenavista, provincia de Casma - Ancash"	15/02/2023	100%	270,000.00	1.00	-	350,000.00	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									0

POSTOR 17: FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Supervisión de Obra: "Construcción del Canal Integrador Limón Corrales - Provincia de Casma- Departamento Ancash"	1/08/2024	70%	269,086.61		188,360.63	188,360.63	Experiencia Valida	80
2	Supervisión de Obra "Saldo de Obra Proyecto de Irrigación Cereza-Las Juntas-Perico"	19/12/2016	50%	191,150.00		95,575.00	283,935.63	Experiencia Valida	
3	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Palachaca, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjos y y Guayabas en el Distrito de Provincia Chota - Calamarca Chadin"	23/10/2019	50%	520,380.73		-	283,935.63	Experiencia No Valida, no es similar no demuestra fehacientemente que sea un proyecto con metas similares al objeto de la contratación	
4	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego Chihup Bajo Sector Yumpe, Distrito de Huayllacayán-Bolognesi-Ancash", Código SNIP 241542	23/12/2023	50%	135,128.96		67,564.48	351,500.11	Experiencia Valida	
5	Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Canal Principal La Estrella, tramo: sector Pariachi II Elapa, La Gloria zona 06, distrito de Ate, Lima" Código Único de Inversión N°2367214	14/11/2023	50%	313,116.28		156,558.14	508,058.25	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									80

POSTOR 18: CONSORCIO SUPERVISION INGENIO									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									

N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TAPADO DE PRIMER ORDEN N° 3 Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS PAMPAS DE LA UVA DEL FUNDO TRES ESQUINAS, SUBTANJALLA-ICA-ICA	25/10/2015	100%	118,500.00	3.13	-	-	Experiencia no Valida, La constancia de conformidad del Servicio tiene una vigencia de mas de 8 años	M>= 2 VECES Y < 2.5 VECES  80
2	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO DERIVADOR TAPADO "AGUIRRE" CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 4+945 DEL FUNDO SANTA MELISSA, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO PROVINCIA DE SULLANA-DEPARTAMENTO DE PIURA	20/11/2018	100%	135,000.00	3.26	440,397.00	440,397.00	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									80

CONSORCIO LOS ANDES OP									
POSTOR 19:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CANAL PIEDRA EL INCA DEL SUB SECTOR DE RIEGO SANCOR, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	8/08/2023	100%	226,736.01		226,736.01	226,736.01	Experiencia Valida	>= 3 VECES  100
2	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL VALLE PURISIMA, EN LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA Y YUMPE DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NO 2427621	24/08/2023	100%	346,399.56		346,399.56	573,135.57	Experiencia Valida	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE BOCATOMA EN EL (LA) SECTOR QUIRUHUA1- LAS COCAS, DISTRITO DE LAREDO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	28/11/2022	70%	63,364.98		44,355.49	617,491.06	Experiencia Valida	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO KM 0+000 AL KM 4+320 DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA SAN IGNACION-CAJAMARCA"	28/06/2024	60%	158,276.37		94,965.82	712,456.88	Experiencia Valida	
5	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DERIVADOR NIEVERIA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+00-5+000 DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA-LIMA-LIMA"	16/11/2022	50%	445,513.97		222,756.99	935,213.86	Experiencia Valida	
6	AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO SOL DE VILLA-COCHACARA-DISTRITO DE HUANCASPATAPATAZ-LA LIBERTAD"	12/12/2019	65%	214,230.00		139,249.50	1,074,463.36	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

CONSORCIO RINO									
POSTOR 20:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Mejoramiento del servicio de riego y rehabilitación de la infraestructura del canal de riego San Pedro de Perico, distrito de Chirinos-provincia de San Ignacio-departamento de Cajamarca-Código CUI 2210435	10/10/2024	100%	2,485,225.41		2,485,225.41	2,485,225.41	Experiencia Valida	>= 3 VECES  100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

CONSORCIO SUPERVISOR EL INGENIO									
POSTOR 21:									

CS






FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES												
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado		CONDICIÓN	PUNTAJE		
1	RECONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CARAVELLI, DISTRITO DE LALQUIZ, PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA	29/11/2022	50%	107,163.16		53,581.58	53,581.58	Experiencia Valida				
2	REHABILITACION DEL CANAL BOMBA CHOCAN EN EL SECTOR CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO-SULLANA-PIURA	4/02/2022	60%	130,543.12		78,325.87	131,907.45	Experiencia Valida				
3	SECTOR DE SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 0+000-1+577) DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	18/02/2022	60%	227,921.49		136,752.89	268,660.35	Experiencia Valida				
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL HUAYPRA DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO	30/12/2020	70%	409,001.00		286,300.70	554,961.05	Experiencia Valida				
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL SANTA ELENA CENTRO POBLADO DE QUERECOTILLO DISTRITO DE QUERECOTILLO	18/04/2022	60%	347,041.80		208,225.08	763,186.13	Experiencia Valida				
6	REHABILITACION DEL CANAL LA PEÑA I EN EL SECTOR LA PEÑA DISTRITO DE QUERECOTILLO SULLANA-PIURA	3/03/2022	60%	308,420.66		185,052.40	948,238.52	Experiencia Valida	>= 3 VECES	100		
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL LA VARIANTE I DE QUERECOTILLO DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	6/09/2021	45%	840,107.40		378,048.33	1,326,286.85	Experiencia Valida				
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL ARENAL - PARTE ALTA, LOCALIDAD ARENAL, DISTRITO EL ARENAL-PAITA-PIURA	7/12/2020	100%	180,536.00		180,536.00	1,506,822.85	Experiencia Valida				
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 29+080 C.P MONTENEGRO-DISTRITO DE SULLANA-PROVINCIA DE SULLANA - DEPATAMENTO DE PIURA	26/02/2020	100%	44,015.39		44,015.39	1,550,838.24	Experiencia Valida				
10	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	2/05/2023	20%	167,730.51		33,546.10	1,584,384.34	Experiencia Valida				
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)										100		



