
Departamento : JUNIN

Plazo de Obra : 240 días calendarios

1.0 SUPERVISION DE OBRA Y RECEPCION A TARIFAS

1.1 Supervisión de obra (Honorarios profesionales Mensuales)

(Incluye honorarios, cargas sociales. viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción Unidad Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Un Ingeniero Jefe de Supervisión dc 240  500.00 120,000.00

Un Ingeniero Asistente en Lineas de Transmision dc 180  400.00 72,000.00

Un Ingeniero Asistente en Obras Civiles dc 90  400.00 36,000.00

Un Ingeniero Especialista en Proteccion y Sistemas de Telecomunicaciones dc 60  400.00 24,000.00

PARCIAL  1,1 252,000.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1.2Recepcion de Obra (Honorarios profesionales)

(Incluye honorarios, cargas sociales. viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Un Ingeniero Jefe de Supervisión dc 60  500.00 30,000.00

Un Ingeniero Asistente en Lineas de Transmision dc 60  400.00 24,000.00

PARCIAL  1.2 54,000.00

1.3Otros costos

(Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible y lubricantes )

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Vehiculo 1 (periodo de supervisión de obra) dc 240  300.00 72,000.00

Vehiculo 1 (periodo de recepción de obra) dc 60  300.00 18,000.00

90,000.00

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

         El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

1.4Gastos generales 170,480.00

Gastos Generales Variables 151,260.00

Gastos Generales Fijos 19,220.00

1.5Utilidades (8% de (1.1)+(1.2)+(1.3)) 8% 31,680.00

Sub total "1" 598,160.00

2 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Servicio de revisión y/o correcion y/o rehacer y/o elaboración del expediente de 

liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas sociales, 

viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)

Glb  1.00 35 000.00 35,000.00

Sub total "2" 35,000.00

A COSTO DIRECTO 633,160.00

B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 113,968.80

C TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION S/. 747,128.80

Incluye IGV

SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “CREACIÓN (ENLACE PI) DOS SALIDAS EN 60 

KV DEL SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN – JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA  – PROVINCIA 

DE CONCEPCION – DEPARTAMENTO DE JUNIN-PARTE I”

ANALISIS DE COSTOS DE SUPERVISION

PARCIAL  1.3
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UBICACIÓN JUNIN - HUANCAYO

PLAZO DE LA OBRA 240 Días calendario
Ene-18

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

1.1 Personal Especializado de Apoyo

Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Precio Unitario Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Especialista en Impacto Ambiental, CIRA, Geología, Protecciones, Asesoria 

Legal de Contrataciones, Soporte Técnico en Valorizaciones y Liquidación
Und. 1 20.00% 240 1 200.00 57 600.00

PARCIAL  1.1 57 600.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Movilidad y comunicación del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Precio Unitario Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Hospedaje Glb/mes 1 100.00% 240  40.00 9 600.00

Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz) Glb/mes 1 100.00% 240  70.00 16 800.00

Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 1 100.00% 240  15.00 3 600.00

Smartphone Glb/mes 2 100.00% 240  10.00 4 800.00

PARCIAL  1.2 34 800.00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Equipos, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Precio Unitario Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Mobiliario de oficina Glb/mes 1 100.00% 240  15.00 3 600.00

Computadora Glb/mes 1 100.00% 240  20.00 4 800.00

Impresora Multifuncional A3 Glb/mes 1 100.00% 240  20.00 4 800.00

Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00% 240  10.00 2 400.00

Implementación de seguridad del personal Glb/mes 5 100.00% 120  9.00 5 400.00

Equipo GPS con precisión submétrica Glb/mes 1 100.00% 240  7.00 1 680.00

Binoculares Glb/mes 1 100.00% 240  5.00 1 200.00

Telurómetro Glb/mes 1 100.00% 120  15.00 1 800.00

Multímetro Glb/mes 1 100.00% 120  5.00  600.00

Revelador de Tensión Glb/mes 1 100.00% 60  8.00  480.00

Megómetro Glb/mes 1 100.00% 60  15.00  900.00

PARCIAL  1.3 27 660.00

1.4 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und. Costo Directo % de CD Precio Unitario Tiempo Parcial

Obra(S/.) al mes  S/. (meses) (S/.)

Cartas fianza mes 300,000.00 0.05%  80.00 300 24 000.00

Seguros Gbl 300,000.00 0.02%  20.00 300 6 000.00

Exámenes médicos pre post ocupacionales Glb 5.00 100.00%  240.00 1 1 200.00

PARCIAL  1.4 31 200.00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1) 151,260.00

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la sede central de la empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Precio Unitario Tiempo efectivo Total 

% (S/.) meses  S/.

Gerente de la Empresa Supervisora Und. 1 10.00%  400.00 240 9 600.00

Asistente Administrativo Und. 1 10.00%  200.00 240 4 800.00

Contador Und. 1 10.00%  200.00 240 4 800.00

PARCIAL  2.1 19 200.00

2.2 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción Und. Cantidad % de CD Precio Unitario Tiempo efectivo Parcial

(S/.) meses (S/.)

Elaboración de propuesta Gbl 1 0.25% 10,000.00  0.50  12.50

Imprevistos de obra y personal en oficina central Gbl 1 0.05% 15,000.00  1.00  7.50

PARCIAL  2.2  20.00

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2) 19 220.00

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 170 480.00

3.0 RESUMEN S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 151 260.00

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 19 220.00

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 170 480.00

SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “CREACIÓN (ENLACE PI) DOS SALIDAS EN 60 KV DEL SET 

ORCOTUNA A CONCEPCIÓN – JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA  – PROVINCIA DE CONCEPCION – 

DEPARTAMENTO DE JUNIN-PARTE I”
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