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CONDICIONES TECNICAS

1.0 ALCANCE

11

12

1.3

1.4

15

Brindar el servicio de “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta Planta
Aeropuerto ICARO DIECISIETE S.A.S.”.

De acuerdo a la necesidad de transferencia de Turbo A-1 a la Planta Aeropuerto ICARO
DIECISIETE S.A.S. y para asegurar el abastecimiento, se requiere brindar el servicio de
transporte terrestre con la suficiente cantidad de unidades, conductores, infraestructura,
logistica para atender el transporte de volumen estimado que se detalla a continuacion

Volumen
Descripcién de Servicio Estimado
(galones)

Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta

Planta Aeropuerto ICARO DIECISIETE SA.S. 200y

Los volimenes sefialados son sélo referenciales e indicativos y no deberan ser considerados
como compromiso de volumen a ser transportado por parte de PETROPERU. Es preciso
sefialar, que esta informacién de volumen es estimada y puede variar de acuerdo con las
necesidades operativas de PETROPERU. No se garantiza a EL CONTRATISTA un volumen a
transportar maximo o minimo, ni tampoco un monto minimo de facturacién, durante la vigencia
del contrato.

De acuerdo a sus necesidades operativas, PETROPERU se reserva el derecho de aumentar o
disminuir las cantidades de consumo promedio estimado sefialados, retirar o adicionar puntos
de recepcidn dentro de sus instalaciones (sin que esto implique un nuevo flete o el incremento
del mismo), postergar los despachos y/o cancelar cualquier orden, parcialmente o en su
totalidad, previa comunicacion y con la debida anticipacion (salvo cuando exista riesgo de
desabastecimiento).

EL CONTRATISTA cumplird los estandares y normas inherentes al servicio de transporte
terrestre, de acuerdo al ordenamiento juridico vigente y a los procedimientos de PETROPERU,
con unidades propias o por arrendamiento financiero o por arrendamiento operativo, no se
aceptaran unidades subcontratadas.

La prestacion sera ejecutada a todo costo y debe involucrar todos los recursos necesarios como
el personal, maquinarias y/o equipos, herramientas, consumibles, materiales y todas las
facilidades y requerimientos necesarios para la ejecucion del servicio.

El servicio deberd ejecutarse conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas,
documentos contractuales, propuesta de EL CONTRATISTA, actas de acuerdo y planes de
accion que se suscriban durante el servicio, siguiendo los procesos, procedimientos, codigos,
estandares, normas gubernamentales, etc., aplicables con la naturaleza de la prestacion.

2.0 NORMATIVA LEGAL
EL CONTRATISTA debera cumplir con la normativa vigente siguiente:

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y modificatorias.

Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito —
Cédigo de Transito.

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administracion de Transporte.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.

Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

Ley N° 26221 “Ley Organica de Hidrocarburos”.

Decreto Supremo N° 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte Hidrocarburos y
sus modificatorias: D.S. N° 021-98-EM, D.S. N° 036-98-EM y D.S. N° 019.99-EM.

Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercializacién de Combustibles Liquidos
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercializacion de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
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= Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
guimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboracién de drogas
ilicitas y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y sus
modificatorias.

= Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geogréficas para la implementacion del Régimen
Especial de Control de Bienes Fiscalizados y modificatorias.

= Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

= D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos.

= Resolucién Ministerial N° 380-2009-MEM/DM, aprueban tipo y caracteristicas minimas del Sistema
de Posicionamiento Global para los Medios de Transporte de Petréleo Crudo, Gas Licuado de
Petrdleo, Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

= Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 076-2014-0S-CD, Texto Unico Ordenado del
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

= Decreto Supremo N° 008-2016-EM, Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de
transporte de hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno.

= Resolucion Directoral N° 010-2017-INACAL/DM, aprueban Norma Metroldgica Peruana sobre
vehiculos y vagones tanque.

= Norma Metrolégica Peruana 023:2017 “VEHICULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método
de ensayo’.

= "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos en el Sub Sector Transportes”, aprobados mediante Resolucion Directoral
N° 1075-2016-MTC/16.

= Resoluciones Ministeriales N° 972-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus modificatorias.

= Todas las disposiciones legales, modificatorias y normas complementarias vigentes que sean
aplicables.

La presente contratacion se rige por el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado

mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP de fecha 08.04.2021, vigente a partir del 28.06.2021,

(en adelante, el Reglamento) y supletoriamente por el Codigo Civil y las demas normas que resulten

de aplicacion.

3.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio tendr& una vigencia hasta cuando se alcance el monto contractual, siendo el plazo estimado
de treinta (30) dias calendario.

El plazo de ejecucion del servicio estara condicionado a la vigencia del Contrato de prestacion de
servicio de recepcién, almacenamiento y despacho (RAD) de combustibles de aviacion Turbo JET A-1
en el Aeropuerto de Iquitos suscrito entre ICAROS DIECISIETE SAS SURCUSAL DEL PERU vy
PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., por lo que en caso este concluya, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a reclamar a PETROPERU indemnizacion alguna.

La fecha de inicio serd el 30.03.2023 y ser4 comunicada por escrito a EL TRANSPORTISTA
seleccionado.

4.0 SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios.

5.0 FORMA DE PAGO

5.1 Valorizaciones: Seran quincenales. PETROPERU efectuara el pago por el servicio realmente
ejecutado, previa presentacion de la factura correspondiente.
PETROPERU reconocera como Unico pago por el servicio prestado por EL CONTRATISTA, el
flete ofertado en su propuesta econémica, por el volumen transportado a temperatura observada,
de acuerdo con lo sefialado por la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera enviar via electrénica la liquidacién de viajes correspondiente al
periodo de facturacion, firmado por el personal encargado de EL CONTRATISTA.

El Administrador de Contrato de PETROPERU dara la conformidad a la liquidacion de viajes y
proporcionara el numero de la Hoja de Entrada Servicio (HES), el cual debera ser registrado en
su factura. La conformidad de la emision se efectuard en un plazo que no excedera de los diez
(10) dias calendario siguientes a la recepcion o a la subsanacion de ésta, de ser el caso. Para el
caso del pago final, se debera remitir la valorizacion final aprobada a la Administracion de
PETROPERU, para la elaboracion del Acta de Conformidad.

EL CONTRATISTA podra presentar su factura en la plataforma de Mesa de Partes Virtual
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv el cual debera tener las consideraciones indicadas en la
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pagina web de PETROPERU (https:/www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-
virtual/).

PETROPERU efectuaré el pago de las facturas por el servicio prestado, a los sesenta (60) dias
calendario, desde la correcta presentacion en Mesa de Partes o a través del correo electronico.
Los pagos seran efectuados una vez por semana en los dias definidas por PETROPERU como
dia de pago.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas emitidos por una MYPE sera a los treinta (30)
dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.
Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura emitida, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la
evasion y para la formalizacién de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas a EL CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

EL CONTRATISTA deberd tener un estricto control del monto contractual, en vista que
PETROPERU, no realizara pago alguno de las facturas que sobrepasen el monto asignado en el
Contrato.

En caso EL CONTRATISTA decida negociar su factura, deberd comunicarlo necesariamente
mediante Declaracion Jurada de Factoring (sea factoring electrénico o factura negociable, asi
como los datos de esta operacion tales como fechas, entidad financiera, plazos, etc.); de no contar
con esta informacion se procedera a rechazar la aceptacion de la factura, y EL CONTRATISTA
no podra realizar reclamo alguno.

En caso EL CONTRATISTA negocie su factura (Factura Negociable), debera comunicarlo dentro
de las 24 horas de registrada en la Plataforma de SUNAT al Administrador de Contrato mediante
correo electronico (detallando los datos de la operacion, tales como fechas, entidad financiera,
plazos, etc.).

Asimismo, la factura que sera negociada, s6lo debera ser emitida y remitida a la Mesa de Partes
Virtual de PETROPERU de Lunes a Miércoles en el horario de 7:00 a 12:00 horas, adjuntando en
un sélo archivo: Factura, Ficha RUC, Consulta RUC, Validacion de Factura Electrénica, Registro
ante Plataforma SUNAT, Liquidacion de viajes, Guias de Remisién (de ser el caso) y copia de la
Carta de Cesion de Derechos con la informacién del legitimo tenedor.

De no cumplir con lo indicado en el péarrafo anterior, se cobrard a EL CONTRATISTA de su
proxima facturacion, las penalidades, variaciones en transito y/o el importe de las resoluciones
coactivas que PETROPERU haya asumido solidariamente (vinculadas a la factura negociada),
mas los correspondientes intereses que se devenguen.

PETROPERU no reconocera, en ninglin caso, sobre costos por intransitabilidad u otros por similar
concepto, que se generen por bloqueos de carreteras ocasionados por eventos naturales (llamese
lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, tormentas eléctricas, etc.) y o por actos
provocados por el hombre como paralizaciones por reivindicacion y/o protestas sociales.

5.2 Deducciones: PETROPERU cobrard a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para
cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a
la inejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERU
realizara la deduccion con posterioridad a la sustentacion de los gastos efectuados; sin perjuicio
de las acciones legales que pudiera tomar para la solucion de las controversias.

Asimismo, PETROPERU cobrara y/o deducira de su pago a EL CONTRATISTA los conceptos
por las penalidades sefialadas en el ANEXO N° 4 y/o las variaciones volumétricas en transito
fuera de limite permisible establecido.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA imponga una sancion o una multa a PETROPERU
por causas imputables a EL CONTRATISTA, dicho importe se deducira del pago correspondiente
a EL CONTRATISTA.

6.0 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion, supervision y conformidad parcial del servicio contratado estaré a cargo de la Unidad
Transporte Terrestre a Plantas. La conformidad final del servicio la dara el Jefe Unidad Transporte
Terrestre a Plantas.
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7.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
a) De las Unidades: Declaracion Jurada de Capacidad de Flota, segin Formato A.
b) De los Conductores: Declaracion Jurada sobre conductores, segin Formato B.

8.0 MONTO DEL REQUERIMIENTO
RESERVADO. En Soles, EL TRANSPORTISTA debera considerar en su cotizacion todos los tributos,
seguros, costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea
aplicable y todo aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio (ver modelo adjunto).

9.0 DOCUMENTACION Y REQUISITOS NECESARIOS ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera presentar:

9.1 Copia de Pdlizas de seguros (segun lo indicado en el ANEXO N° 3).

9.2 Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo” de acuerdo con la normativa vigente

9.3  Supervisor CASS (Trabajador)
Copia de documento que acredite ser trabajador del empleador
Copia del DNI vigente que acredite ser mayor de edad
Copia de constancias que acredite capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar
en puestos que permitan tener conocimiento o informacién sobre riesgos laborales.

9.4  Presentar por cada una de las unidades propuestas, copia de:

a) Tarjeta de identificacion vehicular de las unidades ofertadas.

b) Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido por OSINERGMIN (producto: Turbo A-1).

c) Cargo del formulario de empadronamiento de las unidades de transporte con sistema GPS
emitido por OSINERGMIN, el cual deberd4 hacer referencia de la placa de la unidad
registrada.

d) Copia de la Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

e) Copia del Certificado o constancia de limpieza de cisternas, firmado por el profesional o
supervisor a cargo de la limpieza.

9.5 Listado con el nombre del conductor que realizara el servicio y nombre del conductor de
reemplazo presentar copia de:

a) DNI vigente del personal conductor.

b) Curriculum Vitae sin documentar.

c) Licencia de Conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria V).

d) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por el
MTC, de encontrarse en tramite, debera presentar los voucher de pago de cada multa.

e) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

f) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigiiedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

g) Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

9.6 Hoja de Ruta, tomando en cuenta lo detallado en el ANEXO N° 1y Adjunto N° 5.

9.7 Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los requerimientos
aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU
ver (Formato F).

9.8  Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G)

9.9 Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencia del servicio

9.10 Matriz IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales firmado por el representante legal del transportista y
vigente.

EL CONTRATISTA debera asegurar que:

1.1 Los conductores y Supervisor CASS (Trabajador) hayan aprobado el curso dictado por
PETROPERU de manera virtual: Induccion CASS. La vigencia del curso es de 2 afios.

1.2 El Supervisor CASS (Trabajador) debera aprobar adicionalmente los cursos IPERC/ATS y Curso
de Permiso de Trabajo. La vigencia de los cursos es de 2 afios.

10.0 VERIFICACION DE DOCUMENTACION
PETROPERU se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la informacion y/o documentacion
presentada por Postor en su propuesta y la presentada por EL CONTRATISTA antes y durante la
ejecucion del contrato.
De encontrar informacion falsa, inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU
tomara las acciones que correspondan.
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11.0 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El nivel de riesgo de la empresa Contratista es Alto.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU?”, el cual forma parte de Las Bases y que debera considerar para su estructura de
costos. Sin embargo, el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera
de la obligacién de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccién ambiental necesarias, que
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

EL CONTRATISTA debe cumplir con el Procedimiento Gestion CASS para Contratistas — PROO1-
390 (Adjunto N° 10).

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que
norman la proteccidon y conservacién del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y
econémicamente si al ejecutar la prestacién a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y
PETROPERU resultaria pasible de sancién con alguna multa. El pago de la multa y deméas gastos
gue se darian seran asumidos por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que
norman la proteccién y conservacion del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y
econOmicamente si al ejecutar la prestacion a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y
PETROPERU resultaria pasible de sancién con alguna multa. El pago de la multa y deméas gastos
que se darian seran asumidos por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales
durante la ejecucion de sus actividades.

La prohibicion sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas (Circular N°
GCAS-SSS0-346-2019), segln aplique.

12.0 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacién de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacion a
la que acceda en virtud del contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, no avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de la Informaciéon de PETROPERU.

13.0 “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS
DE CORRUPCION Y DE SOBORNO” Y “SISTEMA DE INTEGRIDAD”
EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cddigo de Integridad de
PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el Fraude; y, iii)
los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

Asimismo, en el Adjunto N° 6 y 7 del presente documento se detallan las clausulas correspondientes,
para conocimiento y cumplimiento de EL CONTRATISTA.

14.0 RESOLUCION DEL CONTRATO
A) El contrato podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.
B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
b.2. El Contratista haya acumulado el monto méximo de las penalidades establecidas en las
Bases; o
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b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucién
contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

15.0 ADICIONALES O REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones del monto
contractual.

16.0 SUBCONTRATACION DEL SERVICIO
Para la presente contratacion, no procedera la subcontratacion del servicio.

17.0 PENALIDADES
Las penalidades en atencion a la naturaleza del servicio a contratar estan establecidas en el numeral
2.0 Penalidades del ANEXO N° 4 de las Condiciones Técnicas.

18.0 GESTION DOCUMENTARIA EN EL APLICATIVO TEAMS
EL CONTRATISTA debera subir y mantener toda la documentacion generada durante la
Administracion del Contrato en el Aplicativo TEAMS, para lo cual PETROPERU proporcionara los
accesos respectivos a las personas designadas por EL CONTRATISTA.

19.0 DE LA PRESTACION
Las condiciones generales del servicio de transporte terrestre se detallan en el ANEXO N° 1.
Los requerimientos de las unidades y del personal se detallan en el ANEXO N° 2.
Las pdlizas de seguro se detallan en el ANEXO N° 3.

Los indicadores claves de desempefio (KPI's) y la aplicacion de penalidades se sefialan en el ANEXO
N° 4.
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ANEXO N° 1 - Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre

1.0 Estandares del Sistema de Gestion de PETROPERU.
EL CONTRATISTA debera cumplir, en lo que corresponda con los estandares del Sistema de
Gestion de PETROPERU, asi como con los documentos que se adjuntan, con los que debera
guardar la debida confidencialidad del caso:

o Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y

Salud en el Trabajo

Politica de Gestion Social

Politica Corporativa Reglamento y Procedimientos de la Informacion de PETROPERU.

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas

Sistema de Integridad — Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el

Fraude

« El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

e Procedimiento Gestién CASS para Contratistas — PRO01-390

« Otras Politicas que sean aprobadas durante la ejecucién contractual

2.0 Centro o Base de Operaciones.
Las instalaciones del(os) centro(s) de operacién(es) para este servicio (direccién, area, planos, etc.),
deberan contar con areas como oficinas, estacionamientos, talleres u otros para la operacion.

Todas las areas deberan ser seguras, sefalizadas y con equipamiento de respuesta de emergencia.
Asimismo, deberan ser inspeccionadas continuamente por el Supervisor CASS (Trabajador) de EL
CONTRATISTA.

No se permite dentro de las instalaciones areas, servicios y/o personal que no estén relacionadas
con el servicio de transportes o con su representada. Asimismo, EL CONTRATISTA, podra contar
con otras instalaciones en caso la capacidad del centro o base de operaciones sea limitada.

3.0 Inspecciones
PETROPERU directamente o a través de un tercero autorizado, podra durante la vigencia del
contrato inspeccionar y/o evaluar “in situ” de manera inopinada el servicio prestado por EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el “Formato E — Check List Inspecciéon de Unidad y
Conductor”; la inspeccion podra incluir la revision de la flota, el servicio de mantenimiento, asi como
el cumplimiento de la legislacion vigente, de los programas de seguridad, salud ocupacional,
ambiente, gestion social, derechos laborales, etc.

Al finalizar la inspeccion y/o evaluacion, el representante asignado por EL CONTRATISTA debera
firmar el Acta con los resultados. Siendo sus resultados materia de ejecucion por EL CONTRATISTA.

4.0 Gestion CASS para Contratistas — Adjudicaciones Abreviadas ante situaciones extraordinarias

o imprevisibles que afecten a PETRPEPERU

El originador y/o administrador del Contrato, con el soporte de la funcion seguridad de la Sede,
deben tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia cumpliendo todas las
medidas de ambiente y seguridad.

Antes de iniciar el servicio el originador debe solicitar a la empresa contratista una Declaracion
Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Formato F); asimismo

esta declaracion jurada debe formar parte de la gestion de regularizacién y la Declaracion Jurada

de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G)

El administrador de Contrato antes del inicio del servicio debe asegurar la implementacion de las

medidas minimas exigidas por normatividad vigente (Ley 29783 y D.S. 005 212 — TR), tales como:

Dentro de las Unidades Operativas y Administrativas:

- El personal debe ingresar con programacion de siniestro o emergencia, presentar induccién
especifica (propia del contratista) y SCTR (Pension y Salud): asi como, contar con la induccion
reducida de PETROPERU para contrataciones por emergencias, brindada por el administrador
de contrato o responsable del area donde ocurre la emergencia.

- Matriz IPERC por puestos de trabajo, donde se estipule los controles para las actividades

- Charla sobre el IPER del proceso involucrado, por parte del Responsable del Area en relacion
al siniestro o emergencias suscitada.

- El Supervisor Responsable de la Empresa Contratista, debe asegurar la difusién y cumplimiento
de la informacién documentada (Procedimiento, Estandares, Instructivos) aplicable a la actividad
a desarrollar al personal involucrado en la emergencia.

- Ejecutar el Andlisis de Trabajo Seguro de PETROPERU.
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- Asegurar que se cuente con el personal CASS de la Empresa Contratista de acuerdo con lo
establecido en el item 6.2.B. del Procedimiento Gestién CASS para Contratistas — PRO01-390
o el responsable de la empresa contratista asuma la responsabilidad del supervisor/asistente
CASS, segun aplique.

Esta disposicion no contraviene en que la empresa contratista deba cumplir con todos los requisitos

de la ley aplicables al servicio.

5.0 De los Procesos Operativos.
5.1 Pre-Cargay Preparacion del Servicio

EL CONTRATISTA debe disponer para el servicio, unidades y camionetas en Optimas
condiciones y equipados de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2. EL CONTRATISTA
debe disponer para el servicio, personal (conductores y/o supervisores) en buenas condiciones
de salud y preparacion de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2.

Asimismo, antes de realizar el servicio de transporte, es obligaciéon de EL CONTRATISTA
remitir a PETROPERU para su programacion de carga lo siguiente:

e Check List de unidades y conductores, el cual NO debe tener observaciones criticas y sera
avalado con la firma y sello del Supervisor de EL CONTRATISTA, como garantia de las
condiciones requeridas.

e Check List de neumaticos, donde se indique el nivel de cocada de los neumaticos, nimero
de reencauches, asi como el nivel de presion de estos y la verificacion del marcador de
ajuste de tuercas de los neumaticos, este registro debera ser visado por la supervision de
EL CONTRATISTA.

o Reqistro de Alcohotest, donde se evidencie el nombre y firma del personal programado,
asi como el nimero y el resultado de la prueba de alcohotest, este documento debe ser
avalado por la supervision CASS de EL CONTRATISTA, como garantia del resultado de
la prueba realizada. El equipo de alcohotest deberda mantenerse calibrado para el servicio
y se acreditara con el envio del certificado de calibracion.

e Reporte de Fatiga y Somnolencia, debe velar por reducir los eventos generados a causa
de la fatiga y somnolencia de su personal. Por lo tanto, deberd remitir previo a cada
programacion a PETROPERU, el reporte de fatiga y somnolencia del conductor

En caso se defina otra frecuencia esta debera ser validada por el Administrador de Contrato
de PETROPERU S.A.

PETROPERU se reserva el derecho de impedir o anular la programacion de carga de unidades
y/o conductores que presenten observaciones, trasgresiones o estén en proceso de
investigacion. EL CONTRATISTA se hace responsable de la veracidad de los documentos
enviados.

PETROPERU podra verificar “in situ” el Check List previo a la carga, en caso se encuentre que
la informacion no es consistente con la documentacion enviada por EL CONTRATISTA, se le
aplicard una penalidad de acuerdo al ANEXO N°4. En caso de encontrarse informacion falsa,
inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU S.A. tomar4 las acciones
que corresponda.

5.2 Carga de Combustible

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA:

+ Elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual debera ser
presentado a PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el
documento.

* Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. (PLANTA DESPACHADORA) de acuerdo con los
protocolos, procedimientos o instructivos de la PLANTA DESPACHADORA de
PETROPERU S.A.

» Remitir con 48 horas de anticipacién la documentacion de unidades y personal que estan
proximos a vencer, para que permita a PETROPERU actualizar la informacion en el
sistema ERP SAP de PETROPERU como en los sistemas ERP del operador concesionario
de la Planta.

+ Asegurarse que la cisterna no tenga residuos en su interior, ni otro liquido incompatible con
el producto a transportar, aperturando la valvula de fondo y valvula de descarga, antes del
inicio del proceso de carga

* No presentar observaciones de la unidad tales como: faros en mal estado, abolladuras en
el tanque u otro que afecte la integridad de la unidad.
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* Mantener vigente la actualizacion de Declaraciones Juradas de Salud del conductor
programado y/u otros documentos de compromiso que solicite LA PLANTA
DESPACHADORA.

+ En caso LA PLANTA DESPACHADORA cuente con balanza en sus instalaciones, EL
CONTRATISTA asegurara que las unidades programadas al momento de ingresar tengan
sus tanques de combustible cargados completamente, con la finalidad de la correcta
toma de pesaje de la unidad antes de su salida.

» Asegurarse que, al momento de cargar, la unidad debe tener su tanque de consumo
totalmente abastecido y contar con todos los dispositivos de seguridad y/o elementos de
la unidad tales como llanta de repuesto, kit antiderrame, entre otros a fin no exceder los
pesos y medidas establecidos.

* Los conductores deberan portar la ficha de datos de Seguridad del producto a cargar en
las unidades (camion-cisterna). En caso dicha ficha no se encuentre publicada en la pagina
web de PETROPERU, debera solicitarla en versién espafiol al Administrador de Contrato
de PETROPERU.

«  Cumplir con las disposiciones de seguridad de las Plantas/Terminales de PETROPERU
S.A tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y reglamento
interno de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades establecidas y
otros requisitos exigidos y sefialados en la induccién CASS de PETROPERU.

5.3 Transporte de Combustible
Para el transporte de hidrocarburos, la Hoja de Ruta sera el documento que normara el transito
de las unidades que se dirigen desde y hacia LA PLANTA DESPACHADORA y RECEPTORA.
Este documento determina los tiempos, velocidades maximas, puntos autorizados para
descanso, puntos de pernocte y horarios a controlar.
Elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual debera ser presentado
a PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el documento.
Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. de acuerdo con los protocolos, procedimientos o
instructivos de LA PLANTA DESPACHADORA y RECEPTORA.

5.3.1 Hoja de Ruta (Transito de unidades). Prohibido parar en ruta y cumplir con las
velocidades establecidas en el Reglamento de Transito (Hoja de viaje)

La Hoja de Ruta se modificara a solicitud de PETROPERU o EL CONTRATISTA, cuando
haya cambios significativos de la ruta, el cual se sefiala en el Adjunto N° 5. EL
CONTRATISTA propondrd su cambio, por modificaciones en la via y/o cambios en el
medio ambiente.

EL CONTRATISTA declara conocer los lugares o puntos de entrega del combustible, sus
condiciones administrativas, operativas y SSOMA, locales, instalaciones y facilidades de
recepcion y descarga, facilidades de transporte, puntos de control y descanso, rutas
principales y alternas, estado de carreteras, y en general aquellas condiciones relevantes
para la ejecucion del servicio; condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido
en consideracion para presentar su propuesta econOmica; por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia desde ya a presentar reclamos motivados en el
desconocimiento de tales conceptos.

Las horas de conduccion del conductor no deben exceder lo sefialado por la normativa
legal vigente, asi como las disposiciones y/o estdndares que pueda establecer
PETROPERU, por lo que EL CONTRATISTA debera velar y controlar que ello se cumpla,
asi como de prever conductores de reemplazo.

Los puntos de control y descanso se mencionan en la Hoja de Ruta, los cuales podran
modificarse durante la ejecucion del servicio, de acuerdo a las condiciones o estandares
de seguridad que PETROPERU establezca. El round trip esta alineado a la Hoja de Ruta
referencial.

5.3.2Cumplimiento de la Hoja de Ruta

EL CONTRATISTA debera implementar como practica preventiva de seguridad en el
manejo, el accionamiento de las alarmas sonoras (0 "chicharras") por debajo del limite
maximo de velocidad (70 km/h) con la finalidad de prevenir el exceso del limite exigido
por ley. El porcentaje (%) de cumplimiento de la hoja de ruta que realiza el contratista, se
determina en funcion a los siguientes criterios::

a. Parada no autorizada o prohibida.

b. Cumplimiento del horario de trabajo.

c. Transgresiones sobre el limite maximo de velocidad establecido por tramo en la Hoja
de Ruta (incluye curvas y zonas pobladas).
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5.3.3Aseguramiento de la Calidad del Combustible

El CONTRATISTA debera realizar el servicio de transporte terrestre de tal manera que
permita el aseguramiento de la calidad del combustible en la operacién, con la finalidad
de preservar las condiciones y las especificaciones de calidad del producto que recibe en
la PLANTA DESPACHADORA hasta su entrega en las instalaciones de LA PLANTA
RECEPTORA., por ello, a fin de evitar contaminaciones por particulados, agua u otros
agentes contaminantes asociados al servicio de transporte, deberd contar con los
siguientes estandares para el transporte de hidrocarburos:

a. Instructivo de Limpieza de Cisterna en base al procedimiento establecido por la
Resolucién Ministerial N°063-2011-OS-CD. El informe resultante de la limpieza debe
contemplar los anexos donde se estipula las evidencias del trabajo efectuado
(espacios confinados). Siendo PETROPERU S.A. quien se reserve el derecho de
aceptar el instructivo de Limpieza.

b. El Recuperador de Vapores debe estar operativo (Sin obstruccion).

c. Se debe tener en cuenta que no se podra realizar las operaciones de carga y descarga
cuando se presente condiciones climatologicas adversas (lluvias, vientos fuertes,
tormentas eléctricas, etc.).

5.3.4Devoluciéon de cisternas

En el proceso de recepcion y fiscalizacién de cisternas, ademas del control y
determinacion del volumen, PETROPERU S.A. efectuara muestreos de calidad del
producto, conforme a los estandares y procedimientos vigentes de control de calidad de
PETROPERU S.A

En caso de que el resultado del muestreo indique alteraciones y/o cambios en los
parametros de calidad de los productos transportados (dichos parametros seran de
conocimiento de EL CONTRATISTA al inicio del servicio), estos podran ser rechazados
por PETROPERU S.A.

Cabe precisar que las cisternas podran ser devueltas cuando se presenten las siguientes

situaciones:

a. Elproducto que se traslada es notoriamente contaminado o adulterado con borra y/o
agua y/o algun otro liquido.

b. El producto transportado no cumple con las especificaciones técnicas descritas en
el informe de ensayo de LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A.
PETROPERU (variacion y/o reproducibilidad del APl mayor a 0.3 u otros).

c. Los sellos y dispositivos de seguridad han sido violentados.

d. Las cisternas presenten fugas y/o problemas estructurales de hermeticidad.

d. Envios de cisternas fuera de programacion

En cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas, EL CONTRATISTA
asumira el costo por el traslado de la devolucién del producto, si PETROPERU incurriera
en algun gasto por descarga, reprocesamiento, verificacion u otros que demande dicho
proceso, serd EL CONTRATISTA quien asuma los costos incurridos.

5.3.5 Siniestro o Robo

En caso de que, durante el transporte de combustible, se presentase un evento
(accidente de transito o robo del producto) que ocasione la pérdida parcial o total del
volumen transportado, EL CONTRATISTA indemnizara a PETROPERU el valor del
volumen perdido, el cual sera determinado de acuerdo con la liquidacion de descarga de
LA PLANTA RECEPTORA, el volumen perdido también podra determinarse por
diferencia de pesos entre el producto recibido respecto del despachado. Cabe sefialar,
antes de autorizar la descarga del producto recuperado, PETROPERU realizara la
verificacion de calidad de este, caso contrario o devolvera para reprocesamiento o
solicitara la indemnizacion del volumen total.

El valor de la indemnizacién sera determinado considerando el Precio de Venta de LA
PLANTA RECEPTORA vigente al momento del evento y cualquier costo o gasto adicional
relacionado, el cual serd descontado de los siguientes pagos de fletes.

En funcion a la magnitud del evento, donde el volumen perdido sea muy alto,
PETROPERU considerara como indemnizacion el cobro del volumen total despachado y
consignado en la Guia de Remisién.

Si de la evaluacion del evento se identifica que hay un volumen que puede ser recuperado
para reprocesamiento, éste sera trasladado a la Refineria Conchan o Talara, en cuyo
caso EL CONTRATISTA asumira el total de los costos incurridos en este proceso.

En todos los casos de siniestro o robo, se considera no realizado el servicio de transporte.
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5.3.6 Auxilio mecanico en ruta,

El vehiculo para auxilio mecanico debe ser utilizado para todos los casos no previsibles
tales como: fallas mecanicas en ruta, desperfectos u otras contingencias, equipado
adecuadamente para la ejecucién de esta labor. EL CONTRATISTA debera cumplir con
los requerimientos de seguridad establecidos por su empresa de acuerdo con la
legislacion vigente y asegurarse de:

a. Contar con la documentacion vigente (revision técnica vehicular, tarjeta de
propiedad, SOAT) para el auxilio mecanico.

b. Contar con una permanencia y una respuesta inmediata de auxilio mecénico.

c. Contar con el equipamiento necesario (herramientas, equipos, ropa de trabajo u
otros) para la atencién del auxilio mecanico.

5.4 Descarga de Combustible

5.4.1Descarga de Combustibles

a. Contar con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

b. Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de
las instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA de acuerdo con los protocolos,
procedimientos o instructivos establecido en dichas plantas.

c. Mantener vigente la actualizacion de Declaraciones Juradas de Salud del
conductor programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA
PLANTA RECEPTORA.

d. No debe realizar actividades del proceso de descarga que son de responsabilidad
del Operador de la PLANTA RECEPTORA.

e. Antes de la descarga del producto, el conductor profesional debe entregar a la
PLANTA RECEPTORA, el Informe de Ensayo de calidad.

f. El punto de entrega de hidrocarburos sera en la boquilla de la vélvula de salida de
la cisterna.

g. Las facilidades y equipamientos (mangueras, codo visor, acoples y otros) del
proceso de descarga para el caso de transferencias internas, las brindara La
PLANTA RECEPTORA.

h.  Cumplir con las disposiciones de seguridad de las PLANTA RECEPTORA tales
como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y reglamento interno
de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades establecidas y
otros requisitos exigidos.

5.4.2Fiscalizacion y Control de Volumen Recibido

Previo a la descarga, el Operador de Descarga de la Planta Receptora realizara las
verificaciones de seguridad e inspecciones a la unidad, asi como la revision de los
documentos, con la finalidad de asegurar las condiciones de idoneidad de la descarga,
para lo cual realizara verificaciones en los precintos, que no se presente fugas,
verificacion del producto en la tuberia de descarga, pruebas rapidas y otros que considere
pertinente, conforme al procedimiento de la Planta Receptora.

Cubicacion y aforo de cisterna:

El volumen de recepcion sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos del
Standard API 2545, ratificado por el ASTM D-1085-65, utilizando la Tabla de Aforo de
cada cisterna, medicion del nivel del producto con una wincha, toma de temperaturas,
lectura del APl y el uso de factores de correccién usando las tablas 5B y 6B del ASTM-
D1250-80; para lo cual la LA PLANTA RECEPTORA contara con los instrumentos de
medicion certificados.

Condiciones operativas:

- El conductor solicitard que en la guia de remision se deje constancia de la
fiscalizacion: API, volumen a 60 °F y variacion en transito.

- El volumen por transportar se determina a temperatura estandar (volumen a 60°F).

- Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones
volumétricas por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU S.A.
hasta un limite permisible como porcentaje del (volumen a 60°F) cargado en la
PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A, definida en las condiciones
técnicas.
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- Sien el destino final, el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del
limite permisible a 60°F, para los productos blancos se reconocera el pago a
temperatura observada cargada en LA PLANTA DESPACHADORA.

Controversias:

- Encaso las cisternas presenten desviaciones y/o anomalias y/o manipulacién en su
infraestructura (tales como, discos de referencia, mesa de medicién, deformaciones,
desniveles del tanque, fugas, falta de hermeticidad, etc.) y/o incongruencias en las
tarjetas de cubicacién y/o tablas de aforo, éstas no tendréan la confiabilidad para
aplicar el procedimiento de fiscalizaciéon antes definido, por lo que PETROPERU
S.A. considerara el procedimiento de medicion de niveles, densidad API y
temperatura de los tanques de la PLANTA RECEPTORA, y lo consignara en el
documento de recepcion, sefialando la observacion y/o desviacion”

- En caso haya una desviacién importante entre el volumen medido en cisterna y en
el tanque de la Planta Receptora, en el rango a ser definido posterior al inicio del
servicio, se considerara el volumen del tanque de la PLANTA RECEPTORA.

- Cada recepcion sera registrada en una “Boleta de Recepcion de
Combustibles/Reporte  de  Recepcidn/Liquidacion de descarga/Guia de
Remisién/Acta u otro nombre establecido por la PLANTA RECEPTORA.” el cual
debera ser suscrito por el representante de la PLANTA RECEPTORA. En caso de
tener alguna disconformidad, el conductor realizard las anotaciones o descargo
respectivo en dicho documento.

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con Balanza, el volumen a 60°F recibido sera
determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets de
pesaje y el API del producto. Es preciso indicar que, otra metodologia que puede
emplearse es la medicién mediante Contometros, segun lo informado o determinado por
la PLANTA RECEPTORA

¢ Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones volumétricas
por temperatura y transporte) serdn asumidas por PETROPERU hasta un limite
permisible como porcentaje del volumen (a 60°F) cargado en LA PLANTA
DESPACHADORA, en el caso que las cisternas presenten desviaciones y/o
anomalias y/o manipulacion en su infraestructura EL CONTRATISTA asumira el 100%
de la variacion.

e A continuacion, se detalla tabla con porcentaje de limites permisibles:

Producto (%) Limite Permisible a 60°F

Turbo A-1 - 0.15 (no volétil)

Si el producto transportado no esta indicado en la tabla anterior, PETROPERU
mediante comunicacion escrita definira a EL CONTRATISTA el Limite Permisible a
60°F para dicha clase de producto.

e Es responsabilidad de EL CONTRATISTA indemnizar a PETROPERU por
Variaciones fuera del Limite Permisible detectadas en la medicién en LA PLANTA
RECEPTORA respecto al volumen consignado en LA PLANTA DESPACHADORA. El
valor de la indemnizacion resultara del Precio de Venta (valor que incluye todos los
impuestos y recargos aplicables) de LA PLANTA RECEPTORA mas un 20% por
gastos administrativos, todo lo anterior multiplicado por el volumen gue esté fuera del
limite permisible y sera descontado de los siguientes pagos de fletes.

e En caso PETROPERU implemente contémetros en LA PLANTA RECEPTORA, el
control volumétrico se realizara a través de este instrumento.

6.0 Comunicaciones

6.1 Equipos de Comunicacion
EL CONTRATISTA debera considerar para el conductor un equipo de telefonia movil, los cuales
deberan funcionar en 6ptimas condiciones, mientras estan en transito, el uso sera estrictamente

DICIONES TECNICAS P4dgina 13 de 55



cuando sea necesario, utilizando el buen criterio del conductor, resguardando su integridad y del
producto

La unidad que esta a disposicion del servicio debera estar equipados con un GPS activo desde
el inicio del servicio, que permita que PETROPERU S.A. (0o la empresa contratada por
PETROPERU S.A.) controle el cumplimiento de la Hoja de Ruta, ubicacién y velocidad de los
vehiculos en la ruta y otras situaciones, incluidas emergencias, para los cuales EIl
TRANSPORTISTA proporcionara a PETROPERU S.A. el usuario y contrasefia de ingreso al
sistema.

6.2 Servicio de GPS (Sistema de Posicionamiento Global para Monitoreo en el Servicio)

Las unidades que estén a disposicion del servicio deberan estar equipados con un GPS activo
gue cumpla con la normativa legal vigente, la transmisién de datos sea de calidad y se brinde
un reporte como minimo cada minuto, que permita que la plataforma GPS de PETROPERU (o
la empresa contratada por PETROPERU) controle el cumplimiento de la Hoja de Ruta,
ubicacion y velocidad de las unidades en la ruta y otras situaciones, incluidas emergencias.
Caso contrario, EL CONTRATISTA deber4 realizar el cambio.

EL CONTRATISTA podra implementar dispositivos y sensores que superen el estandar antes
indicado.

EL CONTRATISTA deberéa proporcionar a PETROPERU la autorizacién del uso de aplicativos
especificos del proveedor de GPS con sus accesos respectivos para el control de variables e
indicadores de transporte, asi como emision de reportes. Asimismo, debera proporcionar la
link, clave y usuario de GPS de toda la flota en servicio.

PETROPERU podra solicitar a EL CONTRATISTA la retransmision de la informacion de su GPS
a la Plataforma GPS de PETROPERU. En este caso, EL CONTRATISTA debera brindar la
informacion en un plazo no mayor a siete (07) dias calendario de solicitado.

6.3 Reportabilidad

6.3.1 Incidentes, Accidentes y Emergencias Operativas:

6.3.1.1 Alerta CASS: Reporte generado por un incidente o hallazgo en las operaciones
del servicio de transporte terrestre de acuerdo con el formato de referencia
brindado por PETROPERU S.A. La informacion debera ser comunicada
inmediatamente a PETROPERU S.A. mediante via telefénica, mensajeria
instantanea, correo electronico u otro medio que garantice el menor tiempo de
comunicacion y detalle del incidente en un plazo maximo de una (01) hora de
ocurrido el evento.

6.3.1.2 Reporte Preliminar: Reporte inicial generado por EL CONTRATISTA que
consolida los principales datos del incidente, accidente y/o emergencia;
detallando las acciones inmediatas y las posibles causas del evento, de acuerdo
con el formato referencial brindado por PETROPERU S.A. en un plazo maximo
de una (01) hora de ocurrido el evento.

6.3.1.3 Reporte Final: Reporte final de investigacién del evento de acuerdo con el
formato referencial de la RM 050:2013 TR/085:2013 TR. En un plazo maximo de
cinco (05) dias habiles de ocurrido el evento.

6.3.1.4 Reporte a Autoridades Competentes: EL CONTRATISTA debera enviar el
reporte preliminar y final de los incidentes peligrosos, accidentes y emergencias
a las autoridades competente: Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio Publico
(en caso aplique), OSINERGMIN y OEFA en los plazos establecidos por estos
con copia a PETROPERU S.A.

6.3.1.5 Reporte de Planes de Remediacién: Si a causa del accidente se produce un
impacto ambiental donde se requiera la contratacion de un servicio de
remediacion. EL CONTRATISTA esta obligado a presentar el plan de
remediacion junto con las evidencias de los avances de este.

6.3.1.6 Reporte de GPS: debe contener como minimo la informacion solicitada por el
Administrador de Contrato y en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar inmediatamente todo incidente que

ocurra durante el servicio de transporte, caso contrario PETROPERU aplicara una

penalidad.

6.3.2 Reporte de evidencias de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de
Gestion. EL CONTRATISTA debera presentar la subsanacion de las acciones
correctivas y preventivas que afecte el Sistema de Gestién de PETROPERU S.A. en los
plazos establecidos para el tratamiento de los hallazgos del Sistema de Gestion de
PETROPERU S.A.
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6.3.3 Reporte de Salud del Conductor. EL CONTRATISTA debe realizar una verificacién del
estado de salud de su personal previo a ser programado de acuerdo con los
requerimientos establecidos por PETROPERU S.A.

6.3.4 Reporte de Indicadores de Gestion de Calidad Operativa y SSOMA (KPIS): Reperte
consolidado mensual del servicio, de los incidentes, hallazgos, cumplimiento de hoja de
ruta, transgresiones y desviacién de tiempos del servicio de transporte, asi como su
control estadistico e histérico por ocurrencia y severidad. Debera remitirse en el formato
referencial indicado por PETROPERU S.A. al Administrado de Contrato a mas tardar el
quinto dia habil del mes siguiente.

6.3.5 Informes del Programa de Gestién: EL CONTRATISTA debera enviar un informe
consolidando las evidencias del cumplimiento de sus programas de gestién (incluye
Gestion Social, Gestion de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestién de
Calidad y Gestion de Mantenimiento) para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Debera remitirse al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A. a mas tardar el
séptimo dia habil del mes siguiente.

6.3.6 Reporte de Cumplimiento de acuerdo de actas de reuniones y comités: EL
CONTRATISTA debera cumplir con el envio de evidencias de los acuerdos establecidos
en las reuniones con PETROPERU S.A. en los plazos establecidos en las actas.

6.3.7 Reporte de Control documentario de Unidades y Conductores del Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar actualizado su control documentario de unidades y
conductor al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., adjuntando los
documentos actualizados previo a la fecha de vencimiento. La renovacion o modificacién
de cualquier control documentario deberd informarse de manera inmediata a la
administracién de PETROPERU.

6.3.8 Reporte de Horas de Trabajo o Ruster de los conductores asignados al Servicio.
EL CONTRATISTA debe enviar el control de horas de trabajo, horas extras y control de
descansos que asegure el cumplimiento de la jornada laboral y el descanso del personal.
Dicho reporte, debera ser remitido en los plazos establecidos por el Administrador de
Contrato de PETROPERU S.A.

6.3.9 Reporte de pago de planillas y viaticos del conductor y personal de supervision. EL
CONTRATISTA debera remitir constancia del cumplimiento de los pagos oportunos a su
personal en los plazos establecidos por el Administrador de Contrato de PETROPERU
S.A.

6.3.10 EL CONTRATISTA debera subir en el aplicativo Teams de GESTION DOCUMENTARIA
u otro que se defina los certificados de antecedentes penales, policiales, judiciales
vigentes del personal que labora en los servicios contratados. Podra considerarse los
certificados CERTIADULTO que se obtienen de la pagina web del Ministerio de Trabajo.

6.4 Participacion de Comités
EL CONTRATISTA estad obligado a participar en el Comité Central de Transportistas de
PETROPERU, el cual se realiza en la ciudad de Lima o de manera virtual y exige la participacion
al cien por ciento (100%) del Gerente General o Representante Legal de la empresa.
EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en el Comité Descentralizado de Evaluacion
de Transportistas (CODET), el cual se realizara con una frecuencia establecida por PETROPERU
S.A. y deberan asistir Supervisor CASS (Trabajador) y Supervisor de Operaciones de EL
CONTRATISTA
EL CONTRATISTA tiene la obligacién de participar de manera presencial o virtual en los comités,
caso contrario afectara su evaluacion de desempefio y PETROPERU aplicara penalidad de
acuerdo al ANEXO N° 4.

6.5 Participacion Gerencial ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU
El Gerente General de EL CONTRATISTA, deberd exponer ante nuestro Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSTT) los resultados del proceso de investigacién de los
accidentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias calendario siguientes de haber ocurrido el
evento, considerando incidentes peligrosos, accidentes graves o fatales ocurrido en el servicio
de transporte terrestre que brindan a nuestra empresa.

EL CONTRATISTA, estara obligado a reportar los resultados de la investigacion de accidentes
en el Comité Central de Transportistas.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en los comités y los representantes
solicitados, caso contrario PETROPERU aplicard una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4.

7.0 Gestiéon del Personal

EL CONTRATISTA es responsable por la adecuada gestion de su talento humano, de los procesos
adecuados de seleccion y contratacion de este, velando por el cumplimiento de los requisitos del

DICIONES TECNICAS P4dgina 15 de 55



servicio y de la idoneidad para los puestos, tanto de su personal Supervisor y conductor, verificando
con debida diligencia los antecedentes de dicho personal, implementado los controles necesarios
para el asegurar un 6ptimo servicio.

7.1 Gestion de Planillas y Remuneraciones

EL CONTRATISTA debe tener a su personal conductor y supervisor asignado al servicio en
planilla, con contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, que cumpla la legislacion laboral
vigente.

Los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo deberan ser difundidos a todo el personal
asignado al servicio, del tal forma que tengan conocimiento de sus obligaciones, derechos,
infracciones, descuentos y otros.

EL CONTRATISTA debera contar con un sistema de pagos de planilla via transferencia
electronica, que permita el control de los pagos de planilla, y su verificacion dentro del periodo
respectivo.

EL CONTRATISTA debe considerar para su personal conductor una remuneracion superior a
los estandares del mercado, que garantice plenamente que la ejecucion del servicio se brinde
de manera optima.

Para efectos de las verificaciones que efectie PETROPERU, EL CONTRATISTA se
compromete a gestionar la autorizacion de su personal para la provision de sus datos
personales.

7.2 Régimen Laboral de Trabajo y descansos

EL CONTRATISTA debera establecer politicas que aseguren el Régimen Laboral de Trabajo,
control y registro de horas de trabajo, horas extras y control de descansos, que garantice el
cumplimiento de la normativa legal de trabajo y un adecuado desempefio del operador en el
servicio.

El control de horas hombre que efectie EL CONTRATISTA debera considerar el transito real
de las unidades.

7.3 Gestion de Viaticos (alimentacion, hospedaje y otros)

La entrega y control de viaticos del conductor debe ser gestionado adecuadamente, de tal
forma que no genere practicas deshonestas y/o influya negativamente en el desempefio del
conductor y conlleve a un impacto negativo en el servicio.

La rendicidn de cuenta de los viaticos debera estar procedimentado y adecuarse a las normas
laborales y legislacién contable vigente.

EL CONTRATISTA podra implementar convenios con restaurantes y/o lugares autorizados de
alimentacién en ruta, para una mejor gestion y control de la alimentacién del conductor. Dichos
restaurantes y/o lugares autorizados de alimentacion seran ingresados a la Hoja de Ruta y
considerados como de parada autorizada. Cabe sefialar, estos lugares deberan reunir las
condiciones minimas de salubridad y de ser el caso, contar con las autorizaciones de
funcionamiento respectivas.

Asimismo, EL CONTRATISTA podra implementar convenios con hospedajes o lugares
autorizados para pernocte, para asegurar el descanso adecuado de sus conductores, para ello
debera informar su ubicacion y coordenadas, a fin de que se incorporen a la Hoja de Ruta
como puntos autorizados.

7.4 Retiro de personal del servicio de transporte

El Reglamento Interno de Trabajo de EL CONTRATISTA debe establecer faltas y sanciones
de acuerdo con la gravedad: leves, graves y muy graves.

En los servicios prestados a PETROPERU, se consideran faltas muy graves, y seran causal

de retiro inmediato del conductor:

— Afectacién Patrimonial.

—  Afectacion a la Integridad de la informacion brindada a PETROPERU.

— Transgresiones graves y reiterativas en 3 meses consecutivos.

— Incumplir Politica de alcohol y drogas (pruebas de haber ingerido alcohol, sustancias
toxicas, drogas o similar).

— Accidentes provocados como resultado del proceso de investigacion del evento

— Actos de deshonestidad (hurto, afectacion de la calidad de los productos, entrega de
informacion falsa u otro similar)
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En caso los conductores sean retirados por faltas muy graves, EL CONTRATISTA debera
remitir el informe respectivo y/o la denuncia policial de ser el caso.

Asimismo, debera implementar un cuadro de sanciones, suspensiones progresivas y retiro
definitivo del conductor en los siguientes casos:

— Alto indice de variaciones volumétricas de acuerdo con el control estadistico de
variaciones.

— Alto indice de excesos de velocidades muy graves

— Alto indice de paradas no autorizadas o prohibidas

Alto indice de incidentes y/o accidentes

7.5 Retiro del Supervisor de Operaciones y/o Supervisor CASS (Trabajador)

De presentarse las situaciones que se detallan a continuacioén, los Supervisores a cargo y/o
Supervisor CASS (Trabajador), seran suspendidos y se aplicara las penalidades indicadas en
el ANEXO N°4.

ACTOS DE DESHONESTIDAD:

- Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio (CheckList,
Alcohotest, etc.).

- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del
supervisor.

- Participar o ser complice de hechos deshonestos tales como hurto o alteracion de la
calidad y composicion del producto transportado en camiones cisternas.

- Reportar una informacion falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.

- Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.

ALCOHOL Y DROGAS:
Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a negarse a
tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima de alcohol: 0.0%).

REPORTABILIDAD
Ocultar informacion o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso 0 con ocasion
del trabajo

FICHA DE EVALUACION
En caso de que obtenga dos evaluaciones desaprobadas consecutivas o 3 evaluaciones
desaprobadas acumuladas (nota inferior a 50/100 puntos).

7.6 EL CONTRATISTA se obliga a respetar e implementar Lineamientos de Paralizaciéon de
trabajos “STOP WORK?” o similar y hacer cumplir a su personal la paralizacién de trabajos que
impliqguen un riesgo no controlado o lo considere inseguro mediante el uso de la tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares.

7.7 El CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y sancion del hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al
acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un
ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminacién y violencia, asi como promover un lugar
de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar fisico y mental de nuestros trabajadores.

7.8 En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucion contractual) de conductores, Supervisor
de Operaciones y/o Supervisor CASS (Trabajador) con el cual se suscribié el contrato, EL
CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo
cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo
personal propuesto el cual debe cumplir con lo solicitado en las Condiciones Técnicas.

7.9 El cambio de conductores, Supervisor de Operaciones y/o Supervisor CASS sin la
comunicacion y previa aprobacion de PETROPERU, califica como incumplimiento de
obligacion contractual, aplicandose la penalidad respectiva, registrandose su incumplimiento
en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU.

7.10 En caso el personal del CONTRATISTA incumpla con las normas de seguridad dentro de las
instalaciones de PETROPERU, se aplicaran las infracciones que sefiala el “CUADRO DE
SANCIONES APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM -
PETROPERU S.A.” Adjunto N° 9.

8.0 Plan de Preparacién y Respuesta ante Emergencias

El riesgo del traslado de los productos desde LA PLANTA DESPACHADORA hasta las
instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA, es asumido por EL CONTRATISTA;
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consecuentemente, en caso de ocurrir algin derrame, incendio y contaminacién durante el
transporte del combustible, EL CONTRATISTA notificara inmediatamente a PETROPERU y a la
autoridad gubernamental competente y tomara accién inmediatamente para limpiar el derrame y
prevenir que se produzcan mas dafios. EL CONTRATISTA pagara y sera responsable por todos
los costos y gastos incurridos para las operaciones de limpieza y todas las multas, cargos,
penalidades civiles y compensaciones impuestos por cualquier agencia gubernamental como
resultado de dicho derrame.

EL CONTRATISTA debe implementar un Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias “a
la medida” de la operacion. Dicho Plan debera ser aprobado por el Representante Legal del
Contratista y debera ser presentado a PETROPERU. Siendo potestad de PETROPERU
recomendar mejoras en el documento. La aprobacién del Plan de Preparacion y Respuesta ante
Emergencias tendra una vigencia anual o hasta cuando cambien las condiciones o los productos
transportados.

El Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias debe incluir las diferentes actividades de
prevencion, control y mitigacion de las potenciales situaciones de emergencia identificadas para
el servicio de transporte, con el enfoque de proteccion a las personas, el ambiente y los bienes;
debera contener un listado de empresas de Remediacion por zonas de acuerdo al alcance del
servicio; la capacitacion tedérico-practica de los conductores y personal operativo de la empresa;
asi como realizar simulacros en ruta en forma perioddica y contemplar la comunicaciéon con
PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho a revisar y solicitar a EL CONTRATISTA informacion
complementaria ante escenarios especificos de riesgo identificados para la ruta.

EL CONTRATISTA se obliga a participar en la(s) campaiia(s) de comunicacion y capacitacion
sobre Planes de Preparacion y Respuesta ante Emergencia que PETROPERU realice.

Simulacros EL CONTRATISTA debera cumplir con su programa de simulacros establecido en el
Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente y en su Plan de Preparacion y Respuesta
ante Emergencia; asimismo debera hacer participe de este a PETROPERU en su realizacion.

9.0 Plan de Contingencia de Suministro.

En situaciones de contingencias en el suministro, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor en
la ruta, EL CONTRATISTA debera poner a disposicion su flota dedicada al servicio para efectuar
el transporte de combustible desde la planta de despacho alterna.

El trnsito de las unidades desde la planta alterna debera ser monitoreado permanentemente via
GPS por su centro de control y reportar diariamente a la Supervisién de PETROPERU. Por otro
lado, si EL CONTRATISTA considera necesario podra adicionar al monitoreo una supervision en
ruta y/o escoltas bajo su propio costo.

Los volumenes de combustible a transportar se determinaran en funcion de la situaciéon y magnitud
de la contingencia y del tiempo estimado de duracion de la misma.

En caso de contingencias o por necesidad de PETROPERU EL CONTRATISTA realizara la
transferencia de Turbo A-1 de Planta Aeropuerto Iquitos a Planta Iquitos.

10.0 Programade Control de Fatigay Somnolencia.
EL CONTRATISTA debera contar con un Programa de Fatiga y Somnolencia para su personal
conductor, el cual debera ser presentado a PETROPERU junto con los documentos solicitados
antes del inicio del servicio. Para dicho programa debera considerar como minimo:

v Realizar la actividad de conduccién en horario diurno.

v El régimen de trabajo para los conductores no debera trasgredir la normatividad vigente.
Implementar un control de pernocte para sus conductores, en un lugar adecuado, sea
proximo a LA PLANTA DESPACHADORA, en ruta o préximo a LA PLANTA RECEPTORA,
verificado por su area SSOMA. Podra pernoctar en su unidad si esta cuenta con climatizacion
independiente (Aire acondicionado y calefaccion) cerca al lugar de descanso.

v Para el control del descanso y suefio de los conductores, debera implementar el uso de un
dispositivo electrénico tales como pulseras inteligentes que miden la calidad del suefio para
el control de la fatiga y somnolencia del conductor, que alerte cualquier indicio de fatiga y
somnolencia antes del inicio de la conduccion y asegure el estado 6ptimo de vigilia del
conductor durante su horario de trabajo, que permita cuantificar la duracion del suefio, e
integrado a un aplicativo informatico para obtener informacion de las horas de pernocte antes
de suinicio de labores, asi como desarrollar estadisticas por su area SSOMA. Opcionalmente
podra implementar dispositivos u otros controles que complementen el control, como valor
agregado al servicio.
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v' La toma de alimentos se deberd realizar en puntos autorizados y controlados por su area
SSOMA, conforme a lo establecido en la(s) Hoja(s) de Ruta(s) vigente(s); en ningln caso se
efectuara en lugares no autorizados.

11.0 Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo
EL CONTRATISTA cuenta con su propio “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 en el Trabajo”, en observacion de lo dispuesto por los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon al COVID-19”
(Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA y modificatorias), y por el “Protocolo Sanitario del Sub
Sector Hidrocarburos” (Resoluciéon Ministerial N° 128-2020-MINEM y modificatorias).

Al inicio del servicio, EL CONTRATISTA deberé remitir a PETROPERU, la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” de acuerdo a lo
normativa vigente, siendo su incumplimiento causal de resolucién de Contrato. Asimismo, dicho
incumplimiento serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones que
correspondan.

Todo trabajador de EL CONTRATISTA que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad
y salud establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacion falsa
relacionada a seguridad y salud ocupacional, sera suspendido de manera indeterminada de
ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

Toda multa o sancion econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA: — La
normativa legal peruana relacionada a la prevencién del COVID-19, — Las medidas y
procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-19, Sera asumida
integramente por estas empresas, segun corresponda.

12.0 Evaluacién de Ruta.

EL CONTRATISTA, para el inicio del servicio o cuando se modifique la ruta, realizara con personal
especializado una “Evaluaciéon de Ruta”, que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo lo
siguiente:

a) Caracteristicas de la ruta
Limitaciones de horario de transito
Lugares de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo.
Servicios higiénicos y duchas.
Lugares de lavado externo de unidades.
Visibilidad, topografia y tipo de superficie del camino
Condicién general de la carretera
Condiciones de la calzada y condiciones de trafico
Velocidad méxima recomendada por segmento, curvas y zonas pobladas
— Areas autorizadas para: reparacion de neuméticos, reparacién mecanica,
alimentacion, alojamiento nocturno.
— Peligros identificados: Cruces escolares, alta frecuencia de accidentes,
intersecciones riesgosas o de alto tréfico, zona de derrumbes, etc.
— Otros: Puentes, curvas pronunciadas o sinuosas, zonas pobladas, hospitales,
centros médicos, peajes, comisarias, zonas de cruce de animales, cursos de agua,
badenes o gibas, etc.

b) Puntos para estacionamiento autorizados
El conductor deberd descansar en los Puntos de Estacionamiento autorizados, asi como
lugares de alimentacion, los que deberan ser incluidos en la hoja de ruta e informados a
PETROPERU.

c) Tiempos de conduccién
Se debera cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, asi como las disposiciones
de PETROPERU.

d) Velocidades recomendadas en condiciones éptimas
Las velocidades de transito seran propuestas por EL CONTRATISTA de acuerdo al articulo
162° y siguientes del D.S. N° 016-2009-MTC y autorizadas por PETROPERU, dentro del
marco de la Hoja de Ruta.

e) Autorizaciones
EL CONTRATISTA actualizara la “Hoja de Ruta” referencial y propondra a PETROPERU su
aprobacion.

La Evaluacion de Ruta inicial se debera presentar en un informe al Administrador de Contrato de
PETROPERU, dentro de los quince (15) dias calendario del inicio el servicio.
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13.0 Matriz de Aspectos Ambientales

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU antes de iniciar el servicio:
Matriz de Identificacion de Peligros, evaluacién de riesgo y determinacion de controles— (IPERC),
asociados al transporte y entrega de los productos, asi como de las actividades de mantenimiento
en taller propio. Debera estar actualizado con los riesgos que implican la exposicion al virus
COVID-19.

Deberan ser firmados por el representante legal de EL CONTRATISTA

14.0 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, por lo que
debera asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerando la cantidad de su personal asignado al servicio.
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ANEXO N° 2 — Requerimientos de las Unidades y del Personal

1.0 OBJETO

1.1 Garantizar que el transporte de combustible se realice de manera oportuna, segura y asegurando
la calidad del producto, con unidades en éptimas condiciones, que cumplan los requisitos de
seguridad, estandares sefialadas en el presente anexo.

1.2 Garantizar que el personal involucrado en el servicio, sea competente, entrenado, capacitado y/o
certificado, de acuerdo a cada perfil requerido.

2.0 UNIDADES

2.1  Requerimientos

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

EL CONTRATISTA debera contar con un minimo de una (01) unidad disponible y
operativa necesaria para el cumplimiento del servicio de transporte. Asimismo, en caso
de incremento de demanda EL CONTRATISTA proporcionara una (01) unidad adicional.
La cantidad total de unidades estara en funcién a los requerimientos de combustible de
LA PLANTA RECEPTORA, los programas de mantenimiento de las unidades y al round
trip.

Las unidades podran ser propias o por arrendamiento financiero (elevado a escritura
publica) o por arrendamiento operativo (con contrato de alquiler certificado o con firmas
legalizadas por Notario Publico). En caso de que se encuentren en tramite de
transferencia de propiedad el (los) vehiculo(s) se debera acreditar con copia de los
documentos de tramite de transferencia respectivos (copia del contrato compra venta
certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico).

Las unidades deberan contar con la Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de
Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido
por OSINERGMIN.

El CONTRATISTA deber4d cumplir con la normativa para el Control de Bienes
Fiscalizados, determinado por el organismo de control y fiscalizacién (SUNAT).

EL CONTRATISTA debera contar con unidades adicionales para poder atender la
programacion requerida por LA PLANTA RECEPTORA, para casos de retiro de unidades
por desperfectos, calidad y/o sobredemanda, previa comunicacion y aprobacion de parte
de PETROPERU. Estas unidades deberan cumplir con los estandares exigidos por
PETROPERU, contar con las pdlizas indicadas en los items 2.2, 2.3y 2.4 del ANEXO N°
3. Las unidades de reemplazo deberan ser de igual o mejores caracteristicas de las
unidades ofertadas. Los conductores para la flota adicional deberan cumplir con los
estandares exigidos en la normativa vigente para el transporte de hidrocarburos, ademas
deberan contar con sus SCTR — Pensién y Salud vigentes, asi como de su induccién
antes de iniciar el servicio.

En caso de reemplazo de unidades (antes de la formalizaciéon contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) el Transportista/Contratista debera solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el
sustento correspondiente, asi como la documentacién de las nuevas unidades (tracto-
cisternas) las cuales deberan ser de igual o mejores caracteristicas de las unidades
ofertadas.

El cambio de unidades sin la comunicacion y previa aprobacion de PETROPERU, califica
como incumplimiento de obligaciéon contractual, aplicAndose la penalidad respectiva,
registrandose su incumplimiento en la Base de Datos de Proveedores Calificados de
PETROPERU.

Todas las unidades deberdn mantenerse durante el servicio en 6éptimas condiciones
técnicas béasicas (mecanicas, eléctricas y electronicas, sistemas de freno, direccion,
estado de neumaticos, parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, retrovisor y
cinturones de seguridad, hermeticidad, limpieza, etc.).

Las unidades deberan llevar en todo momento de la ejecucion del servicio la identificacion
de las Naciones Unidas, el codigo NFPA e INACAL, de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

Cumplir los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la normativa
legal vigente. En caso de contar con unidades con autorizacion para cargar por arriba de
las 48TM de peso bruto vehicular, EL CONTRATISTA deberé presentar a PETROPERU
copia de dicha autorizacion antes del inicio del servicio.

El tanque sera de acero y debera tener una placa con el nombre del fabricante, la norma
0 codigo de construccion, la fecha de fabricacién, capacidad nominal, nimero de

DICIONES TECNICAS

P4dgina 21 de 55



2.1.12.

compartimientos y margen de espesor de pared para corrosion de acuerdo a la Norma
Metrol6gica NMP-023:2017.

Las cisternas deberan ser fabricadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad
técnica peruana vigente y de estandares internacionales de ingenieria relacionada a la
fabricacion de tanques y recipientes para liquidos combustibles. Se considerara que la
fabricacion de las cisternas cumple con el requerimiento de seguridad si cumple con
cualquiera de los estandares de ingenieria siguientes: API, ASTM, ASME, ANSI, NFPA
y/o UL. Estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura epéxica, aluminio
o de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte delantera del tanque,
la fecha de la Ultima limpieza interna.

2.2 Caracteristicas y Equipamiento

EL CONTRATISTA empleara para el transporte del combustible, unidades que deberan contar,
como minimo, con las siguientes caracteristicas y equipamiento:

2.2.1. Antigiedad de las unidades.- Las unidades no excederan de los diez (10) afios de

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

antigliedad. (se contara a partir del 1 de enero del afio siguiente al de su fabricacion).

Capacidad de las Cisternas.- La capacidad minima de las cisternas sera de 4,000
galones, hasta un maximo de 5,000 galones, los cuales cargaran a su capacidad total
(segun Certificado de Inspeccién), cumpliendo los pesos y medidas para las necesidades
de la ruta, de acuerdo a la normativa legal vigente; asimismo PETROPERU se reserva el
derecho de autorizar la carga de unidades que no cumplan con lo sefialado.

Ergonomia y control de fatiga.- Las tractos deberan contar con equipo de aire
acondicionado, calefactor, asiento ergondémico, tapasoles, comunicacion UHF (onda
corta), control bluetooth en timén y colchonetas gruesas, estos dos Ultimos para aquellos
tractos de afios de fabricacion igual o mayores al 2017.

N° de compartimientos. - Las cisternas deberan contar con un (01) compartimiento e
implementadas con cables internos de disipacién de corriente estética.

Certificado de Inspeccién o Verificacion.- Las unidades que presten servicio de transporte
deberan contar con un certificado de Inspeccién, verificacién u otro documento analogo
0 complementario, que acredite que dicha inspeccién se realizd6 bajo la Norma
Metrologica Peruana vigente. Cabe indicar que dicho certificado deberé ser expedido por
una Unidad de Verificacion Metroldgica autorizada por la entidad competente, conforme
lo establece la normativa que regula la materia.

Tablas de aforo.- Las unidades deben tener tablas de aforo vigentes (maximo con un afio
de antigliedad), asociadas al Certificado de Inspeccién o Verificacion respectiva, donde
se consignen los datos de alturas en milimetros. El Aforo de cisternas deberan estar bajo
el método de medicion directa al 100%, de acuerdo a las normas vigentes UL-58, Norma
APl STANDARD 2555 “LIQUID CALIBRATION OF TANKS”. En las tablas de aforo se
debera consignar informacion relacionada a las condiciones de trabajo efectuadas
durante la Inspeccién o Verificacion (altura de disco de cubicacion, alturas de posicion
desde el nivel de piso hacia los extremos inferiores del tanque-cisterna, posicion central
del disco, presion de llantas, etc.). Dichas tablas deberan ser firmadas por profesionales
de ingenieria. Se debera remitir a PETROPERU, copia de las mismas, antes de la
elaboracion del contrato, cada vez que se renueve o realice una re-cubicacion. La tabla
de aforo debe coincidir con su tabla de cubicacion, caso contrario, PETROPERU no
aceptara dicha unidad para la ejecucion del servicio.

Lineas de descarga independientes con sus respectivos indicadores de productos,
leyenda de nimero de compartimiento y cantidad.

Sistema de descarga ventral.

Tapas de escotilla herméticas equipada con valvula de venteo de presion positiva
(presion de vacio).

Sistema de recuperacién de vapores y de prevencion de sobrellenado y derrames; si el
sistema de recuperacion de vapores es invasivo a la estructura de la cisterna, presentar
prueba de hermeticidad del tramo de recuperacién a una presion maxima de 3 PSI
considerando que la tuberia de recuperacion de vapores es de 3 in de diametro y su
presién de disefio de 6 PSI.

Las cisternas que presten el servicio deberan cumplir con lo dispuesto en el articulo 452
del D.S. N° 030-98-EM, estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura
epoxica, aluminio o de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte
delantera del tanque, la fecha de la dltima limpieza interna, la misma que deberéa efectuar
anualmente. Las cisternas deberan ser solo para el transporte de Turbo A-1 / Gasolina
de Aviacion, contar con sistema de llenado por el fondo con acoplamientos de carga y
descarga selectiva, acordes con los acoplamientos selectivos de recepcion de los
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Aeropuertos, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 46° del D.S. N° 030-98—EM y sus
modificatorias.

2.2.12. Sequridad del tanque de consumo de combustible.— Deberan contar con medidas de
seguridad que evite su manipulacion en ruta, debiendo implementarse canastillas de
seguridad, precintos de seguridad, uso de candados, con un control de custodia de sus
llaves, entre otros.

PETROPERU se reserva el derecho de aceptar unidades con tanques de consumo
subestandares.

2.2.13. Los manholes e indicadores de nivel (flechas) deberan estar instalados en el centro de
los compartimientos de la cisterna.

2.2.14. Los manholes deberan contar con “capuchoén” o “cobertor” metalico y candado. Las llaves
de este candado seran entregadas a las plantas.

2.2.15. Las cisternas deberan con una plataforma antideslizante en la superficie superior del
tanque y podra contar con barandas de proteccion segin medidas estandares.

2.2.16. Para el acceso a la plataforma de la escalera de la cisterna se debera contar con guia de
manos o soporte de acceso.

2.2.17. La plataforma de acceso a la escalera debera cumplir con el estdndar. No debera
presentarse espacios abiertos (“open hole”) en las planchas de la plataforma de acceso.

2.2.18. Los cables que conecten el tanque cisterna al tracto no deberan interrumpir el paso de
subida a la plataforma y a la escalera del techo de la cisterna.

2.2.19. Contar con caja de valvula y sensor de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.2 del
ANEXO N° 1 de las Condiciones Técnicas.

2.2.20. La caja de valvula(s) contara con puerta(s) adecuada(s) de apertura rapida que faciliten
el acceso a la valvula de descarga y el conexionado de la(s) manguera(s).

2.2.21. La caja de vélvula para unidades de 01 compartimento deberéa tener dimensiones de largo
y ancho que permitan el conexionado adecuado de la manguera de carga en el terminal
y de descarga en mina. Se recomienda que estas dimensiones no deben ser mayores a
0.70m x 0.60m respectivamente.

2.2.22. Lavalvula de descarga debera estar ubicada cerca de la puerta de la caja de valvula, de
tal forma que permita el escurrimiento o “desconche” completo en la descarga.

2.3 Responsabilidades de EL CONTRATISTA

2.3.1. EL CONTRATISTA debera cumplir con el estandar y los procedimientos para el ingreso
de unidades de carga a las instalaciones de PETROPERU.

2.3.2. EL CONTRATISTA debera cumplir con la “Hoja de Ruta para el Transporte de
Combustibles” establecida en los estandares operacionales y de seguridad de
PETROPERU.

2.3.3. La entrega de combustible en las operaciones se efectuard de acuerdo a un programa
semanal o mensual, elaborado por PETROPERU.

2.3.4. EL CONTRATISTA, debera proponer, informar y tomar las acciones necesarias previas
ante cualquier indicio de hechos fortuitos tales como, huelgas, paros, etc. con la finalidad
de minimizar los riesgos de desabastecimiento a PETROPERU.

2.35. EL CONTRATISTA, a su cuenta y costo, obtendra todos los permisos, licencias,
certificados u otras autorizaciones administrativas que pudieran requerir las autoridades
para el suministro del combustible y la prestacion de los servicios relacionados con el
mismo. EL CONTRATISTA debe contar y presentar todas las autorizaciones que exige
la Ley.

2.4  Neumaticos.

e Para unidades rigidas o camiones-tanque:
Los neumaticos delanteros del tracto (o del primer eje) deben ser direccionales (El labrado
o disefio de la banda de rodamiento debe ser recto y no zigzag). No esta permitido el uso
de llantas reencauchadas en éste tipo de neumaticos.

[ 1

Los neumaticos posteriores del tracto (o del segundo y tercer eje) deben ser de traccion
dual (El labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para
transitar en rutas mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros,
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penetraciéon de piedras, drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la
superficie seca, entre). Estd permitido hasta dos (02) reencauches en éste tipo de
neumaticos, las cuales deben estar debidamente certificadas a través del sello de la
empresa que lo realizo, en los flancos de cada neumatico.

Solo estan permitidos los neuméticos radiales, no estan permitidos los neumaticos
convencionales ni extra anchos (llantas balén) porque el uso del mismo produce riesgos
de inestabilidad en el arrastre de la carga en curvas y pendientes.

La medida de la banda de rodadura (cocada) de todos los neumaticos no deben ser
menores de cuatro (04) milimetros.

2.5 Mantenimiento de la flota
Mantenimiento Preventivo:
Del Tracto:
El CONTRATISTA deberéa contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo por cada marca y
modelo de tracto que disponga para el servicio, el mismo que debe realizarlo Unicamente en
talleres autorizados de los representantes de tales marca (s) de fabricacion en el pais. Dichos
talleres deben cumplir con la normatividad legal vigente en seguridad, salud y medio ambiente,
asf como permitir a PETROPERU la realizacién de visitas y/o inspecciones a sus instalaciones.
Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar y registrar el cumplimiento
de dicho plan.

De la Cisterna:

EI CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo de sus cisternas, el
mismo que debe realizarlo en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir realizar a PETROPERU: inspecciones y/o
visitas a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar
y registrar el cumplimiento de éste Plan de Mantenimiento.

De los Sistemas Criticos:

EL CONTRATISTA debera contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los siguientes

Sistemas Criticos:

- De corte de emergencia (Switch de cierre de valvula de fondo que no permite la descarga del
combustible).

- De deteccion de sobrellenado Scully (Detecta el sobrellenado del combustible en cisterna).

- Vélvula de alivio de presion y vacio (PPVs).

- De puesta a tierra (Conexion debera ser compatible con el sistema de puesta a tierra de la
instalacion de carga/descarga).

- De corte de energia (Interruptor o switch de bateria maestro debera colocarse fuera de la
cabina).

La frecuencia de inspeccion, prueba y mantenimiento, deben estar basadas en las
recomendaciones del fabricante, practicas internas y/o experiencia histérica. En todos los casos
la frecuencia nunca sera menor a las recomendaciones del fabricante. Los procedimientos,
check list de verificacion y lista de inventario de estos sistemas deben ser desarrollarse de
acuerdo al “Manual de Inspeccion, Pruebas, y Mantenimiento de Sistemas Criticos", que otorga
el fabricante o proveedor del equipo.

EL CONTRATISTA deberéa presentar a PETROPERU un reporte del taller autorizado respecto
de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a cada unidad asi como un informe
gue indique el estado de la flota. Este reporte de mantenimiento se entregara con frecuencia
mensual y es requisito para el pago de sus prestaciones posteriores.

2.5.1. Limpieza interna de las cisternas, al inicio del servicio y cada seis (06) meses en caso se
presente problemas de suciedad y/o particulados de ser el caso, se debera realizar una
limpieza y lavado interior de las cisternas y debera contar con y deberd indicar lo
siguiente:

* Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y firma del profesional(es) responsable(s).
+ Norma empleada en la limpieza.
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 Protocolo de desgasificado donde se evidencie los percentiles obtenidos en el
explosimetro.

» Fecha de ultima calibracion del explosimetro utilizado (antigliedad maxima de un

afo).

* Protocolos de limpieza respectivos.

+ Sustancias utilizadas en la limpieza.

» Permiso de autorizacion para trabajos en espacio confinado.

* Récord fotogréfico interior (antes y después de la limpieza).

»  Conclusion de la evaluacion final.

Si se dispone de residuos en una EPS, detallar la cantidad, la autorizacién y el nombre

de la empresa EPS.

Para acreditar dicha limpieza deber& contar con el certificado o constancia respectivo

firmada por el profesional o supervisor a cargo de la limpieza. En caso de necesidad

operativa y previa coordinacion, EL CONTRATISTA podra efectuar la limpieza interna en

menor frecuencia a la establecida.

2.5.2. Prueba de Hermeticidad, las certificaciones de prueba de hermeticidad tendran una

validez de seis (06) meses y deberd indicar lo siguiente:

* Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y profesional(es) responsable(s).

* Norma empleada en la Prueba.

» Calibracion del manémetro utilizado (antigiedad méxima de un afio).

* Rango del mandmetro coherente con lo especificado en la Norma NFPA-385

»  Protocolo(s) de hermeticidad usado.

*  Fluido de prueba y su proporcion.

+ Caracteristicas técnicas de los equipos utilizados: bomba hidraulica/compresor
neumatico.

»  Récord fotografico (incluir medicion de presion segin mandmetro).

+  Conclusion de la evaluacion final.

Antes del término de la vigencia del certificado o cuando el tanque sufra modificaciones,

EL CONTRATISTA debera realizar dicha prueba (segin el método de prueba de

hermeticidad sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.3. Prueba de Soldadura - Inspeccién Visual, las certificaciones tendran una validez de seis

(06) meses y deberan indicar los protocolos de prueba respectivos, asi como un récord
fotografico de la estructura (interior y exterior) de cada cisterna; asimismo, antes del
término de la vigencia de la inspeccion visual o cuando el tanque sufra modificaciones,
previa ejecucién y presentacién del protocolo de desgasificacion de la cisterna, EL
CONTRATISTA debera realizar esta inspeccion (segun el método de inspeccién visual
sefalado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.4. Inspeccién por Ensayos No Destructivos (END), en caso de necesidad de reparaciones o

mantenimientos correctivos por fisuras internas o problemas estructurales en los
tanques-cisterna, EL CONTRATISTA deberé efectuar una inspeccion por ensayos no
destructivos (END) a la cisterna (en el interior y exterior de la misma). La inspeccién
END tiene como objetivo determinar la integridad estructural y la presencia de
discontinuidades relevantes en las zonas criticas (chasis, cisterna, mamparos internos y
kingpin). EL CONTRATISTA debera entregar un informe de resultados por las
inspecciones END efectuadas.

En la inspeccidn por ensayos no destructivos deberan emplearse los siguientes métodos:

Inspeccién Visual: que considere el tipo y espesor del material, disefio estructural,
verificacién de dafio superficial y deteccion de discontinuidades superficiales en las zonas
criticas de la cisterna, en las uniones soldadas y en el metal base adyacente, verificacion
de estructura interior, descarte de elementos ajenos al disefio original y otros. El informe
de esta inspeccion estara acompafiado de la presentacion de un record fotogréfico.
El procedimiento se desarrollard de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art. 9 —
Visual Testing, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a Code of Federal
Regulations Section 180.407 Requirements for test and inspection of specification cargo
tanks.
= Inspeccién por Particulas Magnetizables: Para la deteccion de discontinuidades
superficiales en las uniones soldadas y en el metal base adyacente de las zonas
criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V,
Ed.2010, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIl Div. 1
Ed. 2010-App 6.
= Inspeccidn por Liquidos Penetrantes: Para la deteccién de discontinuidades superficiales
(tal como grietas, porosidad, falta de fusion, etc.) en el material base y en las uniones
soldadas de las zonas criticas.
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El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed 2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 8y AWS D1.1 Ed 2010.

= Inspeccién por Ultrasonido: Para la evaluacion de espesores y deteccion de
discontinuidades volumétricas (raiz, zona de penetracién) en soldaduras de las zonas
criticas.
El procedimiento se desarrollarda de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art.4-
Art.5, y el criterio de evaluacioén debera ser conforme a NFPA 385 - Estandar for tank
vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion) y ASME VIII
Div. 1 Ed. 2010-App 12.

= Prueba de Hermeticidad: Evaluacion de presencia de fugas de la cisterna con utilizacion
de baja presion y comprobacion de estanqueidad de los compartimientos, conforme al
procedimiento y criterio de evaluacion establecido en la norma NFPA 385 - Estandar for
tank vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacién).

Notas:

1. ASME B&PV (American Society For Mechanical Engineers - Boiler and
Pressure Vessel Code)

Los informes (o reportes) de las inspecciones por ensayos no destructivos deberan
ser suscritos por profesionales de ingenieria colegiados, habilitados, y que cuenten
con certificacion  vigente  conforme a los  estdndares  aplicados
(ASME/NFPA/AWS/NST u otro) y seran entregados a la supervision de
PETROPERU. Las inspecciones por ensayos no destructivos deberan efectuarse
cada vez que se realice la reparacion a las cisternas que hayan presentado fallas de
fisuras en las zonas criticas (tanto interior como exteriormente), bajo las condiciones
técnicas antes sefialadas.

2.6 Documentos que debera portar cada Vehiculo

Para cada vehiculo, el conductor deberé portar todos los documentos vigentes (original o copia,
segun sea el caso) para su transito en ruta e ingreso a las instalaciones de la PLANTA
DESPACHADORA, entre ellos sin ser limitativos:

2.7

2.8

2.9

Tabla de Aforo = SOAT

Certificado de Inspeccién o = P¢liza Responsabilidad Civil
Verificacion = MSDS del Producto Transportado
Guia Remision PETROPERU = Hoja de Ruta

Guia Remision Transportista » Cartilla de Emergencia

Ficha de Registro Medio = Plan de Contingencias

Transporte Combustible y OPDH »= Documento de Identidad (DNI)
como constancia en el Registro de = Licencia de Conducir
Hidrocarburos-OSINERGMIN = Seguro Complementario de Trabajo
vigente de Riesgo (SCTR — Pension)
Certificado Prueba Hermeticidad = Seguro Complementario de Trabajo
Certificado Inspeccién Soldadura de Riesgo (SCTR - Salud)
Certificado de revision técnica » Certificado HAZMAT/MATPEL nivel
vehicular vigente de acuerdo con 2.

Ley. = Pase Laboral, Declaraciones Juradas
Matriz IPERC del servicio. de Salud, entre otros

Tarjetas de Identificacion Vehicular = ATS “Analisis de Trabajo Seguro”

de la unidad

Equipamiento Minimo de Seguridad

Cada unidad contara con un equipamiento minimo de seguridad conforme al estandar vigente
de PETROPERU y debe cumplir como minimo los requisitos establecidos en el articulo 41°
del D.S. N° 030-98-EM.

Como minimo cada unidad debera contar con dos (02) extintores portatiles contraincendios
de 13,6 Kg (30Ib) de polvo quimico o de mayor capacidad nominal, con rango no menor a
20A-80BC, segun NTP 350.043 o equivalente, con certificacion UL.

Kit Antiderrame

Cada unidad debera contar con los Kit antiderrame de acuerdo a la normativa vigente y
considerando la ficha de datos de Seguridad del Producto.

Botiquin de Primeros Auxilios:

Cada unidad contara con un botiquin, cuyos componentes deben ser reemplazados antes de
su fecha de vencimiento. El botiquin contendra como minimo lo sefialado en la normativa
vigente.
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2.10 Kitde Limpiezay Desinfeccién COVID-19:

Cada unidad deberéa contar con un kit de limpieza y desinfecciéon contra el COVID-19, el cual
contendra lo recomendado por el MINSA y lo establecido en su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo”.

3.0 DELOS CONDUCTORES
EL CONTRATISTA debera contar con el nimero suficiente de conductores necesarios para realizar
el servicio, incluyendo los conductores de relevo en carretera (Debera ser sefialado en la Hoja de
Ruta), asimismo es responsable de que sus conductores cumplan cabalmente con lo solicitado en
el Adjunto N° 2.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) de conductores con el cual se
suscribié el contrato, el Contratista debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho
reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion
del nuevo conductor propuesto.

4.0 DEL SUPERVISOR DE OPERACIONES O COORDINADOR DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor corporativo de Operaciones o un Coordinador,
quien coordinara la programacion (unidades y conductores) y sera quien verificara las condiciones
de seguridad establecidas para la operacién antes de entregar la unidad al conductor.

5.0 SUPERVISOR CASS DE EL CONTRATISTA (TRABAJADOR)
EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor CASS corporativo de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud (CASS), quien velara porque el servicio de transporte se desarrolle con 6ptimas
condiciones de seguridad, salud, proteccion ambiental y relaciones comunitarias, ver Adjunto N°
1.

EL CONTRATISTA podra asignar un trabajador de su equipo para cumplir las funciones del
Supervisor CASS, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion vigente que aplique.
Dicho trabajador debera ser mayor de edad, tener capacitacién en temas de seguridad y salud en el
trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

Asimismo, debera aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera virtual:
Induccion CASS, IPERC/ATS y Curso de Permiso de Trabajo, con una duracion total de 24 horas.
La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

6.0 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Todo el personal de EL CONTRATISTA para el ingreso a las instalaciones de carga, recepcién y
almacenamiento de combustibles deberan contar y usar obligatoriamente los equipos de proteccion
personal (EPP) correspondientes, sefialados como minimo en el Formato D adjunto y que cumplan
con el estandar de PETROPERU. Cabe sefialar, el uso del EPP se producira de acuerdo a las
tareas o labores del servicio, teniendo en consideracién los procedimientos vigentes.

7.0 CAPACITACION

EL CONTRATISTA capacitara a su personal asignado al servicio, siguiendo los lineamientos
relativos a capacitacion sefialados en el D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo”, las mismas que formaran parte del “Plan de Capacitacion” y “Programa de Induccién y
re-Induccién” propuestos a PETROPERU S.A., considerando como referencia el Adjunto N° 3y
N° 4. El entrenamiento del personal debe considerar temas de Desarrollo Sostenible. El
CONTRATISTA debera registrar y reportar mensualmente la ejecucion del Programa de
Capacitacién, como parte del reporte mensual del PASSA.
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ANEXO N° 3 - Pdlizas de Seguro

1.0 OBJETO

= Salvaguardar a EL CONTRATISTA y a PETROPERU ante eventuales siniestros durante el
transporte terrestre, desde la recepcion de la carga (combustible) hasta su entrega al
destinatario (tanques de almacenamiento de LA PLANTA RECEPTORA).

= Permitir a EL CONTRATISTA cubrir los gastos ocasionados por los dafios personales,
materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente.

2.0 SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucién
del contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, debera contratar,
adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las poélizas deberan
ser contratadas por EL CONTRATISTA, a su total costo, con una Compariia de Seguros autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas que deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA serén las siguientes:

2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a empresas que
realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de PETROPERU S.A.

2.2  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para todas las unidades propias, por arrendamientos financiero
0 por arrendamiento operativo, que sean utilizados durante el cumplimiento del contrato.

2.3 Pdliza Seguro de Transporte

EL CONTRATISTA debera contratar una Pdliza de Seguro de Transporte que incluya las
coberturas siguientes:

1. Accidente al Medio de Transporte, incluido carga y descarga.
2. Daiio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
3. Robo y Asalto.

La suma asegurada de la pdliza resultara de la conjuncion de la capacidad de la cisterna 'y
el valor comercial de la carga.

La péliza de seguro deberé estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso no
debe ser extensivo al pago de la prima.

2.4  Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
EL CONTRATISTA debera contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto minimo de 60 UIT’s, el cual cubra los dafios a terceros
(bienes y personas), el cual deberd tener cobertura nacional para el transporte por
carretera, e incluir las clausulas de vias no autorizadas.
Esta Pdliza deberé incluir la cobertura de Dafios al Ambiente, Gastos de Remediacion y
Limpieza. La suma asegurada sera no menor a 60 UIT, de acuerdo a lo exigido por la
normativa vigente.
Esta Pdliza debera incluir a PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados como
Asegurado Adicional y Terceros Beneficiarios.

2.5 Disposiciones Generales (para Pdliza Seguro de Transporte de Carga y Péliza de
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual)

= Las pdlizas de seguros tienen caracter de primarias, con respecto a los intereses de
PETROPERU y cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en exceso y
no concurrente.

= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y empleados.

= Las pdlizas de seguros deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que la
aseguradora debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso fuera a
producirse alguna modificacién, anulacion de las poélizas o incumplimiento de pago
de las primas.
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En caso de ofertar unidades con Arrendamiento Operativo, se debera indicar en las
Polizas que cubren las operaciones de transporte que realice EL CONTRATISTA
gue PETROPERU contrate y que prestara el servicio de transporte terrestre.

2.6 Obligaciones que debe cumplir EL CONTRATISTA

Las pdlizas de seguros deberan ser emitidas por Compafiia de Seguros sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas de seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo de tiempo
que dure el servicio. No mantener actualizada o en vigencias las pdlizas de seguro,
ocasionara la suspension del servicio y la aplicacion de penalidad indicada en el
ANEXO N°4

Entregar a PETROPERU, copia de las pélizas y/o endoso de seguro y comprobantes
de pago que acredite el pago integro de las primas. Si la prima estuviera sujeta a
financiamiento, se debera adjuntar copia del documento financiero y el comprobante
de pago de las primas de acuerdo a dicho financiamiento.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras
personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU ser4 integramente indemnizado.

Las indemnizaciones que se paguen a PETROPERU por pérdida o dafio de producto
de su propiedad no estaran afectas a ningun descuento por deducible.

EL CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal
a su cargo que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual debera contar con
los seguros obligatorios requeridos por ley laboral para la ejecucion de su actividad,
quedando PETROPERU liberado de cualquier responsabilidad.

El CONTRATISTA esta obligado a reportar todo siniestro a la compafiia de seguros
y luego comunicarlo por escrito a PETROPERU en el plazo de 12 horas. Todo pago
0 multa por causa de incumplimiento, serd asumido en su totalidad por EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA tener vigente todas las pélizas de seguros
gue correspondan segun la legislacion vigente.
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ANEXO N° 4 - Indicadores Claves de Desempefio (KPI's) y PENALIDADES

1.0 INDICADORES CLAVES DE DESEMPENO (KPI’s)

11

12

1.3

14

15

1.6

El desempefio del contrato que se suscriba con EL CONTRATISTA sera evaluado mediante
el uso de indicadores claves de desempefio, los cuales apuntaran al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Objetivos Operativos

i. Asegurar la oportuna disponibilidad del producto en el destino.
b) Objetivos de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

i. Mejorar las competencias del personal en SSOMA.

ii. Reducir los incidentes, accidentes o emergencias ambientales.
Los KPI's deberan ser evaluados segun se indica en el presente numeral e indicaran el
desempefio de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los objetivos de transporte
requeridos.
Las metas a alcanzar para los KPI's podran cambiar durante la vigencia del contrato que se
suscriba para reflejar las modificaciones que se obtengan producto del mejoramiento
continuo en el desempefio.
EL CONTRATISTA enviara un reporte mensual de indicadores al Administrador de Contrato
mediante el formato propuesto por PETROPERU S.A., (Ver Reporte de Resultados
Operativos y SSOMA adjunto) el cual contempla informacién de los resultados de la
operacion durante el mes de ejecucion del servicio, pudiendo este ser modificado durante la
vigencia del contrato. Asimismo, enviard un informe con evidencias del cumplimiento de los
programas establecidos en su Sistema de Gestion.
PETROPERU S.A. podra resolver el contrato, en caso de que los KPI's de EL
CONTRATISTA no logren cumplir con las metas establecidas, siempre y cuando quede
demostrado que son responsabilidad de EL CONTRATISTA.
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos y las metas establecidas.
Cabe indicar que estas podran ser modificadas y/o actualizadas y/o mejoradas durante el
servicio previo acuerdo con EL CONTRATISTA:

Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable

y
frecuencia

OPERACIONES

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento:

Comprende la ejecucion de las érdenes de trabajo generadas de la flota completa
que ejercié el servicio en el mes de acuerdo con el plan de mantenimiento
preventivo para el tracto, la cisterna y los sistemas criticos.

Formula: 100%

Cantidad de Mantenimientos realizados

" cantidad de Mantenimientos programados

Cumplimiento de Hoja de Ruta:

La hoja de ruta es un documento validado previamente por el Administrador de
Contrato. Este indicador descuenta las transgresiones o incumplimientos a la hoja
de ruta de EL CONTRATISTA durante el recorrido desde que la unidad carga en
la Planta Despachadora hasta que descarga en el lugar de destino Planta
Receptora.

Formula:

=1— (©)+ (p)+(h)+(m) 95%

N° de eventos registrados en GPS por minuto

Donde:

(c) = N° de excesos de velocidad.

(p) = N° de faltas por paradas no permitidas.

(h) = N° de faltas por trabajar fuera de horario.

(m) = N° de faltas por incumplimiento de pausas activas.
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Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Acer;table
frecuencia
Siendo
C = N° excesos de velocidad (leve x 1 +moderada x 3 + graves x 5 + muy graves x 10
+ criticos x 20)
Definicion:

e Excesos de velocidad leve: Exceder de 1 a 5 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad moderado: Exceder de 6 a 9 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad grave: Exceder mas de 10 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad muy grave: Exceder mas de 1 km/h las velocidades
en curvas

e Excesos de velocidad criticas: Exceder los 70 km (limite de velocidad
establecido por el MTC para el transporte de materiales peligrosos.

e N° de reconocimientos de eventos por cdmaras internas y externas: N° de
actos subestandares detectados a través de las camaras internas y externas
a los conductores.

e Faltas por paradas no permitidas: Para el calculo del valor, se contabiliza
el tiempo expresado en minutos desde que el vehiculo se detiene en una zona
que no estd contemplada en la hoja de ruta (no debera considerarse los
eventos que se presenten producto de una situacion extraordinaria como
huaicos, sismos, accidentes, mantenimientos correctivos entre otros que son
reportados inmediatamente al Administrador de Contrato) hasta que inicie su
recorrido.

e Faltas por trabajar fuera de horario: El horario establecido para el transito
de unidades es fijado por el Administrador de Contrato y la Empresa de
Transporte Terrestre. Para el célculo del valor se contabiliza el tiempo
expresado en minutos a partir de culminado el horario de trabajo hasta la
Ultima actividad registrada por el vehiculo. (no se considera aquellos eventos
qgue son autorizados por el Administrador de Contrato, para lo cual debera
guardar dicha justificacién).

e Falta por incumplimiento de pausas activas: Se contabiliza el nimero de
pausas activas incumplidas por el tiempo de duracién de esta (expresado en
la unidad de medida que reporta el GPS)

e Numero de eventos registrados en GPS por minutos: Para el célculo de
este valor se debera descargar la informacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) de todas las unidades programadas durante el
mes y contabilizar el nimero de eventos reportados por este sistema
(descontando los eventos pertenecientes a los procesos de carga, descarga,
pernocte y almuerzo).

3 [Variaciones en Transito:

Es la cantidad de combustible (expresado en galones) que fueron despachado en
Plantas y/o Terminales de PETROPERU S A menos la cantidad de combustible
recibido en Plantas y/o Terminales y/o Clientes Directos de PETROPERU S.A.
Para el célculo de las variaciones no se debe considerar los limites méaximos
permitidos segun los requerimientos en Condiciones Técnicos.

0.10%
Formula:
Total de volumen pérdide en transito (galones)
"~ Total de volumen transportado (galones)
4 |Cumplimiento de la Programacion de Unidades:
Comprende el cumplimiento de la Programacion realizada por el Administrador de
Contrato. 95%
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Meta Nivel
Aceptable

INDICADOR Y DESCRIPCION y

frecuencia

Formula:
N° de unidades despachadas

~ N°de unidades programadas

B |AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Horas Hombre Formacién en SSOMA

Es el total de horas de formacion en SSOMA realizadas a los conductores a
través de induccion, capacitacién y otras charlas en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (incluye paradas de seguridad y la difusién de la |5 horas por
1 | historieta El Mas Cafia) brindadas por la Empresa de Transporte Terrestre a los conductor
conductor que efecttan el servicio. al mes

Formula:
Horas Bombre Formacién en HSE

Niumero de conductores
Cumplimiento de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)

Es un proceso sistemético y formal para verificar la adecuada ejecucién de un
trabajo o tarea establecida en un PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro).

Formula: 3%

Numero de OFTs efectuadas = 3% * (N)

N: NUumero de viajes efectuados en el mes.

Cumplimiento del PASSA

El PASSA comprende todas las actividades que debe ejecutar EL CONTRATISTA
para cumplir con sus objetivos y metas de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional. Estas actividades comprenden: capacitaciones, inducciones,
campafias, simulacros, y otras establecidas por su empresa.

Para validar el desempefio real de la Empresa de Transporte Terrestre se debe
considerar lo siguiente:

e El PASSA debera ser aprobado en caso aplique por el comité de
seguridad/supervisor CASS de EL CONTRATISTA al inicio del afio, no
pudiendo modificarse dicho cronograma sin la actualizacion mediante

3 actas de Comité SST y en coordinacion con el Administrador de Contrato. 100%
e Las evidencias del cumplimiento y las entrevistas efectuadas a los

conductores que realizan los servicios daran credibilidad al cumplimiento
de las actividades.
e Para la revision de este cumplimiento, se podra solicitar el soporte de la
Jefatura QHSSE Comercial y Cadena de Suministro de PETROPERU
S.A.
Formula:

Numero de actividades ejecutadas del PASSA
Numero de actividades planificadas del PASSA
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Meta Nivel
Aceptable

INDICADOR Y DESCRIPCION y

frecuencia

Reporte de actos y condiciones subestandar

Son los reportes de actos y/o condiciones subestandares realizados por el
conductor programado durante el mes para el servicio de transporte terrestre de

combustible.
EL CONTRATISTA debera contar con algun registro que valide el o los reportes 2 por
4 | efectuados. conductor
programad
Formula: o0 al mes

N*® de conductores que han reportado actos y condiciones sub estindar

Nuamero de conductores programados durante el mes

2.0 PENALIDADES

PETROPERU podra aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades cuyos supuestos se detallan en
el presente numeral de manera automatica y sin necesidad de requerimiento judicial ni
extrajudicial:

2.1 EL CONTRATISTA garantiza que los combustibles se entregaran en las fechas establecidas
en las correspondientes programaciones de PETROPERU, cada vez que se presente un
retraso injustificado en la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una
penalidad de una (01) UIT por cada dia de atraso y por unidad. Asimismo, cada vez que EL
CONTRATISTA no presente lo solicitado en las Condiciones Técnicas dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a una penalidad de 0.5 UIT por cada dia de atraso.

2.2 EL CONTRATISTA asumira el cien por ciento (100%) de los costos generados por el
traslado de emergencia del combustible, si incumplié las fechas de entrega estipuladas en
la programacion correspondiente. Para efectos del presente numeral, se define como
traslado de emergencia al uso del medio de transporte terrestre mas rapido a la PLANTA
RECEPTORA.

2.3 ElI CONTRATISTA al inicio del servicio debera remitir a PETROPERU, la evidencia del
registro de su “Plan para Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19 en el Trabajo”,
siendo su incumplimiento causal de resolucion de Contrato. Asimismo, dicho incumplimiento
serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones que correspondan de
acuerdo a lo indicado en el numeral 11 del ANEXO N° 1.

2.4  En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con

dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin

perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

2.5 En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de
contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver
el contrato, se seguiran aplicando las penalidades.

2.6 Asimismo, PETROPERU considerardla aplicacion de penalidades a EL CONTRATISTA
por cada evento o infraccion segun lo indicado a continuacion:

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA INFRACCION PENALIDAD

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU’”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segtn
determine el proceso de investigacién a cargo de PETROPERU:

a. Accidente Mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....

b. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ...............ccoceeeieennen.

C. Incidente PeligroS0, ........ccuuuiiiiii e

d. Accidente leve (solo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes
leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ............c..c.coeee....

5%
2%
1%
DE LA EMPRESA
1%

*

DICIONES TECNICAS Padgina 33 de 55



El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total
o parcial permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia
contratista.

No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU, cualquier incidente o accidente de
trabajo.

2% (*)

No realizar los exdmenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periédicos y/o de
retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su
actividad.

1% ()

No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel
de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.

1% ()

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos
(teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

1% (%)

Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el
Andlisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.

0.6% (*)

Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida.

0.3% (*)

Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).

1% ()

Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas
o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar
los controles de verificacion respectivos.

0.3% (*)

No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las
dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente

0.3% (**)

No respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte del
Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que
se encuentran establecidas en el lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

1% (**)

Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones
insalubres (ejemplo: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que
no sean nuevos.

0.5% (**)

Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccién Personal
deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.

0.1% (*)

No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional del CONTRATISTA para el servicio, de acuerdo con lo requerido en el
procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas.

0.5% (**)

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o
disposicion final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus
actividades en areas operativas o tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.

0.5% (*)

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por
siniestros o emergencias (ej: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del
desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas
afectadas como consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacion
de componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento,
transporte, despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

2% (**)

Alteracion o manipulacién del sistema de medicion referencial del producto en cisterna,
segun aplique.

0.5% (*)

Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como
en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema
de sobrellenado de cisternas.

0.5% (*)

Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos
(guardas, proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre otros ).

0.5% (**)

Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso.

0.3% (*)

No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos,
sefializaciones, entre otros.

0.1% (**)

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO:
- Incumplir con las condiciones especificas del servicio sefialados en el Anexo N° 01y 02
de las Condiciones Técnicas.

0.5UIT
Por cada
evento
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SEGUROS LOUIT
- No mantener actualizada o en vigencia las p6lizas de seguro requeridos para este Por cada
servicio, sefialados en el Anexo N° 03 del presente Condiciones Técnicas. evento
COVID-19

En caso los trabajadores del Contratista incumplan las medidas de prevencion y 0.1 UIT por
proteccion contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las cada evento
establecidas por PETROPERU

En caso el Contratista no cumpla lo establecido en el Plan de Prevencion y Proteccion 5UIT
contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su por cada
cumplimiento evento
MEDIO AMBIENTE ()ZrLéI;;ja
- Generar faltas a normas legales vigentes sobre medio ambiente. pevento
ACTOS DE DESHONESTIDAD:

- Presentar documentos falsificados y/o alterados y/o adulterados correspondientes al

servicio (CheckList, Alcohotest, etc.).

- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del

supervisor, o reportar una informacion falsa o no precisa que oculte un acto de

deshonestidad. 50 UIT
- Que personal asignado al servicio participe o sea cémplice de hechos de dr cada
deshonestidad tales como hurto y/o alteracién de la calidad del producto transportado pevento
en camiones cisterna y/o adulteracion de la estructura o dispositivos de seguridad de la

cisterna.

- Que personal asignado al servicio realice un intento de soborno o intento de fraude o

DELA el soborno o el fraude se concreticen

SUPERVISION - Otros actos realizados por el personal asignado al servicio que demuestren

YIO deshonestidad durante la ejecucién en el servicio.

CONDUCTORES A COHOL Y DROGAS: -
- Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a ' da
negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima por Ci
de alcohol: 0.0%). evento
ACCIDENTES DE TRANSITO: 5.0 UIT
- Si luego de la investigacion correspondiente, resulta responsable (directo o r cada
compartido).de un accidente de transito con cisterna cargada (alto potencial), por accién pgven to
u omisién, con intencién o negligencia.

REPORTABILIDAD 2.0 UIT
Ocultar informacién o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con por cada
ocasion del trabajo. evento

(*) Penalidad (% de la valorizacion mensual, incluye impuestos), por evento.
(**) Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos), por evento.
UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

PETROPERU comunicard a EL CONTRATISTA el incumplimiento via correo electrénico,
procediendo a aplicar la penalidad correspondiente.

Las penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, que se aplicaran y/o descontaran sobre el monto de pago de las facturas que
tuviere pendiente EL CONTRATISTA, en el pago final que se realice o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA aplique a PETROPERU una penalidad por faltas
cometidas en el servicio de transporte imputables a EL CONTRATISTA, PETROPERU trasladara
el pago de dicha penalidad a EL CONTRATISTA o repetir4 contra éste, seglin corresponda; sin
perjuicio de las acciones adicionales que PETROPERU pudiera tomar contra EL CONTRATISTA
por incumplimiento de obligaciones.

La aplicacion de las penalidades indicadas en esta seccion no enerva el derecho de PETROPERU
de exigir la indemnizacion por dafio ulterior, de conformidad con lo dispuesto en el Codigo Civil.
No se aplicara penalidades cuando se configuren hechos de caso fortuito o fuerza mayor.

No se aplicaran penalidades a EL CONTRATISTA cuando el incumplimiento sea originado por
PETROPERU, el cual debe estar debidamente fundamentado.

Asimismo; EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta lo sefialado el “CUADRO DE SANCIONES
APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM - PETROPERU S.A.” - Adjunto N° 9
de las presentes Condiciones Técnicas.
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accion de supervision, se aplicard una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision posterior, ésta dara lugar
a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluaciéon médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara
tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del
mismo.

= Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacién.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno méximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas s6lo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesién organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo
su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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Adjunto N° 1 — Supervisor CASS (Trabajador)

1. FUNCION PRINCIPAL

a.

b.

C.

d.

Liderar y controlar la ejecucién del Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente del
Transportista.
Mejorar la integridad y relacionamiento de la Empresa de Transportes con sus partes interesadas
en general y especificamente con los actores de orden ambiental y de seguridad y salud
ocupacional.

Dirigir en coordinacion con PETROPERU, el proceso de investigacion de accidentes,
incendios, derrames que pudieran estar presentes durante la ejecucion del trabajo.
Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental, seguridad y salud ocupacional.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

a.

b.

®

«Q ™

-

Asegurar la actualizacion y cumplimiento de controles de la Matriz IPERC para el
Proyecto/Servicio.

Implementar PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO) necesarios para las
actividades consideradas como criticas.

Difundir oportunamente los Procedimientos de Trabajo SSOMA con el fin de garantizar su
estricto cumplimiento.

Supervisar el cumplimiento del analisis de riesgo de todos los trabajos que se realizan.
Implementar y administrar el PASSA (PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE) del servicio.

Asegurar la difusién y cumplimiento de las Politicas de la Empresa y Cddigo de Conducta.
Elaborar de manera mensual informes estadisticos y mantener el registro actualizado de
accidentes, incidentes e impactos, y presentar en fechas establecidas.

Realizar la induccién y capacitaciones en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Asegurar que todo el personal que ingrese lo haga solo después de contar con la Aptitud
Médica e Induccién en Induccién en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Elaborar y hacer seguimiento mensual al Programa de Capacitacion, Inspecciones,
Simulacros inherente en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Organizar y coordinar las capacitaciones internas y externas para el personal en temas de
SSOMA.

Detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores e instalaciones o bienes del
servicio.

Efectuar inspecciones mensuales y auditorias anuales. Asimismo, elaborar reporte y/o informes
respectivos.

Reportar en forma inmediata al personal asignado de PETROPERU todo accidente grave, fatal
e impacto ambiental o situacion que desde el punto de vista de ambiente, seguridad y salud
ocupacional comprometa a PETROPERU.

Hacer el seguimiento de la siniestralidad de transito para informar al responsable asignado de
PETROPERU y autoridades competentes en el plazo establecido y realizar el monitoreo de
control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segun los incidentes.

Garantizar que los sistemas de proteccion colectiva y EPP se encuentre en 6ptimas condiciones
para su uso, y que correspondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo

Analizar, reportar y participar en las investigaciones de accidentes, incidentes que incurre la
organizacion, desarrollando para ello medidas de prevencion.

Asistir a las Reuniones de Seguridad y cumplir con los acuerdos y reportes resultados.
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Adjunto N° 2 — Perfil de Conductor de Unidades

1.1 Funcidn Principal

Es responsable de la ejecucion del transporte terrestre de combustibles, desde LA PLANTA
DESPACHADORA hasta LA PLANTA RECEPTORA, para lo cual debe tener pleno conocimiento,
entrenamiento, amplia experiencia y proceder dentro de las normas legales establecidas, utilizar
las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al medio ambiente y
desarrollo sostenible fijadas por PETROPERU.

1.2 Requerimientos del Conductor

a) Educacion: Segun la normativa vigente.

b) Experiencia minima: Tres (03) afios como conductor de vehiculos Semi trailer en el transporte
terrestre de carga liquida en general. Dos (02) afios en el transporte terrestre de materiales
peligrosos. Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre los Ultimos siete (7)
afios contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.

c) Edad: Entre 28 y 65 afios o lo que indique la ley para Licencia de Conducir.

d) Curriculum Vitae sin documentar.

e) DNI vigente del personal conductor.

f)  Licencia de conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).

g) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por el
MTC, de encontrarse en tramite, debera presentar los voucher de pago de cada multa.

h) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

i) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional méximo un afio de antigliedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

j)  Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel I, vigencia anual, realizado por una empresa
acreditada por el MTC.

k) Certificado de Manejo Defensivo.

I)  Certificado de capacitacion del conductor que valide las competencias sefialadas en las letras
c, d, e, y f sefialadas en el numeral 1.3 Competencias del puesto, del presente adjunto. En
caso de que la capacitacion sea impartida por la empresa transportista, deberé adjuntar la
calificacion del conductor, considerando como nota aprobatoria 14.

m) Constancia CERTIADULTO del Registro del Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo,
obtenido del link https://www.empleosperu.gob.pe/

Durante la ejecucion del servicio PETROPERU podra solicitar la verificacion del cumplimiento de
los requerimientos de los Conductores.

1.3 Competencias del puesto

EL CONTRATISTA es responsable que cada conductor tenga las competencias del puesto
descritas:

a) Capacidades fisicas, mentales y manejo de estrés.

b) Capacidad para efectuar labores operacionales, segun los procedimientos establecidos.

¢) Conocimiento de los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro de las operaciones de
carga/transito/descarga.

d) Conocimiento de la MATRIZ IPERC y MATRIZ de AA de las actividades que realiza.

e) Conocimiento del Plan de Respuesta ante emergencia, entrenamiento y capacidad para
atender todo tipo de emergencias en los puntos de carga, en ruta y en la descarga.

f)  Conocimiento y capacidad para uso adecuado de equipos de seguridad y de emergencias.

g) Habilidades para mantener adecuada comunicacién con las comunidades adyacentes a la ruta
asignada.

h) Alta Confidencialidad: posee informacion que deben mantenerse en confidencialidad por
razones de seguridad y/o para evitar su utilizacién en beneficio de terceros y/o perjuicio de la
empresa.

i)  Aprobar el curso dictado por PETROPERU de manera virtual: Induccién QHSSE. La vigencia
del curso es de 2 afios.

j) Acreditar estar capacitado en el curso de Induccion Prevencion y Control COVID-19.

k) Acreditar experiencia en manejo/operacion del camién-cisterna de la marca y modelo que va
a operar (con constancias de su empleador por un minimo de 03 afios). Esto se puede
acreditar de manera opcional/alternativa con capacitacion tedrico-practica real en operacion y
mecéanica basica (reconocimiento de partes de su unidad) por parte de la casa matriz del
vehiculo.

[) Acreditar conocimiento tedrico-practico de la ruta vigente del servicio con constancias de
capacitacion/entrenamiento.
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1.4 Obligaciones del Conductor

Cumplir los requisitos legales vigentes y normas y politicas establecidas por PETROPERU, para el
desarrollo normal de sus actividades en el transporte y las operaciones de carga y descarga.
Cumplir con las politicas y procedimientos internos de su empresa y de PETROPERU.

Cumplir con la politica de alcohol y drogas de PETROPERU.

Cumplir con las horas maximas de conduccion y descanso de acuerdo a la reglamentacion vigente.
Estar en buenas condiciones fisicas y mentales, al momento de conducir.

Es responsable de su presentacion personal.

Es responsable de la presentacion de su unidad.

Respetar a las comunidades durante su transito.

Respetar y no dafiar el Medio Ambiente

Respetar los limites de velocidad.

Respetar las disposiciones generales de salud para la prevencion del COVID-19.

Contar con la documentacién requerida actualizada y vigente.

No llevar pasajeros.

Transportar solo carga autorizada.

Portar su licencia de conducir vigente cuando realice su labor.

Portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Portar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones).

Portar la Hoja de datos de seguridad (MSDS) del combustible.

Verificar el buen estado de: la operatividad y funcionalidad de la unidad y del acoplado, la seguridad
y sefializacion de la unidad, los EPP y su uso correcto, los equipos y accesorios de seguridad, los
equipos de respuesta para emergencia, el botiquin de primeros auxilios y los extintores (ubicacion y
condicion).

Portar la Hoja de Ruta del servicio en que esta incluido.

Reportar todos los incidentes en ruta.

Reportar las condiciones y actos sub-estandares.

Reportar condicion de salud y de sus familiares al Supervisor CASS (Trabajador).

Pasar por prueba poligrafica contratado por EL CONTRATISTA, cuando PETROPERU lo solicite.

1.5 Responsabilidades y Tareas

Poseer su licencia de conducir vigente.

Efectuar las operaciones de transporte programadas por el supervisor de operaciones, con
eficiencia, puntualidad, honestidad y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad,
seguridad integral y proteccién al medio ambiente.

Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de la unidad asignada y el suministro
necesario de combustible del tanque de combustible del tracto.

Verificar y comprobar el buen estado de los EPP’s, uniformes, de los equipos y herramientas, de los
Kit de Emergencias y los sistemas de comunicacion.

Cumplir los procedimientos de carga, fiscalizacion y descarga del combustible, tanto en la PLANTA
DESPACHADORA como en la PLANTA RECEPTORA

Verificar el buen estado y la adecuada instalacién de los elementos de seguridad (precintos) de las
tapas y conexiones de la cisterna que aseguran su hermeticidad.

Operar las valvulas y accesorios de la cisterna para las operaciones de carguio y descarga, coordinar
con el operador de la isla de despacho y el de la estacion de recepcion para el conexionado de las
valvulas y mangueras respectivas.

Activar y/o ejecutar los planes de contingencia cuando corresponda, segun el nivel o tipo de
emergencia que se presente en el ejercicio de sus funciones.

Efectuar los primeros auxilios, en caso de accidentes durante las operaciones de transporte de
combustibles.

Participar activamente en los planes de induccién, capacitacion, asi como en los simulacros y
entrenamientos programados.

Participar en la evaluacion de ruta y proponer las mejoras respectivas.

Tramitar, custodiar y/o entregar los documentos administrativos de control relacionados con el
transporte, carga y descarga (guias de remisién, seguros, MSDS del combustible, etc.) que
correspondan tanto de LA PLANTA DESPACHADORA y de LA PLANTA RECEPTORA.

Efectuar sus actividades de acuerdo a indicaciones especificas de su Supervisor de operaciones y/o
Supervisor CASS (Trabajador) u otro inmediato, asimismo recibe supervision a través del sistema
GPS.

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdiccion de LAS PLANTAS, debe respetar las politicas y
normas que rigen dentro de esta.

Facilitar toda la documentacion y accesos al personal de PETROPERU.

Realizar las maniobras de estacionamiento de las unidades en el lugar de fiscalizacion (losa de
concreto con una superficie horizontal nivelada), punto de descarga y realizar las actividades
establecidas para tal efecto.
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Adjunto N° 3 — Programa de Capacitaciones

1.0 Alcance

1.1 Definir el entrenamiento y/o capacitacion periodica para todo trabajador de los CONTRATISTAS
de PETROPERU para la atencion de servicios de abastecimiento de combustibles e incluirlo en
el Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente-PASSA.

1.2 Los programas de capacitaciones y simulacros deben establecerse en funcion a los riesgos
identificados en el servicio para lo cual debera considerarse la identificacion de Peligros,
evaluacion de riesgos y determinacion de controles-IPERC de todo el proceso.

1.3 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacion y cumplimiento del Programa de
Capacitaciones y Simulacros, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Mejorar las competencias en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores
asignados al servicio; y cumplir la normativa legal vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Capacitacion

3.1 Todos los trabajadores designados para la atencion de los servicios de transporte terrestre de
combustibles desde LA PLANTA DESPACHADORA hacia LA PLANTA RECEPTORA, asi como
trabajadores nuevos debido a cambios de personal, deberan ser capacitados en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con el Programa Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional del afio en curso.

3.2 El contenido minimo a considerar para las capacitaciones deberé ser:

= Politicas de Seguridad, Calidad, Proteccién al Medio ambiente y Desarrollo sostenible de
PETROPERU y de EL CONTRATISTA.

= Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST de PETROPERU y de EL

CONTRATISTA.

Procedimientos Operacionales de carga, transporte y descarga de combustibles.

MATPEL Iy II.

Trabajos en Altura

Manejo defensivo.

Energias Peligrosas (Bloqueo).

Reglamento de Transito

Evaluacién de Riesgos de la Ruta asignada.

Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.

Conocimiento y uso de EPPs.

Prevencion y Proteccion Contra Incendios

Primeros Auxilios ABC.

5 S “Orden y Limpieza”

Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, quimico, bioldgicos)

Disposicion de Residuos Sélidos.

Seguridad Basado en Comportamiento

IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.

Hoja de ruta del servicio de PETROPERU

4.0 Estructura del Programa de Capacitaciones y Simulacros

= Debera considerar: Actividad, Publico objetivo, Fecha estimada, Responsable de la ejecucion y
presupuesto asignado. El programa de simulacros debe estar incluido en el Plan de Contingencias
de EL CONTRATISTA.

| Actividad | Publico Objetivo | Fecha Estimada | Responsable | Presupuesto Asignado

5.0 Verificacién y Medicion de resultados

El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de examenes.
Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las capacitaciones mediante inspecciones inopinadas,
OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para medir el
cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 4 —Induccién y Reinduccion

1.0 Alcance

1.1 Todo trabajador que ingresa a laborar para la atencién de los servicios de transporte terrestre de
hidrocarburos 'y biocombustibles desde el Terminal/Planta despachadora hasta el
Terminal/Planta receptora deberan pasar por un proceso de induccidon en cualquiera de los
siguientes escenarios:

= Personal es nuevo de EL CONTRATISTA.

= Personal no es nuevo de EL CONTRATISTA, pero es transferido a la operacién o ruta del
servicio de PETROPERU S.A.

= El personal retorna de su periodo vacacional o de su descanso médico y es asignado al
servicio de PETROPERU S.A.

1.2 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacién y cumplimiento de estos sistemas de
induccion y reinduccion, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Proveer capacitacion y entrenamiento inicial, continuo y sostenido; y cumplir la normativa legal
vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Induccion

3.1 Todos los trabajadores operativos (y nuevos por cambio de personal) para la atencion de los
servicios de transporte de combustibles desde las plantas de despacho hacia las plantas de
recepcion, deberan tener el siguiente, pero no limitado, entrenamiento y capacitacion:

= Induccién General: Donde se contemplan los aspectos generales minimo:
v Politicas de PETROPERU S.Ay de EL CONTRATISTA.
v" Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.
v" IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.
v" Conocimiento y uso de EPPs.
v' Segregacion de Residuos Sdlidos (peligrosos y no peligrosos).
= Induccién Especifica: Donde se contemplan los trabajos de alto riesgo especificos a la
actividad a realizar y los procedimientos operacionales.
MATPEL |y Il
Manejo Defensivo.
Trabajo en Altura.
Hoja de ruta del Servicio a brindar a PETROPERU S.A.
Procedimientos operacionales de carga, transporte y descarga de hidrocarburos e
insumos, segun sea el caso, adecuados a la operacion de PETROPERU S.A.

3.2 EL CONTRATISTA debera adecuar los programas de induccion y reinduccion a su Programa
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional.

4.0 Planes

4.1 El desarrollo de las inducciones de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional debera estar
incluido en el Plan de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

4.2 EL CONTRATISTA es responsable de la evaluacion continua de los tépicos desarrollados en su
Plan de Induccion, asi como de la evaluacidon y acreditaciéon de la capacitacion de sus
trabajadores, evidenciando mediante registro de asistencia, récord fotogréafico, entre otros.

AN N N NN

5.0 Medicion de resultados

5.1 El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de
examenes. Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las inducciones mediante inspecciones
inopinadas, OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacién (cAmaras y GPS) para
medir el cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 5 - HOJA DE RUTA

Evaluacion de Ruta
EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, realizard con personal especializado la evaluacion y
adecuacion de la Hoja de Ruta (Articulo 81° del D.S. N° 017-2009-MTC) presentada para la
elaboracién del Contrato, la que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo la informacion
siguiente:

Datos Generales:

- Consignar el nimero de la hoja.

- La placa del vehiculo.

- El nombre del conductor o conductores y su nimero de licencia de conducir.
- El origen y destino.

- Lahorade salida y de llegada.

- La modalidad del servicio.

- Las jornadas de conduccién de cada uno de los conductores.

Datos Especificos:

- Caracteristicas de la ruta

- Limitaciones de horario de transito

- Tipo de superficie del camino

- Condiciones generales de la carretera

- Condiciones de trafico

- Visibilidad

- Topografia

- Velocidad maxima recomendada por segmento.

Areas autorizadas para:

- Reparacion de llantas

- Reparacion mecénica

- Alimentacion/ restaurantes
- Alojamiento/ turno.

Riesgos identificados:

- Cruces escolares

- Alta frecuencia de accidentes

- Intersecciones riesgosas o de alto trafico
- Zona de derrumbes

- Puentes autorizados

- Curvas pronunciadas

- Zonas pobladas

- Cursos de agua

- Badenes o gibas.

- Puntos para estacionamiento autorizados
- Zonas de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo
- Paradas de emergencia

- Plan de contingencia.

Jornadas maximas de conduccion.

Se debera cumplir con lo establecido en el articulo 30° del Reglamento Nacional de Administracion

de Transporte, aprobado con DS. 017-2009-MTC y sus modificaciones, con el fin de establecer

estdndares de seguridad en lo referido a transporte nacional y regional o interprovincial de
mercancias.

a) El transito de las Unidades se deberia efectuar de preferencia en el horario diurno.

b) El conductor no debera realizar jornadas de conduccion efectiva continua de méas de cinco (05)
horas en el servicio diurno o mas de cuatro (04) horas en el servicio nocturno, y deberan gozar
de un tiempo de descanso entre cada jornada de conduccién no menor de una (01) hora; en caso
que la jornada de conduccion efectiva sea menor de dos (02) horas, el tiempo de descanso sera
no menor de treinta (30) minutos. La duracién acumulada de jornadas de conduccién no debera
exceder de diez (10) horas en un periodo de veinticuatro (24) horas. El exceso en la jornada de
conduccion, sera sancionable cuando supere en treinta minutos o mas la que corresponde al
servicio diurno o nocturno, entendiéndose el que se realiza entre las 6:00 am y las 09:59 pm
como servicio diurno y el servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5:59 am.
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Adjunto N° 6 — Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos
de Corrupcién y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupciény
de Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y
toda persona natural o juridica que actlla por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU
S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcién bajo
las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales
como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacién con la celebracion y la
ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracién y la ejecucion
del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o0 asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere
ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o internacional; b)
Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), ListadeTerroristas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la
Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael
presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento
de la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacion con la celebracion y la ejecucién del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante natificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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Adjunto N° 7 — Clausula Sistema de Integridad

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupciény a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERUI; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo
que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se
encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”

DICIONES TECNICAS Padgina 44 de 55


https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

Adjunto N° 8 — Reporte de Resultados Operativos y SSOMA

Ver archivo adjunto
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| Adjunto N° 10 — PROCEDIMIENTO GESTION CASS PARA CONTRATISTAS — PRO01-390 |

Ver archivo adjunto
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Formato A — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

............ ,ede ... de 2023
Sefores: )
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Referencia: Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta

Planta Aeropuerto ICARO DIECISIETE S.A.S.”

De nuestra consideracion:
Por el presente documento, YO .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , condomicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes .......cccovvvvvieinnnnnnn. ,con RUC N®........ooooiea, , DECLARO BAJO JURAMENTO que en

caso de ser seleccionados el servicio se realizara con la unidad que se detalla a continuacion, la cual
cumple con los requerimientos solicitados en las Condiciones Técnicas del servicio de la referencia:

Indicar tipo de unidad:

Unidad
No N° REGISTRO
~ PROPIEDAD CAPACIDAD N° DE OSINERGMIN
PLACA ANO *) (Gls) COMPARTIMIENTOS VIGENTE
9
1
Atentamente,
Firmay Sello;

Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

(*) Indicar propiedad de la unidad
A = Propia
B = Arrendamiento Financiero
C = Arrendamiento Operativo
No se aceptaran Unidades subcontratadas.

(**) El Registro de OSINERGMIN vigente de la Unidad debera considerar en Producto: Turbo A-1.
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Formato B — Declaracién Jurada sobre Conductores

Sefores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta
Planta Aeropuerto ICARO DIECISIETE S.A.S.”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ......cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiii, , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes .......cccovvvevevnnnnnnn. ,con RUC N°.........oooeiil. , DECLARO BAJO JURAMENTO que

servicio de la referencia se realizara con el nimero suficiente de conductores necesarios, incluyendo los
de relevo en carretera, asimismo soy responsable que los conductores cumplen cabalmente con los
requerimientos solicitados en el Adjunto N° 2 Perfil de Conductor de Unidades.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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C - Modelo de Cotizacion

............ yeede ... de 2023
Sefores: )
Petréleos del Per(i - PETROPERU S.A.

Referencia: Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta

Planta Aeropuerto ICARO DIECISIETE S.A.S.”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizacion, para la prestacion del servicio de la referencia,
conforme a lo requerido en las Condiciones Técnicas la cual considera todos los tributos, seguros, costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y todo
aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio.

Flete Unitario Volumen Monto Total Soles
Descriodis incluido IGV Referencial incluido IGV
escripcion (soles/galon) (galones) *)
Pl V] [M=PxV]
Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos hasta
Planta Aeropuerto Iquitos de PETROPERU S.A. 250,000 S/
Monto Total Soles incluido IGV (¥)

Asimismo, nuestra propuesta de flete para el transporte terrestre de Turbo A-1 en caso de contingencias
0 por necesidad de PETROPERU, segun lo indicado en el numeral 9 del ANEXO N° 1 de las condiciones
técnicas del servicio de la referencia es:

Flete Unitario
incluido IGV

(soles/galdn)

Descripcion

Planta Aeropuerto Iquitos a Planta Iquitos

Nota:
(*) Consignar el monto total incluido IGV con 2 cifras decimales.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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Formato D — Programa de dotacion de Uniformes y EPPs

............ , oeede ... de 2023
Sefiores: )
Petréleos del Pertd - PETROPERU S.A.
Referencia: Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Planta Iquitos

hasta Planta Aeropuerto ICARO DIECISIETE S.A.S.”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto detallar la dotacién de uniformes y EPPs a nuestro personal, los cuales se
mantendran en buen estado y operativos para la funcién que realicen, sin defectos ni fallas que pongan
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; la frecuencia de cambio se definird en funcion a la
complejidad de cada labor y no debera exceder la fecha de vencimiento establecida por el fabricante y
se comunicara oportunamente a PETROPERU.

item UNIFORMES Y EPPs | Posicion Cantidad

1.00 | UNIFORMES Indicar: Conductor/ Supervisor Indicar: Cantidad

por personal
1.01  Pantalones tipo jean

1.02 : Camisa con logotipo del CONTRATISTA.

1.03 Chaqueta de proteccion o casaca con logotipo en
pecho.

2.00 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

2.01 : Casco de proteccion (norma ANSI Z89.1)

2.02 : Chalecos reflectivos color naranja (Clase 3,
ANSI/ISEA 107-1999)

2.03 | Lentes de seguridad antiniebla, claros (norma ANSI
7787.1)

2.04 | Lentes de seguridad antiniebla, oscuros (norma ANSI
2787.1)

2.05 | Guantes de cuero napa

2.06 | Guantes de Nitrilo de proteccion para hidrocarburos,
norma 1SO 9000, 9002

2.07 | Protectores auditivos, norma ANSI S3.19-74

2.08 | Respiradores de medio rostro con canister para
vapores organicos y sus cartuchos respectivos, norma
NIOSH 42-CFR-84 ANSI Z88.2 — 1980 MSHA, OSHA.

2.09 | Respiradores contra particulas y niveles molestos de
vapores organicos, norma NIOSH 42-CFR-84

2.10 : Calzado de seguridad (norma ANSI Z41) con punta
reforzada, vulcanizada (resistente al agua), planta
antideslizante resistente a Hidrocarburos.

2.11 : Arnés con anillo tipo D, segun norma ANSI Z359 1-
2009 y doble linea de vida.

2.12 : Botas de Jebe, norma INACAL

2.13 | Linterna de mano anti-explosion de dos (02) baterias
como minimo

2.14 | Protector Solar

(otros ...)

Atentamente,

Firma;
Nombre; Cargo; N° doc. Identidad; y Sello
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DATOS GENERALES

DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD

Supervisor Operativo:

Nombre Completo:

Profesional QHSSE:

Placa del Tracto:

Operacion / N° Proceso:

Placa de la Cisterna:

Fecha y Hora: |Lugar:

Kilometraje:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR

(9

NC

F. VENC. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Licencia de conducir de acuerdo a la categoria del vehiculo. (Vigente)

DNI conductor (Vigente)

SCTR Salud y Pension (Vigente)

BlW|IN |~

Certificado MATPEL o HAZMAT Nivel II (<=01 afio de emisién)

DOCUMENTOS DE LA UNIDAD

NC

F. VENC. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ficha de Registro de transporte de hidrocarburos

Tarjeta de propiedad del tracto y cisterna (Vigente)

Tarjeta Circulacion de Mercancias - MTC

SOAT (Vigente)

Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular (Tracto y cisterna) (Vigente)

Péliza de Responsabilidad Civil (Vigente)

Poliza Vehicular (Vigente)

Tarjeta de cubicacion (Vigente)

V| | N|[laoju |~ |W|N |

Certificado de cubicacion (Vigente)

—
o

Tabla de aforo (Vigente)

—
—

Certificado de Prueba Hermeticidad (<= 06 meses de emitido)

—
S}

Certificado Inspeccion de soldadura (<= 06 meses de emitido)

—
w

Cartilla de teléfonos de emergencia (Actualizada)

REVISION DEL TRACTO

NC

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Letrero "Peligro Combustible" con pintura reflectante de 15c¢m alto por 2m de ancho

Encendido y apagado del motor

Luces delanteras (alta-baja), posteriores, laterales, freno, intermitentes, Circulina

Faros neblineros.

Alarma sonora de retroceso.

Estado de baterias (Protegida con caja aislante)

Interruptor eléctrico central (Master) / Pintado ON/OFF

Instalaciones eléctricas, recubrimientos, aislantes, en optimo estado

V| (Nl |~ |W|N |

Tubo de escape (con silenciador) y matachispa

—
o

Buen estado de la tornamesa (quinta rueda)

—
—

Bastidor, muelles, freno.

—
N

Espejos retrovisores interiores y laterales

—
w

Equipos de Comunicacion (Celular, Radio Hands Free)

pury
s

Cinturones de seguridad (para el conductor y pasajeros).

—
(93]

Parabrisas y limpiaparabrisas en optimas condiciones.

—
(o))

Estado de tanque de combustible, tapa, candado.

—
~N

Estado de puertas, chapas, lunas, seguros.

—
[ee]

Bocina operativa (Claxdn y corneta)

—
o]

01 Extintor PQS tipo ABC de 04 kg, en cabina

N
o

Gata hidraulica.

2

—_-

Una manguera de jebe para colocar aire en llantas

22

Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) y palancas para enllante.

23

Un recipiente con liquido de freno.

24

Caja de Herramientas

25

02 Tridngulos de seguridad

26

01 cable de acero o cadena (para mover otro vehiculo)

27

02 cufias (tacos de madera)
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CHECK LIST DE INSPECCION

DE UNIDAD Y CONDUCTOR

Pagina:
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DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD
Supervisor Operativo: Nombre Completo:
Profesional QHSSE: Placa del Tracto:
Operacion: Placa de la Cisterna:
Fecha y Hora: Lugar: Kilometraje:

REVISION DE LA CISTERNA

C [NC DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Estado, placa, fecha de fabricacion, # compartimientos y capacidad.

Marcacidn de la capacidad, clpula y vélvula por compartimiento

N° compartimientos con identificacion y capacidad en la valvula de descarga

Recuperador de vapores, incluye tapas

1 Rombo INDECOPI por lado visible. (Metalicos e intercambiables)

1 Rombo NFPA por cada compartimiento, en los lados visibles. (Metalicos e intercambiables)

1 NUimero UN por los cuatro lados. (Metalicos e intercambiables)

Cintas reflectantes de seguridad al contorno de la cisterna

Vo (N|jlaojnn| A |W|N|—

Barra y/o caja metdlica de proteccion de las valvulas de descarga

—
o

Punto a tierra (Borne de bronce para conexion a tierra)

—
[

Buen estado de la plancha de arrastre y del King Pin

12

Logo de empresa transportadora

13

Estado de las vélvulas y sistema de descarga

14

Bandeja para derrames

15

Superficie antideslizante en la parte superior

16

Tapas manhole herméticamente cerradas, revision de hermeticidad (sin picaduras)

17

Barandas de proteccion de la cisterna

18

Escalera de acceso a la parte superior de la cisterna

19

Drenaje de la pasarela del tanque

KIT ANTIDERRAME DE LA CISTERNA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

03 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva

01 Cinta sefializadora de peligro

01 Rollo de cinta de alta presion Duck Tape

01 Martillo con cabeza de goma

01 Linterna haldgena antichispa.

20 Conos de madera, para roturas y/o fisuras del tanque.

01 Recogedor plastico

02 Extintores PQS - ABC de 13.6 Kg 0 30 Lbs. 20A-80BC

Vi |IN|oun|BDh|W|IN|—

30 pafios absorbentes

10

02 mangas absorbentes de 1.20 m. x 3" de espesor.

11

05 Sacos de polietileno y/o similares

12

06 Estacas de madera por 1M.

13

01 Pala anti-chispa.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

01 Arnés para proteccion de caidas.

01 Respirador de polvo

01 Respirador de gases con 01 par de cartuchos extra

01 Par de guantes de polietileno/Nitrilo.

01 Par de guantes de seguridad cuero napa

01 Casco de seguridad

02 Gafas de seguridad claro y oscuro

01 Ropa de trabajo (mameluco o pantaldn jean) y/o chaleco con cintas reflectivas

ViVl |Dh|W|IN|—

01 Par de zapatos de seguridad

VERIFICACION DE LLANTAS (4mm MIN DE COCADA)

[Ce [20 | [Taa ][ 18 22
2 s e ] [as [ 7 [ 22 I
[ 1[a J &8 1 [az ][ 1e 20 ||€][£
[ J 7 1 [C1a J[ 15 J[ 19

DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA
RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD

Firma del Conductor

Firma del Supervisor

DICIONES TECNICAS
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Formato F — DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023

Sefores:

Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.

Presente. —

Y O i identificado con DNIN° .................. , Gerente General
/ Representante Legal de la empresa ...........cccoeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiceeeeene,. con RUC T N°
......................... , con domicilio legal en .......................ccce it i, declaro bajo juramento

que: La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial y por
PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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Formato G — DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la empresa

con RUC , me comprometo a garantizar la

identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi como ejecutar los controles
de eliminacién, sustitucion, controles de ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los
Equipos de Proteccion Personal requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro. Del mismo modo, de
identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi
empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS
Y/O TAREAS.

Garantizo que:

= Las ordenes de paralizacién o prohibicién de trabajos por riesgo grave o inminente deben
ser inmediatamente ejecutadas.

= Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.

= En caso la paralizacién de trabajo haya sido por causa de mirepresentada, ésta se ejecutara
sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumird ningln costo asociado por las horas

paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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