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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 23/10/2023Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - SAN PEDRO DE CUMBAZA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01 10,491.30

1,353.501.00   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X8.50M u01.01 1,353.50

2,277.001.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS A OBRA glb01.02 2,277.00

6,860.8080.00   CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m201.03 85.76

TRABAJOS PRELIMINARES02 13,508.00

9,594.007,800.00   REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO m202.01 1.23

1,786.002,350.00   APERTURA DE ACCESO A CANTERA m202.02 0.76

2,128.002,800.00   LIMPIEZA DE TERRENO Y ACCESOS A LA ZONA DE TRABAJO m202.03 0.76

MOVIMIENTO DE TIERRAS03 724,592.86

46,764.619,315.66   EXCAVACION CONFORMACION BASE MURO DE GAVIONES m303.01 5.02

493,702.246,818.15   RELLENO CON MAQUINARIA RIBERA MURO GAVIONES m303.02 72.41

184,126.017,266.22   ELIMINACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES m303.03 25.34

EXCAVACION, CARGUIO Y TRANSPORTE04 234,654.42

95,675.586,006.00   EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA DIAMETRO DE 6" A 8" m304.01 15.93

34,354.326,006.00   CARGUIO DE PIEDRA DE 6" A 8" m304.02 5.72

104,624.526,006.00   TRANSPORTE DE PIEDRA DE 6" A 8" m304.03 17.42

MURO DE GAVIONES05 1,724,835.84

178,708.92156.00   ARMADO, INSTALACION Y LLENADO GAVIÓN TIPO CAJA 5.00X1.00X0.50 CON 
PIEDRA DE DIAMETRO DE 6" - 8"

u05.01 1,145.57

838,960.20468.00   ARMADO, INSTALACION Y LLENADO GAVIÓN TIPO CAJA 5.00X1.00X1.00 CON 
PIEDRA DE DIAMETRO DE 6" - 8"

u05.02 1,792.65

707,166.72312.00   ARMADO, INSTALACION Y LLENADO GAVIÓN TIPO CAJA 5.00X1.50X1.00 CON 
PIEDRA DE DIAMETRO DE 6" - 8"

u05.03 2,266.56

COLCHONES ANTISOCAVANTES06 429,468.00

429,468.00312.00   ARMADO, INSTALACION Y LLENADO COLCHON RENO 5.00X2.00X0.30 CON 
PIEDRA DE DIAMETRO DE 6" - 8"

u06.01 1,376.50

GEOSINTETICOS07 87,598.68

87,598.689,399.00   GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/M2 m207.01 9.32

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL08 55,400.00

   PROGRAMA DE PREVENCION CONTROL Y \O MITIGACION AMBIENTAL08.01 12,000.00

12,000.001.00      PROGRAMA DE PREVENCION CONTROL Y \O MITIGACION AMBIENTAL glb08.01.01 12,000.00

   PROGRAMA DE MONITOREO08.02 6,800.00

6,800.001.00      PROGRAMA DE MONITOREO glb08.02.01 6,800.00

   PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTE08.03 20,100.00

20,100.001.00      PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTE glb08.03.01 20,100.00

   PLAN DE CONTINGENCIA08.04 3,700.00

3,700.001.00      PLAN DE CONTINGENCIA glb08.04.01 3,700.00

   PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA08.05 2,800.00

2,800.001.00      PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA glb08.05.01 2,800.00

   PLAN DE CIERRE,SEGUIMIENTO Y CONTROL08.06 10,000.00

10,000.001.00      PLAN DE CIERRE,SEGUIMIENTO Y CONTROL glb08.06.01 10,000.00

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO09 13,700.00

   PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL09.01 5,000.00

2,000.004.00      CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA u09.01.01 500.00

1,500.003.00      CHARLAS A LA POBLACION BENEFICIADA u09.01.02 500.00

1,500.003.00      CHARLAS AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO u09.01.03 500.00

   PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y SALUD OCUPACIONAL09.02 8,700.00

2,000.002.00      CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA mes09.02.01 1,000.00

6,700.001.00      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO glb09.02.02 6,700.00

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO10 35,000.00

5,000.001.00   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA glb10.01 5,000.00

5,000.001.00   MEDIDAS PREVENTIVAS mes10.02 5,000.00

5,000.001.00   MEDIDAS INMEDIATAS mes10.03 5,000.00

20,000.004.00   MEDIDAS DE INTERVENCION DEL ARQUEOLOGO MONITOR mes10.04 5,000.00

FLETE11 40,297.78

40,297.781.00   FLETE TERRESTRE glb11.01 40,297.78

CAPACITACION12 5,000.00

5,000.001.00   CAPACITACION glb12.01 5,000.00
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3,374,546.88

353,643.95

337,454.69

4,065,645.52

731,816.19

4,797,461.71

-------------

193,097.67

--------------

4,990,559.38

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10.48 % CD)

UTILIDAD   (10% CD)

----------------------------------------------

SUBTOTAL

IGV (18%)

--------------------------------------------

COSTO DE OBRA

SUPERVISION (4.02%CO)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

SON :     CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTINUEVE  Y 38/100 SOLES


