

ACTA N° 003-2024

Acta de Calificación, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro del Proceso de A.S. N° 052-2024-SEDAPAR S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) TRAMO DESDE LA CALLE PUCALLPA HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" - CUI 2574099

En la ciudad de Arequipa, en la Gerencia de Ingeniería de SEDAPAR S.A., siendo las 10:00am del día 22 de Enero del 2025, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1507-2024/S-31000 del 19 de noviembre del 2024 con la finalidad de evaluar, calificar y otorgar la buena pro del proceso A.S. N° 052-2024-SEDAPAR S.A., cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorándum N° 0687-2024/S-31000, siendo los resultados los siguientes:

1. Admisión de la Ofertas

Ítem	Postor	Integrantes	Anexo 01	DNI o Vigencia	Anexo 02	Anexo 03	Anexo 04	Anexo 05	Anexo 13	OFERTA	¿Admitido?
01	CONSORCIO AGUILA	Mario Eddie Cesar Nestor Rivera	Ok	Ok Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	S/ 124,731.90	Si
02	JESUS WALTER PALIZA JARA		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	No corresponde	Ok	S/ 124,731.90	Si
03	R & SOTO CONTRATISTAS GENERALES		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	No corresponde	Ok	S/ 124,731.90	Si

2. Calificación de las Ofertas

Item	Postor	Integrante que acredita experiencia	Capacidad legal categoría RNP	Capacidad técnica y profesional	Experiencia posterior en la especialidad										Observación	¿Califica?
					Obra	Contrato	% Consorcio	Prestaciones adicionales	Ampliaciones de plazo	Acta recepción	Conformidad o constancia	Comprobantes de pago, notas de abono, etc	Liquidación	Monto facturado parcial	Monto facturado total	
01	CONSORCIO AGUILA	Mario Eddie Eustaquio Ramirez	Ok	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión: Mejoramiento y Renovación de Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Redes Primarias de Agua para consumo humano de Trujillo Metropolitano - Componente Redes Secundarias Agua para consumo Humano - Florencia de Mora	ok	100%				ok			S/ 5,495.00		SI
					Supervisión: Mejoramiento de Emisor Paján - Sector Jorge Chavez - Distrito de Paján - Provincia de Ascope - Región La Libertad	ok	100%				ok			S/ 6,360.00		
					Supervisión de la Obra: "Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Asociación de Vivienda Las Gardenias y Las Dalias SNIP 18825"	ok	100%				ok			S/ 13,695.00		
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario de las Calles Mantaro, Huallaga y Unión de la Urb. La Intendencia - Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad - SNIP 35942"	ok	100%				ok			S/ 21,715.00		
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Red de Alcantarillado Sanitario de la Calle Geronimo de la Torre, Urb. Las Quintanas Distrito Trujillo-Provincia Trujillo Departamento La Libertad"	ok	100%				ok			S/ 7,950.00		
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Redes Alcantarillado Sanitario Urb. Santa Ines - Trujillo - Tercera Etapa"	ok	100%				ok			S/ 41,000.11	S/ 434,772.25	
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Hidráulico del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Sector Limitado entre Avenidas Tupac Amaru, Pablo Casals y Nicolas de Pierola - Trujillo - Quinta Etapa"	ok	100%				ok			S/ 21,463.50		
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Trupal - Trujillo - Segunda Etapa"	ok	100%				ok			S/ 59,138.39		
					Supervisión de la Obra: "Ampliación de Redes Secundarias de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario para el Sector VB Villa San Jose - Centro Poblado El Milagro Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad CUI 2340579"	ok	100%				ok			S/ 78,737.22		
					Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Línea de Aducción de Agua para consumo humano e interceptor de Alcantarillado Sanitario de la Avenida Cesar Vallejo tramo entre Avenida Pesquera y Avenida America del Sur - Distrito de Trujillo - Primera Etapa - SNIP 347989"	ok	50%				ok			S/ 35,011.35		
		Cesar Nestor Rivera Diaz	Ok		Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de las redes de alcantarillado Sanitario en el Parque Industrial, Distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad" con código único de inversiones 2475709	ok	50%				ok	ok		S/ 144,216.68		P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ítem	Postor	Integrante que acredita experiencia	Capacidad legal categoría RNP	Capacidad técnica y profesional	Experiencia posterior en la especialidad										Observación	¿Califica?
					Obra	Contrato	% Consorcio	Prestaciones adicionales	Ampliaciones de plazo	Acta recepción	Conformidad o constancia	Comprobantes de pago, notas de abono, etc	Liquidación	Monto facturado parcial	Monto facturado total	
02	JESUS WALTER PALIZA JARA	-----	Ok	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de Ejecución de la Obra "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del PROMUVI XII Distrito y Provincia Ilo, Región Moquegua"	Ok	50%	-	-		Ok		S/ 105,096.92			SI
					Supervisión de la Obra "Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Urb. Manuel Prado, Dist. Paucarpata Prov. Arequipa Depto Arequipa"	Ok	100%	2	-		Ok		S/ 358,927.71			
					Supervisión de obra: renovación de redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanización Bellapampa, Distrito de Socabaya, Arequipa	Ok	100%	2	-		Ok		S/ 337,629.86			
					Supervisión de obra: ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Lari, Provincia de Caylloma	Ok	90%	1	1		Ok		S/ 0.00		S/ 801,594.49	
03	R & SOTO CONTRATIS TAC GENERALES	-----	Ok	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de la Obra "Instalación y Mejoramiento del Servicio del Sistema de Agua Potable y Desague en PT Tradicional Huasacache, Tingo Grande, Apv. Campiña Ecológica, EL Mirador"	Ok	20%	1			Ok		S/ 0.00			SI
					Supervisión de la obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa"	Ok	30%	1	1		Ok		S/ 88,426.72			
					Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable en el Centro Poblado de San Isidro, Distrito de Putina, Provincia de San Antonio de Putina - Arequipa"	Ok	70%				Ok		S/ 84,805.00		S/ 283,674.73	
					Supervisión de obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yanahuaya, Distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"	Ok	40%	1	1		Ok		Ok	S/ 110,443.00		

10/05/2021 3 | 5

3. Evaluación de las Ofertas

3.1. Evaluación Técnica

Ítem	Postor	Integrantes	Factores de Evaluación					Puntaje Técnico	Coeficiente de ponderación	Puntaje Ponderado
			Experiencia postor en la especialidad							
			Obra	Monto facturado parcial	Monto facturado total	Puntaje	Metodología propuesta			
01	CONSORCIO AGUILA	Mario Eddie Eustaquio Ramirez	Supervisión: Mejoramiento y Renovación de Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Redes Primarias de Agua para consumo humano de Trujillo Metropolitano - Componente Redes Secundarias Agua para consumo Humano - Florencia de Mora	S/. 5,495.00	S/. 434,772.25	95.00	5.00	100.00	80%	80.00
			Supervisión: Mejoramiento de Emisor Pajjan - Sector Jorge Chavez - Distrito de Pajjan - Provincia de Ascope - Región La Libertad	S/. 6,360.00						
			Supervisión de la Obra: "Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Asociación de Vivienda Las Gardenias y Las Dalias SNIP 18825"	S/. 13,695.00						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario de las Calles Mantaro, Huallaga y Unión de la Urb. La Intendencia - Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad - SNIP 359422"	S/. 21,715.00						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Red de Alcantarillado Sanitario de la Calle Geronimo de la Torre, Urb. Las Quintanas Distrito TrujilloProvincia Trujillo Departamento La Libertad"	S/. 7,950.00						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Redes Alcantarillado Sanitario Urb. Santa Ines - Trujillo - Tercera Etapa"	S/. 41,000.11						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Hidraulico del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Sector Limitado entre Avenidas Tupac Amaru, Pablo Casals y Nicolas de Pierola - Trujillo - Quinta Etapa"	S/. 21,453.50						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Trupal - Trujillo - Segunda Etapa"	S/. 59,138.39						
			Supervisión de la Obra: "Ampliación de Redes Secundarias de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario para el Sector VB Villa San Jose - Centro Poblado El Milagro Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad CUI 2340579"	S/. 78,737.22						
		Cesar Nestor Rivera Diaz	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Línea de Aducción de Agua para consumo humano e intercepor de Alcantarillado Sanitario de la Avenida Cesar Vallejo tramo entre Avenida Pesquera y Avenida America del Sur - Distrito de Trujillo - Primera Etapa - SNIP 347949"	S/. 35,011.35						
			Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de las redes de alcantarillado Sanitario en el Parque Industrial, Distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad" con codigo unico de inversiones 2475709	S/. 144,216.68						
02	JESUS WALTER PALIZA JARA	-----	Supervisión de Ejecución de la Obra "Creación de los Servicios Basicos de Agua Potable y Alcantarillado del PROMUVI XII, Distrito y Provincia Ilo, Región Moquegua"	S/. 105,036.92	S/. 801,594.49	95.00	5.00	100.00	80.00%	80.00
			Supervisión de la Obra "Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Urb. Manuel Prado, Dist. Paucarpata Prov. Arequipa Depto Arequipa"	S/. 358,927.71						
			Supervisión de obra: renovación de redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanización Bellapampa, Distrito de Socabaya, Arequipa	S/. 337,629.86						
			Supervisión de obra: ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Lari, Provincia de Caylloma	S/. 0.00						
			Supervisión de la Obra "instalación y Mejoramiento del Servicio del Sistema de Agua Potable y Desague en PT Tradicional Huasacache, Tingo Grande, Apv. Campiña Ecologica, El Mirador"	S/. 0.00						
02	R & SOTO CONTRATISTAS GENERALES	-----	Supervisión de la obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Sibayo, Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa"	S/. 88,426.73	S/. 283,674.73	75.00	5.00	80.00	80.00%	64.00
			Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable en el Centro Poblado de San Isidro, Distrito de Putina, Provincia de San Antonio de Putina - Puno"	S/. 84,805.00						
			Supervisión de obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yanahuaya, Distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"	S/. 110,443.00						

3.2. Evaluación Económica

Item	Postor	Integrantes	Puntaje Técnico	Puntaje Técnico Ponderado	Oferta económica			Puntaje de la evaluación económica	Puntaje de la evaluación económica ponderado	Puntaje total	Orden de prelación	Bonificación 10% por servicios fuera de Lima y Callao	Bonificación 5% por micro y pequeña empresa	Total bonificaciones	Puntaje final	Nuevo orden de prelación	Desempeño (empresas promotoras para personas con discapacidad)	Nuevo orden de prelación
					Supervisión de Obra	Liquidación de Obra	Total											
01	CONSORCIO AGUILA	Mario Eddie Bustosquillo Ramirez	100.00	80.00	S/. 99,785.52	S/. 24,946.38	S/. 124,731.90	100.00	20.00	100.00	1	0.00	5.00	5.00	105.00	2	No	2
02	JESUS WALTER PALIZA JARA	100.00	80.00	S/. 99,785.52	S/. 24,946.38	S/. 124,731.90	100.00	20.00	100.00	1	2.00	5.00	7.00	107.00	1	No	1
03	R & SOTO CONTRATISTAS	80.00	64.00	S/. 112,258.71	S/. 12,473.19	S/. 124,731.90	100.00	20.00	84.00	2	0.00	4.20	4.20	88.20	3	No	3

Habiéndose culminado con la Calificación y Evaluación, se le otorga la buena pro al póster "JESUS WALTER PALIZA JARA" por un monto de S/. 124,731.90 soles incluido igv.

No habiendo más que tratar se firma en señal de conformidad a horas 11:30am del mismo día.



Pedro Luis Parra Parra
Presidente Comité



Yulissa Ludeña Sanchez
Integrante Comité

Henry Bellido Morales
Integrante Comité (e)