


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Obra: "CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUATAPI, DEL DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO", CUI N°2456324						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO: 2456324						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2456324					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 044-2024-JOI/MDC		Fecha de recepción	26/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-							
-							
-							
3	INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA						
3.1	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	10/04/2024	FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA			11/02/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA	SI	X	NO	-		
RESOLUCION DE ALCALDIA N°059-2024-MDC-, DEL 10/04/2024							
3.4	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	SI	X	NO	-		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

OBRA

"CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUATAPI, DEL DISTRITO DE CAPELO DE LA
 PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO

UBICACIÓN : Departamento: LORETO Provincia: REQUENA Distrito: CAPELO

FECHA : ABRIL 2024

C.DIRECTO (S/) 308,748.04 (Sin I.G.V)

4.00 Gastos de Licitación y Contrato

Total		70.00
Resumen =	0.0060 N	+ 5,336.28

ECUACION

N	=	CD	+	Utilidad	+	Total Resumen
N	=	308,748.04	+	3,087.60	+	5,336.28
N	=	317,171.92 /		0.99400		
N	=	319,086.44				

Total Resumen	=	0.0060 x	319,086.44	+	5,336.280	=	7,250.80
---------------	---	----------	------------	---	-----------	---	----------

GASTOS GENERALES = $\frac{\text{Total Resumen} \times 100}{N}$

GASTOS GENERALES =	$\frac{7,250.80}{308,748.04} \times 100$
--------------------	--

GASTOS GENERALES = 2.35 %

1) GASTOS GENERALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION



DE LA OBRA 1.619 %

2) GASTOS GENERALES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE

EJECUCION DE LA OBRA 0.729 %

GASTOS GENERAL TOTAL % **2.34845**

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
-----	---	----	---	----	---

PRESUPUESTO:		
	COSTO DIRECTO	: S/. 308,748.04
	GASTOS GENERALES	: S/. 7,250.79
	UTILIDAD	: S/. 3,087.60
	SUB PRESUPUESTO	: S/. 319,086.44
	IGV	: S/. 57,435.56
	SUB TOTAL	376,522.00
	SUPERVISION	: S/. 24,690.14
	PRESUPUESTO TOTAL	: S/. 401,212.14

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
-----	---	----	---	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	<div style="text-align: center;">  Municipalidad Distrital de Capelo Flor de Punga - Rio Ucavali CPC. SADIY JANETH BURGA FLORES JEFA DE ABASTECIMIENTO Y MANEJO DE BIENES ESTATALES </div>	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
---	---	--	--	--	--