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OBRAS PRELIMINARES01  125,160.70

 2,021.25 1.00   CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 m und01.01  2,021.25

 4,206.25 1.00   ALMACEN Y GASETA DE GUARDIANIA und01.02  4,206.25

 96,789.14 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb01.03  96,789.14

 8,634.06 809.19   APERTUA DE CAMINO PROVISIONAL PARA LA OBRA m301.04  10.67

 13,510.00 7,000.00   LIMPIEZA Y DESBROCE DE ZONA NO BOSCOSA m201.05  1.93

RESERVORIO - HUAQUIA02  793,639.74

   LINEA DE CONDUCCION02.01  2,344.00

      TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01  141.76

 101.18 26.35         LIMPIEZA DEL TERRENO PARA CANALES m02.01.01.01  3.84

 40.58 26.35         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE CANAL m02.01.01.02  1.54

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.02  630.40

 82.03 11.16         EXCAVACIÓN  DE ZANJA CON MAQUINARIA m302.01.02.01  7.35

 186.57 2.79         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m302.01.02.02  66.87

 84.22 13.18         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m202.01.02.03  6.39

 76.94 26.35         CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/M PROPIO e=10 cm m02.01.02.04  2.92

 200.64 6.51         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.01.02.05  30.82

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.01.03  1,157.33

 438.83 16.35         SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE D=110 MM, PN12.5 m02.01.03.01  26.84

 718.50 10.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m02.01.03.02  71.85

      PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS02.01.04  87.75

 87.75 26.35         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC EN LA CULMINACION DE OBRA m02.01.04.01  3.33

      ESTRUCTURA DE PROTECCION02.01.05  239.19

 117.50 0.27         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m302.01.05.01  435.17

 121.69 1.98         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.05.02  61.46

      ACCESORIOS VARIOS02.01.06  87.57

 87.57 1.00         ACCESORIOS DE TUBERIA glb02.01.06.01  87.57

   RESERVORIO02.02  765,509.27

      TRABAJOS PRELIMINARES02.02.01  5,009.87

 2,498.46 1,294.54         LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO m202.02.01.01  1.93

 2,511.41 1,294.54         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m202.02.01.02  1.94

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.02  163,713.24

 60,722.53 5,411.99         EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m302.02.02.01  11.22

 88,821.41 1,328.27         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m302.02.02.02  66.87

 4,220.53 660.49         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m202.02.02.03  6.39

 7,765.72 251.97         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.02.02.04  30.82

 2,183.05 12.12         RELLENO CON MATERIAL PARA DRENAJE EN MUROS m302.02.02.05  180.12

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.02.03  52,424.21

 30,113.77 747.24         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m202.02.03.01  40.30

 22,310.44 506.25         SOBRE PISO PULIDO MORTERO C:A - 1:1 + IMPERMEABILIZANTE m202.02.03.02  44.07

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.02.04  477,224.48

         CIMENTACION02.02.04.01  310,182.97

 164,020.67 230.24            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m302.02.04.01.01  712.39

 146,162.30 20,300.32            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.02.04.01.02  7.20

         MUROS02.02.04.02  167,041.51

 93,964.24 131.90            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m302.02.04.02.01  712.39

 30,430.30 4,226.43            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.02.04.02.02  7.20

 42,646.97 655.20            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m202.02.04.02.03  65.09

      TARRAJEO INTERIOR02.02.05  34,135.92

 34,135.92 655.20         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES m202.02.05.01  52.10
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      ELEMENTOS METALICOS02.02.06  10,141.56

 326.62 1.00         ESCALERA DE F°G° CON PARANTES PARA RESERVORIO und02.02.06.01  326.62

 9,814.94 91.60         INSTALACION E INSUMOS DE CERCO CON MALLA GALVANIZADO N°10 

COCADA 2 1/2"

m02.02.06.02  107.15

      JUNTAS02.02.07  22,859.99

 6,066.25 211.00         JUNTA WATER STOP 6" - LOSA m02.02.07.01  28.75

 3,454.60 120.16         JUNTA WATER STOP 6" - ZAPATAS m02.02.07.02  28.75

 705.89 43.20         JUNTA WATER STOP 6" - MUROS m02.02.07.03  16.34

 12,633.25 496.20         JUNTA DE DILATACION m02.02.07.04  25.46

   CAJA DE VALVULAS02.03  7,851.14

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.01  339.65

 327.64 4.88         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m302.03.01.01  67.14

 12.01 1.88         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m202.03.01.02  6.39

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03.02  75.76

 75.76 1.88         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m202.03.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03.03  1,288.81

 390.31 54.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.03.03.01  7.20

 435.45 6.69         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m202.03.03.02  65.09

 463.05 0.65         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m302.03.03.03  712.39

      ACCESORIOS ADICIONALES02.03.04  3,653.64

 724.40 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE Ø=6" und02.03.04.01  362.20

 1,393.24 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL Y ACCESORIOS DE Ø=6" und02.03.04.02  348.31

 407.48 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS DE BRONCE DE 8"-6" und02.03.04.03  203.74

 930.86 1.00         INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und02.03.04.04  930.86

 197.66 1.00         INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA und02.03.04.05  197.66

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.03.05  2,493.28

 345.73 5.50         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø=6" m02.03.05.01  62.86

 377.21 5.25         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m02.03.05.02  71.85

 1,770.34 26.00         TUBERIA PARA DRENAJE, PVC-SAL, Ø= 6'' m02.03.05.03  68.09

   CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA02.04  7,057.41

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.01  2,747.89

 2,284.77 34.03         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m302.04.01.01  67.14

 31.95 5.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m202.04.01.02  6.39

 431.17 13.99         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.02  201.50

 201.50 5.00         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m202.04.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.03  4,108.02

 728.71 101.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.04.03.01  7.20

 1,284.88 19.74         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m202.04.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m302.04.03.03  712.39

   ELEMENTOS METALICOS02.05  930.86

 930.86 1.00      TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und02.05.01  930.86

   VERTEDERO DE DEMASIAS02.06  7,352.21

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.06.01

 684.16 10.19      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m302.06.02  67.14

 7.48 1.17      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m202.06.03  6.39

 715.02 23.20      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.06.04  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.06.05

 2,406.49 5.53      CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m302.06.06  435.17

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.06.07  3,539.06
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 647.93 89.99         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.06.07.01  7.20

 796.70 12.24         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m202.06.07.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m302.06.07.03  712.39

   VARIOS02.07  2,594.85

      PRUEBA HIDRAULICA02.07.01  37.44

 37.44 32.00         PRUEBA HIDRAULICA m02.07.01.01  1.17

      PINTURA02.07.02  2,557.41

 58.44 4.00         PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m202.07.02.01  14.61

 2,498.97 230.32         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m202.07.02.02  10.85

RESERVORIO - PUKU03  321,945.75

   LINEA DE CONDUCCION03.01  14,506.90

      TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01  722.43

 515.64 134.28         LIMPIEZA DEL TERRENO PARA CANALES m03.01.01.01  3.84

 206.79 134.28         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE CANAL m03.01.01.02  1.54

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.02  8,956.38

 841.50 114.49         EXCAVACIÓN  DE ZANJA CON MAQUINARIA m303.01.02.01  7.35

 1,913.82 28.62         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m303.01.02.02  66.87

 429.02 67.14         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m203.01.02.03  6.39

 392.10 134.28         CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/M PROPIO e=10 cm m03.01.02.04  2.92

 5,379.94 174.56         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m303.01.02.05  30.82

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS03.01.03  4,054.18

 3,335.68 124.28         SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE D=110 MM, PN12.5 m03.01.03.01  26.84

 718.50 10.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m03.01.03.02  71.85

      PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS03.01.04  447.15

 447.15 134.28         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC EN LA CULMINACION DE OBRA m03.01.04.01  3.33

      ESTRUCTURA DE PROTECCION03.01.05  239.19

 117.50 0.27         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m303.01.05.01  435.17

 121.69 1.98         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.05.02  61.46

      ACCESORIOS VARIOS03.01.06  87.57

 87.57 1.00         ACCESORIOS DE TUBERIA glb03.01.06.01  87.57

   RESERVORIO03.02  277,603.51

      TRABAJOS PRELIMINARES03.02.01  7,836.75

 3,908.25 2,025.00         LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO m203.02.01.01  1.93

 3,928.50 2,025.00         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m203.02.01.02  1.94

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.02  140,591.75

 52,841.26 4,709.56         EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m303.02.02.01  11.22

 78,732.07 1,177.39         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m303.02.02.02  66.87

 1,943.65 304.17         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m203.02.02.03  6.39

 7,074.77 45.16         EXCAVACION PARA DRENAJE EN LA BASE m303.02.02.04  156.66

      TRABAJO DE DRENAJES03.02.03  6,678.29

 2,664.29 26.55         DRENAJE EN LA BASE, MÁX. 1.5" m303.02.03.01  100.35

 4,014.00 40.00         DRENAJE EN LAS PAREDES, MÁX. 1.5" m303.02.03.02  100.35

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS03.02.04  7,944.59

 610.73 8.50         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m03.02.04.01  71.85

 402.30 6.40         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø=6" m03.02.04.02  62.86

 6,931.56 101.80         TUBERIA PARA DRENAJE, PVC-SAL, Ø= 6'' m03.02.04.03  68.09

      COLOCACION DE GEOMENBRANA03.02.05  87,373.44

 23,379.12 684.00         EMPASTE DE BARRO e=5 cm m203.02.05.01  34.18

 63,994.32 954.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA m203.02.05.02  67.08

      ELEMENTOS METALICOS03.02.06  26,480.28
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 26,480.28 149.00         INSTALACION E INSUMOS DE CERCO CON ALAMBRE DE PÚA GALVANIZADO jgo03.02.06.01  177.72

      CONCRETO SIMPLE03.02.07  698.41

 698.41 1.87         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m303.02.07.01  373.48

   CAJA DE VALVULAS03.03  6,775.34

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.03.01  5,413.93

 5,236.92 78.00         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m303.03.01.01  67.14

 8.43 1.32         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m203.03.01.02  6.39

 168.58 1.95         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIAS m303.03.01.03  86.45

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.03.02  53.20

 53.20 1.32         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m203.03.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.03.03  1,308.21

 516.10 71.68         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.03.03.01  7.20

 400.30 6.15         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m203.03.03.02  65.09

 391.81 0.55         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m303.03.03.03  712.39

   CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA03.04  13,521.29

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.04.01  8,280.91

 6,546.15 97.50         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m303.04.01.01  67.14

 31.95 5.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m203.04.01.02  6.39

 1,702.81 55.25         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m303.04.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.04.02  201.50

 201.50 5.00         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m203.04.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.04.03  4,108.02

 728.71 101.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.04.03.01  7.20

 1,284.88 19.74         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m203.04.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m303.04.03.03  712.39

      ELEMENTOS METALICOS03.04.04  930.86

 930.86 1.00         TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und03.04.04.01  930.86

   VERTEDERO DE DEMASIAS03.05  9,538.71

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.05.01  4,650.19

 3,927.69 58.50         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m303.05.01.01  67.14

 7.48 1.17         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m203.05.01.02  6.39

 715.02 23.20         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m303.05.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.05.02  222.86

 222.86 5.53         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m203.05.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.05.03  3,539.06

 647.93 89.99         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.05.03.01  7.20

 796.70 12.24         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m203.05.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m303.05.03.03  712.39

      ACCESORIOS ADICIONALES03.05.04  1,083.31

 1,083.31 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DEACCESORIOS glb03.05.04.01  1,083.31

      PINTURA03.05.05  43.29

 43.29 3.99         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.05.05.01  10.85

RESERVORIO - AMPE TRUM04  315,458.67

   LINEA DE CONDUCCION04.01  2,908.38

      TRABAJOS PRELIMINARES04.01.01  122.13

 87.17 22.70         LIMPIEZA DEL TERRENO PARA CANALES m04.01.01.01  3.84

 34.96 22.70         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE CANAL m04.01.01.02  1.54

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02  1,400.58

 107.53 14.63         EXCAVACIÓN  DE ZANJA CON MAQUINARIA m304.01.02.01  7.35

 244.74 3.66         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m304.01.02.02  66.87
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 72.53 11.35         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m204.01.02.03  6.39

 66.28 22.70         CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/M PROPIO e=10 cm m04.01.02.04  2.92

 909.50 29.51         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m304.01.02.05  30.82

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS04.01.03  1,059.37

 340.87 12.70         SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE D=110 MM, PN12.5 m04.01.03.01  26.84

 718.50 10.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m04.01.03.02  71.85

      PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS04.01.04  75.59

 75.59 22.70         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC EN LA CULMINACION DE OBRA m04.01.04.01  3.33

      ESTRUCTURA DE PROTECCION04.01.05  163.14

 78.33 0.18         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m304.01.05.01  435.17

 84.81 1.38         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.05.02  61.46

      ACCESORIOS VARIOS04.01.06  87.57

 87.57 1.00         ACCESORIOS DE TUBERIA glb04.01.06.01  87.57

   RESERVORIO04.02  282,714.95

      TRABAJOS PRELIMINARES04.02.01  7,836.75

 3,908.25 2,025.00         LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO m204.02.01.01  1.93

 3,928.50 2,025.00         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m204.02.01.02  1.94

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.02  145,703.19

 54,894.07 4,892.52         EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m304.02.02.01  11.22

 81,790.70 1,223.13         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m304.02.02.02  66.87

 1,943.65 304.17         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m204.02.02.03  6.39

 7,074.77 45.16         EXCAVACION PARA DRENAJE EN LA BASE m304.02.02.04  156.66

      TRABAJO DE DRENAJES04.02.03  6,678.29

 2,664.29 26.55         DRENAJE EN LA BASE, MÁX. 1.5" m304.02.03.01  100.35

 4,014.00 40.00         DRENAJE EN LAS PAREDES, MÁX. 1.5" m304.02.03.02  100.35

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS04.02.04  7,944.59

 610.73 8.50         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m04.02.04.01  71.85

 402.30 6.40         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø=6" m04.02.04.02  62.86

 6,931.56 101.80         TUBERIA PARA DRENAJE, PVC-SAL, Ø= 6'' m04.02.04.03  68.09

      COLOCACION DE GEOMENBRANA04.02.05  87,373.44

 23,379.12 684.00         EMPASTE DE BARRO e=5 cm m204.02.05.01  34.18

 63,994.32 954.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA m204.02.05.02  67.08

      ELEMENTOS METALICOS04.02.06  26,480.28

 26,480.28 149.00         INSTALACION E INSUMOS DE CERCO CON ALAMBRE DE PÚA GALVANIZADO jgo04.02.06.01  177.72

      CONCRETO SIMPLE04.02.07  698.41

 698.41 1.87         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m304.02.07.01  373.48

   CAJA DE VALVULAS04.03  6,775.34

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.01  5,413.93

 5,236.92 78.00         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m304.03.01.01  67.14

 8.43 1.32         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m204.03.01.02  6.39

 168.58 1.95         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIAS m304.03.01.03  86.45

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.03.02  53.20

 53.20 1.32         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m204.03.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.03.03  1,308.21

 516.10 71.68         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.03.03.01  7.20

 400.30 6.15         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m204.03.03.02  65.09

 391.81 0.55         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m304.03.03.03  712.39

   CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA04.04  13,521.29

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.01  8,280.91

 6,546.15 97.50         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m304.04.01.01  67.14
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 31.95 5.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m204.04.01.02  6.39

 1,702.81 55.25         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m304.04.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.04.02  201.50

 201.50 5.00         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m204.04.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.04.03  4,108.02

 728.71 101.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.04.03.01  7.20

 1,284.88 19.74         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m204.04.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m304.04.03.03  712.39

      ELEMENTOS METALICOS04.04.04  930.86

 930.86 1.00         TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und04.04.04.01  930.86

   VERTEDERO DE DEMASIAS04.05  9,538.71

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.01  4,650.19

 3,927.69 58.50         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m304.05.01.01  67.14

 7.48 1.17         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m204.05.01.02  6.39

 715.02 23.20         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m304.05.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.05.02  222.86

 222.86 5.53         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m204.05.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.05.03  3,539.06

 647.93 89.99         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.05.03.01  7.20

 796.70 12.24         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m204.05.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m304.05.03.03  712.39

      ACCESORIOS ADICIONALES04.05.04  1,083.31

 1,083.31 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DEACCESORIOS glb04.05.04.01  1,083.31

      PINTURA04.05.05  43.29

 43.29 3.99         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m204.05.05.01  10.85

RESERVORIO - ANTAWAIN05  778,479.86

   LINEA DE CONDUCCION05.01  23,927.53

      TRABAJOS PRELIMINARES05.01.01  971.79

 693.62 180.63         LIMPIEZA DEL TERRENO PARA CANALES m05.01.01.01  3.84

 278.17 180.63         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE CANAL m05.01.01.02  1.54

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01.02  17,030.97

 11,760.24 175.16         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m305.01.02.01  67.14

 2,928.24 43.79         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m305.01.02.02  66.87

 545.19 85.32         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m205.01.02.03  6.39

 498.24 170.63         CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/M PROPIO e=10 cm m05.01.02.04  2.92

 1,299.06 42.15         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m305.01.02.05  30.82

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS05.01.03  5,029.81

 4,311.31 160.63         SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE D=110 MM, PN12.5 m05.01.03.01  26.84

 718.50 10.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m05.01.03.02  71.85

      PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS05.01.04  568.20

 568.20 170.63         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC EN LA CULMINACION DE OBRA m05.01.04.01  3.33

      ESTRUCTURA DE PROTECCION05.01.05  239.19

 117.50 0.27         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m305.01.05.01  435.17

 121.69 1.98         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.05.02  61.46

      ACCESORIOS VARIOS05.01.06  87.57

 87.57 1.00         ACCESORIOS DE TUBERIA glb05.01.06.01  87.57

   RESERVORIO05.02  727,623.73

      TRABAJOS PRELIMINARES05.02.01  5,009.87

 2,498.46 1,294.54         LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO m205.02.01.01  1.93

 2,511.41 1,294.54         TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m205.02.01.02  1.94
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      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.02  125,827.70

 42,912.01 3,824.60         EXCAVACION PARA EXPLANACIONES CON MAQUINARIA m305.02.02.01  11.22

 62,284.06 931.42         EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m305.02.02.02  66.87

 4,220.53 660.49         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m205.02.02.03  6.39

 7,531.18 244.36         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m305.02.02.04  30.82

 8,879.92 49.30         RELLENO CON MATERIAL PARA DRENAJE EN MUROS m305.02.02.05  180.12

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.02.03  52,424.21

 30,113.77 747.24         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m205.02.03.01  40.30

 22,310.44 506.25         SOBRE PISO PULIDO MORTERO C:A - 1:1 + IMPERMEABILIZANTE m205.02.03.02  44.07

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.02.04  477,224.48

         CIMENTACION05.02.04.01  310,182.97

 164,020.67 230.24            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m305.02.04.01.01  712.39

 146,162.30 20,300.32            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg05.02.04.01.02  7.20

         MUROS05.02.04.02  167,041.51

 93,964.24 131.90            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m305.02.04.02.01  712.39

 30,430.30 4,226.43            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg05.02.04.02.02  7.20

 42,646.97 655.20            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m205.02.04.02.03  65.09

      TARRAJEO INTERIOR05.02.05  34,135.92

 34,135.92 655.20         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES m205.02.05.01  52.10

      ELEMENTOS METALICOS05.02.06  10,141.56

 326.62 1.00         ESCALERA DE F°G° CON PARANTES PARA RESERVORIO und05.02.06.01  326.62

 9,814.94 91.60         INSTALACION E INSUMOS DE CERCO CON MALLA GALVANIZADO N°10 

COCADA 2 1/2"

m05.02.06.02  107.15

      JUNTAS05.02.07  22,859.99

 6,066.25 211.00         JUNTA WATER STOP 6" - LOSA m05.02.07.01  28.75

 3,454.60 120.16         JUNTA WATER STOP 6" - ZAPATAS m05.02.07.02  28.75

 705.89 43.20         JUNTA WATER STOP 6" - MUROS m05.02.07.03  16.34

 12,633.25 496.20         JUNTA DE DILATACION m05.02.07.04  25.46

   CAJA DE VALVULAS05.03  7,851.14

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01  339.65

 327.64 4.88         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m305.03.01.01  67.14

 12.01 1.88         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m205.03.01.02  6.39

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.03.02  75.76

 75.76 1.88         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m205.03.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.03.03  1,288.81

 390.31 54.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg05.03.03.01  7.20

 435.45 6.69         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m205.03.03.02  65.09

 463.05 0.65         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m305.03.03.03  712.39

      ACCESORIOS ADICIONALES05.03.04  3,653.64

 724.40 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE Ø=6" und05.03.04.01  362.20

 1,393.24 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL Y ACCESORIOS DE Ø=6" und05.03.04.02  348.31

 407.48 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS DE BRONCE DE 8"-6" und05.03.04.03  203.74

 930.86 1.00         INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und05.03.04.04  930.86

 197.66 1.00         INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA und05.03.04.05  197.66

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS05.03.05  2,493.28

 345.73 5.50         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø=6" m05.03.05.01  62.86

 377.21 5.25         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SAP,  Ø=6" m05.03.05.02  71.85

 1,770.34 26.00         TUBERIA PARA DRENAJE, PVC-SAL, Ø= 6'' m05.03.05.03  68.09

   CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA05.04  8,199.54

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.04.01  3,890.02
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 3,164.31 47.13         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m305.04.01.01  67.14

 31.95 5.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m205.04.01.02  6.39

 693.76 22.51         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m305.04.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.04.02  201.50

 201.50 5.00         SOLADO fc'=140 kg/cm2, e= 10cm m205.04.02.01  40.30

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.04.03  4,108.02

 728.71 101.21         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg05.04.03.01  7.20

 1,284.88 19.74         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m205.04.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m305.04.03.03  712.39

   ELEMENTOS METALICOS05.05  930.86

 930.86 1.00      TAPA METALICA DE 0.60x0.60m und05.05.01  930.86

   VERTEDERO DE DEMASIAS05.06  7,352.21

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.06.01  1,406.66

 684.16 10.19         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m305.06.01.01  67.14

 7.48 1.17         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m205.06.01.02  6.39

 715.02 23.20         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m305.06.01.03  30.82

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.06.02  2,406.49

 2,406.49 5.53         CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM m305.06.02.01  435.17

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.06.03  3,539.06

 647.93 89.99         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg05.06.03.01  7.20

 796.70 12.24         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m205.06.03.02  65.09

 2,094.43 2.94         CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m305.06.03.03  712.39

   VARIOS05.07  2,594.85

      PRUEBA HIDRAULICA05.07.01  37.44

 37.44 32.00         PRUEBA HIDRAULICA m05.07.01.01  1.17

      PINTURA05.07.02  2,557.41

 58.44 4.00         PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m205.07.02.01  14.61

 2,498.97 230.32         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m205.07.02.02  10.85

FLETE06  385,589.45

 385,589.45 1.00   FLETE TERRESTRE glb06.01  385,589.45

PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA07  19,500.00

 7,000.00 1.00   TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO glb07.01  7,000.00

 12,500.00 1.00   TALLER DE FORTALECIMIENTO DE USUARIOS glb07.02  12,500.00

MITIGACION AMBIENTAL08  137,204.66

   INSTALACIONES DE LETRINAS SANITARIAS08.01  4,500.00

 4,500.00 1.00      INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS glb08.01.01  4,500.00

   SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS08.02  7,250.00

 7,250.00 5.00      INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und08.02.01  1,450.00

   PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO08.03  114,793.86

 3,000.00 1.00      DESMONTAJE DE CAMPAMENTO glb08.03.01  3,000.00

 51,342.30 7,826.57      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m308.03.02  6.56

 59,951.56 15,653.15      CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL EXCEDENTE m308.03.03  3.83

 500.00 1.00      APERTUA DE FOSA PARA RESIDUOS ORGANICOS glb08.03.04  500.00

   MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS08.04  10,000.00

 5,000.00 1.00      MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb08.04.01  5,000.00

 5,000.00 1.00      MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS glb08.04.02  5,000.00

   REFORESTACION DE AREA DE TRABAJO08.05  660.80

 180.80 20.00      APERTUA DE HOYOS PARA PLANTAS und08.05.01  9.04

 480.00 20.00      SUMINISTRO E INSTLACION DE PLANTONES und08.05.02  24.00

MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS09  3,000.00
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 3,000.00 1.00   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb09.01  3,000.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL10  23,272.17

 1,500.00 1.00   ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb10.01  1,500.00

 1,500.00 1.00   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb10.02  1,500.00

 12,737.38 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb10.03  12,737.38

 6,853.45 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb10.04  6,853.45

 681.34 1.00   RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb10.05  681.34

COSTO DIRECTO  2,903,251.00

GASTOS GENERALES  290,325.10

UTILIDAD      10%  290,325.10

------------

SUBTOTAL  3,483,901.20

IMPUESTO (IGV 18%)  627,102.22

------------

PRESUPUESTO DE OBRA  4,111,003.42

GASTO DE SUPERVISION  481,400.00

EXPEDIENTE TECNICO  84,200.00

========

PRESUPUESTO TOTAL  4,676,603.42

SON :     CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL TRES  Y 42/100 NUEVOS SOLES
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