MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

ACTA DE APERTURA ELECTRONICA ADMISION EVALUACION CALIFICACION DE LAS OFERTAS
Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDSJM/CS - 1

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y
SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; RENOVACION DE AREA VERDE;
EN EL(LA) PARQUE EL REDUCTO N°1 DE LA URB. EL ARENAL, ZONA PAMPLONA BAJA,
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI
N°2664111”

En el Distrito de San Juan de Miraflores siendo las 13:30 horas del dia 10 de marzo del 2025, en las
instalaciones de la oficina de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial; se reunieron los miembros
del comité de seleccion designado mediante FORMATO N° 04: correlativo 004-2025-AS06/MDSJM,
encargado de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion por Adjudicacion
Simplificada N° 06-2025-MDSJM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, bajo la presidencia de la Sra.
DARLENKA ELBA ROLANDO LUCAS DE MERA, en representacion del Organo Encargado de las
Contrataciones, Sr. RICARDO RAFAEL CABRERA HERRERA - Primer miembro y el Sr. CESAR ALCIDES
CERVANTES AGUILAR Segundo miembro, ambos cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la HAD DI

convocatoria. o\,\bs"c fiff\:?; Y
NS &

El presidente del comité de seleccion, luego de verificar el quérum respectivo, dio inicio a la sesion, %
sefialando que la reunion tiene como propésito realizar la apertura de las ofertas presentadas por los %, “FRESIIENTE g
postores en el procedimiento de seleccion por Adjudicacion Simplificada N° 06-2025-MDSJM/CS -1, para 3
la contratacion de la EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SISTEMA
DE RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA)
PARQUE EL REDUCTO N°1 DE LA URB. EL ARENAL, ZONA PAMPLONA BAJA, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2664111".

Acto seguido, el presidente del Comité de Seleccion informa, que a través del sistema electronico de
contrataciones del Estado — SEACE, se registraron electronicamente los siguientes participantes: o

7
AL wimmo &
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. AD DJg

Mo Rucicedigo Nombre o Razén Social F“"par deiogiatie one & 17\‘3:%& 545233-7(

1 | 20375458307 CONSTRUCCIONES EQQUS SA. 2025-02-21 11:14:09.0 54 %2

20379560742 CONSTRUCTORA CHEC-FUN SR.LTDA 2025-02-2110:03:200 i st o
5 | 20392861492 | VY P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 2025-02-23 00:38:18.0 % 7 EMBRO &
SAC. \UJ,‘, i
4 | 20407971141 | CONSORCIO Y SERVICIOS GENERALES GRAN 2025-03-04 11:33:300 /
CHAVIN SRL
20426283057 | DISENOS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 9025-02-27 07:26:24.0
5 ELECTRICAS Y SANITARIAS Y SERVICIOS
GENERALES EIRL-DICIESA EIRL

§ | 2049162430 RRW SERVICIOS GENERALES ELRL 2025-02-23 2059:19.0

7 | 20495059813 RY GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L. 2025-02-22 08:13:42.0

5 | 20496094345 SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y 2025-02-24 09:48:49.0

ELECTROMECANICA SRL

9| 2050660540 MAYLUDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-00-26 00:22:27.0

10 | 20511631760 CONCRETTA SAC. 2025-03-01 11:26:30.0

1 | 20516615088 OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES SRL, 2025-03-03 16:00:31.0

12 | 20517491111 GRASS INGENIEROS SAC. 2025-02-21 11:51:120

13 | 20518861604 | MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 2025-02-25 10:24:54.0

14| 20530813127 L8G CONTRATISTAS GENERALES SRL. 2025-03-06 21:43:51.0

15 | 20531049838 CONSTRUCTORA RASYR ING E.IR L. 2025-03-02 20:54:50.0
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Nro ; Fecha de registro en el
; RUC/Cédigo Nombre o Razén Social procedimiento
16 | 20531897332 CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. 2025-03-05 16:26:48.0
17 | 20533822151 MEGACONSTRUCCIONES ACOPALCA S.A.C. 2025-03-05 12:41:03.0
18 | 20542513439 CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-02-26 06:53:56.0
19 | 20542599139 INVERSIONES FEEDINGLIFE S.R.L 2025-02-26 10:42:13.0
20 | 20554659242 ECOTRAME.LR.L. 2025-02-24 20:10:51.0
21 20555976268 JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA 2025-03-03 16:29:03.0
CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

22 | 20557084364 URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-02-21 12:11:14.0
23 | 20557574884 CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C 2025-02-21 00:21:14.0
24 | 20569325260 COORPORACION EMPRESARIAL DAYMAX S.A.C. 2025-03-05 17:38:59.0
25 | 20570514009 G.M. TONGOD PERU S.AC. 2025-02-21 19:37:52.0
26 | 20600084721 CONSULTORES Y EJECUTORES PASEJUN S.A.C. 2025-03-02 15:38:46.0
27 | 20600212177 HILDITAE.LR.L. 2025-02-27 20:16:04.0
28 | 20601367590 INVERSIONES NUESTRO VALLE S.A.C. 2025-03-03 21:10:13.0
29 | 20601373581 GEOMASTER PERU S.A.C. 2025-02-27 16:45:28.0
30 | 20601505828 CORPORACION LUMAYJE SA.C. 2025-02-24 15:24:35.0
31 | 20601595096 | ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-03-02 23:23:07.0
32 | 20602669271 | FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-02-21 19:45:31.0
33 | 20602992421 CONTRATISTAS VALS.A.C. 2025-03-03 15:39:57.0

20603025301 | VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA 2025-03-02 22:00:46.0
4 CERRADA

20603089236 | GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA 2025-03-02 23:12:37.0
% CERRADA
36 | 20603155611 HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2025-02-24 00:23:55.0
37 | 20603596987 CONSTRUCTORA SEGURA & ASOCIADOS SA.C. 2025-03-05 21:47.06.0
38 | 20603943075 BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L. 2025-02-23 23:59:02.0
39 | 20604386587 GIACONE.IR.L. 2025-03-04 23:54:05.0
40 | 20604661553 ACO CONSTRUCTORA E.I.R.L. 2025-02-28 09:25:05.0
41 20605545948 MAYOLDA INVERSIONES S.A.C. 2025-02-28 10:38:53.0
42 | 20605571396 INVERSIONES BONZUL S.A.C. 2025-02-26 12:20:09.0
43 | 20605571396 INVERSIONES BONZUL S.A.C. 2025-02-26 12:20:28.0
44 20605590242 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN 2025-02-21 11:04:12.0

LA INGENIERIA S.A.C.
45 20605869131 INGENIERIA APLICADA EN SUPERVISION, 2025-03-04 23:53:24.0
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

46 | 20605923250 HPS CONSTRUCTORES S.A.C. 2025-03-03 23:41:11.0
47 | 20606707534 ZRINCON CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 2025-02-24 09:34:32.0
48 | 20607571890 INMOBILIARIA PINARRETA S.A.C 2025-03-05 23:44.05.0
49 | 20608197851 GRUPO SPACIOZ S.A.C. 2025-02-25 16:01:25.0
50 | 20608268686 DIMA CONSTRUCTORES E.I.R.L. 2025-03-05 23:12:04.0
51 | 20608565486 VANIA POWER DATA S.A.C. 2025-02-24 23:51:54.0
52 | 20608837630 SANTO DOMINGO OBRAS & PROYECTOS S.A.C. 2025-02-28 09:25:01.0
53 | 20609833344 JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-02-22 21:34:48.0
54 | 20610639349 CORPORACION TIERRAS BLANCAS SA.C. 2025-02-25 16:43:30.0
55 | 20611781491 ELM GLOBAL COMPANY S.A.C. 2025-02-21 10:02:55.0
56 | 20611910585 HPS D' COMPANY S.A.C. 2025-02-25 10:17:34.0
57 | 20611924004 ROA GROUP INVERSIONES S.A.C. 2025-02-26 07:28:53.0
58 | 20612562441 CORPORACION NEOCIVIL SA.C. 2025-03-05 22:26:49.0
59 | 20613299638 P & M CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.C. 2025-02-27 16:40:43.0

En el dia y horario sefialado en el cronograma del procedimiento de seleccion, con fecha 06 de marzo de
2025, los siguientes postores presentan su oferta a través del SEACE:
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-MDSJMICS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objoto de contratacién : Obra

Descripcién del objeto : CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION OE MOBILIARIO URBANO;

RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE EL REDUCTO N°*1 DE LA URB. EL ARENAL, ZONA PAMPLONA
BAJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

Nro lem 77| [Descripcion dol om . B \ 4 £
RUC / Cédigo Nombre o Razén Soclal Fecha P Hora P Forma de
1 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; RENOVACION DE AREA VERDE; EN
EL(LA) PARQUE EL REDUCTO N*1 DE LA URB. EL ARENAL, ZONA PAMPLONA BAJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA
| LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
20530813127 | L&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 06/03/2025 12:25:03 Electronico
20533822151 | MEGACONSTRUCCIONES ACOPALCA S.A.C. 06/03/2025 17:44:28 Electronico
20608197851 | CONSORCIO LIMA 06/03/2025 17:47.48 Electronico
20496094345 | SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECANICA S.R.L 06/03/2025 18:18:35 Elactronico
20600084721 | CONSORCIO VICTORIA 06/03/2025 19:24:22 Eleclronico
20516615088 | OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 06/03/2025 20:18:09 Eleclronico
20557084364 | URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 06/03/2025 21:26:07 Electronico
20608565486 | CONSORCIO REDUCTO 06/03/2025 22:23:50 Electronico
20608268686 | DIMA CONSTRUCTORES E.IL.R.L. 06/03/2025 23:08:31 Electronico
20606707534 | ZRINCON CONSTRUCCIONES E.IR.L. 06/03/2025 23:15:48 Electronico
20612562441 | CONSORCIO URBANGREEN 06/03/2025 23:20:46 Electronico
20509660540 | consorcio ejecutor consulling 06/03/2025 23:51:08 Electronico
20601505828 | CORPORACION LUMAYJE S.AC. 06/03/2025 23:52:17 Eleclronico
20605869131 | CONSORCIO EDIFICACIONES 06/03/2025 23:55.05 Eleclronico
20605590242 C%NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA 06/03/2025 23:56:17 Electronico
. Y o N —
20542599139 | CONSORCIO FEEDINGLIFE 06/03/2025 23:56:49 Electronico

ADMISION DE OFERTAS:

la admision de las ofertas contenidos en el numeral 22.1.1. del capitulo Il de la seccion especifica de Ias v%
Bases Integradas, obteniéndose los resultados conforme el Cuadro N° 01 - ADMISION DE OFERTAS:
&

- (1) El postor L&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., NO cumple con acreditar correctamente
todos los documentos de caracter obligatorio, de acuerdo con lo indicado en el numeral 2.2.1.1 de lass 2
Bases Integradas de la presente contratacion y lo sefialado en el numeral 13.1) Condiciones de Iam __________ <
Oferta, del Capitulo Ill, Requerimiento de la Seccion Especifica de las Bases Integradas, el gostor¢ e ,
debera consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculada de acuerdo al expediente  0&| W
técnico aprobado y consignando el numero de documento y fecha de determinacion del valor
estimado , asi como la consignacién del valor porcentual de los gastos generales | fijos , variables | cx
totales y utilidad.. para la presentacion del Anexo N° 6 de la presentacion de la oferta. El postor omitiés &
dicha informacion del expediente técnico de obra aprobados, quedando su oferta por no admitidag: -t
Considerando que el articulo 60.21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), : Ypd o~
dicha situacion no seria factible de subsanar, debido a ello alteraria el contenido esencial de laoferta;  /
motivo por el cual la oferta presentada por el postor se declara NO ADMITIDA.

- (2) El postor MEGACONSTRUCCIONES ACOPALCA S.A.C., NO cumple con acreditar
correctamente todos los documentos de caracter obligatorio, de acuerdo con lo indicado en el numeral
2.2.1.1 de las Bases Integradas de la presente contratacion y lo sefialado en el numeral 13.1)
Condiciones de la Oferta, del Capitulo Ill, Requerimiento de la Seccion Especifica de las Bases
Integradas, el postor debera consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculada de
acuerdo al expediente técnico aprobado y consignando el nimero de documento y fecha de
determinacion _del valor estimado , asi como la consignaciéon del valor porcentual de los gastos
generales | fijos , variables , totales y utilidad.. para la presentacion del Anexo N° 6 de |a presentacion

qvtnc :

1 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total
ofertado y al precio u oferta econémica;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
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de la oferta. El postor omiti6 dicha informacién del expediente técnico de obra aprobados, quedando
su oferta por no admitida. Considerando que el articulo 60.22 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), dicha situacién no seria factible de subsanar, debido a ello
alteraria el contenido esencial de la oferta; motivo por el cual la oferta presentada por el postor se
declara NO ADMITIDA.

- (3) El postor CONSORCIO LIMA., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2 (Plazo de
Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: '(...) para todo lo concerniente al plazo de
ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el postor
deberéa consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion de la
ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor no proporciono la Ruta Critica en
ningun Extremo de su Oferta, por lo tanto, El postor no cumpli6 en su oferta con lo antes descrito; no
obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal de Contrataciones
del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, lo siguiente: *(...) toda
informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe
encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion
pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la
Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinaré que deba ser desestimada, mas aln
considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer DA Dy
ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar %%
las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral que permita generar conviccion de lo =«
realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA. :

- (4) El postor SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECANICA S.R.L., En su oferta
consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2 (Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra "
dice: "(...) para todo lo concemiente al plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento c\e*\)}{

-

de la ley de contrataciones, asi mismo el postor debera consignar en su oferta la programacion de la & [ 3
obra en el plazo sefialado con la indicacion de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo u S -
descrito, el postor no proporciono la Ruta Critica en ningin Extremo de su Oferta, por lo tanto, El % L‘
postor no cumplié en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo
desarrollado por la Resolucién del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el
mismo que consigna en su numeral 32, lo siguiente: *(...) toda informacion contenida en la oferta debe
ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las:
bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y suc
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera,
determinara que deba ser desestimada, mas aln considerando que no es funcién del comite de
seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un
analisis integral que permita generar conviccion de lo reaimente ofertado." Por tal motivo la oferta es

NO ADMITIDA.

- (5) El postor CONSORCIO VICTORIA,, En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2 (Plazo
de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: '(...) para todo lo concerniente al plazo de

2 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total
ofertado y al precio u oferta econémica;
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ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el postor
deber4 consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacién de Ia
ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor proporciona su ruta critica,
plasmando fechas tentativas (01/02/2025-13/03/2025), sin embargo, al realizar el calculo de los dias
en la pagina oficial del estado peruano (https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario)
que comprende la ruta critica presentada, da 40 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de
ejecucion aprobado en el expediente técnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, El postor no
cumplié en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por
la Resolucién del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que
consigna en su numeral 32, lo siguiente: “(...) toda informacién contenida en la oferta debe ser
objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las
bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera,
determinara que deba ser desestimada, mas aln considerando que no es funcion del comité de
seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigliedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un
analisis integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es
NO ADMITIDA.

(6) El postor OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., En su oferta consigna (Anexo N°04):
"el numeral 17.2 (Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: "(...) para todo lo
concemiente al plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de
contrataciones, asi mismo el postor debera consignar en su oferta la programacion de la obra en el
plazo sefialado con la indicacion de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, gf :
postor proporciona su ruta critica, plasmando fechas tentativas (01/02/2025-13/03/2025), sm
embargo, al realizar el calculo de los dias en la pagina oficial del estado peruand’
(https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario) que comprende la ruta critica i o
presentada, da 40 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de ejecucion aprobado en el expediente
tecnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, El postor no cumplié en su oferta con lo ante&\“"
descrito; no obstante, es preciso traer a colacién lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal de)
Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, rlp
siguiente: *(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruentev j
entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de e
Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento
de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que deba ser desestimada, mas
aun considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas
y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un anélisis integral que permita generar conviccion “«,/
de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA.

(7) El postor URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., En su oferta consigna (Anexo N°04):
"el numeral 17.2 (Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: '(...) para todo lo
concemiente al plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de
contrataciones, asi mismo el postor debera consignar en su oferta la programacion de la obra en el
plazo sefialado con la indicacién de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el
postor no proporciono la Ruta Critica en ningtin Extremo de su Oferta, por lo tanto, El postor no cumplio

\o‘r,M‘ (‘1‘
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AD[
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en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacién lo desarrollado por la
Resolucion del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna
en su numeral 32, lo siguiente: (...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara,
precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas,
a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para
satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que
deba ser desestimada, mas aln considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar
el alcance de una oferta, esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino
aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral que
permita generar conviccion de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA.

- (8) El postor CONSORCIO REDUCTO., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2 (Plazo
de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: *(...) para todo lo concerniente al plazo de
ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el postor
debera consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion de la
ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor proporciona su ruta critica,
plasmando fechas tentativas (06/03/2025-04/04/2025), sin embargo, al realizar el calculo de los dias
en la pagina oficial del estado peruano (https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario)
que comprende la ruta critica presentada, da 29 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de
ejecucion aprobado en el expediente técnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, El postor no
cumplié en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por
la Resolucion del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que
consigna en su numeral 32, lo siguiente: “(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser
objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las |,
bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la mismay su =
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera,
determinara que deba ser desestimada, méas alin considerando que no es funcion del comité de *
seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigliedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un
analisis integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es 7% 953
NO ADMITIDA. )

- (9) El postor DIMA CONSTRUCTORES E.L.R.L.., En su oferta consigna (Anexo N°08): "el numeral 14 * 7*'iiiefié:
(Material Logistico y Recursos Humanos ) de las Bases Integradas, que a la letra dice: ‘(...) debemos
precisar que, los precios de la mano de obra establecidos en el expediente técnico se ha realizado de
acuerdo a la norma salarial de CAPECO y la FTCCP, por lo que en la oferta Econémica a presentar
los postores deben respetar lo establecido en el Expediente Técnico, de acuerdo en cuanto alamano
de obra ofertada (...)"; por lo tanto EI postor omiti¢ dicha informacion del expediente técnico de obra =
aprobados y consigné en la Partida 01.02.04 (Retiro y Reubicacion de Arbustos) coloca un valor
unitario que no respeta lo indicado lineas, puesto que de acuerdo al Expediente Técnico es 202.10, y
lo consignado en la oferta es mucho menor (195.83), quedando su oferta por no admitida.
Considerando que el articulo 60.23 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado (RLCE),

o

3 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total
ofertado y al precio u oferta econdmica;
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dicha situacién no seria factible de subsanar, debido a ello alteraria el contenido esencial de la oferta;
motivo por el cual la oferta presentada por el postor se declara NO ADMITIDA.

- (10) El postor ZRINCON CONSTRUCCIONES E.l.R.L., En su oferta consigna (Anexo N°06): "el
numeral 14 (Material Logistico y Recursos Humanos ) de las Bases Integradas, que a la letra dice:
"(...) debemos precisar que, los precios de la mano de obra establecidos en el expediente técnico se
ha realizado de acuerdo a la norma salarial de CAPECO y la FTCCP, por lo que en la oferta Econémica
a presentar los postores deben respetar lo establecido en el Expediente Técnico, de acuerdo en
cuanto a la mano de obra ofertada (...)"; por lo tanto El postor omiti6 dicha informacion del expediente
técnico de obra aprobados y consignd en la Partida 01.02.04 (Retiro y Reubicacion de Arbustos)
coloca un valor unitario que no respeta lo indicado lineas, puesto que de acuerdo al Expediente
Técnico es 202.10, y lo consignado en la oferta es mucho menor (197.84), quedando su oferta por no
admitida. Considerando que el articulo 60.24 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), dicha situacion no seria factible de subsanar, debido a ello alteraria el contenido esencial de
la oferta; motivo por el cual la oferta presentada por el postor se declara NO ADMITIDA.

- (11) El postor CONSORCIO URBANGREEN., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2
(Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: (...) para todo lo concerniente al
plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el
postor debera consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion
de laruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor no proporciono la Ruta Critica
en ningun Extremo de su Oferta, por lo tanto, EI postor no cumplié en su oferta con lo antes descrito;
no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal de
Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, lo
siguiente: *(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente  yoro 01~
entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de \\ _ e
Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimientof3
de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que deba ser desestimada, més %,
aun considerando que no es funcion del comiteé de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigliedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas
y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral que permita generar conviccion Q»\\“DQD
de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA.

- (12) El postor consorcio ejecutor consulting., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17. 2u7
(Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: '(...) para todo lo concerniente al "« “
plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el
postor debera consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion
de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor proporciona su ruta critica, t‘c
plasmando fechas tentativas (01/02/2025-13/02/2025), sin embargo, al realizar el calculo de los dias=
en la pagina oficial del estado peruano (https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario)*
que comprende la ruta critica presentada, da 40 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de
ejecucion aprobado en el expediente técnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, El postor no
cumplié en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por

4 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total
ofertado y al precio u oferta econémica;
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la Resolucion del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que
consigna en su numeral 32, lo siguiente: ‘(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser
objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las
bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera,
determinara que deba ser desestimada, mas aun considerando que no es funcion del comité de
seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigliedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un
analisis integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es
NO ADMITIDA.

(13) El postor CORPORACION LUMAYJE S.A.C.., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral
17.2 (Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: "(...) para todo lo concerniente
al plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo
el postor deberé consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefalado con la
indicacion de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor no proporciono la
Ruta Critica en ningtin Extremo de su Oferta, por lo tanto, El postor no cumplié en su oferta con lo
antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal
de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, lo
siguiente: *(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente
entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de
Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento
de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que deba ser desestimada, mas
aun considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas
y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral que permita generar conviccion
de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA.

(14) El postor CONSORCIO EDIFICACIONES., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2

(Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: (...) para todo lo concerniente al

plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el ¢
postor deberé consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion
de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor proporciona su ruta critica,
plasmando fechas tentativas (07/03/2025-05/04/2025), sin embargo, al realizar el célculo de los dias

en la pagina oficial del estado peruano (https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario) '+

que comprende la ruta critica presentada, da 29 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de

ejecucion aprobado en el expediente técnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, El postor no % i iiifii&ia

cumplié en su oferta con lo antes descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por
la Resolucién del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que
consigna en su numeral 32, lo siguiente: *(...) toda informacién contenida en la oferta debe ser d

objetiva, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las & *

bases integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la mismay su |
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera,
determinara que deba ser desestimada, méas aun considerando que no es funcion del comité de
seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigiliedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un
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andlisis integral que permita generar conviccion de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es
NO ADMITIDA.

- (15) El postor CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C., En
su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2 (Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que
a la letra dice: *(...) para todo lo concerniente al plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del
reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el postor debera consignar en su oferta la
programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion de la ruta critica (...)"; en este sentido
de acuerdo a lo descrito, el postor proporciona su ruta critica, plasmando fechas tentativas
(07/03/2025-05/04/2025), sin embargo, al realizar el calculo de los dias en la pagina oficial del estado
peruano (https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario) que comprende la ruta critica
presentada, da 29 DIAS Calendarios, contradiciendo el plazo de ejecucion aprobado en el expediente
técnico que son 30 Dias Calendarios. Por lo tanto, EI postor no cumplié en su oferta con lo antes
descrito; no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal de
Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, lo
siguiente: “(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente
entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de
Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento
de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que deba ser desestimada, méas
aun considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas
y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un andlisis integral que permita generar conviccion
de lo realmente ofertado." Por tal motivo |a oferta es NO ADMITIDA.

- (16) El postor CONSORCIO FEEDINGLIFE., En su oferta consigna (Anexo N°04): "el numeral 17.2
(Plazo de Ejecucion) de las Bases Integradas, que a la letra dice: (...) para todo lo concerniente al
plazo de ejecucion contractual aplica el 176° del reglamento de la ley de contrataciones, asi mismo el
postor deberéa consignar en su oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con la indicacion
de la ruta critica (...)"; en este sentido de acuerdo a lo descrito, el postor no proporciono la Ruta Critica
en ningun Extremo de su Oferta, por lo tanto, El postor no cumplio en su oferta con lo antes descrito;
no obstante, es preciso traer a colacion lo desarrollado por la Resolucion del Tribunal de
Contrataciones del Estado N° 1950-2019-TCE-S2, el mismo que consigna en su numeral 32, lo
siguiente: “(...) toda informacién contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente
entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de
Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento
de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que deba ser desestimada, mas
aun considerando que no es funcion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigiiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas
y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral que permita generar conviccion
de lo realmente ofertado." Por tal motivo la oferta es NO ADMITIDA.

EVALUACION DE OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Seleccion procedio a realizar la evaluacion de las ofertas econémicas de los
postores admitidos, respecto al factor de evaluacion “precio’, indicado en el Capitulo IV de la Seccién
Especifica de las Bases Integradas.

Por lo tanto, se procedit a realizar la evaluacion, obteniéndose los siguientes resultados:
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Cuadro N° 2:
VALOR REFERENCIAL: 260,648.15
N° POSTOR PRECIO OFERTADO PRECIO PTJE PUNTAJE TOTAL
1
CALIFICACION DE OFERTAS:

En merito a lo estipulado en los numerales 75.1 y 75.2 del articulo 75° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado (RLCE), establece: “75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de
seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segn el orden de prelacion,
verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor
que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

En ese sentido, se procedio a verificar que las ofertas calificadas, para el cumplimiento de la acreditacion
de los requisitos de calificacion, acorde con el numeral 3.2 del Capitulo || de la Seccion Especifica de las
Bases Integradas, y de conformidad con el articulo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, obteniéndose como resultado la presente acta:

N° POSTOR RESULTADO

1 - CALIFICADA

Por consiguiente, y considerando lo sefialado y lo acordado por el Comité de Seleccion, se procedi6 a tomar
los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

- Declarar Desierto el procedimiento de seleccion por ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-
2025-MDSJM/CS - 1, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE
MOBILIARIO URBANO; RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE EL REDUCTO
N°1 DE LA URB. EL ARENAL, ZONA PAMPLONA BAJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2664111.

- Notificar la presente acta en el SEACE.

Luego de leida y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de
Seleccién, en sefal de conformidad, siendo las 16:05 horas del mismo dia.

-~ - ¥g9a1w-& e torifey ‘W

— L
RICARDO RAFAEL CABRERA HERRERA DARLENKA ELBA ROLANDO LUCAS DE MERA CESAR AUCIDES CERVANTES AGUILAR
Primer Miembrt Presidente Titular Segundo Miembro
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