

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N° 11-2023 –PASLC-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO –DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659

En, Lima, a los 04 día del mes de abril de 2024, en la Sala de reuniones del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC – Piso 2, a las 09:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04-50-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 16 de octubre de 2023, reconfirmados mediante Formato N°04-05-2024-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 22 de febrero de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO –DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659, a fin de llevar a cabo la etapa de calificación de ofertas.

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los miembros, de acuerdo a la siguiente conformación:

- **Presidente Titular** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
- **Segundo Miembro Titular** : FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ

Cuestión previa:

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Colegiado tiene como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.

Así también, el numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento señala: "*La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato*".

Para tal efecto, en los documentos del procedimiento de selección la Entidad establece, de manera clara y precisa, los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación, con el propósito de cautelar que estos cuentan con las capacidades requeridas para la ejecución de las prestaciones que son objeto del contrato, entre ellos la experiencia del postor.

De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar.

Los postores tienen, en principio, la libertad de decidir por una u otra opción para acreditar su experiencia; a partir de dicha elección, los postores son responsables de que la documentación presentada contenga la información suficiente para demostrar que han llevado a cabo la actividad que precisamente les ha permitido obtener experiencia en determinado rubro económico.

Es oportuno se señalar que, mediante el Pronunciamiento N°089-2024/OSCE-DGR, el OSCE ratificó la posición de la Entidad señalando: "(...) la Entidad ratificó su posición de no incluir la **"planta de tratamiento de agua potable"**, **"planta de tratamiento de alcantarillado"**, **"planta de tratamiento de aguas residuales"**, **"estación depuradora de aguas residuales"**, **"estación de bombeo"**, en tal sentido, las actividades de supervisión que incluya dichos términos no serán considerados como validos para acreditar la experiencia del postor.

I. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION:

El Comité de Selección procede con revisar los documentos presentados por los postores a efectos de acreditar los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado (VER ANEXO N°02.03).

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (SUPERVISION DE OBRA) (Monto Solicitado S/ 13 000 000.00)	RESULTADO
1	CONSORCIO AGUA VENTANILLA (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	S/ 30,637,692.30	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU)	S/ 18,030,712.16	CALIFICADA
3	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA - CORPEI S.A - HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.)	S/ 30,028,922.95	CALIFICADA
4	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: (COREA PERU: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	S/ 33,671,349.28	CALIFICADA
5	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 15,729,697.71	CALIFICADA
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	S/ 67,671,519.63	CALIFICADA
7	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: ARANA (CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU- HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU)	S/ 19,339,573.63	CALIFICADA
8	CONSORCIO VENTANILLA KII : (INYPSC CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA)	S/ 33,722,914.14	CALIFICADA
9	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	S/ 17,678,482.14	CALIFICADA


No existiendo otro tema que tratar y siendo las 09:35 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.



PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
MIEMBRO TITULAR



FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
MIEMBRO TITULAR



JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
PRESIDENTE TITULAR

ACTA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N° 11-2023 -PASLC-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659

En, Lima, a los 04 día del mes de abril de 2024, en la Sala de reuniones del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC – Piso 2, a las 09:36 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04-50-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 16 de octubre de 2023, reconfirmados mediante Formato N°04-05-2024-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 22 de febrero de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659, a fin de llevar a cabo la etapa de evaluación de ofertas.

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los miembros, de acuerdo a la siguiente conformación:

- **Presidente Titular** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
- **Segundo Miembro Titular** : FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ

Cuestión previa:

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Colegiado tiene como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.

Así también, el numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento señala: "*La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato*".

Para tal efecto, en los documentos del procedimiento de selección la Entidad establece, de manera clara y precisa, los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación, con el propósito de cautelar que estos cuentan con las capacidades requeridas para la ejecución de las prestaciones que son objeto del contrato, entre ellos la experiencia del postor.

De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar.

Los postores tienen, en principio, la libertad de decidir por una u otra opción para acreditar su experiencia; a partir de dicha elección, los postores son responsables de que la documentación presentada contenga la información suficiente para demostrar que han llevado a cabo la actividad que precisamente les ha permitido obtener experiencia en determinado rubro económico.

Es oportuno se señalar que, mediante el Pronunciamiento N°089-2024/OSCE-DGR, el OSCE ratificó la posición de la Entidad señalando: "(...) la Entidad ratificó su posición de no incluir la "planta de tratamiento de agua potable", "planta de tratamiento de alcantarillado", "planta de tratamiento de aguas residuales", "estación depuradora de aguas residuales", "estación de bombeo", en tal sentido, las actividades de supervisión que incluya dichos términos no serán considerados como válidos para acreditar la experiencia del postor.

II. EVALUACION TECNICA DE OFERTAS:

El Comité de Selección procede con revisar los documentos presentados por los postores a efectos de acreditar los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado (VER ANEXO N°02,03 y 04).

Con respecto a la Evaluación de Metodología se observa lo siguiente:

EVALUACION DE LA METODOLOGIA:

1. Con respecto a la oferta del postor CONSORCIO AGUA VENTANILLA (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)

En la metodología propuesta el postor propuso la utilización de los equipos de topografía con una participación del 50% y en una sola unidad, lo cual difiere de lo solicitado en los TDR y la estructura de costos del presente procedimiento, tal como se muestra:

1.6.3. Equipamiento estratégico para la supervisión

Se considera la intervención del equipamiento estratégico requerido en los términos de referencia:

N°	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Participación	Cantidad
1	Vehículo para uso del personal Profesional y Técnico.	100%	4 und
2	Equipo de topografía.	50%	1 und
3	Nivel digital.	100%	2 und
4	Equipo de comunicación	100%	31 und
5	Equipo video fotográfico y cámara digital	100%	1 und
6	Equipo de Laboratorio (para control de mecánica de suelos y concreto)	100%	1 und

Según TDR y estructura de costos:

1.2.2.3	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO MÓVIL)	mes	31	100%	36	0.00
1.2.2.4	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN TOTAL, PRECIS. DISTANCIA 2.0 mm + 2 ppm Y ANGULAR < 5" INCL. PRISMA Y ACCESORIOS)	mes	1	100%	30	0.00

2. Con respecto a la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

Folio 811-812 Se encuentra ilegible.

Folio 814-815 El Cronograma Control de plazos presentado se encuentra ilegible, impidiendo a este colegiado evaluar con la debida certeza.

3. Con respecto al postor: CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA - CORPEI S.A - HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.

Al absolver la consulta N°93 se señaló: "Al respecto, SE CONFIRMA, que un hito es un evento significativo en el cronograma del proyecto que representa un punto de referencia clave, marcando el final de una fase importante; teniendo fechas específicas y que proporcionan puntos de control importantes para evaluar el progreso del proyecto.

Para el proyecto, en la metodología para el control de plazos se debe considerar 2 hitos para el sistema de agua potable y 02 sistema de desagüe; debiendo ser estos hitos intermedios (sin incluir el inicio y final del proyecto)

Como se observa un "hito" es un punto de referencia marcando el final de una fase importante, que sirven para evaluar el progreso del proyecto, concluyendo que dicho punto de referencia no puede ser medido en días calendarios, ya que su duración no es estimada o debe ser igual a cero "0".

El postor a folio 1427, estableció que los Hitos tengan plazo de duración en días, tal como se muestra a continuación:

20	Control de los Trabajos de los Sistemas de Agua Potable	900 días	
21	Hito 1: Reservorios	900 días	
22	Hito 2: Líneas de impulsión, aducción y conducción de agua potable	780 días	
23	Hito 3: Redes secundarias de agua potable	270 días	
24	Hito 4: Conexiones domiciliarias de agua potable	270 días	
25	Control de los trabajos de los Sistemas de Alcantarillado	900 días	
26	Hito 1: Colectores de alcantarillado	240 días	
27	Hito 2: Líneas de rebose	730 días	
28	Hito 3: Redes secundarias de Alcantarillado	660 días	
29	Hito 4: Conexiones domiciliarias de alcantarillado	660 días	
30	Control de los trabajos de instalaciones eléctricas o electromecánicas.	930 días	
31	Control del sistema de automatización electrónica - sistema de telecomunicaciones SCADA	960 días	
32	Participación en las conciliaciones y/o arbitrajes que pudieran generarse por controversias	1080 días	

Extraída del folio 1427

En tal sentido, se concluye que la metodología propuesta no cumple con lo solicitado en las bases integradas.

4. Con respecto al postor: CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA COREA PERU: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU.

El postor cumple con acreditar el factor de metodología propuesta.

5. Con respecto a la oferta del postor: CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

No presenta un cronograma de ejecución GANTT por actividades críticas relacionadas con cada entregables, tampoco señala los 04 hitos solicitados, por lo tanto, el postor no acredita el factor metodología propuesta.

6. Con respecto al postor: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Al absolver la consulta N°93 se señaló: "Al respecto, SE CONFIRMA, que un hito es un evento significativo en el cronograma del proyecto que representa un punto de referencia clave, marcando el final de una fase importante; teniendo fechas específicas y que proporcionan puntos de control importantes para evaluar el progreso del proyecto.

Para el proyecto, en la metodología para el control de plazos se debe considerar 2 hitos para el sistema de agua potable y 02 sistema de desagüe; debiendo ser estos hitos intermedios (sin incluir el inicio y final del proyecto)

- Como se observa un "hito" es un punto de referencia marcando el final de una fase importante, que sirven para evaluar el progreso del proyecto, concluyendo que dicho punto de referencia no puede ser medido en días calendarios, ya que su duración no es estimada o debe ser igual a cero "0".

El postor a folio 1691, estableció que los Hitos tengan plazo de duración en días, tal como se muestra a continuación:

	pruebas de control que realizara el Contratista.				
20	Control de los Trabajos de los Sistemas de Agua Potable			900 días	
21	Hito 1: Reservorios			900 días	
22	Hito 2: Líneas de impulsión, aducción y conducción de agua potable			780 días	
23	Hito 3: Redes secundarias de agua potable			270 días	
24	Hito 4: Conexiones domiciliarias de agua potable			270 días	
25	Control de los trabajos de los Sistemas de Alcantarillado			900 días	
26	Hito 1: Colectores de alcantarillado			240 días	
27	Hito 2: Líneas de rebose			730 días	
28	Hito 3: Redes secundarias de Alcantarillado			660 días	
29	Hito 4: Conexiones domiciliarias de alcantarillado			660 días	
30	Control de los trabajos de instalaciones eléctricas o electromecánicas.			930 días	

Extraída del folio 1691

En tal sentido, se concluye que la metodología propuesta no cumple con lo solicitado en las bases integradas.

7. Con respecto al postor: CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU- HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU.

Al absolver la consulta N°93 se señaló: "Al respecto, SE CONFIRMA, que un hito es un evento significativo en el cronograma del proyecto que representa un punto de referencia clave, marcando el final de una fase importante; teniendo fechas específicas y que proporcionan puntos de control importantes para evaluar el progreso del proyecto.

Para el proyecto, en la metodología para el control de plazos se debe considerar 2 hitos para el sistema de agua potable y 02 sistema de desagüe; debiendo ser estos hitos intermedios (sin incluir el inicio y final del proyecto)

Como se observa un "hito" es un punto de referencia marcando el final de una fase importante, que sirven para evaluar el progreso del proyecto, concluyendo que dicho punto de referencia no puede ser medido en días calendarios, ya que su duración no es estimada o debe ser igual a cero "0".

El postor a folio 2500 y 2501, estableció que los Hitos tengan plazo de duración en días, tal como se muestra a continuación:

42	1.2.18	Control de los Trabajos de los Sistemas de Agua Potable.		872 días	sáb 1/06/24	mar 20/10/26
43	1.2.18.1	Sector Hidráulico N° 01	Hito	830 días	sáb 1/06/24	mar 8/09/26
44	1.2.18.1.1	Sector 395		830 días	sáb 1/06/24	mar 8/09/26
45	1.2.18.1.2	Sector 394		394 días	vie 15/11/24	sáb 13/12/25
46	1.2.18.2	Sector Hidráulico N° 02	Hito	452 días	dom 1/12/24	mié 25/02/26
47	1.2.18.2.1	Sector 280		452 días	dom 1/12/24	mié 25/02/26
48	1.2.18.3	Sector Hidráulico N° 03	Hito	528 días	mié 1/01/25	vie 12/06/26
49	1.2.18.3.1	Sector 273		528 días	mié 1/01/25	vie 12/06/26
50	1.2.18.4	Sector Hidráulico N° 04	Hito	689 días	dom 1/12/24	mar 20/10/26
51	1.2.18.4.1	Sector 277		421 días	vie 1/08/25	vie 25/09/26
52	1.2.18.4.2	Sector 278		665 días	dom 1/12/24	sáb 26/09/26
53	1.2.18.4.3	Sector 279		415 días	lun 1/09/25	mar 20/10/26
54	1.2.19	Control de los Trabajos de los Sistemas de Alcantarillado.		705 días?	mié 20/11/24	dom 25/10/26

Extraída del folio 2500

**SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO"**

Id	Código	Nombre de tarea	Duración Real	Duración	Comienzo	Fin
55	1.2.19.1	Alcantarillado N° 01	Hito	665 días?	mié 20/11/24	mar 15/09/26
56	1.2.19.1.1	Sector 395	665 días	665 días?	mié 20/11/24	mar 15/09/26
57	1.2.19.1.2	Sector 394	350 días	350 días?	jue 1/05/25	mié 15/04/26
58	1.2.19.2	Alcantarillado N° 02	Hito	331 días?	mar 20/05/25	mié 15/04/26
59	1.2.19.2.1	Sector 280	331 días	331 días?	mar 20/05/25	mié 15/04/26
60	1.2.19.3	Alcantarillado N° 03	Hito	442 días?	jue 10/04/25	jue 25/06/26
61	1.2.19.3.1	Sector 273	442 días	442 días?	jue 10/04/25	jue 25/06/26
62	1.2.19.4	Alcantarillado N° 04	Hito	519 días?	dom 25/05/25	dom 25/10/26
63	1.2.19.4.1	Sector 277	208 días	208 días?	sáb 7/03/26	mié 30/09/26
64	1.2.19.4.2	Sector 278	504 días	504 días?	dom 25/05/25	sáb 10/10/26
65	1.2.19.4.3	Sector 279	199 días	199 días?	vie 10/04/26	dom 25/10/26
66	1.2.20	Control de los Trabajos de Estructuras.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
67	1.2.21	Control de los Trabajos de Mecánica de Suelos.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
68	1.2.22	Control de los Trabajos de Eléctricas o Electromecánicas.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
69	1.2.23	Control de los Trabajos de los Sistemas de Automatización Electrónica - Sistemas de Comunicación SCADA.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
70	1.2.24	Control de los Trabajos de los Sistemas de Información geográfica y topografía-cartografía.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
71	1.2.25	Control de la programación, avance físico, económico y financiero de la obra.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26
72	1.2.26	Control u aprobación de matrículas u valorizaciones.	900 días	900 días	sáb 1/06/24	mar 17/11/26

Extraída del folio 2501

En tal sentido, se concluye que la metodología propuesta no cumple con lo solicitado en las bases integradas.

8. Con respecto a la oferta del postor: CONSORCIO VENTANILLA KII : INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA

Del cronograma de actividades se advierte una contradicción en los plazos con el Cronograma GANTT, los plazos considerados para la fase II es de 1079 días (folio 2812) y para la fase III considero 32 días (folio 2815), haciendo un total de 1 111 días, contradiciéndose con el plazo señalado en los TDR que es de 1110 días, tal como se muestra:

CONSORCIO VENTANILLA KII

Nombre de tarea	Inicio	Final	Días calendario
Supervisión elección terrenos para vertederos, acopio materiales, maquinaria, etc.	29/05/24	30/05/24	2
Revisión expropiaciones, posibles servicios afectados y autorizaciones terceros	31/05/24	03/06/24	4
Firma del Acta de Entrega de Terreno y apertura del cuaderno de obra	03/06/24	03/06/24	1
Verificación y aprobación del trazado y replanteo georreferenciado	04/06/24	10/06/24	7
Inspección visual de terrenos	04/06/24	04/06/24	1
Comprobación de bases y topografía. Replanteo obras	05/06/24	10/06/24	6
Trabajos previos de la Supervisión de Intervención Social	10/05/24	06/06/24	28
Evaluación y conformidad del personal social del Contratista	10/05/24	16/05/24	7
Análisis y aprobación de Plan de Trabajo de Intervención Social, Plan Operativo General y otros	17/05/24	30/05/24	14
Revisión y aprobación del Plan de Contingencia y Plan de Comunicaciones	24/05/24	06/06/24	14
HITO PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10/06/24	10/06/24	1
FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO	10/05/24	23/04/27	1079

Extraída del folio 2812

Aprobación Programa de Puesta en Servicio FT-05	26/10/26	26/10/26	1
Supervisión Puesta en Servicio FT-01 a FT-05	16/09/26	19/04/27	216
Recepción Informes de Puesta en Servicio	19/04/27	19/04/27	1
Aprobación de Informes de Puesta en servicio	23/04/27	23/04/27	1
FASE III-a: RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA	23/04/27	24/05/27	32

Extraída del folio 2815

En el control de plazos de ejecución de obra Control de plazo de ejecución (Cronograma De Ejecución, Gantt Plasmado por Actividades Críticas Relacionadas Con Cada Entregable); que incluya como mínimo la determinación y Descripción de 04 hitos para la ejecución de la obra propuestos por el postor se observa:

En el folio 2812, para la Fase II Actividades durante la ejecución de obra y puesta en servicio considera un plazo de 1079 días calendario, esta misma fase en el cronograma GANTT (folio 2819) considera 771 días calendario

CONSORCIO VENTANILLA KII				
	Nombre de tarea	Inicio	Final	Días calendario
	Supervisión elección terrenos para vertederos, acopio materiales, maquinaria, etc.	29/05/24	30/05/24	2
	Revisión expropiaciones, posibles servicios afectados y autorizaciones terceros	31/05/24	03/06/24	4
	Firma del Acta de Entrega de Terreno y apertura del cuaderno de obra	03/06/24	03/06/24	1
	Verificación y aprobación del trazado y replanteo georreferenciado	04/06/24	10/06/24	7
	Inspección visual de terrenos	04/06/24	04/06/24	1
	Comprobación de bases y topografía. Replanteo obras	05/06/24	10/06/24	6
	Trabajos previos de la Supervisión de Intervención Social	10/05/24	06/06/24	28
	Evaluación y conformidad del personal social del Contratista	10/05/24	16/05/24	7
	Análisis y aprobación de Plan de Trabajo de Intervención Social, Plan Operativo General y otros	17/05/24	30/05/24	14
	Revisión y aprobación del Plan de Contingencia y Plan de Comunicaciones	24/05/24	06/06/24	14
	HITO PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10/06/24	10/06/24	1
	FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO	10/05/24	23/04/27	1079

Extraída del folio 2812

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGU				
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
55	1.1.15.1 Evaluación y conformidad del personal social del Contratista	5 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
56	1.1.15.2 Análisis y aprobación de Plan de Trabajo de Intervención Social, Plan Operativo General y otros	10 días	vie 17/05/24	jue 30/05/24
57	1.1.15.3 Revisión y aprobación del Plan de Contingencia y Plan de Comunicaciones	10 días	vie 24/05/24	jue 06/06/24
58	1.1.16 HITO PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0 días	lun 10/06/24	lun 10/06/24
59	1.2 FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO	771 días	vie 10/05/24	vie 23/04/27
60	1.2.1 Redacción del Informe de compatibilidad del Expediente Técnico presentado por Contratista	10 días	lun 10/06/24	lun 24/06/24

Extraída del folio 2819

Para la Fase III recepción final de obra, considera 32 días calendario (folio 2815), esta misma fase en el cronograma GANTT (folio 2820) considera 21 días calendario, existiendo una contradicción, tal como se muestra:

Aprobación Programa de Puesta en Servicio FT-05	26/10/26	26/10/26	1
Supervisión Puesta en Servicio FT-01 a FT-05	16/09/26	19/04/27	216
Recepción Informes de Puesta en Servicio	19/04/27	19/04/27	1
Aprobación de Informes de Puesta en servicio	23/04/27	23/04/27	1
FASE III-a: RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA	23/04/27	24/05/27	32

Extraída del folio 2815

370	1.2.12.12 Aprobación de Informes de Puesta en servicio	0 días	vie 23/04/27	vie 23/04/27	Día 1079
371	1.3 FASE III-a: RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA	21 días	vie 23/04/27	lun 24/05/27	
372	1.3.1 Recepción solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra	0 días	vie 23/04/27	vie 23/04/27	Día 1079
373	1.3.2 Revisión y aprobación planos como construido, metrados finales, etc.	5 días	lun 26/04/27	vie 30/04/27	
374	1.3.3 Entrega de Certificado de Conformidad Técnica de Obra	0 días	vie 30/04/27	vie 30/04/27	Día 1086
375	1.3.4 Revisión por el Comité de Recepción y emisión de conformidad (o no conformidad)	15 días	lun 03/05/27	vie 21/05/27	
376	1.3.5 Levantamiento de observaciones	11 días	lun 10/05/27	lun 24/05/27	

En tal sentido, se concluye que la metodología propuesta no cumple con lo solicitado en las bases integradas.

9. **Con respecto a la oferta del postor: CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU**

No presenta cronograma de Control de plazo de ejecución GANTT por actividades críticas relacionadas con cada entregables, tampoco señala los 04 hitos solicitados, por lo tanto, no acredita el factor metodología propuesta.

Luego de la revisión de las ofertas, el resultado es el siguiente:

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (SUPERVISION DE OBRA)		TOTAL PUNTOS DE EXPERIENCIA DEL POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA (SUPERVISION DE OBRA)		TOTAL PUNTOS DE METODOLOGIA PROPUESTA	TOTAL PUNTOS
		M >= S/ 35 000 000.00 [90] puntos M >= S/ 20 000 000.00 y < S/ 35 000 000.00 [80]puntos M > S/ 13 000 000.00 y < S/ 20 000 000.00 [70] puntos			CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTOS		
		Monto Acreditado	PUNTOS					
1	CONSORCIO AGUA VENTANILLA (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	S/ 30,637,692.30	80	80	CUMPLE	0	00	80
2	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	S/ 18,030,712.16	70	70	CUMPLE	0	00	70
3	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA - CORPEI SA – HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	S/ 30,028,922.95	80	80	CUMPLE	0	00	80
4	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: COREA PERU : META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	S/ 33,671,349.28	80	80	CUMPLE	10	10	90
5	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 15,729,697.71	70	70	CUMPLE	0	00	70
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	S/ 67,071,519.63	90	90	CUMPLE	0	00	90
7	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - CONSULTAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU- HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	S/ 19,339,573.63	70	70	CUMPLE	0	00	70
8	CONSORCIO VENTANILLA KII : INYPSA CIVIL INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	S/ 33,722,914.14	80	80	CUMPLE	0	00	80
9	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	S/ 17,678,482.14	70	70	CUMPLE	0	00	70

No existiendo otro tema que tratar y siendo las 09:40 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
MIEMBRO TITULAR

FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
MIEMBRO TITULAR

JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
PRESIDENTE TITULAR

CONCURSO PUBLICO Nº 11-2023 –PASLC-1
PRIMERA CONVOCATORIA


En, Lima, a los 13 de marzo de 2024, en la Sala de reuniones del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC – Piso 2, a las 16:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04-50-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 16 de octubre de 2023, reconfirmados mediante Formato N°04-05-2024-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 22 de febrero de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO –DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CÓDIGO ÚNICO N° 2309659, a fin de continuar con la etapa de admisión de ofertas.


- **Presidente Titular** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
- **Segundo Miembro Titular** : FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ

[illegible]

4	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: (COREA PERU: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
5	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: ARANA (CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU- HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
8	CONSORCIO VENTANILLA KII : (INYP SA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.- COLOMBIA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA

No existiendo otro tema que tratar y siendo las 17:05 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.


PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
MIEMBRO TITULAR


FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
MIEMBRO TITULAR


JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
PRESIDENTE TITULAR

ACTA DE ADMISION DE OFERTAS

CONCURSO PUBLICO N° 11-2023 -PASLC-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659

En, Lima, a los 11 de marzo de 2024, en la Sala de reuniones del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC – Piso 2, a las 14:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04-50-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 16 de octubre de 2023, reconfirmados mediante Formato N°04-05-2024-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 22 de febrero de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N°11-2023-PASLC-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278,279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO -DEPARTAMENTO DE CALLAO", CÓDIGO ÚNICO N° 2309659, a fin de dar inicio a la etapa de admisión de ofertas.

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los miembros, de acuerdo a la siguiente conformación:

- **Presidente Titular** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
- **Segundo Miembro Titular** : FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ

Para el presente procedimiento de selección se registraron los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Usuario de Registro
1	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	2024-01-02 22:17:34.0	Válido	10024275235
2	10072182320	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	2024-03-04 05:35:27.0	Válido	10072182320
3	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	2024-01-03 12:06:47.0	Válido	10073220616
4	10086838228	TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	2024-01-11 09:35:09.0	Válido	10086838228
5	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	2024-01-16 19:58:45.0	Válido	10165700541
6	10175354374	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	2024-01-02 15:41:57.0	Válido	10175354374
7	10214526595	SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	2024-02-01 14:43:39.0	Válido	10214526595
8	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2024-01-04 22:21:36.0	Válido	10294564662
9	10417310245	RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	2024-01-11 15:22:13.0	Válido	10417310245
10	10438140901	FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON	2024-01-16 11:47:05.0	Válido	10438140901
11	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	2024-01-04 11:49:17.0	Válido	20100163391
12	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	2024-01-03 12:50:53.0	Válido	20100878489
13	20131039507	ARANA CONSULTORES S.A.C.	2024-01-09 16:28:59.0	Válido	20131039507
14	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	2024-01-05 19:54:13.0	Válido	20262241441

15	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	2024-01-02 12:19:33.0	Válido	20390756012
16	20487577821	CONSULT PROYECT SAC	2024-03-07 23:08:40.0	Válido	20487577821
17	20493506430	XENA E.I.R.L.	2024-01-16 16:42:01.0	Válido	20493506430
18	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-12-30 23:40:33.0	Válido	20494986320
19	20503028655	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	2024-02-08 15:18:43.0	Válido	20503028655
20	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	2024-01-15 13:10:22.0	Válido	20505426372
21	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-19 10:36:22.0	Válido	20509882950
22	20522890171	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	2024-01-09 17:58:15.0	Válido	20522890171
23	20536290916	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	2024-01-04 14:59:55.0	Válido	20536290916
24	20536821547	AQUA TERS S.A.C.	2024-02-01 08:47:00.0	Válido	20536821547
25	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-15 11:29:02.0	Válido	20538546489
26	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2024-01-03 14:41:52.0	Válido	20538812111
27	20542380021	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	2024-02-02 10:53:52.0	Válido	20542380021
28	20543307409	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	2024-01-18 11:09:22.0	No válido	20543307409
29	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2024-01-16 08:18:18.0	Válido	20543698912
30	20546593186	CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	2024-01-11 09:33:31.0	Válido	20546593186
31	20549322434	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU	2024-01-31 16:38:14.0	Válido	20549322434
32	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	2024-01-03 11:02:03.0	Válido	20552088167
33	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2024-01-03 17:33:52.0	Válido	20566350760
34	20600366948	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	2024-01-04 08:04:21.0	Válido	20600366948
35	20600792998	BAM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BAM INGENIEROS S.A.C.	2024-01-17 15:02:45.0	Válido	20600792998
36	20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	2024-01-19 10:53:48.0	Válido	20600891317
37	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	2024-01-02 12:45:01.0	Válido	20601137624
38	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	2024-01-03 18:16:15.0	Válido	20601219566
39	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	2024-02-05 11:40:29.0	Válido	20601253241
40	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	2024-01-16 15:31:48.0	Válido	20601626510
41	20603718951	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	2024-01-18 17:05:56.0	Válido	20603718951
42	20603724730	ETZCORP S.A.	2024-02-06 16:17:07.0	Válido	20603724730
43	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	2024-01-16 10:39:59.0	Válido	20605087966
44	20605881328	INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	2024-01-16 18:16:49.0	Válido	20605881328
45	20606633514	NEGI FARMA SAC	2024-01-29 23:15:06.0	Válido	20606633514
46	20607048135	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING	2024-01-02	Válido	20607048135

		CO. LTD SUCURSAL PERU	09:28:12.0		
47	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.	2024-01-04 15:05:08.0	Válido	20607340201
48	99000009012	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	2024-01-16 15:54:28.0	Válido	99000009012

De los participantes registrados presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20601137624	CONSORCIO AGUA VENTANILLA	08/03/2024	21:04:41	20601137624	08/03/2024	21:22:38	Enviado	Valido		
2	99000027762	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA	08/03/2024	20:48:06	99000027762	08/03/2024	20:48:26	Enviado	Valido		
3	20100878489	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA	08/03/2024	17:00:30	20100878489	08/03/2024	18:48:25	Enviado	Valido		
4	20600366948	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA COREA PERU	08/03/2024	21:38:09	20600366948	08/03/2024	21:56:38	Enviado	Valido		
5	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	08/03/2024	16:42:43	20100163391	08/03/2024	16:44:39	Enviado	Valido		
6	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	08/03/2024	16:18:27	20262241441	08/03/2024	16:43:33	Enviado	Valido		
7	20543698912	Consortio Supervisor Ventanilla	08/03/2024	17:25:15	20543698912	08/03/2024	17:27:49	Enviado	Valido		
8	20605881328	CONSORCIO VENTANILLA KII	08/03/2024	17:16:11	20605881328	08/03/2024	17:24:06	Enviado	Valido		
9	20549322434	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA	08/03/2024	23:08:04	20549322434	08/03/2024	23:10:09	Enviado	Valido		

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 1 a 9. Página 1 / 1.

Acto seguido, el Comité de selección procede con la revisión de los documentos de presentación obligatoria señalada en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas definitivas, a fin de determinar la admisión de las ofertas.

Debido a la cantidad de ofertas presentadas, este colegiado acuerda continuar con la presente etapa del día de mañana a las 16:00 horas.

En tal sentido, este colegiado acuerda lo siguiente:

1. Continuar con la etapa de admisión de ofertas el día 12.03.2024 a las 16:00 horas en la sala de reuniones del piso 2 del PASLC.
2. De ser necesario, el comité de selección acuerda efectuar la postergación o postergaciones necesarias de las etapas de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

No existiendo otro tema que tratar y siendo las 16:45 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
MIEMBRO TITULAR


FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
MIEMBRO TITULAR

JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
PRESIDENTE TITULAR

ANEXO N° 01
CONCURSO PUBLICO N° 11-2023-PASLC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273 277 278 279
280 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO**

N°	POSTOR	ADMISION							CALIFICACION		FACTORES DE EVALUACION							PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
		a) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. ANEXO N° 01.	VIGENCIA DE PODER / DNI	b) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL B DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)	c) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TDR, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)	d) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO (ANEXO N° 4)	f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADA (ANEXO N° 5)	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO DE LA CALIFICACION	EVALUACION TECNICA				EVALUACION ECONOMICA					
											EXPERIENCIA DEL POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDENRACION (C1 = 0.80)		TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDENRACION (C2 = 0.20)			
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	ADMITIDA / NO ADMITIDA	CUMPLE / NO CUMPLE	CALIFICA/ NO CALIFICA	90 PUNTOS	10 PUNTOS	TOTAL PUNTOS	TOTAL PTS PONDERADO	MONTO OFERTADO	TOTAL PUNTOS	TOTAL PTS PONDERADO				
1	CONSORCIO AGUA VENTANILLA (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	80	0	80	64.00	S/. 16,731,613.42	100.00	20.00	84.00	-	-
2	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	70	0	70	56.00	-	-	-	-	-	-
3	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA - CORPEI S.A – HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	80	0	80	64.00	S/. 16,731,613.42	100.00	20.00	84.00	-	-
4	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: COREA PERU : META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	80	10	90	72.00	S/. 16,731,613.42	100.00	20.00	92.00	-	-
5	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	70	0	70	56.00	-	-	-	-	-	-
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	90	0	90	72.00	S/. 16,731,613.42	100.00	20.00	92.00	-	-
7	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU- HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	70	0	70	56.00	-	-	-	-	-	-
8	CONSORCIO VENTANILLA KII : INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	80	0	80	64.00	S/. 16,731,613.42	100.00	20.00	84.00	-	-
9	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICADA	70	0	70	56.00	S/. 16,731,613.42	-	-	-	-	-

San Isidro, 04 de abril de 2024

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
PRESIDENTE TITULAR

FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 02
CONCURSO PUBLICO N° 11-2023-PASLC-1

1.0 CONSORCIO AGUA VENTANILLA (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	64-84	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A	Supervisión de obras de construcción de Red de Abastecimiento y Saneamiento de la Fase I del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos hermanas (Sevilla)	S/n	28/05/2015	456 170.00 euros	3/06/2019	456,170.00	EUROS	3.571	1,628,983.07	1.00	1,628,983.07	CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato
2	85-105	CANAL DE ISABLE II	Asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación en la redes gestionadas por Canal de Isabel II Gestión S.A, así como, vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación. Lote N°6 Culebro	260/2015/LT06	27/01/2017	1 655 800.00 euros	5/10/2021	1,202,110.80	EUROS	3.632	4,366,066.43	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato Folio 87 Estacion de bombeo
3	106-119	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A	Supervisión de las Obras de Construcción de la red de Abastecimiento y Saneamiento de las Fases II y III del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla)	S/n	6/02/2017	416 830.00 euros	29/05/2019	416,830.00	EUROS	3.684	1,535,601.72	1.00	1,535,601.72	CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato
4	120-142	CANAL DE ISABLE II	Asistencia técnica para la supervisión y control de obras del área de construcción de redes de abastecimiento, así como la coordinación de la seguridad y salud en las mismas Lote 1	14/2016/LT01	15/09/2017	512 400.00 euros	24/05/2023	606,325.52	EUROS	3.959	2,400,442.73	1.00	2,400,442.73	CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato
5	143-173	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	Supervisión de la ejecución de la obra "Esquema Carapongo - Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 136 y 137 del distrito de Lurigancho"	006-2018-VIVIENDA-PASLC	18/12/2018	5,306,760.91	26/10/2023	9,078,516.03	SOLES	1.000	9,078,516.03	0.60	5,447,109.62	CUMPLE	Presenta: Liquidacion del Contrato de Consultoria, Contrato
6	174-189	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A	Supervisión de las obras de construcción de la red de Abastecimiento y Saneamiento de las Fase IV - Zona Sur - Sub Fase A-B-C del parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla)	S/n	14/01/2019	554 180.00 euros	6/09/2021	554,180.00	EUROS	4.008	2,221,153.44	1.00	2,221,153.44	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestacion, contrato
7	190-204	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A	Supervisión de las obras de construcción de la red de abastecimiento y saneamiento de la Fase V - Zona Sur - sub fase A-B del parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla)	S/n	1/09/2021	689 095.00 euros	16/01/2024	689,095.00	EUROS	5.105	3,517,829.98	1.00	3,517,829.98	CUMPLE	Presenta: Certificado, contrato
8	205-238	CANAL DE ISABLE II	Servicios de Asistencia Técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación, así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación en redes gestionadas por el área de conservación Sistema Culebro Canal Isabel II	139-2021	8/10/2021	206 975.00 euros	5/05/2023	438,211.75	EUROS	4.848	2,124,450.56	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificado, contrato Folio 230: Se amplía el Plazo hasta el 12 de diciembre de 2022 Folio 233: Se amplía el plazo hasta el 12 de marzo de 2023 Folio 236: Se amplía el plazo hasta el 12 de junio de 2023 Sin embargo a Folio 207: "(...) Estacion de bombeo
9	239-297	SEDAPAL	Supervisión de Ejecución de Obra "Renovación de colector secundario y conexiones domiciliarias para alcantarillado, en el (la) urbanización Caja de Agua, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima	00812022-SEDAPAL	25/02/2022	776 085.92 soles	En Ejecución	992,373.67	SOLES	1.000	992,373.67	1.00	992,373.67	CUMPLE	Presenta: Comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, comprobante de detraccion
			Adelanto Directo	E001-180		77,608.59									
			Valorización Marzo2022	E001-189		116,940.05									
			Valorización Marzo2022 Abril 2022	E001-195		111,226.46									
			Valorización Mayo2022	E001-201		110,758.72									
			Valorización Junio2022	E001-206		107,696.15									
			Valorización Julio2022	E001-215		137,223.40									
			Valorización Agosto2022	E001-238		140,786.05									
			Valorización Setiembre2022	E001-252		128,678.00									
			Valorización N°8	E001-283		139,064.84									
10	298-505	SEDAPAL	Supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y Alcantarillado de los Sectores 346,347,348,349,350 y 351 Collique - Distrito de Comas"	199-2022-SEDAPAL	7/06/2022	6,047,542.44	En Ejecución	9,547,575.42	SOLES	1.000	9,547,575.42	0.70	6,683,302.79	CUMPLE	Presenta: Comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, comprobante de detraccion
			Adelanto Directo	E001-2		120,000.00									
			Valorización N°01	E001-6		156,039.26									
			Valorización N°02	E001-7		444,322.53									
			Valorización N°03	E001-8		447,594.40									
			Valorización N°04	E001-10		468,105.99									
			Valorización N°05	E001-11		498,051.32									
			Valorización N°06	E001-12		484,215.11									
			Valorización N°07	E001-13		504,494.01									
			Valorización N°08	E001-14		505,425.00									
			Valorización N°09	E001-15		458,169.55									
			Valorización N°10	E001-17		513,701.87									
			Valorización N°11	E001-18		499,806.72									
			Valorización N°12	E001-19		517,849.48									
			Valorización N°13	E001-20		500,698.67									
			Valorización N°14	E001-21		519,231.99									
			Valorización N°15	E001-22		521,075.34									
			Valorización N°16	E001-23		504,266.45									
			Valorización N°17	E001-25	PENALIDADES	460,358.46									
			Valorización N°18	E001-27		502,036.59									
			Valorización N°19	E001-28		521,066.34									
			Valorización N°20	E001-29		521,066.34									
11	506-583	CANAL DE ISABLE II	Servicio de Asistencia Técnica para la redacción, Supervisión y control de los proyectos y obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por canal de Isabel II, así como, vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación Lote 1 Culebro (N°244-2020/LT01)	244-2020/LT01	12/04/2023	827 050.00 euros	En Ejecución	221,473.32	EUROS	4.277	947,241.39	0.70	663,068.97	CUMPLE	presenta: certificado, contrato, contrato de consorcio
12	584-644	INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAAN)	Servicio de contrato de construcción de acueductos de Panamá Oeste	CC-01-CAF-2015	1/04/2015	1 430 990.00 Balboas	26/06/2020	2,066,810.05	DOLARES	3.095	6,396,777.10	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato, addendas La experiencia se encuentra relacionada a la construcción de un acueducto, de la revisión de la oferta, no se puede determinar con claridad que dicho servicio se encuentre relacionada a una experiencia similar solicitada en las bases
13	645-720	SEDAPAL	Servicio de consultoría de obras para la supervisión de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Sistema de Agua potable y Alcantarillado de los sectores 318 y 323 del 5to Territorio - distrito de Villa El Salvador - provincia de Lima	045-2023-SEDAPAL	21/02/2023	4 615 666.49 soles	En Ejecución	2,433,065.36	SOLES	1.000	2,433,065.36	0.67	1,630,153.79	CUMPLE	Presenta: Conprobante de pago, constancia de detraccion, Estado de cuenta bancaria
			Valorización N°01	E001-1		319,962.23									
			Valorización N°02	E001-2		344,723.60									
			Valorización N°03	E001-3		357,351.67									
			Valorización N°04	E001-4		345,296.26									
			Valorización N°05	E001-5		358,186.00									
			Valorización N°06	E001-6		359,543.35									
			Valorización N°07	E001-7		348,002.25									
14	721-745	SEDAPAL	Servicio de consultoría de la obra "Reposición de colectores y conexiones domiciliarias para la Urb. La Campiña en el Distrito de Chorrillos - 1ra Etapa	099-2017-SEDAPAL	10/05/2017	663,417.81	10/09/2018	679,490.91	SOLES	1.000	679,490.91	0.95	645,516.36	CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato, contrato de consorcio
15	746-786	SEDAPAL	Servicio de consultoría de obra "Supervisión de la Ejecución de la Obra Cambio de colector en la Urbanización Benjamin Doig Lossio - La Perla"	163-2018-SEDAPAL	24/09/2018	838 519.45SOLES	28/03/2023	1,448,897.63	SOLES	1.000	1,448,897.63	0.50	724,448.82	CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato, contrato de consorcio

16	787-847	PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO	Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro poblado de Pampa Libre - Distrito de Chancay - Huaral - Lima - Código SNIP 143549	38-2018-VIVIENDA-PNSU	16/04/2018	372 378.50 SOLES		327,746.61	SOLES	1.000	327,746.61	0.50	163,873.31	CUMPLE	Presenta: contrato, contrato de consorcio, comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, constancia de detracción.
			ADELANTO DIRECTO	E001-03		37,237.85									
			Valorización N°01	E001-10		11,882.22									
			Valorización N°02	E001-13		33,486.26									
			Valorización N°03	E001-24		32,533.30									
			Valorización N°04	E001-46		33,752.02									
			Valorización N°05	E001-50		33,807.97									
			Valorización N°06	E001-65		32,782.36									
			Valorización N°07	E001-76		33,917.06									
			Valorización N°08	E001-90		32,874.40									
			Valorización N°09	E001-117		17,533.01									
			Valorización N°10	E001-141		26,403.48									
			Valorización N°11	E001-143		34,333.88									
			Valorización N°12	E001-224		2,220.15									
			Valorización N°13	E001-232		2,220.50									
17	848-959	PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO	Supervisión del Saldo de obra : Instalación de los sistema de agua potable y alcantarillado localidad de Marcona, distrito de Marcona - Nazca - Ica	73-2018-VIVIENDA-PNSU	21/12/2018	740 645.88 SOLES		1,401,109.38	SOLES	1.000	1,401,109.38	0.50	700,554.69	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, comprobante de pago, constancia de detracción, estado de cuenta bancaria
			ADELANTO DIRECTO	E001-104		65,176.84	NO APLICA								
			Valorización N°01	E001-122		106,076.52									
			Valorización N°02	E001-137		112,175.31									
			Valorización N°03	E001-144		125,020.88									
			Valorización N°04	E001-152		121,916.73									
			Valorización N°05	E001-170		104,980.73									
			Valorización N°06	E001-188		93,180.99									
			Valorización N°01 del adicional N°01	E001-229		86,994.08									
			Valorización N°02 del adicional N°01	E001-230		93,098.77									
			Valorización N°03 del adicional N°01	E001-231		90,131.89									
			Valorización N°04 del adicional N°01	E001-251		96,272.39									
			Valorización N°01 del adicional N°02	E001-307		87,338.13									
			Valorización N°02 del adicional N°02	E001-308		48,186.56									
			Valorización N°01 del adicional N°03	E001-396		39,165.13									
			Valorización N°02 del adicional N°03	E001-397		80,980.28									
			Valorización N°03 del adicional N°03	E001-398		41,846.59									
			Valorización única - ampliación	E001-439		63,945.97									
			Valorización 01 Implementación COVID	E001-459		9,798.43									
			Pago de Laudo Arbitral	E001-1273		406,728.78	NO APLICA								
18	960-1026	SEDAPAL	Supervisión de la ejecución de la obra "Obras Generales para la Instalación del Colector de Alivio para el Colector N°6 Distrito de Rimac y San Martín de Porras	073-2019-VIVIENDA-VMCS	16/05/2019	1 717 498.21 SOLES		1,777,125.84	SOLES	1.000	1,777,125.84	0.50	888,562.92	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, comprobante de pago, constancia de detracción, estado de cuenta bancaria
			Adelanto Directo	E001-153		171,749.86									
			Valorización N°01	E001-183		46,066.98									
			Valorización N°02	E001-189		125,528.49									
			Valorización N°03	E001-213		200,925.73									
			Valorización N°04	E001-214		259,571.89									
			Valorización N°05	E001-228		188,681.91									
			Valorización N°06	E001-259		226,583.98									
			Valorización N°07	E001-272		251,887.23									
			Valorización N°08	E001-325		134,486.78									
			Valorización N°01 Extensión de Servicios	E001-421		18,504.68									
			Valorización N°02 Extensión de Servicios	E001-422		176,809.78									
			Valorización N°03 Extensión de Servicios	E001-424		40,413.66									
			Valorización N°09	E001-522		55,858.08									
			Prestación Adicional	E001-801		51,806.65									
19	1027-1053	SEDAPAL	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A H Primero y dos de mayo Distrito Cercado de Lima	137-2021-SEDAPAL	25/05/2021	1 080 518.00 SOLES		870,853.54	SOLES	1.000	870,853.54	0.50	435,426.77	CUMPLE	presenta: Conformidad, Contrato, Contrato de Consorcio
20	1054-1065	SEDALIB S.A	Supervisión de la obra "Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de localidad de Paján - La Libertad"	444-2012	27/11/2012			399,210.72	SOLES	1.000	399,210.72	0.90	359,289.65	CUMPLE	presenta: Conformidad, Contrato, Contrato de Consorcio
MONTO ACREDITADO TOTAL													S/	30,637,692.30	

2.0 CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	56-72	EUROESTUDIOS S.L/ BUENOS AIRES ARGENTINA	Inspección de Paseo Bajo - Tramo C- Trinchera Semicubierta Norte	S/n	12/12/2016	33 801 000 + IVA PESOS ARGENTINOS	28/10/2021	96,313,549.00	NO INDICA	-	-	-	0.00	NO CUMPLE	De acuerdo a la absolución de consultas N°60 la presente experiencia no es considerado como similar. Se señaló "SE ACLARA la consulta, precisando que, las obras pluviales o tuberías que conducen desagüe combinado, no forma parte de la naturaleza de la prestación del presente proceso, por tanto no califican como experiencia del postor en la especialidad, toda vez que no se encuentra contempladas dentro de las metas del proyecto"
2	73-113	EUROESTUDIOS S.L/ BUENOS AIRES ARGENTINA	Servicio de consultoría de Inspección de Obra "Ampliación de la Cobertura y Extensión de Redes de Agua Potable en el área Metropolitana de la Ciudad de Fomosa en la provincia de Fomosa	S/n	25/01/2015	23 741 775.00 PESOS ARGENTINOS	11/12/2020	86,626,614.44	PESOS ARGENTINO	0.34995	30,314,723.84	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, Contrato, Addendas Folio 78: Estación de Bombeo El provenir
3	114-236	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA / SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - ARGENTINA	Servicio de consultoría de obra para la Inspección técnica y Ambiental de la Obra "Sistema de desagües cloacales para los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, provincia de Catamarca	S/n	25/06/2014	20 932 348.76 PESOS ARGENTINOS	16/12/2021	87,098,286.83	PESOS ARGENTINO	0.34480	30,031,663.50	0.50	0.00	NO CUMPLE	Contiene Estación de Bombeo (Folio 1117), Folio 148 Estación de bombeo, Folio 150 Planta de Tratamiento de Efluentes, Folio 155 Planta de Tratamiento y Estación de bombeo
4	237-255	AGUAS DE CORRIENTES S.A / CORRIENTES - ARGENTINA	Servicio de Inspección técnica, Administrativa, Financiera, legal, Ambiental y Social de las Obras ampliación de redes de Agua Potable de las Unidades Operativas Capital, Esquina, Goya, Mercedes, Curuzu Cuatia, Paso de los Libres y Monte caseros	S/n	21/12/2017	30 677 500.00 PESOS ARGENTINOS	15/01/2020	61,753,807.50	PESOS ARGENTINO	0.182207	11,251,976.00	1.00	11,251,976.00	CUMPLE	Presenta, Conformidad, Contrato
5	256-275	AGUAS DE SANTIAGO S.A/ SANTIAGO DEL ESTERO - ARGENTINA	Inspección Integral de las Obras de Ampliación de las redes de Agua Potable de la Zona Norte de la Ciudad de Santiago del Estero	S/n	12/04/2017	20,812,000.00	21/01/2020	31,159,726.40	PESOS ARGENTINO	0.217548	6,778,736.16	1.00	6,778,736.16	CUMPLE	Presenta, Conformidad, Contrato
6	276-301	AGUAS DE SANTIAGO S.A- ARGENTINA	Diseño y Supervisión de Obras de Mejora y Ampliación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	S/n	1/04/2020	131 399 950.00 PESOS ARGENTINOS	12/01/2023	131,399,950.00	PESOS ARGENTINO	0.05357	7,039,489.52	1.00	0.00	NO CUMPLE	No se desprende al monto sin incluir la Estación de Bombeo Presenta Conformidad Folio 278 Estación de Bombeo

7	302-	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	Servicio de Asistencia técnica para la dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción de las EDARES del grupo Lezuza, del grupo Alcaraz y del grupo de Bien servida (Albacete), en su fase de construcción	S/n	19/09/2007	1 194 467.70 EUROS	20/02/2019	1,220,775.49	EUROS	3.891554	4,750,713.74	0.75	0.00	NO CUMPLE	EDARES no son considerados como experiencia similar (Absolución de consultas N°04) Presenta: Conformidad, Contrato, Contrato de Consorcio
MONTO ACREDITADO TOTAL													S/	18,030,712.16	

3.0 CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA - CORPEI S.A - HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA S/	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	36-49	SEDAPAL	Supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema de Lomas de Carabayllo y Anexos del Distrito de Carabayllo	129-2011-SEDAPAL	28/06/2011	3,136,360.23	21/09/2017	4,019,451.33	SOLES	1.00	4,019,451.33	1.00	4,019,451.33	CUMPLE	Presenta Conformidad, Liquidación de contrato de consultoría, contrato
2	50-69	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Supervisión de la Obra "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Ica - Ica"	020-2014-GORE-ICA	25/06/2014	2,603,710.80	20/02/2018	2,267,431.12	SOLES	1.00	2,267,431.12	0.90	2,040,688.01	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, liquidación de contrato de consultoría, contrato de consorcio
3	70-92	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Instalación de redes secundarias de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Huertos de Villa y Anexos Distrito de Chorrillos	195-2014-SEDAPAL	14/03/2014	1,483,320.24	25/06/2020	1,531,693.15	SOLES	1.00	1,531,693.15	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación de servicios, liquidación de contrato, contrato, acta de recepción de obra Folio 90 contiene estación de bombeo
4	93-119	SEDAPAL	Supervisión de las Obras Generales para la Instalación del Colector de Alivio para el Colector N°6, Distrito de Rimac y San Martín de Porras	038-2018-SEDAPAL	16/02/2018	1,574,237.42	28/01/2022	1,458,072.42	SOLES	1.00	1,458,072.42	1.00	1,458,072.42	CUMPLE	Presenta: Resolución de liquidación de contrato, contrato.
5	120-234	SEDALIB	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado Sanitario en sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y alrededores - distrito de la Esperanza y Huanchaco - Trujillo - La Libertad	054-2018	28/09/2018	2,252,755.70	6/11/2023	2,681,362.00	SOLES	1.00	2,681,362.00	1.00	2,681,362.00	CUMPLE	Presenta: Resolución de liquidación de contrato de consultoría, contrato, resolución de aprobación del expediente técnico, acta de recepción de obras.
6	235-353	SEDAPAL	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Jerusalén y Anexos - distrito de Puente Piedra	104-2021-SEDAPAL	26/03/2021	3,694,926.04	16/08/2022	3,664,930.96	SOLES	1.00	3,664,930.96	1.00	3,664,930.96	CUMPLE	Presenta: Comprobantes de pago, estado de cuenta bancaria, comprobante de detracción, contrato
			Valorización 02	E001-715		308,307.01									
			Valorización 03	E001-716		318,583.92									
			Valorización 01	E001-719		188,332.26									
			Valorización 04	E001-742		321,732.78									
			Valorización 05	E001-748		312,590.90									
			Valorización 06	E001-761		324,904.48									
			Valorización 07	E001-791		315,549.87									
			Valorización 08	E001-797		328,623.81									
			Valorización 09	E001-810		328,760.71									
			Valorización 10	E001-829		297,851.98									
			Valorización 11	E001-844		334,670.55									
			Valorización N°01 extensión del Servicios	E001-871		208,436.89									
			Valorización 12	E001-872		76,585.80									
7	354-481	SEDAPAL	Supervisión de las Obras del Proyecto Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre - Ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de los sectores 253-254-255-258-259- distrito de Callao - Ventanilla y San Martín	288-2016-SEDAPAL	17/08/2016	3,066,114.76	2/12/2019	4,068,142.19	SOLES	1.00	4,068,142.19	0.67	2,725,655.27	CUMPLE	Presenta: Comprobantes de pago, estado de cuenta bancaria, comprobante de detracción, contrato, contrato de consorcio, addendas, acta de recepción parcial de obra
			ADELANTO DIRECTO	001-000003		306,611.47									
			Valorización N°01	001-000005		193,952.01									
			Valorización N°02	001-000007		182,461.91									
			Valorización N°03	001-000008		185,630.14									
			Valorización N°05	001-000012		185,900.79									
			Valorización N°06	001-000013		184,241.53									
			Valorización N°07	001-000014		184,794.14									
			Valorización N°08	001-000015		184,316.31									
			Valorización N°09	001-000021		185,587.45									
			Valorización N°10	001-000026		186,409.25									
			Valorización N°11	001-000027		184,660.27									
			Valorización N°12	001-000030		187,971.58									
			Valorización 01 mayores costos de supervisión 02	001-000054		104,799.23									
			Valorización 02 mayores costos de supervisión 02	001-000048		158,880.63									
			Valorización 03 mayores costos de supervisión 02	001-000050		143,865.00									
			Valorización 04 mayores costos de supervisión 02	001-000052		51,633.04									
			Valorización 01 mayores costos de supervisión 04	E001-10		94,957.96									
			Valorización 02 mayores costos de supervisión 04	E001-11		135,464.28									
			Valorización 03 mayores costos de supervisión 04	E001-12		140,001.56									
			Valorización 05 mayores costos de supervisión 04	E001-14		54,658.51									
			Valorización 06 mayores costos de supervisión 04	E001-15		136,899.55									
			Valorización 07 mayores costos de supervisión 04	E001-16		141,582.83									
			Valorización 08 mayores costos de supervisión 04	E001-17		137,184.50									
			Valorización 09 mayores costos de supervisión 04	E001-18		59,556.37									
			Valorización 04 mayores costos de supervisión 05	E001-23		22,613.94									
			Valorización 03 mayores costos de supervisión 05	E001-24		125,732.28									
			Valorización 02 mayores costos de supervisión 05	E001-25		139,022.23									
			Valorización 01 mayores costos de supervisión 05	E001-26		80,673.04									
			Valorización 01 mayores costos de supervisión 06	E001-27		107,742.13									

			Valorización 02 mayores costos de supervisión 06	E001-28		124,573.24									
			Valorización 03 mayores costos de supervisión 06	E001-29		62,376.49									
			Supervisión de las obras del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Independencia Unificada y Ermitaño - Distrito de Independencia	065-2016-SEDAPAL	19/02/2016	3,242,950.86	27/01/2021	5,856,638.86	SOLES	1.00	5,856,638.86	1.00	5,856,638.86	CUMPLE	Presenta: Comprobante de Pago, Facturas, estado de cuenta bancaria, detracción, contrato Presenta : Contrato, Adendas
			Valorización N°01	001-002134		302,751.72									
			Valorización N°02	001-002149		267,134.56									
			Valorización N°03	001-002167		276,048.79									
			Valorización N°04	001-002201		222,625.11									
			Valorización N°06	001-002218		267,169.66									
			Valorización N°05	001-002206		267,153.75									
			Valorización N°07	001-002236		267,179.07									
			Valorización N°08	001-002239		267,197.52									
			Valorización N°09	001-002270		267,210.89									
			Prestación adicional N°01												
			Valorización N°01 del Adicional N°01	001-002296		47,967.60									
			Valorización N°02 del Adicional N°01	001-002297		149,810.76									
			Valorización N°03 del Adicional N°01	001-002303		184,744.79									
			Prestación Adicional N°02												
			Valorización N°01 del Adicional N°02	001-002392		31,001.36									
			Valorización N°02 del Adicional N°02	001-002393		217,715.62									
			Valorización N°03 del Adicional N°02	001-002394		141,786.77									
			Prestación Adicional N°03												
			Valorización N°01 del Adicional N°03	001-002396		99,462.37									
			Valorización N°02 del Adicional N°03	001-002397		228,937.10									
			Valorización N°03 del Adicional N°03	001-002398		235,568.29									
			Valorización N°04 del Adicional N°03	001-002399		227,610.86									
			Valorización N°05 del Adicional N°03	001-002400		235,660.88									
			Valorización N°06 del Adicional N°03	001-002401		237,235.05									
			Valorización N°07 del Adicional N°03	001-002402		229,546.45									
			Valorización N°08 del Adicional N°03	001-002418		236,086.84									
			Prestación Adicional N°04												
			Valorización N°01 de la prestación Adicional N°04	E001-45		191,924.31									
			Valorización N°02 de la prestación Adicional N°04	E001-46		6,407.54									
			Prestación Adicional N°05												
			Valorización N°01 de la prestación Adicional N°05	E001-47		169,404.40									
			Valorización N°02 de la prestación Adicional N°05	E001-48		113,078.07									
			Supervisión de la ejecución P.A N°23 por Ampliación de Plazo 06	E001-169		127,040.82									
			Supervisión de la ejecución P.A N°22 por Ampliación de Plazo 07	E001-170		83,026.68									
			Supervisión de la ejecución P.A N°25 por Ampliación de Plazo 08	E001-171		221,251.18									
			Adicional N°11	E001-593		36,900.05									
			Supervisión de la obra: Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la quebrada de Manchay 3ra Etapa, distrito de Pachacamac - Provincia de Lima	017-2019-VIVIENDA-PASLC	3/12/2019	2,870,922.60	28/06/2023	7,514,490.75	SOLES	1.00	7,514,490.75	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, detracción, contrato, resoluciones de ampliación de plazo, reconocimiento de mayores gastos, presupuesto de obra Folio 1073 Estaciones de bombeo
			Valorización N°01	E001-358		164,507.62									
			Valorización N°02	E001-360		269,561.74									
			Valorización N°03	E001-401		253,009.82									
			Valorización N°04	E001-408		166,395.09									
			Valorización N°05	E001-498		305,506.02									
			Valorización N°06	E001-505		4,171.63									
			Valorización N°01 Plan COVID	E001-508		373,469.32									
			Valorización N°02 Plan COVID	E001-510		3,527.57									
			Valorización N°03 Plan COVID	E001-511		6,411.45									
			Valorización N°07	E001-527		21,493.16									
			Valorización N°08	E001-537		286,076.91									
			Valorización N°03 Plan COVID	E001-550		292,072.35									
			Valorización N°04 Plan COVID	E001-555		22,973.70									
			Valorización N°09 Plan COVID	E001-567		289,808.41									
			Valorización N°05 Plan COVID	E001-575		21,000.54									

			Valorización N°23	E001-43		98,776.49												
			Valorización N°24	E001-44		95,590.16												
			Valorización N°25	E001-45		98,776.49												
			Valorización N°26	E001-46		57,354.09												
14	1244-1333	PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO	Supervisión de la Obra: Etapa I del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua potable y Saneamiento en las localidades de Coata, Sucasco y Almozanche, distrito de Coata - Puno	089-2019-VIVIENDA-PNSU	25/10/2019	2,771,697.06	14/07/2021	2,869,809.15	SOLES	1.00	2,869,809.15	1.00	2,869,809.15	CUMPLE	Presenta: Comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, detracción, contrato, memoria descriptiva del expediente técnico			
			Valorización N°1			76,483.32												
			Valorización N°2			231,010.85												
			Valorización N°3			216,638.37												
			Valorización N°4			213,625.03												
			Valorización N°5			95,603.31												
			Valorización N°6			103,172.30												
			Valorización N°7			198,596.41												
			Valorización N°8			198,098.26												
			Valorización N°9			206,476.86												
			Valorización N°10			195,113.99												
			Valorización N°11			198,068.71												
			Valorización N°12			193,764.17												
			Valorización N°13			118,210.32												
			Valorización N°1 ampl. plazo			75,272.99												
			Valorización N°02			191,430.39												
			Valorización N°01			22,357.80												
			Valorización N°02			167,761.32												
			Valorización N°03			168,124.75												
15	1334-	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	Supervisión del Proyecto: Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Desagüe en la Localidad de la Joya	0148-2014-GRA	6/10/2014	1,348,582.50	5/08/2019	1,384,582.50	SOLES	1.00	1,384,582.50	1.00	1,384,582.50	NO CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, Resolución del contrato de consultoría, Contrato La experiencia presentada no es similar a lo solicitado por el área usuaria, puesto que ella se encuentra referida a una Planta de Tratamiento			
MONTO ACREDITADO TOTAL													S/	30,028,922.95				

4.0 CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA: COREA PERU : META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU - VIAMEF S.A.C - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	141-202	OFICINA DE GANGSEO- GU (SEUL)	Supervisión de construcción para el proyecto de construcción del sistema de Alcantarillado en Hwagkok 2	02170464-479-00	24/04/2017	2 884 280 000 krw	26/12/2023	2,884,280,000.00	KRW	0.002859	8,246,156.52	0.60	4,947,693.91	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
2	203-268	OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE YEONGAM-GUN	Supervision de construccion para el proyecto construccion del sistema de alcantarillado en Dabeul	201801012E7F-00	8/01/2018	2 914 000 000 krw	20/11/2023	2,914,000,000.00	KRW	0.003017	8,791,538.00	0.45	3,956,192.10	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
3	269-329	CENTRO DE GESTION DEL AGUA LIMPIA DE SUNCHEON	Supervisión de construcción para el proyecto construcción del sistema de alcantarillado en Daebul	S/n	15/01/2016	2 442 300 000 krw	9/01/2024	2,442,300,000.00	KRW	0.002825	6,899,497.50	0.70	0.00	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio Folio 281 La experiencia se encuentra relacionada a tratamiento de aguas residuales, por lo que, se demuestra q dicho servicio esta relacionado a una PTAR
4	330-390	PUREUN BUSAN HWANKYUNG CO LTD	Supervisión de construcción para el proyecto renovación del alcantarillado en la ciudad de Busan (Samrack, Deokcheonbun) año 2012	S/n	30/09/2016	2 324 454 000 krw	1/09/2016	2,324,454,000.00	KRW	0.002650	6,159,803.10	0.51	0.00	NO CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio Folio 342 Estaciones de bombeo
5	391-451	OFICINA DE HAENAM-GUN	Supervisión de construcción para el proyecto de rehabilitación de alcantarillado de Haenam -EUP	S/n	26/12/2023	2 397 189 000 krw	31/12/2014	2,937,189,000.00	KRW	0.003244	9,528,241.12	0.51	4,859,402.97	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
6	452-514	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE MOKPO JEOLLANAM-DO	Supervisión de construcción para el proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Mokpo	20161259229-0	22/12/2023	3 358 740 000 krw	3/01/2023	3,358,740,000.00	KRW	0.002800	9,404,472.00	0.40	3,761,788.80	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
7	515-580	OFICINA DE YEONGDEUNGPO	Supervisión de construcción para el proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado en Dorim1	202020202915-1	9/01/2024	3 961 000 000 krw	9/01/2024	3,961,000,000.00	KRW	0.002362	9,355,882.00	0.60	0.00	NO CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio Folio 593 : Estacion de bombeo
8	581-644	POHANG SAEMULGIL	Supervisión de construcción para el proyecto Rehabilitación del sistema de saneamiento de la ciudad de Pohang (Año 2013)	S/n	9/01/2024	2 830 420 000 kwr	30/11/2018	2,830,420,000.00	KRW	0.002851	8,069,527.42	0.65	5,245,192.82	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
9	645-709	OFICINA DE GANGDON- GU EN SEUL	Supervisión de Construcción para el proyecto : Construcción de Alcantarillado en Dunchon -ro	20150469372	18/12/2023	4 768 200 000 krw	25/10/2022	4,768,200,000.00	KRW	0.002904	13,846,852.80	0.60	8,308,111.68	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
10	710-770	CENTRO DE GESTION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN NAMYANGIU	Supervisión de Construcción para el proyecto : Construcción de Sistema de agua potable en Jinbeol	20161044787-00	25/10/2016	1 340 000 000 krw	19/12/2023	1,340,000,000.00	KRW	0.002977	3,989,180.00	0.65	2,592,967.00	CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio
11	771-832	CENTRO DE GESTION DEL AGUA LIMPIA DE JEONJU	Supervisión de Construcción para el proyecto : Construcción de Sistema deAlcantarillado de Jeonju	20131123837	9/03/2009	2 437 193 000 krw	22/09/2015	2,437,193,000.00	KRW	0.002090	5,093,733.37	0.55	0.00	NO CUMPLE	Presenta, Conformdiad, Contrato, contrato de consorcio Folio 784: Estacion de bombeo
MONTO ACREDITADO TOTAL													S/	33,671,349.28	

5.0 CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
----	--------	---------	--------------------------	---	-------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	--------	----------------	-------	-------------------	-------------------	-----------	---------------

1	-175	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO: "ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI" - SNIP 135334 Obras de Agua Potable (Línea de Impulsión, Línea de Conducción, Redes de distribución, Conexiones domiciliarias) Obras de Alcantarillado (Línea de Impulsión de Desagüe, Colectores Principales "37km de DN 200, DN 500 y DN 1000", Redes Secundarias de Alcantarillado, Conexiones domiciliarias de Alcantarillado) Monto de la ETAPA I (Supervisión del Estudio): SI 5,005,152.17 Monto de la ETAPA II (Supervisión de la Ejecución de la Obra): SI 12 584 015.83 Porcentaje de participación: 100%	01-2014-CSE-71000/BID-SEDAPAL	5/02/2014	14,436,946.00	13/12/2019	12,584,015.83	SOLES	1.0000	12,584,015.83	1.00	12,584,015.83	CUMPLE	Presenta conformidad, acta de recepción de obras, cláusulas adicionales al contrato Folio 37: Mejoramiento de reservorios
2	176-422	KHANH HOA PPC NHA TRANG CITY PMU	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE DE SUB PROYECTO NHA TRANG NT-6.11: Componente 1: Control de inundaciones, recolección de drenaje y aguas residuales (Estaciones de Bombeo, 49,000 m3/día, Tubería de Impulsión de DN 1000 de 1.7 km, Colector Interceptor de gravedad de DN 1500 de 1.4 km y Líneas de Conducción) Componente 2: Planta de tratamiento de aguas residuales WWTP Sur, con capacidad inicial de 40,000 m3/día (463 l/s) y capacidad final 60,000 m3/día (694.4 l/s) Monto del Servicio de Supervisión: 2,910,000.00 EUROS Porcentaje de Participación: 99%	IDA-CREDIT N°4253-VN	12/07/2011	2 910 000 000 EUROS	1/01/2016	2,910,000.00	EUROS	3.9050	11,363,550.00	0.99	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, Contrato, addendas al contrato, acuerdo de consorcio Folio 178: Estacion de bombeo Folio 179: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
3	423-455	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. - Colector Canto Grande, instalación de tuberías HPDE de 200 DN y 800 DN - Colector La Huayrona, instalación de tuberías HPDE de 800 DN y 1400 DN. Monto Total del Servicio de Consultoría de Obra: SI 3,145,681.88 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico: 429,949.14 Supervisión de la Ejecución de la Obra: SI 2,715,732.74 Porcentaje de Participación: 100%	18-2019-SEDAPAL	12/07/2019	2,553,802.36	18/02/2021	3,145,681.88	SOLES	1.0000	3,145,681.88	1.00	3,145,681.88	CUMPLE	Presenta: Conformidad de servicios, Acta de recepción de ofertas, Contrato, Addendas al contrato,
4	456-568	NATIONAL WATER & SEWERAGE CORPORATION - KAMPALA, UGANDA	PROYECTO DE AGUA DE KAMPALA - PAQUETE 1&3 REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE GGABA Y MEJORAS MENORES DE CONDUCCIÓN - Construcción de nuevas redes de conducción 10km con tubería de 700DN - Construcción del reservorio de Namasuba - Construcción del reservorio de Muyenga - Construcción de la línea de evacuación de Namasuba 2 550m de 700DN y 500 DN Monto del Servicio: 3 557 028.15 euros Monto de la Fase del diseño: 583 177 euros Supervisión de la fase de construcción: 2 973 851.15 euros Porcentaje de participación: 99.28%	2010- 66 034	14/06/2012	934 765.00 EUROS	31/10/2017	3,557,028.15	EUROS	3.6610	13,022,280.06	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Confirmación de Ejecución, Contrato, Addenda al contrato, contrato de sub consultoría El objeto es: Diseño, Documentación de licitación y Supervisión de construcción Folio 459: Planta de tratamiento de agua
5	569-707	WATER SEWERAGE AUTHORITY - WASA, ACTUALMENTE ES DENOMINADA WATER AND SEWERAGE COMPANY WASCO LESOTO	PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES DE MASERU MWWP CONTRATO S3 - Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado de la Universidad Agrícola, 4 Estaciones de bombeo de Aguas Residuales, tubería ascendente de 11 686m y una red de alcantarillado de 64 019m - Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado de Masowe y Ratjotjose, incluyendo 6 estaciones de bombeo de aguas residuales y una red de alcantarillado 49 185m Monto del servicio: 5 655 215.57 euros Monto de la fase del diseño: 1 199 560.27 euros Supervisión de la fase de construcción: 4 455 655.30 euros Porcentaje de participación: 100%	MWWP-CONTRATO S3	13/08/2008		30/06/2019	5,655,215.57	EUROS	4.3860	24,803,775.49	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato principal No hay contrato de consorcio Folio 573 Estaciones de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales Involucra: Preparación del diseño detallado, y documentos de licitación
6	708-900	FONDO ALBANES DE DESARROLLO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO, DISEÑO FINAL, RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES BMZ 2011 66 370 - Sistema de captación de 25 fuentes de agua - Instalación de redes de transmisión (130km DN 75 a DN 315) - Instalación de redes de distribución (837km DN 20 a DN 315) - Instalación de medidores de agua para 16 687 conexiones domiciliarias. - Construcción de 47 reservorios de concreto armado (entre 25 y 300 m3) - Construcción de Torres de almacenamiento de agua volumen de 200m y una altura de 28m. - Rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua existente. - Instalación de red de alcantarillado de 13500 metros de DN 315 - Instalación de 3300m de tubería de bombeo y 02 estaciones de bombeo. Monto del servicio de consultoría de obra: 5 062 550.49 euros. Porcentaje de participación: 100%	BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133	30/05/2017		30/06/2023	5,062,550.49	EUROS	3.7620	19,045,314.94	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad, contrato principal, addendas al contrato Involucra preparación de diseño. Diseño final. Reconstrucción de sistema de abastecimiento. No se puede determinar con fehaciencia a cuanto asciende el monto final por la supervisión de obra
MONTO ACREDITADO TOTAL												15,729,697.71			

6.0 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO SI	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	29-59	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	Supervisión de la Obra: Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Bayovar Ampliación - San Juan de Lurigancho	054-2017-VIVIENDA-PASLC	12/09/2017		17/11/2019	4,566,800.01	SOLES	1.0000	4,566,800.01	1.00	4,566,800.01	CUMPLE	Presenta: Constancia de Prestación, Contrato, Adendas, Acta de recepción de obra
2	60-131	SEDAPAL	Supervisión de la ejecución de las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado del proyecto: Optimización de sistemas de agua potable y alcantarillado, sectorización, rehabilitación y actualización de catastro - área de influencia planta Huachipa - Área de drenaje Oquendo, Sinchi Roca, Puente Piedra y Sectores 84, 83, 85 y 212 Lima Norte II - Lima Lote 2 Paquete B-2.2 Redes secundarias de agua potable y alcantarillado sectores 347, 350 paquete B-3 redes secundarias de agua potable y alcantarillado sectores 83, 84A, 84B, 85A, 85B, 85C	048-2019-SEDAPAL	12/03/2019	6,648,258.66	10/12/2021	7,317,920.59	SOLES	1.0000	7,317,920.59	0.70	5,122,544.41	CUMPLE	Presenta: Liquidación de contrato de consultoría, contrato, contrato de consorcio, certificado de recepción de obra
			Supervisión de la Ejecución de las Obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado del proyecto "Optimización de sistemas de agua potable y alcantarillado, sectorización, rehabilitación de redes y actualización de catastro - área de influencia planta Huachipa - área de drenaje Oquendo, Sinchi Roca, Puente Piedra y Sectores 84, 83, 85 y 212 Lima Norte II- Lima Lote 1: Paquete A: Obras generales de Agua Potable; Paquete B-1 redes secundarias de agua potable y alcantarillado (Sectores: 348B, 349 A, 349B); Paquete B-2.1 redes secundarias de agua potable y alcantarillado (Sectores 346,361)	047-2019-SEDAPAL	12/03/2019	7,549,267.77	29/12/2022	13,850,144.80	SOLES	1.0000	13,850,144.80	0.70	9,695,101.36	CUMPLE	Presenta: factura, estado de cuenta bancaria, comprobante de detracción, contrato, contrato de consorcio, resoluciones de prestaciones adicionales, certificado de recepción de obra

MONTO ACREDITADO TOTAL	S/ 67,671,519.63
-------------------------------	-------------------------

Nº	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO SI/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	29-241	SEDAPAL	Supervisión del saldo de la obra "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el esquema Santa Rosa, Ancón y Anexos Distrito Santa Rosa y Ancón	169-2011-SEDAPAL	8/08/2011	430,763.01	9/12/2014	734,978.38	SOLES	1.0000	734,978.38	1.00	734,978.38	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, Contrato, ADDENDAS,
2	242-252	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	Supervisión para la Ejecución de la Obra: mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata - distrito de Paucarpata - II etapa Desagüe	001-2011-MDP	25/01/2012	1,077,578.00	29/09/2016	1,627,300.03	SOLES	1.0000	1,627,300.03	0.50	813,650.02	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, contrato de consorcio, contrato
3	253-272	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Reposición de redes de agua potable, colectores, buzones y conexiones domiciliarias en la Cooperativa América en el distrito de San Juan de Miraflores - 2da Etapa	106-2016-SEDAPAL	19/06/2018	766,178.77	16/09/2019	777,319.16	SOLES	1.0000	777,319.16	1.00	777,319.16	CUMPLE	Presenta: Conformidad de prestación, contrato, acta de reposición de obra, liquidación del contrato de consultoría.
4	273-292	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Obra Complementaria del Interceptor Norte instalación del Reboso de emergencia para la cámara de bombeo Sarita Colonia - Distrito de Callao	132-2019-SEDAPAL	5/08/2019	1,265,579.54	12/07/2021	1,389,937.58	SOLES	1.0000	1,389,937.58	1.00	1,389,937.58	CUMPLE	Presenta: Conformidad de prestación, contrato, resolución de liquidación de servicio de consultoría
5	293-344	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Colector primario San Juanito en los distritos de Santiago de Surco y Barranco de la provincia de Lima departamento de Lima	089-2020-SEDAPAL	12/03/2020	807,453.40	10/01/2022	789,353.55	SOLES	1.0000	789,353.55	1.00	789,353.55	CUMPLE	Presenta: Conformidad de prestación, contrato, acta de recepción de obra
6	345-469	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Ampliación del Sistema de agua potable y alcantarillado para nuevas Habilitaciones Sargento Lores - Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima	143-2021-SEDAPAL	14/06/2021	3,503,957.63		6,515,067.06	SOLES	1.0000	6,515,067.06	1.00	6,515,067.06	CUMPLE	Presenta: Comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, detracción contrato.
			Adelanto Directo	E001-79		350,395.76									
			Valorización N°01	E001-87		102,959.99									
			Valorización N°02	E001-88		245,520.00									
			Valorización N°03	E001-92		255,433.79									
			Valorización N°04	E001-93		245,894.70									
			Valorización N°05	E001-95		254,437.16									
			Valorización N°06	E001-96		247,112.06									
			Valorización N°07	E001-97		255,131.93									
			Valorización N°08	E001-100		249,231.93									
			Valorización N°09	E001-102		231,126.90									
			Valorización N°10	E001-103		249,231.93									
			Valorización N°11	E001-104		240,050.23									
			Valorización N°12	E001-105		249,231.93									
			Valorización N°13	E001-107		254,368.56									
			Valorización N°14	E001-108		261,110.20									
			Valorización N°15	E001-110		267,140.13									
			Valorización N°16	E001-111		255,352.99									
			Valorización N°17	E001-114		263,864.77									
			Valorización N°18	E001-119		255,352.99									
			Valorización N°19	E001-122		263,864.77									
			Valorización N°20	E001-123		263,864.84									
			Valorización N°21	E001-126		238,329.45									
			Valorización N°22	E001-											

7	470-535	SEDAPAL	Valorización N°02	E001-05		34,606.31									
			Valorización N°03	E001-06		138,474.20									
			Valorización N°04	E001-10		137,666.23									
			Valorización N°05	E001-12		206,204.45									
			Valorización N°06	E001-17		182,156.69									
			Valorización N°07	E001-18		90,429.58									
			Valorización N°08	E001-19		69,336.17									
			Valorización N°09	E001-21		137,758.75									
			Valorización N°10	E001-26		73,050.61									
			Valorización N°11	E001-27		98,611.72									
			Valorización N°12	E001-28		122,284.78									
			Valorización N°13	E001-31		110,448.24									
8	536-556	GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI	Supervisión de la Ejecución de la Obra: Saldo de la Obra Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha - II Etapa - Sector 10 - Pucallpa	0016-2014-GRU-P-GGR	24/01/2014	167,796.61	6/10/2017	101,684.76	SOLES	1.0000	101,684.76	0.95	96,600.52	CUMPLE	Presenta: Constancia de Conformidad de Servicios, contrato de servicios, contrato de consorcio, resolución de liquidación y contrato de consultoría
9	557-571	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA REGION UCA YALI	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - Ucayali	085-2013-GAF-MPA	23/07/2013	169,491.52	16/08/2016	181,864.40	SOLES	1.0000	181,864.40	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, contrato, Acta de recepción Folio 567: Estación de bombeo, Planta de Tratamiento (Sedimentador lento)
10	572-591	GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado Caserio San José km26 CFB Distrito de Campo Verde - Coronel Portillo- Ucayali	256-2012-GRU-P-GGR	18/09/2012	78,957.78	6/03/2014	78,957.78	SOLES	1.0000	78,957.78	0.95	75,009.89	CUMPLE	Presenta: Constancia de conformidad de servicio, contrato, contrato de consorcio, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, Resolución de aprobación de la liquidación del contrato de consultoría
11	592-630	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA	Supervisión de la obra: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable Saneamiento y tratamiento de aguas servidas en la ciudad de nauta - provincia de Loreto - Loreto	046-2019-MPL-N	12/07/2019	4,417,417.50	28/12/2022	5,649,795.44	SOLES	1.0000	5,649,795.44	0.50	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Conformidad de Servicios, contrato, contrato de consorcio, addendas, ficha técnica de la obra, Folio 613: Planta de Tratamiento de Agua potable Folio 624: PTAR
12	631-669	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación Sistema de agua potable, e instalación del sistema de alcantarillado en las localidades de Panamá, Santa Catalina, La Libertad, San José, San Rafael Distrito de San Rafael - San Martín	007-2015-MDS/ALA	15/06/2015	683,676.00	21/09/2016	839,408.05	SOLES	1.0000	839,408.05	0.80	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Constancia de conformidad ed cosnultoria, contrato de consultoría, contrato de consorcio, addenda, resolución de liquidación de contrato de consultoría, acta de recepción de obra Folio 660 y 662: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
13	670-973	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín	237-2019-MDNC	24/09/2019	6,016,910.49		7,273,414.16	SOLES	1.0000	7,273,414.16	0.70	5,091,389.91	CUMPLE	Presenta: Contrato, comprobante de pago, estado de cuenta bancaria, detracción
			Valorización N°01	E001-191		183,850.04									
			Valorización N°02	E001-202		250,704.60									
			Valorización N°03	E001-220		250,704.60									
			Valorización N°04	E001-232		250,704.60									
			Valorización N°05	E001-243		250,704.60									
			Valorización N°06	E001-262		125,352.30									
			Valorización N°07	E001-284		0.00									No se visualiza la entidad del sistema financiero
			Valorización N°08	E001-288		250,704.60									
			Valorización N°09	E001-295		250,704.60									
			Valorización por Implementación COVID	E001-299		54,069.50									
			Valorización N°10	E001-310		0.00									Folio 778 no se visualiza la entidad financiera
			Valorización N°11	E001-329		0.00									No se visualiza la entidad del sistema financiero
			COVID - valorización N°01	E001-332		1,481.80									
			COVID - valorización N°02	E001-333		1,481.80									
			COVID - valorización N°03	E001-334		1,481.80									
			COVID - valorización N°04	E001-335		1,481.80									
			COVID - valorización N°05	E001-336		1,481.80									
			valorización N°12	E001-343		250,704.60									
			valorización N°13	E001-345		250,704.60									
			valorización N°14	E001-378		250,704.60									
			valorización N°15	E001-381		0.00									No se visualiza la entidad del sistema financiero
			valorización N°16	E001-388		250,704.60									
			valorización N°17	E001-392		250,704.60									
			valorización N°18	E001-408		250,704.60									
			valorización N°19	E001-413		250,704.60									
			valorización N°20	E001-430		250,704.60									
			valorización N°21	E001-433		250,704.60									
			valorización N°22	E001-443		250,704.60									
			valorización N°23	E001-449		250,704.60									
			valorización N°24	E001-472		250,704.60									
			valorización N°25	E001-475		0.00									No se identifica la entidad bancaria
			valorización N°26	E001-476		250,704.60									
			valorización N°27	E001-477		250,704.60									
			valorización N°28	E001-488		250,704.60									

14	974-995	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	valorización N°29	E001-491		250,704.30									
			valorización N°30	E001-501		250,704.60									
			valorización N°31	E001-502		200,563.68									
			valorización N°32	E001-506		250,704.60									
			valorización N°33	E001-520		250,704.60									
			valorización N°34	E001-527		250,704.60									
			valorización N°35	E001-555		183,850.04									
			Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado de la Encantada - Chulucanas - provincia de Morropón Piura	005-2011	21/09/2011	234,853.48	1/05/2014	244,439.99	SOLES	1.0000	244,439.99	0.70	171,107.99	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación de servicios, contrato, contrato de consorcio
15	996-1012	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Asilo - Provincia de Azángaro - departamento de Puno	021-2016-VIVIENDA-PNSU	8/04/2016	530,432.37	10/03/2020	478,082.37	SOLES	1.0000	478,082.37	0.40	191,232.95	CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, contrato de consorcio, contrato
16	1013-1049	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	Supervisión de la obra: Ampliación de los sistema de agua potable y alcantarillado del Proyecto Los Angeles - San Juan de Lurigancho	034-2018-VIVIENDA-PNSU	6/04/2018	1,842,965.89	8/09/2023	3,082,478.51	SOLES	1.0000	3,082,478.51	0.30	924,743.55	CUMPLE	Presenta: Constancia de cumplimiento de prestación, contrato privado de consorcio
17	1050-1089	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Localidad de Balos del Inca y Anexos - Distrito de Baños del Inca - Cajamarca	019-MDBI	1/12/2020	4,469,418.87	14/12/2022	3,932,266.95	SOLES	1.0000	3,932,266.95	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Constancia de prestación, Resolución de resolución por mutuo disenso en forma total el contrato. Contrato de consorcio, Contrato, Folio 1087: Planta de Tratamiento
18	1090-1181	EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS - ENACAL	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la ciudad Bilwi	AL-321-07-16	7/07/2016		30/06/2021	2,270,312.65	DOLARES	3.2850	7,457,977.06	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificación, contrato (No adjunta las condiciones generales las condiciones especiales, Apéndices), Adendum Folio 1093, 1094: Estación de bombeo, Folio 1099, 1100: Planta de Tratamiento de Agua Potable
19	1182-1262	S.C APASERV SATU MARE S.A	Supervisión de la obra: Expansión y rehabilitación de la Infraestructura de Agua y Aguas residuales en el departamento de Satu Mare*	14336	9/10/2012		4/03/2016	979,291.45	DOLARES	2.5880	2,534,406.27	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Recomendación, contrato Folio 1193: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Estaciones de Bombeo
20	1263-1328	SEDAPAL	Supervisión de la Obra: Construcción del canal de drenaje, en el (la) Cop. Planta la Atarjea en la localidad del El Agustino, provincia de Lima	223-2022-SEDAPAL	30/06/2022	1,524,595.53	-	1,307,866.31	SOLES	1.0000	1,307,866.31	1.00	1,307,866.31	CUMPLE	Presenta: Contrato, Facturas, estado de cuenta bancaria, comprobante de detracción, acta de recepción de obra
			Adelanto Directo	E001-106		152,459.55									
			Valorización N°01	E001-112		27,253.34									
			Valorización N°02	E001-113		162,463.07									
			Valorización N°03	E001-115		158,041.71									
			Valorización N°04	E001-117		163,879.38									
			Valorización N°05	E001-118		159,412.32									
			Valorización N°06	E001-120		166,050.02									
			Valorización N°07	E001-124		166,419.51									
			Valorización N°08	E001-125		150,759.34									
			Valorización N°09	E001-127		153,587.62									
													S/	19,339,573.63	

8.0 CONSORCIO VENTANILLA KII : INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO ACREDITADO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	359-475	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra Acueducto y saneamiento	PAF-ATF-001-2012	4/04/2013		11/08/2015	1,497,921,920.00	COP	0.001443	2,161,501.33	0.4	864,600.53		Presenta: Acta de Liquidación de contrato, Certificado y Contrato
			Contrato de Interventoría N°PAF-FT-4-001-2012 ZONA1 (Contrato de Obra N°PAF-ATF-019-2012) "Construcción del sistema de Acueductos Fase I"			1,355,114,900.00								NO CUMPLE	Folio 371: Planta de Tratamiento, Estación de Bombeo
			Contrato de Interventoría N°PAF-FT-4-001-2012 (Contrato de Obra N°PAF-ATF-06-2012) "Optimización y Ampliación del Sistema de Acueductos Etapa I"			690,432,000.00								NO CUMPLE	Folio 387-400: Estación de Bombeo
			Contrato de Interventoría N°PAF-FT-4-001-2012 (Contrato de Obra N°PAF-ATF-07-2012) "Construcción de Colector Regional Los Olivos y Redes secundarias de alcantarillado Sanitario"			939,356,400.00								SI CUMPLE	Si Cumple
			Contrato de Interventoría N°PAF-FT-4-001-2012 (Contrato de Obra N°PAF-ATF-023-2012) "Construcción de Acueducto y Alcantarillado en el Sector Santa Helena"			558,565,520.00								SI CUMPLE	Si Cumple
			Contrato de Interventoría N°PAF-FT-4-001-2012 (Contrato de Obra N°PAF-ATF-026-2012) "Construcción Sistema Maestro Interceptor Río Tejo y Continuación del Sistema principal Hatillo - Filipote"			1,922,923,300.00								NO CUMPLE	Folio 419- : PETAP Folio 443: Pluvial
2	476-518	GENERALITAT VALENCIANA	Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra de abastecimiento de agua potable a las comarcas de la ribera fase III (Valencia)	AT/2006/10/301	28/12/2007	580 715.00 EUROS	16/03/2016	612,570.03	EUROS	4.422	2,708,784.67	0.7	1,896,149.27	CUMPLE	Presenta: Certificado de culminación, contrato.
3	519-556	MUNICIPALIDAD DE CHUNGIU	Supervisión de obras de la construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado en Judeok - Anseong 1	20180907736-0	18/09/2018	1 169 380 000 WON	30/04/2021	737,820,000.00	WON	0.002942	2,170,666.44	0.6	1,302,399.86	CUMPLE	Presenta: Certificado, Contrato, Acuerdo de consorcio
4	557-599	SEDE DE SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AUTONOMA ESPECIAL DE JEJU	Supervisión de la Obra Mejoramiento y reconstrucción del sistema de alcantarillado deteriorado en mal estado en Yeong Dong Nohyeong -Dong	201807035B9-00	9/07/2018	1 464 843 000 WON	29/09/2020	1,280,600,000.00	WON	0.002951	3,779,050.60	0.65	2,456,382.89	CUMPLE	Presenta: Conformidad, Contrato de servicio de consultoría, Contrato de Consorcio,
5	600-652	MUNICIPALIDAD DE POCHHEON	Supervisión de obras de la construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado en la zona de tratamiento de agua de Pochheon (Fase 3)	20170335848-05	15/03/2017	2 310 700 000 WON	30/10/2020	2,393,990,000.00	WON	0.002898	6,937,783.02	0.7	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificado de Conformidad, Contrato, A FOLIO 619 Se señaló como Actividad "Trabajos de servicios de tecnología de la construcción : DISEÑO, gestión de proyectos general) De los documentos aportados no se puede desprender a cuanto ascendió el monto por la Gestión del Diseño

16	1153-1172	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EPC (COLOMBIA)	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de los contratos de obra civil para la construcción, reposición, modernización de las redes de alcantarillado en las cuencas la Señorita, El hat, Asomadera - Loreto- El Indio, Manguala- Cabuyala - Limonar Grupo 3. Cuenca Manguala, Cabuyala - Limonar y Colector Ajizal.	CT-2014-000370-A5-16/06/2015	16/05/2015	6/09/2021	4,544,532,545.49	COP	0.001245	5,657,943.02	1.000	5,657,943.02	CUMPLE	Presenta: Conformidad, aceptación de oferta.
17	1173-1190	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EPC (COLOMBIA)	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de los contratos de obra civil para la construcción, reposición, modernización de las redes de alcantarillado en las cuencas de manguala Cabuyala y Limonar. Grupo 2	CT-2014-000370-A4 11/06/2015	11/06/2015	6/09/2021	4,449,201,185.06	COP	0.001246	5,543,704.68	1.000	5,543,704.68	CUMPLE	Presenta: Conformidad, aceptación de oferta
18	1191-2773	GESTION AMBIENTAL. RESPONSABILIDAD DE TODOS CAR	Gerencia de Proyecto: Diseño detallado, la construcción de las obras, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y la operación asistida de la optimización y expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre.	Contrato 1454	27/10/2015	VIARIOS	52,750,658,531.48	COP	0.001111	58,605,981.63	0.375	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Facturas, estado de cuenta bancaria, Informes parciales, actas única de pago La experiencia se encuentra relacionada a PTAR
MONTO ACREDITADO TOTAL												S/	33,722,914.14	

9.0 CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO VENTANILLA: PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO MONEDA	FECHA DE CONFORMIDAD	IMPORTE CONFORMIDAD MONEDA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
1	38-188	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Supervisión de Obra: Túneles aliviadores del Emisario principal del Arroyo Maldonado y Obras complementarias	S/n	1/05/2008	4 350 780.00 EUROS	24/05/2021	4,350,780.00	euros	4.299815	18,707,549.11	0.30	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificado, Contrato, contrato de meosora conjunta Folio 81: Las obras fueron inauguradas el 04.07.2011 y 30.07.2012, asimismo, el perido de garantía culminó el 27.092013, superando los diez años de antigüedad. Folio 78: Se señala que Construccíon de tuneles hidraulicos para solucionar inundaciones Folio: Construcción de nuevos conductos pluviales La experiencia presentada no considerada como similar a la requerida por el área usuaria	
						7 922 880.00 PESOS		7,922,880.00	pesos	0.879358	6,967,047.91	0.30	0.00	NO CUMPLE		
2	189-326	AYSA	Inspección de la Obra Lote1: Colector Margen Izquierda, desvío colector baja costanera y obras complementarias	S/n	15/05/2014	1 794 285.68 EUROS	30/11/2022	9,273,501.57	euros	3.821473	35,438,435.87	0.50	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificado, Contrato, contrato de empresa conjunta Folio 81: Las obras fueron inauguradas el 04.07.2011 y 30.07.2012, asimismo, el periodo de garantía culminó el 27.09.2013, superando los diez años de antigüedad. Folio 78: Se señala que Construcción de túneles hidráulicos para solucionar inundaciones Folio: Construcción Presenta: Certificado, contrato, Adendas, Contrato de UTE Folio 191: Objetivo principal el y transporte de efluentes provenientes del radio servido e interceptar los caudales en tiempo seco de los aliviadores pluviales. Folio 192: Estación de bombeo, redes pluviales de nuevos conductos pluviales	
						11 148 430.31 PESOS										
3	327-453	AYSA	Revisión del proyecto de Diseño e Inspección de Obra: Lote 3 Emisario Planta Riachuelo	S/n	15/05/2014	-	20/11/2022	9,252,182.15	euros	3.821473	35,356,964.28	0.50	17,678,482.14	SI CUMPLE	Presenta: Certificado, contrato, Addenda, Contrao UTE	
4	454-517	AYSA	Revisión del proyecto de Diseño e Inspección de Obra: Lote 2 Planta de Tratamiento, Estación elevadora de entrada de Bombeo de Salida	OC48421 REV9 OC622 REV4 S/N	31/08/2016 31/07/2019 31/07/2022	-	30/04/2020 31/07/2022 31/07/2024	5,865,766.20	DOLARES	-	20,650,020.18	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Certificado, órdenes de compra El certificado señala que el servicio comprendió la coordinación de tres lotes (lote1, Lote2 y Lote 3) No se pue desprender a cuánto asciende el servicio por el Lote 2. Folio 456: Planta de Tratamiento, Estación de bombeo La experiencia presentada, no es considerada como similar a la requerida por el área usuaria.den de Compra 62912 señalan coordinacion de Lote 1,2 y 3	
MONTO ACREDITADO TOTAL													S/	17,678,482.14		

San Isidro, 04 de abril de 2024

PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

VICTORIO SANTOS JOHNNY EDWIN
PRESIDENTE TITULAR

FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR