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TERMINOS DE REFERENCIA

1- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO
OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"

2- FINALIDAD PUBLICA

Conservar en buenas condiciones los ambientes del Establecimiento de Salud HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL 1lI-1 — AREQUIPA, con la finalidad de prolongar su tiempo de vida util
asegurando su correcto funcionamiento, mejorar el grado de seguridad del ambiente y reunir las
condiciones Optimas para brindar el servicio en beneficio de su publico objetivo.

3- ANTECEDENTES

Desde hace varios afios que el Establecimiento de Salud HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1 viene
presentando problemas en infraestructura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, debido al
deterioro por su antigiiedad y por falta de mantenimiento preventivo y correctivo lo cual se ha
evidenciado en la inspeccion realizada que consta en las imagenes del panel fotograficos que se
adjunta al presente.

Por lo que es prioritaria la ejecucion de acciones de mantenimiento correctivo, que incluyen las
actividades de mantenimiento de la infraestructura de la UPSS CENTRO OBSTETRICO: que se
detallaran en los anexos correspondientes.

Actualmente el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1 viene atendiendo en més del 100% de su
capacidad instalada. Asi se ve en la necesidad del mantenimiento de varios de sus ambientes de los
servicios para su optimizacion en la atencion de pacientes, y el buen servicio de los profesionales que
deben contar con instalaciones con el confort acorde con las exigencias actuales de la ciudad; la que
va a cumplir funciones totalmente adecuadas y eficientes en la UPSS CENTRO OBSTETRICO, para
la atencion en sala de partos, areas de dilatacion y preparacion de las gestantes y area de
recuperacion, del mismo modo areas complementarias.

4- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Efectuar la contratacién de una empresa especializada para ejecutar el servicio de MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA.

" OBJETIVO GENERAL:

Reducir los riesgos que afecten la salud y la seguridad ocupacional en los diferentes ambientes de la
UPSS DE CENTRO OBSTETRICO, como la sala de partos, atencién del recién nacido y ambientes
complementarios del Hospital Goyeneche Nivel IlI-1.

" OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a) Reducir la vulnerabilidad de los ambientes de la UPSS DE CENTRO OBSTETRICO, como
la sala de partos, atencidn del recién nacido y ambientes complementarios del Hospital
Goyeneche llI-1.

b) Mejorar el estado de conservacion, las condiciones de funcionalidad operacion y seguridad

de la infraestructura fisica.

c) Mejorar y conservar los elementos arquitectonicos de los ambientes de la UPSS DE
CENTRO OBSTETRICO, como la sala de partos, atencion del recién nacido y ambientes
complementarios Hospital Goyeneche Nivel IlI-1.

5- ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
El Proveedor debera realizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura fisica e
instalaciones, teniendo en cuenta la ejecucién de los siguientes trabajos:
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5.1. ACTIVIDADES

El servicio materia del presente proceso para ello el Proveedor programara y ejecutara actividades

bésicas tales como:

e Evaluar y reconocer los ambientes donde se realizaran los trabajos de mantenimiento de
infraestructura en el Servicio de Radioterapia; como pisos, muros, techo, zécalos, contrazocalos,
pinturas, vidrios, ventanas, puertas, carpinteria metalica, carpinteria de madera, veredas, rampas,
instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicaciones y data.

e Ejecutar el Plan de Contingencia: Alquiler, traslado e instalacion del modulo temporal de material
prefabricado y/o similares (resistente al clima y de amplia durabilidad) incluido la instalacién de
piso vinil en rollo, las instalaciones eléctricas y sanitarias, se ubicara en areas a coordinar con el
jefe de departamento para el uso de su disposicion (area=45.0 m2) y la duracion maxima de la
instalacién del médulo con las instalaciones sera de 3 dias.

¢ Luego de instalado el modulo, el personal del proveedor brindara el apoyo en la movilizacién del
mobiliario, equipos de los ambientes de sala de partos hacia el modulo de contingencia,
acompafiado de un personal responsable de planta (de la sala de partos) para evitar que haya
pérdidas o afectacion de los objetos.

e Se encargara del resguardo de elementos que no se puedan desmontar y quedaran en areas de
intervencioén, asegurando la proteccion contra agentes perjudiciales como polvo y otros.

e Cercar el area del servicio e instalar el almacén y oficina del personal del proveedor.

e Alquiler e Instalacién del bafio quimico para personal de salud (1) por 2 meses.

e En todo el servicio debe haber implementado un Programa de medidas de prevencidén mitigacién
y/o correccién de impactos y sefializacion ambiental.

e Ejecutar el Plan de seguridad: Se debera de proveer al personal de equipos de proteccion

personal y colectiva, examen médico. Sefializacién de seguridad y la implementacién de protocolo

de seguridad en el trabajo.

Evaluar la zona y realizar un Trazo y replanteo antes y durante la ejecucién de mantenimiento.

Desmontaje cuidadoso de aparatos sanitarios (inc. Griferia, redes y tuberias de instal. Hechizas).

Desmontaje y retiro de puertas para su posterior mantenimiento y montaje.

Desmontaje y retiro de ventanas para su posterior mantenimiento y montaje.

Desmontaje de artefactos eléctricos (inc. Cableado adosado)

Remocion de contrazdcalo sanitario de terrazo h=10cm

Remocion de contrazocalo de madera

Remocién de zocalo de maydlica

Picado en piso para enchape con porcelanato de.060x0.60.

Remocidn de piso existente para vaciado de falso piso de concreto f'c=175 kg/cm?

Picado de muro para instalaciones eléctricas y sanitarias

Picado de muro interiores deteriorados

Picado de cielo raso deteriorado

Remocion para alineacion de tabiques de concreto

Remocion de estructuras prefabricada

Remocién de protectores de camillas

Acarreo interno, y eliminacién de material procedente de las excavaciones, retiros y desmontajes d.

Prom. 5 km de la actividad.

e Todo el producto del desmontaje y remocién se tiene que movilizar y almacenar en zona que
indique el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

e Se limpiara el techo, se retirara capa anterior y se instalard Impermeabilizante térmico elastémero
en cobertura (manto)

e Serealizara el Sellado de vidrios y claraboyas del techo. Se realizara prueba de sellado.

e Resane de tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con muros interiores c:a inc. Aditivo
epoxido (para cortes de instalaciones eléctricas y/o sanitarias).

e Resane de tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con muros interiores c:a inc. Aditivo
impermeabilizante

e Resane de tarrajeo de cielo raso a doble altura (con mortero impermeabilizante sella poros para
sillar) de aproximadamente h=5.10m, utilizacion de andamios certificados y EPP para alturas.

e Vaciar falso piso concreto f'c=175 kg/cm?2 e=10 cm, hacer las respectivas pruebas de calidad del
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concreto. En reposteria, jaula de oxigeno y vestidores. Luego se realizara el enchapado de
Porcelanato de 0.60x0.60 m.

e Construir mesada de concreto f'c=175 kg/cm2, enchape de porcelanato y luego empotrar las pozas
de acero inoxidable.

e Enchapar el piso de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto transito (de acuerdo a las
caracteristicas técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metalicos. Dejarlo bien nivelado
para la instalacion de estanteria movil. Se deja indicado que los colores de estos acabados
seran definidos por la entidad.

e Instalacion de la tabiqueria drywall de muro seco de fibrocemento e=8 mm (2 caras) resistente a
la humedad, riel 90mm (ambos lados). luego colocar contrazocalo de Porcelanato de h=1.20m.
Finalmente se realizara la colocacion de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiqueria:
los muros que tendrdn mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para
equipos seran reforzados con estructura metalica y madera interior.

¢ Enchape de Z6calo de Porcelanato 60 x 60 cm: Colocar rodones y esquineros ovalados metdlicos.
Se deja indicado que los colores de estos acabados seran definidos por la entidad.

- Zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=3.00 m

- Zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=2.40 m

- Zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=1.80 m

e Construccion de contrazdcalo sanitario de terrazo pulido (h=0.10m). Se deja indicado que los
colores de estos acabados seran definidos por la entidad.

e Realizar el mantenimiento de carpinteria de madera:

1. Mantenimiento de modulo patrimonial (incluye puerta, ventana, mobiliario, cielo raso,
techo).

2. Mantenimiento de mobiliario de madera (Incluye reposicién de accesorios) como las
ventanillas.

3. Mantenimiento de ventanas de madera (Incluye reposicion de accesorios)

4. Incluye sus accesorios asi mismo chapas, picaportes y pestillos, marcos de ventanas y
sus accesorios asi mismo chapas, picaportes y pestillos, desmontaje de puertas
existentes, mantenimiento y montaje de puertas en buen estado y nuevas segun se indica
asi mismo el rebaje de las puertas para el nuevo nivel de piso terminado, pintado y
cerrajeria. Con ldminas de acero para proteccion h=0.20m.

e Construccion de puerta nueva de madera incluido marcos incluye accesorios y cerrajeria nueva y
color sera previa coordinacién con la oficina de infraestructura.

1. Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio templado
6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.30 m.

2. Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio templado
6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.20 m.

3. Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio templado
6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.30/1.20/1.10m.

4. Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada con rejilla de ventilacién inc.
Accesorios de 2.10 x 0.80m

5. Puertas correderas contraplacada con rejilla de ventilacion inc. Accesorios de 2.10 x
1.10m.

6. Instalacion de mueble alto de melamina (tipo repostero), con mueble de melamina con
encimera de acero inoxidable.

7. Puertas correderas hermética c/visor fijo de vidrio templado 6mm c/plancha de acero
inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.20

e Realizar el Mantenimiento de carpinteria metdlica: limpieza, lijado y pintado de marcos de
ventanas, rejas metélicas y puertas. y otros accesorios y montaje de nueva cerrajeria y sus
respectivos accesorios. Las rejas metdlicas se limpiaran de cualquier suciedad u oxido que puedas
tener, se repararan de ser el caso y se esmaltaran y pintaran con pintura anticorrosiva.

e Instalar las puertas metalicas nuevas:

1. Puerta corredera de aluminio con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
2. Puerta de aluminio con melamine 15 mm (ver detalle)
3. Puerta corredera de aluminio con solido fendlico 12.7 mm (ver detalle)
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Las rejas que fueron desmontadas al ingreso seran adaptadas para los ingresos y ademas lijadas
y pintadas.
Pintar los muros, cielos rasos, con pintura oleo mate lavable antibacteriano y anti moho todos los
ambientes.
Retiro de pintura y lijado de muro.
Removedor especial para retiro de mohos.
Base imprimante.
Sellador penetrante plus para piedras, losetas, lechada y sillar.
Pintura para muro es esmalte de pared interna de base acrilica que contiene agentes
biolégicos de amplio espectro, protectores especiales antibacterianos, para cielo raso.
Pintura latex en (se coordinara el color con la oficina de infraestructura, debera cumplir con
la Directiva Administrativa N°211-MINSA/DGIEM-V-01 que regula el pintado de
establecimientos de salud).
Colocar vidrio incoloro en &areas que tienen vidrios rotos y deteriorados. Colocar Lamina de
seguridad en los vidrios.
Colocar letreros de sefialética segun Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que
regula la identificacion y Sefializacién de los Establecimientos de salud en el &mbito del Ministerio
de Salud:
Sefiales Indicativas de Circulacion Horizontal (Con Flechas)
Sefiales Indicativas de Circulacion Vertical
Sefiales Orientativas
Sefiales Informativas
Sefiales Reguladoras
Sefales Identificativas de Areas o Unidad Funcional
Sefales ldentificativas de Servicio
Sefiales Identificativas de Ambientes Principales.
. Senfiales ldentificativas de ambientes complementarios

10. Senales de seguridad

11. Sefales prohibitivas y de riesgo
Instalacion de protector camillero a una altura de 0.80m. y esquinero metalico a una altura de
1.80m.

Se colocaran 4 Pizarras informativas con marco de madera, acrilicas, las zonas seran indicadas
por el area usuaria.

Instalaciones sanitarias: Incluye tuberias para bajada de desagtie y accesorios (registros roscados,
cajas de registros, ventilacién, etc) de anclaje y/o soporte, mantenimiento correctivo de las
instalaciones de red de agua fria, caliente y desaglie. Colocacién de aparatos sanitarios de SSHH
y vestidores

1. Lavatorio de ceramica blanca inc. Llave mezcladora
Ovalin color blanco para empotrar
Inodoro color blanco incluido fluxometro

Lavamanos de acero inoxidable para sala de 02 puestos, adosado a la mesada de
concreto.

5. Lavamanos de acero inoxidable para sala de recuperacion 01 puesto

6. Lavadero de acero inoxidable 0.50 x 0.50 x 0.30 m 02 puestos

7. Llave cuello de ganso para lavado de manos quirdrgico inc. Mando automatico a pedal.
8

9
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Llave mezcladora de hospital especial gt
. Llave cuello de ganso para lavadero inoxidable
10. Llave de ducha cromado inc. Mezcladora
11. Jabonera cromada
12. Dispensador de jabon cromado

13. Dispensador de papel toalla cromado
Realizar las pruebas hidraulicas de las instalaciones

Instalaciones eléctricas: redisefio de redes, cableado e incluye instalacion y suministro e
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instalacién de cajas de pase, tuberias y cableado, de luminaria de tipo panel led 220v 60w ip44
6900Im 4000k, 600x600mm, Luminaria tipo panel led 220v 60w ip44 6900Im 4000k, 1200x300mm,
Luminaria tipo led luz directa asimetrica de 48w ip44 7200Ilm, Luminaria tipo downlight circular led
de 18w, Instalar luminarias de emergencia 2x22W, con interruptores simples, dobles vy triples,
ademas de luminarias solares externas para ingresos, instalacion de reflectores con panel solar
200watts exteriores colocacion de tomacorrientes dobles con proteccion de la humedad,
suministro e instalacion de cajas de pase y cableado, también tomacorrientes dobles estabilizados
universales instalacién de un nuevo del Sistema de Puesta A Tierra.). Instalacion de sistema a
pozo a tierra se conectaran a los tableros eléctricos para el sistema de baja tension a 220V, con
estabilizador inteligente con transformador de aislamiento 100% estado so6lido. 10kw. 5t-10000
TM. Realizar las pruebas eléctricas correspondientes.

Instalaciones de telecomunicacion, comprende las acciones de disefio de redes de instalaciones,
colocacién de tuberias y cableado como cajas de salida de red voz data dobles con proteccién de
la humedad, suministro e instalacién de cajas de pase, tuberias y cableado de voz, data (internet),
altavoz, sistema de perifoneo. Se instalara al sistema a pozo a tierra de la red data.

Instalaciones electromecénicas. Se ubicaran los balones de oxigeno exteriormente y se realizara
una platea para la Caseta para bateria y que alberguen los balones de oxigeno, las dimensiones
seran coordinadas con las oficinas de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de
Infraestructura. Se realizara la instalacién de un Sistema de oxigeno medicinal:
- Red de tuberias, ductos y alimentacion, con Tuberia de oxigeno medicinal - cobre tipo k de
3/4" , accesorios como Tee de cobre 3/4" soldable tipo k, Codo de cobre 3/4" soldable tipo
k yla Valvula de seccionamiento 3/4"
- Los Colectores de oxigeno tendran Salida de gases: los puntos de las Salidas de gases de
oxigeno con las placas para salida , sefializada y segin norma.
Hacer la Prueba de funcionamiento 6ptimo y puesta en servicio de todas las instalaciones de este
ambiente.
Realizar la Limpieza continua y al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el
Proveedor procedera a llevar cualquier sobrante de material reutilizable (Porcelanato, baldosas
accesorios de puertas, griferias y accesorios eléctricos y/o comunicacion, pintura, cemento) para
ser almacenado en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, reparando cualquier area
deteriorada por él, dejandola limpia y conforme a los planos.
Culminado el mantenimiento del &rea de estadistica con el primer archivo de historias clinicas se
procedera a regresar todo el mobiliario, anaqueles, traslado y colocacion de archivos de historias
clinicas a los estantes moviles del ambiente de archivo.

PROCEDIMIENTO
e Actividades provisionales y preliminares

o Actividades provisionales
= Cerco provisional
= Almacén y oficina
= Alquiler de servicios higiénicos portatiles inc. Lavatorio
» Energia eléctrica provisional
= Suministro de agua provisional
= Movilizacién y desmovilizacion de equipos y materiales

o Plan de contingencia
= Ambiente temporal inc. Instalaciones preliminares, agua, desagie Yy

electricidad.

» Traslado de mobiliario y equipos médicos

o Plan de manejo ambiental
* Programa de medidas de prevencién mitigacion y/o correccién de impactos y

sefializacién ambiental

o Plan de seguridad y salud en el trabajo
= Examen médico ocupacional
= Equipos de proteccién personal
= Equipos de proteccién colectiva
= Sefalizacién temporal de seguridad
* Implementacion de protocolos de bioseguridad
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o Actividades preliminares
= Trazo y replanteo antes y durante la ejecuciéon de mantenimiento

= Desmontaje y retiro de aparatos sanitarios (inc. Griferia, redes y tuberias de
instal. Hechizas)
= Desmontaje y retiro de puertas
= Desmontaje y retiro de ventanas
= Desmontaje de artefactos eléctricos (inc. Cableado adosado)
= Remocién de contrazocalo sanitario de terrazo h=10cm
= Remocién de contrazocalo de madera
= Remocion de z4calo de mayodlica
= Remocién de pisos existentes
e picado en piso para enchape
e remocion de piso existente
= Picado de muro para instalaciones eléctricas y sanitarias
= Picado de muro interiores deteriorados
»= Picado de cielo raso deteriorado
= Remocioén de estructuras de concreto
= Remocion de estructuras prefabricada
= Remocidn de protectores de camillas
= Acarreo interno, y eliminacion de material procedente de las excavaciones,
retiros y desmontajes d. Prom 5 km de la actividad
Estructura
o Concreto simple
= Falso piso de concreto f'c=175 kg/cm?
Arquitectura
o Muros y tabiques
= tabiqueria muro seco de fibrocemento e=8 mm (2 caras) resistente a la
humedad, riel de 90 mm
o Tarrajeos y revoques
= Resane de tarrajeo muros interiores c:a inc. Aditivo epéxido (para cortes de
instalaciones eléctricas y/o sanitarias)
» Resane de tarrajeo muros interiores inc. Aditivo impermeabilizante
»= Resane de tarrajeo cielo raso inc. Aditivo impermeabilizante
o Pisos
= Piso de porcelanato pulido pei4 alto transito 60x60cm
o Zbcalos y contrazocalos
= Contrazocalos
e contrazocalo sanitario de terrazo pulido h=10cm
= Zbcalos
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=3.00 m
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=2.40 m
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=1.80 m
o Falso techo
= Falso cielo raso gyplac 1/2" resistente a la humedad
o Pinturas
= Pintura esmalte de pared interna de base acrilica que contiene agentes
biolégicos de amplio espectro, protectores especiales antibacterianos

= Pintura latex en cielo raso
= Impermeabilizante termico elastomerico en cobertura (manto)
o Carpinteria de madera

= Mantenimiento de puertas de madera (incluye cambio y acondicionamiento de
accesorios).

= Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio
templado 6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de
2.10x1.30 m
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Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio
templado 6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de
2.10x1.20m

Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada c/visor fijo de vidrio
templado 6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de
2.10x 1.30/1.20/1.10 m

Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada con rejilla de
ventilacion inc. Accesorios de 2.10 x 0.80m

Puertas correderas contraplacada con rejilla de ventilacion inc. Accesorios de
2.10x1.10m

Puertas correderas hermética c/visor fijo de vidrio templado 6mm c/plancha de
acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.20

o Carpinteria metdlica y aluminio

o Vidrios,

Ventana de aluminio hermética con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
Ventana corredera de aluminio con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
Puerta corredera de aluminio con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
Puerta de aluminio con melamine 15 mm (ver detalle)

Puerta corredera de aluminio con solido fenolico 12.7 mm (ver detalle)
cristales y similares

Reposicion de vidrios

Sellado de vidrios y claraboyas

Lamina de seguridad en vidrios

Letreros de sefalética para establecimiento de salud (segun directiva
administrativa n° 269-minsa/2019/DGOS)

Protector camillero

Protector esquinero

Limpieza final de mantenimiento

e Instalaciones sanitarias
o Aparatos y accesorios sanitarios

Lavatorio de ceramica blanca inc. Llave mezcladora

Ovalin color blanco para empotrar

Inodoro color blanco incluido fluxometro

Lavamanos de acero inoxidable para sala de 02 puestos

Lavamanos de acero inoxidable para sala de recuperacion 01 puesto
Lavadero de acero inoxidable 0.50 x 0.50 x 0.30 m 02 puestos

Llave cuello de ganso para lavado de manos quirdrgico inc. Mando automético
a pedal

Llave mezcladora de hospital especial gt

Llave cuello de ganso para lavadero inoxidable

Llave de ducha cromado inc. Mezcladora

Jabonera cromada

Dispensador de jabon cromado

Dispensador de papel toalla cromado

o Red de agua fria

Salida de agua fria tuberia pvc c-10 o 1/2"

Red de distribucion interior de agua fria con tuberia pvc de 1"

Red de distribucion interior de agua fria con tuberia pvc de 3/4"

Red de distribucién interior de agua fria con tuberia pvc de 1/2"
Valvula compuerta de bronce de union roscada segun tuberia con tapa
Prueba hidraulica + desinfeccion tuberia de agua potable

o Red de agua caliente

Salida agua caliente tuberia cpvc o 1/2"

Red de distribucidn interior de agua caliente con tuberia cpvc de 3/4"
Red de distribucién interior de agua caliente con tuberia cpvc de 1/2"
Valvula de compuerta de 3/4" c/tapa

Prueba hidraulica para agua caliente

o Red de desagle
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Salida desague de pvc-sal 4"
Salida desague de pvc sal 2"
Suministro y colocacion de tuberia pvc sal 4"
Suministro y colocacion de tuberia pvc sal 2"
Registro de bronce de 4"
Sumidero de bronce roscado 2"
Caja de registro
Prueba hidraulica de desagiie
e Instalaciones eléctricas
o Salidas de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y sefiales débiles
= Salida para alumbrado empotrado en fcr. De pvc sap 20 mm (Isohx-90 1x4
mm2 + Isoh-80 1x4 mmz2)
= Salida de alumbrado de techo de pvc 20 mm (Isohx-90 1x4 mm2 + Isoh-80 1x4
mmz2)
= Salida de alumbrado de pared (c/tub 20 mm pvc-p y accesorios)
= Salida para alumbrado luz de emergencia (c/tub. 20mm pvc-p y accesorios)

= Salida para interruptor bipolar simple pvc sap 20 mm ( Isohx-90 1x4 mm2 +
Isoh-80 1x4mm2 )
= Salida para interruptor bipolar doble pvc sap 20 mm ( Isohx-90 1x4 mm2 + Isoh-
80 1x4mm2)
= Tomacorriente bipolar doble ¢/ toma de tierra 10/16a, 220 v/250v, a prueba de
agua para sistema normal (en pared)
= Tomacorriente bipolar doble c/ toma de tierra 15a 220v,sistema estabilizado
c/placa de aluminio anodizado de 2 huecos/universal similar a modelo 5262-ig
marca leviton
= Canalizaciones, conductos o tuberias
e tuberia pvc-sap electrica de 25 mm
e tuberia pvc-sap electrica de 40 mm
= Conductores y cables de energia en tuberias
e alimentador 3-1x10mm2 n2xoh+1x10mmz2 Isoh-80(t)

e cable Isoh 80c 4 mm2 negro 450/750v
e cable Isoh 80c 4 mm2 blanco 450/750v
e cable Isoh 80c 4 mm2 rojo 450/750v
= Tableros principales
e suministro e instalacion de tablero general tg tipo 1.00 empotrado,
220v, 3f+t, 60hz)
= Tableros de distribucion
e suministro e instalacion de tablero td-1 (del tipo empotrado, 220v, 3f+t,
60hz)
e suministro e instalacion de tablero td-2 (del tipo empotrado, 220v, 3f+t,
60hz)
= Puesta atierra
e sistema de puesta a tierra estabilizado baja tension, r<5 oms (pozos
de tierra + malla)
= Estabilizador de tension
e suministro montaje e instalacion de sistema de red y tablero de
estabilizador (inc. Accesorios)
o Artefactos de iluminacion
*= Luminaria tipo panel led 220v 60w ip44 6900Im 4000k, 600x600mm
» Luminaria tipo panel led 220v 60w ip44 6900Im 4000k, 1200x300mm
= Luminaria tipo led luz directa asimetrica de 48w ip44 7200Ilm
= Luminaria tipo downlight circular led de 18w
= Artefacto para luz de emergencia con equipo y lampara de 2x22 w
o Pruebas electricas
= Pruebas de aislamiento y resistividad
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e Instalaciones del sistema de comunicaciones
o Redes de distribucion de voz y data
= Cajatelefonica
= Consola de perifoneo ip(incluye todos los accesorios y anexos)
o Salidas de voz y data
= Salida para rack de voz y data (gabinete de comunicaciones)
= Salida para telefono interno (incluye accesorios)
= Salida para voz (altavoz-camara) incluye accesorios
= Salida para data
o Cajas de pase
= Cajaf°g® 150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios)
o Tuberias y cableado
= Cableado estructural de red de internet
e tuberia pvc-sap electrica de 40 mm
e cable de audio 2x16 awg aislante transparente
e Instalaciones electromecanicas
o Sistema de oxigeno medicinal
o Red de tuberias, ductos y alimentacién
= Tuberia de oxigeno medicinal - cobre tipo k de 3/4"
= Tee de cobre 3/4" soldable tipo k
= Codo de cobre 3/4" soldable tipo k
»= Valvula de seccionamiento 3/4"
o Salida de gases
= Salidas de gases de oxigeno
= Colectores de oxigeno
= Caseta para bateria de balones de oxigeno
El servicio debera efectuarse a todo costo por lo que el Proveedor, deberd asumir los costos
indirectos, directos, administrativos, fletes, transportes, recursos humanos, materiales, insumos,
repuestos, seguros, plan de contingencia, pruebas, y gastos que se requieren hasta la finalizacién de
los trabajos, asi como cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario.
5.3. PLAN DE TRABAJO
El postor ganador de la Buena Pro, presentara el plan de trabajo después de la suscripcion del contrato
en un plazo maximo de 5 dias calendario, teniendo en consideracion que no se interfiera el servicio en
dias y horas de atencidn al paciente o trabajo del Establecimiento de Salud.
Plan de Trabajo que contenga la siguiente informacion:
Metas y objetivos a alcanzar.
¢ Recursos necesarios (humano, material y equipos)
e Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
e Responsable por actividad.
e Cronograma de actividades.
e Riesgos advertidos
Para ello el Proveedor programara y ejecutara las metas fisicas segin las actividades en el cronograma
anexo. Presentara también un listado con datos completos del personal a las oficinas de infraestructura
y servicios generales y mantenimiento antes de iniciar y listado de equipos de alto costo al ingresar,
también presentara listado de transporte (placa del automévil y nombre del chofer).
Nota: los vehiculos a ingresar seran netamente para el traslado de material y equipos, por lo realizada
la actividad deberan retirarse de las instalaciones de la entidad.
54. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
El Proveedor debera contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecucién del servicio,
asi mismo debera de cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de proteccion
personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad debidamente rotulados con el logo de la
empresa contratista para su identificacion. De igual manera el proveedor debera de contar con el SCTR
del personal a su cargo.
5.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
e Facilidades de acceso a las areas a intervenir.
e Apoyo en la desocupacién y acompafiamiento en la movilizacion de mobiliario y equipos (antes
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y al retorno a los ambientes) de los ambientes durante el periodo de ejecucién del servicio,
hasta la conformidad.

Contar con un ambiente y/o areas de contingencia para reubicar los equipos y/o enseres que
sobrepasen la capacidad del médulo de contingencia. El area usuaria en coordinacién con la
oficina de infraestructura definira las areas de posible instalacion; por el periodo que dure el
mantenimiento y también se utilizara el modulo provisto por el proveedor (estan incluidos en el
mantenimiento). El area usuaria también dispondra de la distribucién de turnos de su personal
para la actividad del traslado de mobiliario, equipos y demds enseres, con el fin de velar por la
seguridad de estos.

Facilidades de espacio para instalacion de almacenaje de herramientas y materiales.
Facilidades de lugar para acopio de residuos o elemento desmontados.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEOROLOGICAS Y/O SANITARIAS

NACIONALES

5.7.

Condiciones Meteorolégicas: Los trabajos se realizaran en el Hospital Goyeneche ubicado
en la ciudad de Arequipa, las condiciones ambientales del lugar de trabajo son tipicas de la
sierra a 2 335 m.s.n.m, El clima de Arequipa es templado, desértico y con amplitud térmica
moderada. La media anual de temperatura maxima y minima (periodo 1950-1991) es 22.2°C
y 7.0°C, respectivamente. Tomar en cuenta la norma de Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE.

Condiciones Generales: El Proveedor sera responsable de un adecuado planteamiento,
programacion, proceso constructivo, ejecucion y calidad técnica de los trabajos, el mismo que
serd realizado en concordancia con los estandares actuales de construccién en todas las
especialidades relacionadas con el servicio.

El Area a intervenir esta declarado Patrimonio Cultural, por ende, el Proveedor debe contar
con personal capacitado en intervenciones en infraestructura patrimonial, en este caso de
infraestructura con materialidad de sillar. Para esto tomar en cuenta la LEY N° 28296- Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

También tomar en cuenta las normas relacionadas con establecimientos de salud de tercer
nivel: Norma Técnica de salud n° 119-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y equipamiento de
los Establecimientos de salud del Tercer nivel de Atencion”

Para la contratacion del servicio de instalaciones eléctricas, estos deben cumplir con lo
establecido en la R.M. N° 037-2006-MEM “Aprueban el Cdédigo Nacional de Electricidad”, el
cual sefala que se debe cumplir, entre otras, con la Norma Técnica Peruana NTP 370.305
“Instalaciones Eléctricas en Edificios. Proteccién para garantizar la seguridad. Proteccion
contra los efectos térmicos”, en su version vigente.

Para la contratacion del servicio de instalaciones sanitarias, debe cumplir con Norma Técnica
I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.

Para la contratacion del servicio de instalaciones de comunicacién, debe cumplir con Norma
EM.020 Instalaciones de Comunicaciones.

NORMAS TECNICAS

Debera realizar el servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de seguridad, normas de mitigacion de riesgos
ante desastres, reglamento para la proteccion ambiental, entre otras que se mencionan a continuacion,
segun sea el caso:

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

NTS 119-MINSA/DGIEM

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Otras normas vigentes.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica.
Cadigo Civil.

Ley 30225 Ley de Contrataciones del estado y Reglamento y sus Modificaciones.
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e D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
e D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
¢ Norma Técnica de Edificacion E-050 “Suelos y Cimentaciones”. Adicionalmente para trabajos
en la zona, el Proveedor debe cumplir con:
e Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
e Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.
BASE LEGAL:
e Ley 31953: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024
e Ley 31954: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el 2024
e Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444. - Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones Decreto Supremo N° 051-2024-EF
Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
e  Decreto Supremo N° 011-79-VC
5.8. IMPACTO AMBIENTAL
El Proveedor debera utilizar todas las medidas de precaucién para el manejo adecuado de aquellos
materiales contaminantes que pudiesen afectar el area de trabajo con derrames o productos que
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. El
Proveedor debera mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga
a realizar la limpieza y disposicion de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las
normas ambientales. El Proveedor debera evitar contaminar el area de trabajo con material obtenido
de reparaciones o resanes o eliminacién de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento
debe estar acorde a la preservacion ambiental. Asimismo, debera dar el manejo apropiado de los
residuos no contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.
Asimismo, el Proveedor solo estard autorizado para almacenar los residuos sélidos indicados lineas
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo maximo 48 horas en el lugar indicado por los
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento
para definir el horario y procesos de control.

5.9. SEGUROS

El Proveedor proporcionard seguros a sus trabajadores y por dafios a terceros (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento
aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.

El Proveedor se hara responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del
establecimiento de salud, de publico usuario o de cualquier dafio a terceros que ocurriera como
consecuencia de la ejecucion de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo contratados,
sin perjuicio de que la Administracién del establecimiento de salud inicie las acciones judiciales y
legales que correspondan. Asi mismo, el Proveedor debera cumplir con dotar al personal a su cargo la
indumentaria, equipos de proteccion personal (EPP) de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad
segln normas de seguridad debidamente rotulados con el logo de la empresa contratista para su
identificacion, los mismos que deberan utilizar obligatoriamente durante la ejecucion del servicio.

5.10. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
5.10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
e PERFIL DEL PROVEEDOR

El Proveedor serd una persona natural o Juridica con experiencia (con un monto de S/.
454,262.67), en ejecucion de servicios de mantenimiento de infraestructura. Para ello acreditara
mediante contratos, constancias o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente
su experiencia en mantenimiento de establecimientos de salud, edificaciones patrimoniales de
sillar y en edificaciones  en general y/o similares. Se considerarq servicios similares a:
Mantenimiento de edificaciones y/o patrimoniales y/o restauracion y/o acondicionamiento y/o
adecuacion y/o mejoramiento y/o rehabilitaciébn y/o reconstruccién y/o construccion y/o
instalacion y/o creacion y/o ampliacion y/o remodelacion de infraestructuras y/o de
establecimientos de salud y/o similares y/o edificaciones en general (tanto publicas y/o
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privadas), los cuales deben estar vinculados al objeto de la contratacion.

PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE
e UN (01) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

o Formacion académica
Ingeniero o Arquitecto titulado

o Experiencia
Haber realizado durante un periodo no menor de (02) afios, la prestacion de servicios
de mantenimiento o ejecucion, residencia o supervision de edificaciones; residencia o
supervision de obras de mejoramiento en hospitales y/o similares vinculados al objeto
de la contratacion, el cual serd acreditado mediante contratos y/o constancias de
servicios y/o similares.

o Capacitacion y/o entrenamiento:
De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podra exigir que el personal
cuente con capacitacién y/o entrenamiento relacionado al servicio objeto de la
contratacion (mantenimiento de edificaciones hospitalarias y/o Establecimientos de
Salud y/o edificaciones en general y en estructuras metalicas y/o similares). Al
respecto, deberé precisarse los temas en materia de capacitacion y/o entrenamiento,
el tiempo minimo de duracion, entre otros.

Requisitos:

Capacitacion minima de 30 horas lectivas en Capacitacion y/o entrenamiento
relacionado al servicio objeto de la contratacion (Residencia y/o supervision y/o
liquidacion de obras publicas y/o privadas en mantenimiento y/o restauracion y/o
acondicionamiento y/o adecuacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacibn y/o
reconstruccién y/o ampliacion de infraestructuras y/o de establecimientos de salud y/o
infraestructura de establecimientos de salud y/o edificaciones en general (tanto
publicos y/o privadas). Capacitacién en seguridad y salud en el trabajo y/o similares.

5.10.2. PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISENO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
e UN (01) INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECANICO O TELECOMUNICACIONES

o Formacion académica
Ingeniero Eléctrico o Electromecanico o Telecomunicaciones titulado.

o Experiencia
Haber realizado durante un periodo no menor de (02) afios, la prestacion de servicios
de mantenimiento en la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecanicas y/o
telecomunicaciones y/o ejecucion y/o supervision y/o Residencia y/o Responsable y/o
Especialista y/o Ingeniero Eléctrico y/o Electromecanico y/o Telecomunicaciones en
edificaciones y/o similares al objeto de contratacion, el cual serd acreditado mediante
contratos y/o constancias de servicios y/o similares.

o Capacitacion y/o entrenamiento:
De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podra exigir que el personal
cuente con capacitacion relacionada al servicio objeto de la contratacion
(mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, instalaciones con energia solar en
edificaciones patrimoniales de sillar y/o Establecimientos de Salud de Tercer nivel). Al
respecto, debera precisarse los temas en materia de capacitacion y/o entrenamiento,
el tiempo minimo de duracién, entre otros.

Requisitos

Capacitacion y/o entrenamiento minimo de (30) horas lectivas, vinculado al servicio
objeto de la contratacién: En Mantenimiento y/o restauracion y/o acondicionamiento
y/o adecuacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reconstruccién y/o construcciéon
y/o instalacion y/o creacion y/o ampliacion y/o Residencia y/o Supervision de Obras
y/o Infraestructura de Edificaciones de Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones
Mecanicas (ventilacion) y/o Telecomunicaciones en infraestructura y/o
Establecimientos de Salud (tanto publicos y privados).
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PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE EN INSTALACIONES SANITARIAS
INGENIERO SANITARIO.

acion académica

Ingeniero Sanitario titulado.

o Experiencia

Haber realizado durante un periodo no menor de (02) afios, la prestacion de servicios
de proyectos de mantenimiento en su especialidad y/o ejecucion y/o Residencia y/o
Supervision y/o Responsable y/o Especialista y/o Ingeniero Sanitario en servicios u
obras en edificaciones similares al objeto de la convocatoria el cual sera acreditado
mediante contratos y/o constancias de servicios y/o similares.

o Capacitacion y/o entrenamiento:

De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podra exigir que el personal
cuente con capacitacion relacionada al servicio objeto de la contratacién
(mantenimiento de Instalaciones Sanitarias en infraestructuras y/o Establecimientos
de Salud de Tercer nivel). Al respecto, debera precisarse los temas en materia de
capacitacién y/o entrenamiento, el tiempo minimo de duracion, entre otros.
Requisitos

Capacitacién y/o entrenamiento minimo de (30) horas lectivas, vinculado al servicio
objeto de la contratacion En Instalaciones Sanitarias: Mantenimiento y/o restauracion
y/o acondicionamiento y/o adecuacidon y/o mejoramiento y/o rehabilitacién y/o
reconstruccidon y/o construccion y/o instalacién y/o creacién y/o ampliacién y/o
Residencia y/o Supervisibn de Obras y/o Infraestructura de Edificaciones y/o
establecimientos de salud. (tanto publicos y privados).

CARGO A FORMACION GRADO EXPERIENCIA ACREDITACION % DE
DESEMPENAR ACADEMICA | ACADEMICO PARTICI
PACION
Responsable Arquitecto o Ingeniero o Minimo 2 afios, en Ordenes de 100%
Técnico del Ingeniero Civil Arquitecto prestacion de servicios Servicio,
Mantenimiento titulado de mantenimiento o Certificados,
ejecucion o supervision contratos y/o
de actividades similares | constancias de
en edificaciones/ en servicios
Establecimientos de similares.
Salud.
Responsable Ingeniero Ingeniero Minimo 2 afios, en Ordenes de 60%
Técnico del Eléctrico o titulado prestacion de servicios Servicio,
Mantenimiento electromecani de mantenimiento o Certificados,
de especialidad co ejecucion o supervision contratos y/o
Instalaciones de actividades similares | constancias de
Eléctricas y/o en instalaciones servicios
Telecomunicacio Eléctricas y similares.
nes y Data Electromecanicas y/o
telecomunicaciones en
el sector Salud
Responsable Ingeniero Ingeniero Minimo 2 afios, en Ordenes de 60%
Técnico del sanitario titulado prestacion de servicios Servicio,
Mantenimiento de mantenimiento o Certificados,
de especialidad ejecucion o supervision contratos y/o
Instalaciones de actividades similares | constancias de
sanitarias en instalaciones servicios
Sanitarias en el sector similares.
Salud/
5.10.4. PERFIL DEL PERSONAL: TECNICOS

El perfil y la cantidad de personal seran propuestos por el Proveedor, teniendo en cuenta la
especialidad, el plan de trabajo y las actividades a realizar dentro de la ejecucién del servicio
de mantenimiento. (La documentacién sera anexada en el Plan de trabajo)
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o Formacion Académica
Sera de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar (acabados en arquitectura,
instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicacion, carpinteria metalica de madera
en establecimientos de salud, tabiqueria drywall, patrimonio cultural).

o Experiencia
Tres afios laborando como técnico en mantenimiento de edificaciones, el cual sera
acreditado mediante contratos y/o constancias de servicios similares

o Capacitacion y/o entrenamiento
Acorde con la formacion en la especialidad: mantenimientos en establecimientos de
salud, edificaciones patrimoniales de sillar, instalaciones eléctricas, sanitarias,
comunicacion, estructuras metdlicas y tabiqueria drywall. (tanto publicas y/o privadas).

CARGO A DESEMPENAR FORMACION EXPERIENCIA ACREDITACION
ACADEMICA
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Contratos y/o
Revestimiento, Enchapes, e Especialista actividades de revestimiento y/o certificados y/o
Instalacion de pisos en sillar enchapes, instalacion de pisos en constancias de servicios
Establecimientos de Salud similares.
Técnico especialista en pintura en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
edificaciones de tarrajeo en sillar Especialista pintado de edificaciones y/o constancias de
servicios similares.
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
carpinteria de madera Especialista confeccion e instalacion de puertas, y/o constancias de
mobiliario fijo y mévil de ebanisteria servicios similares.
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
carpinteria de metal Especialista confeccion e instalacion de puertas, y/o constancias de
mobiliario fijo y movil coberturas servicios similares.
metélicas, rejas de seguridad,
estructuras metalicas.
Técnico especialista en Vidrio Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
Especialista confeccion e instalacion de vidrios y/o constancias de
servicios similares.
Técnico especialista en trabajos Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
de concreto simple Especialista confinamiento de concreto, estructuras y/o constancias de
de concreto o actividades de la servicios similares.
construccion civil
Técnico especialista en trabajos Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
de albaiileria Especialista actividades de construccion civil en ylo constancias de
general servicios similares
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
instalaciones eléctricas Especialista actividades en instalaciones eléctricas en ylo constancias de
Establecimientos de Salud servicios similares
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios, en el desempefio de Certificados, contratos
Instalaciones Sanitarias Especialista actividades en instalaciones sanitarias en ylo constancias de
Establecimientos de Salud servicios similares
Técnico especialista en Técnico Minimo 2 afios en el desempefio de Certificados, contratos
instalaciones de Especialista actividades de instalaciones de ylo constancias de
Telecomunicaciones telecomunicaciones y data servicios similares

5.11. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

e Lugar
Pabellén del Centro Obstétrico (sala de partos y ambientes complementarios) del Hospital
GOYENECHE nivel llI-1, distrito de Arequipa-provincia de Arequipa, Regién Arequipa.

e Plazo
EL "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO
(SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE
NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA",
se ejecutara en un plazo maximo de 60 sesenta dias calendario.
Este plazo procedera a partir del dia siguiente de la firma del contrato y de la entrega de terreno
correspondiente.
NOTA 1: El listado de contenido minimo del proyecto a ejecutar en ningln caso es limitativo,
pudiéndose ampliar o modificar ante la eventual necesidad de contar con mayor informacion

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

5.12.

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

técnica. El area de la Oficina de Infraestructura del hospital Goyeneche. Podra solicitar la
presentacion de nuevos documentos técnicos, con el debido sustento.

NOTA 2: El Proveedor Del Servicio Debe Coordinar Con La Jefa De Area — Muebles Y Traslado
De Mobiliario a Contingencia. (Anexo 03: Caracteristicas Técnicas)

NOTA 3: El Proveedor Debera presentarse a La Oficina De Infraestructura Una Vez Notificada
Su Orden De Servicio Y Realizar Las Coordinaciones Correspondientes Con El Supervisor
Designado Al Proyecto De Obra.

NOTA 4: Los profesionales encargados del disefio de Sistema Eléctrico, Sistema Sanitario,
Sistema de Telecomunicaciones y Sistema Mecanico Deberan presentarse e identificarse ante
la Oficina De Infraestructura una Vez Notificada la Orden De Servicio del proveedor y Realizar
las Coordinaciones Correspondientes Con El Supervisor Designado al servicio de
mantenimiento y entre especialistas. Los especialistas contaran con 7 dias calendario
contados a partir del dia siguiente que el proveedor firme el contrato, para entregar sus planes
con los disefios finales y con las observaciones correspondientes a cada especialidad y
presentarlos mediante carta a la oficina de Infraestructura del Hospital Goyeneche. (Anexo:
Caracteristicas Técnicas).

RESULTADOS ESPERADOS

El Proveedor deberd entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en
Optimas condiciones, asi mismo debera presentar un Informe técnico final del servicio ejecutado
debidamente firmado por el responsable profesional del servicio, cuyo plazo maximo de presentacion
sera de 01 dia después de concluido el servicio, cuyo contenido minimo sera:

Antecedentes (Nimero de orden de servicio, descripcién de la situacion inicial del servicio,

adjuntar panel fotografico antes y después del servicio)

Descripcién de los Trabajos ejecutados. Cumplimiento de los Términos de Referencia y

Anexos.

Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio)

Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado)

El Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable del servicio.

Acta de devolucién, siempre y cuando corresponda.

Carta de garantia:

o Dependiendo a las actividades: estructuras (no menor a 10 afios), arquitectura, como
acabados (no menor a 02 afios), instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicaciéon y
mecanicas (no menor a 03 afos).

o Dependiendo a los materiales, presentar la garantia de los materiales: tabique drywall,
pintura, impermeabilizantes, Porcelanato, laminas de seguridad, redes de agua, desagie,
eléctricas, cableado, accesorios sanitarios y eléctricos, carpinteria de madera, puertas
etc.

o También presentar certificacion de la medicién del sistema de puesta a tierra firmado por
especialistas profesionales.

El Proveedor realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones éptimas del objeto del
presente servicio, las cuales seran supervisados por el responsable de mantenimiento designado por
la unidad ejecutora.

Si existiera incompatibilidad en los planos, el Proveedor debera hacer de su conocimiento por escrito
al Supervisor del servicio, con la debida anticipacion y éste resolver sobre el particular a la brevedad.

5.13.

OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El Proveedor deberd mantener comunicacién y coordinacion con los usuarios responsables de
los servicios, asi como con el Arquitecto (a) Encargado (a) de la oficina de Infraestructura
respectivamente y con el Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL IlI-1 para la realizacién de las actividades de mantenimiento.

Es responsabilidad del Proveedor ejecutar su prestacion con el plantel profesional
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ofertado. El personal clave deberd permanecer en el lugar de la ejecucion como encargado
de la prestacion de servicio desde el inicio hasta la culminacion, si existiese cambios en los
planos, se coordinara y actualizara los cambios de estos.

e El personal del Proveedor debera contar con las herramientas y equipos adecuados para la
ejecucidn del servicio. Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor
del servicio a contratar, seran proporcionados por el Proveedor y estar en éptimo estado.

e El personal del Proveedor debera contar con los implementos de seguridad necesarios
(Equipos de proteccion Personal) para la ejecucién de este tipo de trabajos. El personal
acreditado por el Proveedor, que desarrollara las labores del servicio contratado debera contar
con un minimo de elementos de proteccién en concordancia con las normas de seguridad e
higiene industrial.

e El Proveedor debera contar con personal de servicio calificado y direccién técnica idonea.

e EIl Proveedor debera colocar sefiales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén
realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomaré todas las
medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de publico, usuarios,
personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal.

e El Proveedor debera dejar limpias y libre de contaminantes las areas intervenidas.

e El presupuesto del Proveedor debera efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que
se requieren hasta la finalizacién de los trabajos y pruebas respectivas, asi como contemplar
cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el Proveedor se
compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condicion.

e El Proveedor podréa efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a
fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus
costos sean incluidos en su oferta.

e El Proveedor debera limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del
Servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc.,
contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente
protectores plasticos, mantas u otros afines).

e Los trabajos programados por el Proveedor, se ejecutaran en los plazos establecidos, para lo
cual deber& agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento, si
fuese necesario y en coordinacién con la entidad puede hacer turnos dobles y hasta nocturnos
(24hrs).

e Alinicio del servicio y hasta la culminacion del mismo, se deberéa acreditar el uso de un medio
de comunicacion similar al usado en el establecimiento de salud; como minimo 01; el cual
servird basicamente para las coordinaciones del establecimiento de salud con el profesional a
cargo del servicio de mantenimiento.

e El proveedor debe estar al dia con los pagos de planillas de sus trabajadores,
(remuneraciones, beneficios y otros) y al culminar deben habérseles cancelado sus pagos por
completo al 100%, los cuales deberan estar adjuntados como anexo en su informe final del
servicio ejecutado para corroborar ese cumplimiento.

e El proveedor deberd contar con las certificaciones 1SO 9001, 14001, 45001 y 37001 con
mencion a construccion y/o mantenimiento de infraestructura civiles (publica o privada), en
caso de tratarse de consorcio, bastara con que uno de los miembros del consorcio cuente con
las certificaciones.

5.14. CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la informacion a la
gue se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido de revelar
a terceros la informacién que le sea proporcionada.

Esta obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacién puede consistir en planos, dibujos, fotografias, informes, recomendaciones,
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célculos, documentos y otros proporcionados.

5.15. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

5.15.1. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR

El Proveedor coordinara con el area usuaria del servicio para el cual se hace la prestacion de servicio
en el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1 asi como con el Arquitecto (a) Encargado (a) de la Oficina
de Infraestructura respectivamente y con el jefe de la Oficina de Servicios Generales y
Mantenimiento.

5.15.2. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO

EIHOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 sera responsable de la supervisién de la ejecucion del servicio
solicitado, el que debera coordinar con el Proveedor en todo momento.

El Arquitecto (a) Encargado (a) de la Oficina de Infraestructura, o quien haga sus veces en el
establecimiento de salud, es el responsable de la supervision debiendo emitir informes de supervision.
El Ingeniero (a) encargado (a) de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, o quien haga sus
veces en el establecimiento sera responsable de la supervisién de las actividades de Instalaciones
Eléctricas y Sanitarias del mantenimiento, debiendo coordinar con el area de Infraestructura de la
Entidad.

Se efectuard evaluaciones periodicas de los avances para efectos de verificar y comparar con el
Cronograma de Servicio y establecer los porcentajes de avances reales vs. los programados; si el
Proveedor evidenciara un avance menor al que se indica en su programa, encontrandose a 15 dias de
concluir con el servicio, tendra que presentar un cronograma acelerado con la finalidad de cumplir el
plazo y las metas propuestas.

Si por segunda vez el Proveedor evidenciara un avance menor al indicado en el cronograma acelerado,
la unidad ejecutora podra resolver el contrato y proceder con las acciones legales pertinentes.

5.15.3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion sera emitida por el departamento que hace el requerimiento como
area usuaria, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento vy la Oficina de Infraestructura del
Hospital Goyeneche Nivel Ill-1. Para lo cual suscribiran el Acta de Conformidad correspondiente.

Se dara la conformidad del servicio cuando el Proveedor cumpla con la ejecucién de todas las
actividades del servicio de mantenimiento, segun sea el caso.

Previamente la supervision hard una revisién final de todas las partes e informara a la Entidad que el
Proveedor ha cumplido con la ejecucion del Servicio de acuerdo a las condiciones contractuales. Se
levantard un Acta donde se establezca la conformidad de los trabajos realizados por el Proveedor, en
caso contrario se levantara un pliego de observaciones que deberan ser subsanadas por el plazo que
establezca la ley.

Son requisitos minimos para la recepcién del servicio:

. Cumplimiento de los Términos de Referencia y Anexos.

. Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable del servicio (con
los anexos correspondientes como garantias, certificados y con los pagos de planillas al 100%).

. Acta de devolucidn, siempre y cuando corresponda.

. Carta de garantia por los periodos descritos en item 5. 12..

. Certificado de la medicion del sistema de puesta a tierra (Puede ser expedida por una empresa

0 especialista en electricidad, colegiado y capacitado para hacerlo)

5.16. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente forma:

a) Primer pago: A los 30 dias de iniciado el servicio de Mantenimiento, el Proveedor presentara a
la Inspeccién mediante Informe N°01, sobre el avance de ejecucioén del servicio de Mantenimiento,
el informe debe reflejar un avance minimo del cincuenta por ciento (50%).

b) Segundo pago: A los 60 dias, al concluir el servicio al 100% de manera conforme luego de
firmada el Acta de Conformidad, previo cumplimiento y presentacion de lo siguiente:

¢ Informe técnico del servicio ejecutado (Numeral 5.12).
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e En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepcion del servicio
se formulara un acta de observaciones, las cuales deberan ser levantadas por el Proveedor

en el plazo de ley.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplicara al Proveedor una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento o por
el monto diferencial de propuesta.
En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Dénde: F= 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) dias o
F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) dias.

Para bienes y servicios: F = 0.25.

Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad
podré resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara el monto del contrato vigente.

5.18.

OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades seran aplicadas por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los

términos de referencia, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente:

N Penalidades (%
° Descripcién valoradjudicado) Procedimiento de
Verificacion
La inasistencia injustificada del personal | De 1% hasta 5% Se verificard en el lugar de ejecucion
técnico responsable del servicio de del servicio levantando el acta
1 mantenimiento  segin  cronograma  de correspondiente.
ejecucion. Se contabiliza 1% por cada dia en
que se presente el incumplimiento y sera
acumulativo.
No contar con SCTR del personal De 1% hasta 5% Se evaluara la documentacién
programado. Sera contabilizado 1% por Requerida al Proveedor para la
2 cada dia de incumplimiento. suscripcion del contrato(dentro de los
cuales debe de constar la péliza del
SCTR).
Excepcionalmente y de manera justificadael | La Entidad le | Se verificard en el lugar de ejecucion
PROVEEDOR puede solicitar a la Entidad le | aplica el | del servicio levantando el acta
autorice la sustitucion del profesional | PROVEEDOR correspondiente.
propuesto, en cuyo caso el reemplazante | una penalidad no | NOTA: La aplicacion de esta
debe reunir experiencia y calificaciones | menor a la mitad | penalidad solo puede exceptuarse en
profesionales iguales o superiores a las del | de una Unidad | los siguientes casos: i) muerte, ii)
profesional reemplazado. La sustitucion del | Impositiva invalidez  sobreviniente e i)
personal propuesto debe solicitarse a la | Tributaria (0.5 | inhabilitacion para ejercer la
3 Entidad quince (15) dias antes que se | UIT) ni mayor a | profesion, eventos que el
culmine la relacion contractual entre el | una (1) UIT por | PROVEEDOR informa por escrito a
PROVEEDOR vy el personal a ser sustituido; | cada dia de | la Entidad como maximo al dia
si dentro de los ocho (8) dias siguientes de | ausencia del | siguiente de conocido el hecho, a
presentada la solicitud la Entidad no emite | personal en el | efectos de solicitar posteriormente la
pronunciamiento se considera aprobada la | servicio de | autorizacion de sustitucién del
sustitucién. En caso culmine la relacion
contractual entre el PROVEEDOR vy el
personal ofertado y la Entidad no haya
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aprobado la sustitucién del personal por no | mantenimiento.! personal.?
cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.

NOTA: Dependiendo de los montos referenciales, de las intervenciones de mantenimiento de los
establecimientos de salud, si son mayores de 8 UIT, se agregara los requisitos de calificacion del

Proveedor para el proceso de seleccion.

5.19. COMPROMISO ANTICORRUPCION

EL PROVEEDOR declarara y garantizara no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se comprometera a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

5.20. VICIOS OCULTOS
El Proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos el servicio ofrecido tendra una
responsabilidad no menor a un (02) Afos.

6- ANEXOS

ANEXO 1. Memoria Descriptiva

ANEXO 2. Panel Fotografico

ANEXO 3. Caracteristicas Técnicas

ANEXO 4. Planilla de Metrados

ANEXO 5. Presupuesto Referencial

ANEXO 6. Cronograma (Programacion de la ejecucion de actividades)

ANEXO 7. Planos

ANEXO 8. Actas

Nota: la Empresa Proveedor o el profesional responsable deber& colocar su nombre, sello y firma

en todas las hojas de estos términos de referencia incluyendo los formatos y anexos

'MARCO NORMATIVO (DS 350-2015-EF)
2 Mod. DS. 377-2019-EF / Art. 190
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ANEXO 01. MEMORIA DESCRIPTIVA

SERVICIO . "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO
OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL
HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

1. DATOS GENERALES

IPRES : 00001232

NIVEL DE ANTENCION S-1

ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL GOYENECHE NIVEL 1lI-1
PRESUPUESTO REFERENCIAL . S/. 454,262.67 SOLES

PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIO

2. GENERALIDADES

Desde hace varios afios que el Establecimiento de Salud HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1
viene presentando problemas en infraestructura, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias, debido al deterioro por su antigiedad y por falta de mantenimiento preventivo y
correctivo lo cual se ha evidenciado en la inspeccién realizada que consta en las imagenes del
panel fotograficos que se adjunta al presente.

Por lo que es prioritaria la ejecucion de acciones de mantenimiento correctivo, que incluyen las
actividades de mantenimiento de la infraestructura de la UPSS CENTRO OBSTETRICO: que se
detallaran en los anexos correspondientes.

Actualmente el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 viene atendiendo en méas del 100% de su
capacidad instalada. Asi se ve en la necesidad del mantenimiento de varios de sus ambientes de
los servicios para su optimizacién en la atencién de pacientes, y el buen servicio de los
profesionales que deben contar con instalaciones con el confort acorde con las exigencias
actuales de la ciudad; la que va a cumplir funciones totalmente adecuadas y eficientes en la
UPSS CENTRO OBSTETRICO, para la atencién en sala de partos, areas de dilatacion y
preparacion de las gestantes y area de recuperacion, del mismo modo areas complementarias.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Contratar los servicios de una persona natural y/o juridica especializada que se encargue de

ejecutar el servicio de "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO
OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL I111-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"

3.1. OBJETIVO GENERAL:
Reducir los riesgos que afecten la salud y la seguridad ocupacional en los diferentes ambientes
de la UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS) del Hospital Goyeneche Nivel I11-1.
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3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Reducir la vulnerabilidad de las edificaciones del Hospital Goyeneche Nivel Ill-1, en cuanto
a los riesgos de falla de las instalaciones fisicas.

e Mejorar el estado de conservacion, las condiciones de funcionalidad operacion y
seguridad de la infraestructura fisica.

e Mejorar y conservar los elementos arquitectonicos de los ambientes de UPSS CENTRO
OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) del Hospital
Goyeneche Nivel I1I-1

4. UBICACION
El terreno se localiza en las Areas del Hospital Goyeneche, Nivel Ill — 1, el cual se ubica
en la Avenida Goyeneche s/n del Distrito del Cercado Arequipa, Provincia de Arequipa,
Region Arequipa.

Calle : Av. Goyeneche N° 100

Localidad : Centro de Arequipa

Distrito : Arequipa

Provincia : Arequipa

Departamento  : Arequipa

Region : Arequipa

HOSPITAL GOYENECHE ) ’
AREA DE UPSS CENTRO
OBSTETRICO- SALA DE
PARTOS Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS

INGRESO VEHICULAR

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
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: L=\ WS
LOCALIZACION ESC 1:10 000
SECTOR HOSPITAL GOYENECHE

DISTRITO: AREQUIPA

PROVINCIA AREQUIPA

REGION AREQUIPA

PROYECTISTA:

ARQ. MARIA DEL CARMEN PONCE E. CAP:19910
PROYECTO.

“"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO
OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS)

DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL lll-1 DISTRITO DE AREQUIPA,
o | | 1 PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA™

ESC 1:1000 | [ [ [

PLANO: 1D DE PLANO:
LEYENDA: LOCALIZACION Y UBICACION
/////] AREAAINTERVENIR SR NDICADA U -O 1

4. ACCESIBILIDAD

El establecimiento de salud se encuentra ubicado en su totalidad en areas urbanas consolidadas
cuentan con accesibilidad territorial, vinculadas a avenidas que se constituyen en vias de
integracion metropolitana.

5. SERVICIOS

El establecimiento de salud donde se realizara la intervenciéon cuenta con todos los servicios
basicos como son energias eléctricas, agua y alcantarillado.

6. ESTADO ACTUAL

La Sala de Partos del Hospital Goyeneche, funciona con la dotacién de personal profesional y
técnico calificado, asi mismo deberia contar en una infraestructura fisica adecuada e
implementada con equipos de tecnologia avanzada acorde a la capacidad resolutiva de un
Hospital Nivel IlI.

En la actualidad el area a Intervenir se encuentra frente al servicio de Ginecologia, que por los
afos de vida util (112 afios) que lleva el establecimiento se encuentra con un estado actual en
su infraestructura deteriorada en las areas de sala de partos, salas de dilatacién, salas de
recuperacion, ambientes de atencion inmediata al recién nacido, servicios y ambientes
complementarios; en sus elementos de acabados por lo cual necesita del mejoramiento de los
ambientes que corresponden a esta oficina, con el mantenimiento correctivo de: Remocion y
tarrajeo de muros, remocién de pintura, nuevo recubrimiento en muros y cielo raso, pintado de
muros, remocion e instalacion de zdcalo de Porcelanato, mantenimiento de madera y metdlica,
reposicion de vidrios, cambio de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, entre otros.
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7. JUSTIFICACION

La sala de partos, brinda atencién a las pacientes gestantes hospitalizadas, para atencion de
parto cuando asi se requiera. Se reciben pacientes procedentes de las areas de atencion de
obstetricia y ginecologia del hospital. También pueden registrar la derivacion del servicio de
Emergencias del hospital.

Las salas de parto son espacios especialmente diseflados y equipados en los hospitales o
centros de atencién médica donde las mujeres dan a luz a sus bebés. Estas salas estan
disefiadas para brindar un entorno seguro y cémodo tanto para la madre como para el bebé
durante el proceso del parto. Es el ambiente donde se atiende a la paciente en labor de parto o
con amenaza de aborto, para su vigilancia permanente hasta su traslado a la sala de expulsion o
sala de operaciones.

La infraestructura de la sala de partos del Hospital Goyeneche contiene los siguientes ambientes:
sala de dilatacion, estacion de obstetricia, sala de partos, sala de recuperacién posparto o
puerperio inmediato, ambientes complementarios (servicios higiénicos, dormitorios de obstetricia)
y atencién inmediata de recién nacidos, actualmente la infraestructura esta deteriorada, y no
cumple con la normativa vigente.

8. DE LA INTERVENCION

a. CUADRO DE AREAS

CUADRO DE AREAS - UPSS CENTRO OBSTERICO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

DENOMINACION DESCRIPCION AREA UNIDAD
NUTRICION REPOSTERIA 12.25 m?2
OBSTERICIA SISTEMA INDORMATICO PERINATAL 9.51 m?2

NEONATOLOGIA ATENCION INMEDIATA DE RECIEN NACIDO 9.86 m?2

INGRESO A SALA DE DILATACION 12.92 m?2
SALA DE DILATACION 18.99 m?2
SALA DE PARTOS 27.42 m?2
SALA DE RECUPERACION 22.78 m?2
SALA DE PARTOS SSHH 19.57 -
CASILLEROS OBSTERICES Y ESTAR DE OBSTETRICES | 18.79 m?2
DEPOSITO Y PASILLO 5.55 m?2
PASILLO HACIA SALAS 10.77 m?2
TOTAL AREA CONSTRUIDA 168.36 m2

b. AREA DE INTERVENCION

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regidn Sur
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e

LEYENDA

€y v s

€ wunmnne

PLANTA DE FLUJOS DE SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - SALA DE _ .. ———
PARTOS HOSPITAL GOYENECHE NIVEL lii-1

ESCALA 12250 2.00 20.00 ig

9. DESCRIPCION Y METAS DEL SERVICIO

Se realizaran los trabajos de:

e Actividades provisionales y preliminares

o Actividades provisionales
= Cerco provisional
= Almacen y oficina
= Alquiler de servicios higienicos portatiles inc. Lavatorio
= Energia electrica provisional
= Suministro de agua provisional
= Movilizacion y desmovilizacion de equipos y materiales

o Plan de contingencia
= Ambiente temporal inc. Instalaciones de agua, desague y electricidad

= Traslado de mobiliario y equipos medicos
o Plan de manejo ambiental
= Programa de medidas de prevencion mitigacion y/o correccion de impactos
y sefializacion ambiental
o Plan de seguridad y salud en el trabajo
= Examen medico ocupacional
= Equipos de proteccion personal
= Equipos de proteccion colectiva
= Sefalizacion temporal de seguridad
= Implementacién de protocolos de bioseguridad

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
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o Actividades preliminares

e Estructura

Trazo y replanteo antes y durante la ejecucion de mantenimiento

Desmontaje y retiro de aparatos sanitarios (inc. Griferia, redes y tuberias
de instal. Hechizas)

Desmontaje y retiro de puertas

Desmontaje y retiro de ventanas

Desmontaje de artefactos electricos (inc. Cableado adosado)

Remocion de contrazocalo sanitario de terrazo h=10cm
Remocion de contrazocalo de madera
Remocion de zocalo de mayolica
Remocion de pisos existentes
e picado en piso para enchape
e remocion de piso existente
Picado de muro para instalaciones electricas y sanitarias

Picado de muro interiores deteriorados

Picado de cielo raso deteriorado

Remocion de estructuras de concreto

Remocion de estructuras prefabricada

Remaocion de protectores de camillas

Acarreo interno, y eliminacion de material procedente de las excavaciones,
retiros y desmontajes d. Prom 5 km de la actividad

o Concreto simple

e Arquitectura

Falso piso de concreto f'c=175 kg/cm?2
Mesa de concreto f'c=175 kg/cm?

o Muros y tabiques

tabiqueria muro seco de fibrocemento e=8 mm (2 caras) resistente a la
humedad, riel de 90 mm

o Tarrajeos y revoques

o Pisos

Resane de tarrajeo muros interiores c:a inc. Aditivo epoxico (para cortes
de instalaciones electricas y/o sanitarias)
Resane de tarrajeo muros interiores inc. Aditivo impermeabilizante

Resane de tarrajeo cielo raso inc. Aditivo impermeabilizante

Piso de porcelanato pulido pei4 alto transito 60x60cm

o Zocalos y contrazocalos

Contrazocalos
e contrazocalo sanitario de terrazo pulido h=10cm
Zocalos
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=3.00 m
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=2.40 m
e zocalo de porcelanato pulido 60x60cm h=1.80 m

o Falso techo

Falso cielo raso gyplac 1/2" resistente a la humedad

o Pinturas

Pintura esmalte de pared interna de base acrilica que contiene agentes
biolégicos de amplio espectro, protectores especiales antibacterianos
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= Pintura latex en cielo raso
= Impermeabilizante termico elastomerico en cobertura (manto)

o Carpinteria de madera
= Mantenimiento de puertas de madera (incluye cambio y acondicionamiento
de accesorios)
= Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de
vidrio templado 6mm  c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc.
Accesorios de 2.10x 1.30 m
= Puertas c/marco de madera, 2 hojas batiente contraplacada c/visor fijo de
vidrio templado 6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc.
Accesorios de 2.10x 1.20 m
= Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada c/visor fijo de
vidrio templado 6mm c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc.
Accesorios de 2.10 x 1.30/1.20/1.10 m
= Puertas c/marco de madera, 1 hoja batiente contraplacada con rejilla de
ventilacion inc. Accesorios de 2.10 x 0.80m
= Puertas corredera contraplacada con rejilla de ventilacion inc. Accesorios
de2.10x1.10m
= Puertas correderas hermetica c/visor fijo de vidrio templado 6mm
c/plancha de acero inoxidable h=1.20 m inc. Accesorios de 2.10 x 1.20
= Mueble alto de melamina (tipo repostero)
= Mueble de melamina con encimera de acero inoxidable
o Carpinteria metalica y aluminio
= Ventana de aluminio hermetica con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
= Ventana corredera de aluminio con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
= Puerta corredera de aluminio con vidrio templado 6 mm (ver detalle)
= Puerta de aluminio con melamine 15 mm (ver detalle)
= Puerta corredera de aluminio con solido fenolico 12.7 mm (ver detalle)
o Vidrios, cristales y similares
= Reposicion de vidrios
= Sellado de vidrios y claraboyas
= Lamina de seguridad en vidrios
o Varios
= Letreros de sefalietica para establecimeitno de salud (segun directiva
administrativa n° 269-minsa/2019/dgos)
=  Protector camillero
» Protector esquinero
= Pizarra informativa con marco de madera
= Limpieza final de mantenimiento
e Instalaciones sanitarias
o Aparatos y accesorios sanitarios
= Lavatorio de ceramica blanca inc. Llave mezcladora
= Ovalin color blanco para empotrar
= Inodoro color blanco incluido fluxometro
= Lavamanos de acero inoxidable para sala de 02 puestos
= Lavamanos de acero inoxidable para sala de recuperacion 01 puesto
= Lavadero de acero inoxidable 0.50 x 0.50 x 0.30 m 02 puestos
= Llave cuello de ganso para lavado de manos quirurgico inc. Mando
automatico a pedal
= Llave mezcladora de hospital especial gt
= Llave cuello de ganso para lavadero inoxidable
= Llave de ducha cromado inc. Mezcladora
= Jabonera cromada
= Dispensador de jabon cromado
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= Dispensador de papel toalla cromado
o Red de agua fria
Salida de agua fria tuberia pvc c-10 o 1/2"
Red de distribucion interior de agua fria con tuberia pvc de 1"
Red de distribucion interior de agua fria con tuberia pvc de 3/4"
Red de distribucion interior de agua fria con tuberia pvc de 1/2"
Valvula compuerta de bronce de union roscada segun tuberia con tapa
Prueba hidraulica + desinfeccion tuberia de agua potable
o Red de agua caliente
Salida agua caliente tuberia cpvc o 1/2"
Red de distribucion interior de agua caliente con tuberia cpvc de 3/4"
Red de distribucion interior de agua caliente con tuberia cpvc de 1/2"
Valvula de compuerta de 3/4" c/tapa
Prueba hidraulica para agua caliente
o Red de desague
Salida desague de pvc-sal 4"
Salida desague de pvc sal 2"
Suministro y colocacion de tuberia pvc sal 4"
Suministro y colocacion de tuberia pvc sal 2"
Registro de bronce de 4"
Sumidero de bronce roscado 2"
Caja de regqistro
Prueba hidraulica de desague
e Instalaciones electricas
o Salidas de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y sefiales debiles
= Salida para alumbrado empotrado en fcr. De pvc sap 20 mm (Isohx-90 1x4
mm2 + Isoh-80 1x4 mmz2)
= Salida de alumbrado de techo de pvc 20 mm (Isohx-90 1x4 mm2 + Isoh-80
1x4 mm2)
= Salida de alumbrado de pared (c/tub 20 mm pvc-p y accesorios)
= Salida para alumbrado luz de emergencia (c/tub. 20mm pvc-p vy
accesorios)
= Salida para interruptor bipolar simple pvc sap 20 mm ( Isohx-90 1x4 mm2 +
Isoh-80 1x4mm2 )
= Salida para interruptor bipolar doble pvc sap 20 mm ( Isohx-90 1x4 mm2 +
Isoh-80 1x4mm2 )
= Tomacorriente bipolar doble ¢/ toma de tierra 10/16a, 220 v/250v, a prueba
de agua para sistema normal (en pared)
= Tomacorriente bipolar doble c/ toma de tierra 15a 220v,sistema
estabilizado c/placa de aluminio anodizado de 2 huecos/universal similar a
modelo 5262-ig marca leviton
= Canalizaciones, conductos o tuberias
e tuberia pvc-sap electrica de 25 mm
e tuberia pvc-sap electrica de 40 mm
= Conductores y cables de energia en tuberias
e alimentador 3-1x10mm2 n2xoh+1x10mm?2 Isoh-80(t)

e cable Isoh 80c 4 mm2 negro 450/750v
e cable Isoh 80c 4 mm2 blanco 450/750v
e cable Isoh 80c 4 mm2 rojo 450/750v
= Tableros principales
e suministro e instalacion de tablero general tg tipo 1.00 empotrado,
220v, 3f+t, 60hz)
= Tableros de distribucion

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regidn Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefdnica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

AREQUIPA

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

e suministro e instalacion de tablero td-1 (del tipo empotrado, 220v,
3f+t, 60hz)
e suministro e instalacion de tablero td-2 (del tipo empotrado, 220v,
3f+t, 60hz)
= Puesta atierra
e sistema de puesta a tierra estabilizado baja tension, r<5 oms
(pozos de tierra + malla)
= Estabilizador de tension
e suministro montaje e instalacion de sistema de red y tablero de
estabilizador (inc. Accesorios)
o Artefactos de iluminacion
= Luminaria tipo panel led 220v 60w ip44 6900Im 4000k, 600x600mm
= Luminaria tipo panel led 220v 60w ip44 6900Im 4000k, 1200x300mm
= Luminaria tipo led luz directa asimetrica de 48w ip44 7200Im
= Luminaria tipo downlight circular led de 18w
= Artefacto para luz de emergencia con equipo y lampara de 2x22 w
o Pruebas electricas
= Pruebas de aislamiento y resistividad
e Instalaciones del sistema de comunicaciones
o Redes de distribucion de voz y data
= Cajatelefonica
= Consola de perifoneo ip(incluye todos los accesorios y anexos)
o Salidas de voz y data
= Salida para rack de voz y data (gabinete de comunicaciones)
= Salida para telefono interno (incluye accesorios)
= Salida para voz (altavoz-camara) incluye accesorios
= Salida para data
o Cajas de pase
= Cajaf°g® 150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios)
o Tuberias y cableado
= Cableado estructural de red de internet
e tuberia pvc-sap electrica de 40 mm
e cable de audio 2x16 awg aislante transparente
e Instalaciones electromecanicas
o Sistema de oxigeno medicinal
o Red de tuberias, ductos y alimentacién
= Tuberia de oxigeno medicinal - cobre tipo k de 3/4"
= Tee de cobre 3/4" soldable tipo k
= Codo de cobre 3/4" soldable tipo k
= Valvula de seccionamiento 3/4"
o Salida de gases
= Salidas de gases de oxigeno
= Colectores de oxigeno
= Caseta para bateria de balones de oxigeno
10. ANEXOS

Panel Fotogréfico

Caracteristicas Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto Referencial

Cronograma (Programacion de la ejecucion de actividades)
Planos

Actas
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ANEXO 02: PANEL FOTOGRAFICO

Estado actual de area de intervencion - Sala de Partos
Mantenimiento de muros, pisos, techos, ventanas y puertas de madera.

Estado actual de area de intervencion - Sala de Partos
Mantenimiento de muros, pisos, techos, ventanas y puertas de madera.
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i B
Estado actual de cielos rasos - Sala de Partos
Desprendimiento de pintura y tarrajeo.

Estado actual de area de intervencién — sala de atencion inmediata del recién
nacido
Desprendimiento de pintura y tarrajeo.
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Estado actual de area de intervencion - Sala de Partos
Mantenimiento de muros, pisos, techos, ventanas y puertas de madera.

Estado actual de area de intervencion - Sala de Partos
Mantenimiento de muros, pisos, techos, ventanas y puertas de madera; se incluye el
mantenimiento de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
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Estado actual de muros — Salas de Partos
Desprendimiento de pintura y tarrajeo.

Estado actual de &rea de intervencién — Ambientes complementarios de salas de parto
Desprendimiento de pintura en puertas de madera y estado de pisos de ambientes.
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Estado situacional de ambientes de areas grises, vestidores y de circulacién
técnica, requieren mantenimiento de pisos, muros, zocalos y contra zécalos.

Estado actual de puertas de madera, pintura en muros y reposicion de pisos.
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Estado actual de los elementos de proteccién de camillas en muros, mantenimiento de
enchape de zécalos en muros en ambientes complementarios; mantenimiento y
reposicion de vidrios rotos en ventanas, mantenimiento de redes de comunicacion e
internet, cambio de aparatos eléctricos luminarias y otros.

Cambio y reposicion de aparatos sanitarios, lavaderos de loza por lavaderos de acero
inoxidable para desinfeccion en ambientes complementarios a salas.
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Estado actual de los servicios higiénicos y vestidores de las areas a intervenir, requieren de
mantenimiento integras de sus elementos, muros, pisos, cielos rasos; cambio y reposicion
de aparatos sanitarios, elementos de cerramientos, puertas y accesorios eléctricos.

Estado actual de servicios higiénicos y vestidores de personal — estar de personal.
Mantenimiento y enchapado de muros, reposicion de accesorios sanitarios, readecuacion de
ambientes para cumplimiento de necesidades.
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12/04/2024 11:07

¥ [ = -
Estado situacional del exterior de la sala de partos y ambientes complementarios
Requiere de mantenimiento de la impermeabilizacion de techos.

12/04/2024 11:02

12/04/2024 11:03

Vista de areas exteriores de sala de parto para mantenimiento de ventans y reposicion
de vidrios.
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ANEXO 03. CARACTERISTICAS TECNICAS

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO
(SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA"

FECHA : MAYO 2024
INTRODUCCION
DISPOSICIONES GENERALES

Estas especificaciones, conjuntamente con los planos serviran de base para la elaboracién de dicho
servicio de mantenimiento de infraestructura. El servicio comprende la completa ejecucion de los
trabajos indicados en estas especificaciones y también no incluidas en la serie completa de los planos.
En consecuencia, ambos documentos se complementan.

El arquitecto Inspector de trabajos tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la
calidad de los materiales a utilizarse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo,
sin que ello origine reclamo alguno por parte del area usuaria.

Especificaciones y planos

El servicio se debera contar obligatoriamente con un juego de planos completos y especificaciones
técnicas que para tal fin se hayan establecido, quedando entendido que cualquier detalle que figure
Unicamente en los planos o en las especificaciones sera valido como si se hubiera mostrado en ambos.

Equipos, Herramientas o Implementos.

Todos los equipos, herramientas e implementos necesarios para la ejecucion correcta del servicio
deberan ser previstos por el proveedor. Se prevera en cantidad, condicion y oportunidad tales que no
originen retrasos en el avance del servicio.

Medidas de Seguridad.

Ninguna actividad o trabajo podrd ser realizada si no se cuenta previamente con las medidas de
seguridad (sefalizacion informativa y preventiva, lineas de limitacion, lineas de vida, limpieza, cascos,
botas de seguridad, guantes, lentes de seguridad, correas y arneses de seguridad, otros, etc.) que
eliminen los riesgos de accidentes y dafios al personal, estructuras, construcciones aledafias y cualquier
otro valor que se encuentre en riesgo por la ejecucién de dicha actividad. De esta manera quedara bajo
responsabilidad del proveedor proveer y prever todas las medidas de seguridad necesarias de manera
de garantizar los trabajos a ejecutar quedando a criterio del Ingeniero y/o arquitecto Inspector poder
paralizar y/o suspender cualquier actividad que no cuente con las mismas.

Los materiales que se emplearan en la ejecucion del servicio serdn nuevos, de primera calidad, aquellos
gue vinieran envasados deben entrar a la institucion en sus recipientes originales intactos, debidamente
sellados y serdn almacenados en las condiciones que indica el, indicandose de manera escrita a la
Inspeccidn, la cantidad, nimero de lote, fecha de fabricacion y fecha de vencimiento.

El personal debera tener la especializacién y experiencia suficiente para la realizacién de los trabajos
en cada actividad.
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01. ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES

01.01.01 CERCO PROVISIONAL
Descripcion:
El proveedor debera colocar en el perimetro del area de trabajo un cerco perimétrico con malla, que
brinde seguridad y delimite el area de trabajo con sus respectivos accesos y sefializacion. En este caso
se refiere a delimitar el area de trabajo a lo largo de la red de alcantarillado indicada en planos.
Materiales

e Mallarashell

e Madera tornillo.

e Herramientas manuales.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira serd en forma metro cuadrado (m2).

01.01.02 ALMACEN Y OFICINA
Descripcion:
La actividad comprende la implementacion de ambientes prefabricados para almacén y oficina, la
ubicacion de estos ambientes sera propuesta por el responsable técnico y aprobada por la Inspeccion.
Materiales
e  Modulo prefabricado para almacén y oficina.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera por metro cuadrado (m2).

01.01.03 ALQUILER SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES INC. LAVATORIO

Descripcion:

Esta actividad consiste en el alquiler de bafios quimicos portatiles para satisfacer las necesidades del
personal del mantenimiento y guardiania en concordancia con las ordenanzas sanitarias locales.
Deberan contar con limpieza 3 veces por semana. Al finalizar los trabajos de las construcciones
provisionales seran retiradas debiendo quedar limpia la zona que se utilizo.

Materiales

Bafio portatil ejecutivo

Agua

Jabon liquido

Papel toalla

Papel higiénico

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera en forma mensual (mes).

01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
Descripcion
La actividad comprende la habilitacion de energia eléctrica para el mantenimiento, el proveedor debera
prever el suministro de energia eléctrica, el proveedor podra solicitar el suministro de electricidad a la
empresa prestadora del servicio.
Materiales
e Equipos de proteccién individual
e Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en forma global (glb).

01.01.05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL
Descripcion
La actividad comprende el suministro de agua para el mantenimiento, el proveedor debera prever el
suministro de agua potable para el mantenimiento, el proveedor podra solicitar el suministro de agua
potable a la empresa prestadora del servicio.
Materiales
e Equipos de proteccién individual
e Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en forma global (glb).
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01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES
Descripcion
Esta actividad corresponde los gastos de movilizacion y desmovilizacion de equipos, desde el lugar de
provision hasta el hospital Goyeneche, especificamente en la zona de trabajo. Comprende el traslado
de equipos y materiales que se utilizaran en los métodos de ejecucion.
Materiales
e Equipos de proteccion individual
e Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en forma global (glb).

01.02. PLAN DE CONTINGENCIA

01.02.01 AMBIENTE TEMPORAL INC. INSTALACIONES DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD
Descripcion:
La presente actividad comprende los trabajos necesarios para el acondicionamiento temporal de
ambientes para cumplir las funciones que sean necesarias para evitar la paralizacién de las actividades
de los espacios que estaran en mantenimiento. Esta actividad consiste en el acondicionamiento de
madulos prefabricados de 7.00x5.00m como minimo, los médulos deben contar con puertas, cerrajeria,
ventanas, vidrios, piso de vinil en rollo, instalaciones de agua, desagiie y luz. El médulo prefabricado
se instalara sobre una losa de concreto. La disposicion y ubicacion de los médulos sera coordinado con
la jefatura de la Upss del centro obstétrico. Acabado el mantenimiento, la edificacion temporal de los
madulos seran desmontados y retirados de las instalaciones del hospital Goyeneche.
Materiales

e  Modulos prefabricados.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira de forma global (glb).

01.02.02 TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

Descripcion:

La actividad consiste en el traslado de mobiliario, equipos, material médico, etc. de los ambientes de
sala de partos, preparacion de paciente, sala de dilatacion, atencion inmediata del recién nacido y sala
de recuperacion hacia los ambientes destinados de forma temporal, previo al traslado el mobiliario
debera ser desocupado y los equipos y materiales deberan ser embalados y etiquetados por personal
del servicio, el proveedor proporcionara los insumos para el embalaje (cajas de cartén, papel film, cinta
de embalaje, etc.). El traslado de equipos médicos (equipos biomédicos especializados) se realizara en
coordinacion con el jefe del departamento de gineco - obstetricia y la oficina de servicios generales. Esta
actividad se realizard al inicio y fin del mantenimiento.

Materiales
e Personal del servicio.
e Carretas

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira de forma global (glb).

01.03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.03.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y/O CORRECCION DE

IMPACTOS Y SENALIZACION AMBIENTAL

Descripcion:

Contempla las siguientes acciones:

» Acciones preventivas, mitigacion o correccion.

* Manejo de residuos sodlidos y liquidos, Este subprograma tiene como objetivo disponer
adecuadamente los residuos solidos y liquidos provenientes de la operacién y funcionamiento de
la oficina técnica, almacén, y de trabajo, para evitar el deterioro del AID, la contaminacion del aire,
agua y el riesgo de enfermedades. Para lo cual se recomienda una recoleccion sistematica, para
su disposicion final. Este programa se disefiara considerando los tipos de desperdicios, las
caracteristicas del area y el potencial de reciclaje, tratamiento y disposicion en el sitio de la
actividad.

»  Seguimiento y vigilancia, Este subprograma permitird garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctivas, contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, a fin de lograr la conservacion
y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la ejecucion de la actividad.

*  Operaciones de vigilancia ambiental, El objetivo basico del Programa de seguimiento y vigilancia,
es velar por la minima afectacion al medio ambiente, durante todo el tiempo que dure las actividades
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de funcionamiento y mantenimiento vial. Siendo necesario para ello, realizar un control de aquellas
operaciones que podrian ocasionar mayores repercusiones ambientales.

« Disefio, elaboraciony colocacion de letreros ambientales, Bajo este item se considera la confeccion
de carteles o letreros de sefializacion ambiental, en los que se indicaran los datos estipulados en el
programa de sefializacion ambiental de la actividad. Los carteles del mantenimiento deberan tener
las siguientes dimensiones: Largo 1.20 m, ancho 1.10 m y un espesor de 0.10 m. El color de estos
letreros sera acorde con lo estipulado en el Programa de Sefializacion Ambiental del Expediente
Técnico de Impacto ambiental Estos se ubicaran en lugares visibles de modo que, a través de su
lectura, cualquier persona pueda enterarse de la indicado; la ubicacion sera previamente aprobada
por el Inspector.

a) En la Etapa de Mantenimiento

Ruido

La generacion de ruidos afectara la tranquilad de la poblacién proxima a los trabajos de

mantenimiento; deberan evitarse los trabajos que generen ruidos en horarios nocturnos en la zona

de trabajo, particularmente restringiendo el horario de operacién de los equipos mas ruidosos.

Hasta donde sea posible, los equipos estacionarios seran localizados en areas no sensitivas.

*  Para controlar y/o evitar que los ruidos, se debera cumplir con las siguientes medidas:

*  Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustién interna, se
exigira que todas las unidades vehiculares cuenten con sus respectivos mecanismos para reducir
la generacion de ruidos en la zona donde se ejecutara la actividad.

*  Para el personal de trabajadores debera proveérseles de los equipos de seguridad contra ruidos.

*  Se debera realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria,
especialmente de los volquetes; basicamente en lo concerniente a su afinamiento y funcionamiento
optimo de los silenciadores y tubos de escape.

»  Deberé prohibirse o restringirse cualquier trabajo que ocasione la perturbacion del publico que se
atiende en horas normales de suefio 22:00 a 06:00 horas.

Polvos

*  Es necesario indicar que, al estar la poblaciéon cercana al mantenimiento, debera minimizarse los
impactos sobre estas.

»  Para controlar y/o evitar que las emisiones de polvo fugitivo durante la etapa de ejecucion de la
actividad puedan ganar acceso a la atmdsfera, se debera cumplir (pero sin limitarse) con las
siguientes medidas:

* Regulary establecer una velocidad maxima dentro y en los accesos del area de desarrollo.

* Mantener en el &rea de proyecto por lo menos un sistema de mangueras para humedecer las vias
de rodaje y acceso cuando las condiciones del tiempo asi lo requieran.

* Humedecer los lugares de acopio, accesos, caminos del mantenimiento; los volquetes que
transportan los materiales excedentes, deberan ser cubiertos con mantas hiumedas, con la finalidad
de impedir la produccién de polvo.

* No se permitira la acumulacion de material suelto en areas susceptibles a corrientes de vientos por
periodos de tiempo extensos.

* Los camiones cargados de material deberan ser cubiertos con toldos para evitar que durante su
recorrido se genere polvo fugitivo.

»  Con lafinalidad de evitar la emision de particulas en suspension (polvo), al momento de acarreo de
materiales de la cantera al mantenimiento y del exceso de materiales a los depdsitos de materiales,
se deberan realizar las siguientes acciones:

» Acomodar la carga dentro de los volquetes, evitando el exceso de carga para que no se derrame.

»  Emplear coberturas de lona u otro tipo, a fin de cubrir el material y evitar las pérdidas por derrames
0 erosion edlica.

*  Humedecer las rutas de transporte, mediante la utilizacion de camiones cisterna.

Agua

Contaminacién del agua

» La contaminacion del agua (cursos de agua) se puede prevenir utilizando las siguientes medidas

mitigadoras:

»  Evitar el vertimiento de residuos sélidos o liquidos en cuerpos de agua existentes en el area del
proyecto.

Suelo

Contaminacion del Suelo

La contaminacion del suelo se puede prevenir utilizando las siguientes medidas mitigadoras:

* La tierra y suelos contaminados deberan ser recogidos y enterrados en lugares adecuados,
preferible en partes altas.

* Los aditivos, aceites y lubricantes usados, asi como los residuos de limpieza, mantenimiento y
desmantelamiento del campamento deberan ser almacenados en recipientes herméticamente
sellados y dispuestos en lugares adecuados; de ninguna manera deben verterse en cauces o
guebradas, aungque estas no tengan agua.
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» Ladisposicion de desechos del mantenimiento se hara en los lugares seleccionados para tal fin. Al
finalizar el mantenimiento, el ejecutor debera disponer adecuadamente los residuos generados.

* Los materiales excedentes de las excavaciones se retiraran en forma inmediata de las areas de
trabajo, protegiéndolos adecuadamente con tapas o bolsa herméticas, y se colocaran en las zonas
de depdsito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Inspector Ambiental.

* Losresiduos liquidos aceitosos deberan ser depositados en recipientes herméticos y dispuestos en
lugares adecuados. Por ningiin motivo deberan ser vertido en tierra.

* Los suelos contaminados con aditivos y aceites, deberan ser traslados y dispuestos en lugares
adecuados, en el caso de que se produzca, esta sera en cantidades muy pequefias.

Compactacion del suelo

* Los caminos de acceso provisionales y el area de las canteras, una vez concluido el mantenimiento,
deberan ser descompactados mediante una aradura, para facilitar el crecimiento de la vegetacion
natural.

Paisaje

Modificacion y alteracion del paisaje

La alteracion de la calidad visual se presentara por la remocién, movimiento de tierra. Las medidas para

mitigar el impacto consideran:

* Al concluir el mantenimiento las canteras y botaderos deberan ser terraplenados tratando de
conformar el relieve original; cualquier instalacion provisional seran levantados.

* Los residuos de remociones, desmontajes, seran llevados a los botaderos y el lugar debe quedar
en las condiciones que tenia al iniciar el mantenimiento.

Socio Cultural

Molestias

Para permitir el exceso de generacion de ruidos, polvos y gases:

*  El Proveedor debera implementar horarios de trabajo adecuados para no perturbar la tranquilidad
de la poblacion.

b) En la etapa de Operacion

En esta etapa, No se han identificado Impactos negativos perjudiciales para el medio ambiente.

Econdémico

Generacion de empleo temporal:

El empleo temporal que se genere sera reducido y estara a cargo de la entidad que asuma la operacién

y mantenimiento del proyecto.

¢) En la etapa de Abandono

En esta etapa, No se han identificado Impactos negativos significativos para el medio ambiente. Por lo

tanto, solo es necesario plantear medidas de mitigacién basicas.

Materiales
e Equipos de proteccién individual
e Los materiales que se empleen en la elaboracion de los carteles o letreros de sefializaciéon

ambiental deberan cumplir con la exigencia de “buena calidad”, que tendran que ser
aprobadas por el Inspector.

Unidad de Medida

La forma de medicion se efectuara en un Informe de acciones respectivas, correspondiendo a 01 global,

se debera contar con la aprobacién del Inspector.

El total de este gasto se medira sera en forma global (glb).

01.04 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
Descripcion. -
Comprende el pago por concepto de la revision médica del personal que trabajara en la actividad, a fin
de verificar su estado de salud y se estd en Optimas condiciones fisicas para el trabajo a ejecutar. El
examen médico se realizard al inicio y finalizada la actividad.
Materiales
e Examen médico ocupacional.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en forma global (glb).

01.04.02 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Descripcion

Esta actividad comprende la adquisicién y entrega obligatoria por parte del proveedor de los
implementos de seguridad a cada trabajador obrero, en el momento de que comienza a laborar en el
mantenimiento para la seguridad personal.

Materiales

Los implementos basicos que debe contar un trabajador son los siguientes:

«  Casco con cintas reflectivas.
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Lentes de policarbonato luna clara.

Protector de oidos tipo tapon.

Filtro para polvo.

Respiradores contra gases.

Guantes de cuero amarillo ¢/ refuerzo en palma
Pantalon drill naranja.

Camisa manga larga reflectiva drill anaranjado

*  Botines de cuero con punta de acero

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera por paquete (glb).

01.04.03 ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA
Descripcion
Comprende los equipos de proteccién colectiva que deben ser instalados para proteger a los
trabajadores y publico en general de los peligros existentes en las diferentes areas de trabajo. Entre
ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitacion: barandas rigidas en bordes de losa y
condicionamientos para la limitacion de areas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema
de lineas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje sistemas de mallas antiacida, sistema de
lineas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistema de mallas antiacida, sistema de
entibados , sistema de extraccion de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), alarmas audibles y
luces estroboscopicas en maquinaria pesada y otros.
Materiales
Los implementos colectivos que debe contar los trabajos de mantenimiento son los siguientes:

*  Camilla rigida de plastico

* Linternas

*  Botiquin

»  Extintor de polvo quimico seco.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera de forma (glb).

01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Descripcion
Comprende el suministro de sefializacién vertical de dimensiones 1.20 m x 0.90 m, de caracter basico
y que serd contemplada en el plan de seguridad del mantenimiento. El metrado debera corresponder a
la cantidad de sefalizacion requerida de acuerdo a la naturaleza de los trabajos programados constando
basicamente de 05 sefiales.

* Ingreso

+ Salida

»  Prohibido el paso a personas no autorizadas

*  Primeros auxilios

*  Zona de trabajos.
Materiales

* Poste de c.a.c 11.00/300/150/

« Cinta de sefializacion

»  Cono de sefializacion naranja de 28" de altura

*  Sefiales de obligacién, prevencion, prohibicion e informacion surtida

+  Sefales de ubicacion de extintores

+  Sefalizacion informativa 1.00 x 2.20 m
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera global (glb).

01.04.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Descripcion. -

El uso del recurso del personal del servicio, representando en Prevencioncita de riesgo para la
capacitacion permanente de charlas de induccién diaria, simulacros, monitoreo de los trabajos para la
minimizacion de riesgos, entre otro. El metrado de la actividad sera equivalente a la duracion total de la
actividad en su fase de ejecucion.

Comprende la ejecucion de acciones orientadas a la mitigacion de riesgos para efectos de emergencias
e imprevistos suscitados durante la ejecucion del mantenimiento.

Son los bienes basicos para imprevistos y/o emergencias desarrolladas durante la ejecucion del
mantenimiento. En su parte minima considera el suministro de botiquin, implementos basicos de
botiquin, extintor de 6kg de acuerdo a la naturaleza y envergadura de la actividad, el analisis de costo
unitario sera modificado acorde a las necesidades.
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También corresponde a esta actividad la implementacion de todos los protocolos en el marco COVID-
19, el deberé presentar ante la direccién del establecimiento de salud, un protocolo en el Marco COVID-
19 para su aprobacion, antes del inicio de las actividades en el marco de la Resolucién Ministerial 031-
2023/MINSA, “Directiva Administrativa establece las disposiciones para la vigilancia , prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2, que como anexo forma
parte integrante de la presente resoluciéon Ministerial”. Se incluira:

*  Seguros SCTR con vigencia durante toda el area en la que esta se ejecuta, entre los cuales
incluira lo siguiente:
Examen médico y autorizacion respectiva para personas mayores de 65 afos.
EPP de seguridad
Lavado de manos con sistema portatil
Dispensador de alcohol
Distanciamiento social de actividades
Eliminacion de residuos sélidos debidamente embolsados.
Medicién y registro de temperatura (inicio y final de labores).
Fumigacion al terminar la jornada de las areas intervenidas.
Zona de desinfeccion de botas.
Con prueba rapida previa (ANTS de realizar la instalacién o molecular.
Desinfeccidn de herramientas y equipos con alcohol al 70%.
Carteles de avisos orientativos.
Ambientes para control, desinfeccién y vestidor.

. Etc.
Materiales

e Equipos de proteccién individual.

Unidad de Medida
La forma de medicién de esta actividad se medira de manera global (glb).

01.05 ACTIVIDADES PRELIMINARES

01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO
Descripcion
La actividad comprende los trabajos de trazo, niveles y replanteo para el correcto desarrollo de las
actividades de mantenimiento, ubicado segin lo indicado en planos, la actividad comprende todos los
materiales herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de esta actividad.
Materiales

*  Herramientas manuales.

* Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metro lineal (ml).

01.05.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (inc. Griferia, redes y tuberias de
instal. Hechizas)
Descripcion
La actividad comprende el desmontaje y retiro de lavabos, inodoros, lavatorio de acero y griferia, la
actividad se ejecutara con herramientas manuales, previa desconexién de las redes de agua y desague,
sin afectar a la estabilidad de los elementos a los que pueda estar sujeto. El material que se encuentre
en mal estado serd dispuesto para la eliminacién posterior.
Materiales

*  Herramientas manuales.

* Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidades (Und).

01.05.03 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS

Descripcion

La actividad comprende el desmontaje, retiro y posterior eliminacion de puertas de madera de los
ambientes, para su mantenimiento y puesta en operatividad de acuerdo al estado de cada una de ellas
o de ser el caso su internamiento como patrimonio para la reposicion por puertas nuevas, la actividad
se ejecutard con herramientas manuales.

El desmontaje de puertas; se debera efectuar con personal calificado y con las herramientas y equipos
adecuados, manteniendo el cuidado de no dafiar las piezas y accesorios, los materiales en buen estado
seran dispuestas para almacenamiento previa coordinacion con la oficina de servicios generales y
mantenimiento El material que se encuentre en mal estado sera dispuesto para la eliminacién posterior,
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previa aprobacién de la Inspeccion. La actividad comprende todos los materiales, herramientas y
personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales
*  Herramientas manuales.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidades (Und).

01.05.04 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS
Descripcion
La actividad comprende el desmontaje, retiro y posterior eliminacion de ventana de estructura metalica
y vidrio crudo del ambiente de sala de dilatacién, la actividad se ejecutara con herramientas manuales.
El desmontaje de ventana; se debera efectuar con personal calificado y con las herramientas y equipos
adecuados, manteniendo el cuidado, los materiales en buen estado seran dispuestas para
almacenamiento previa coordinacién con la oficina de servicios generales y mantenimiento El material
gue se encuentre en mal estado sera dispuesto para la eliminacién posterior, previa aprobacién de la
Inspeccidn. La actividad comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su
correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidades (Und).

01.05.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS (inc. Cableado adosado)
Descripcion
La actividad comprende el desmontaje de luminarias al interior de la sala de partos, sala de dilatacion,
sala de recuperacion, preparacion de pacientes, atencion inmediata al recién nacido, sistema informatico
perinatal, estar de personal, servicios higiénicos y ambientes complementarios como reposteria ya sea
en cielo raso o pared, previo al retiro de luminarias se debera tomar las precauciones para no producir
fallas y/o incidentes en el sistema general de electrificacién en el hospital Goyeneche. Las luminarias
gue se encuentren operativas seran dispuestas para almacenamiento previa coordinacién con la oficina
de servicios generales y mantenimiento, las luminarias en mal estado seran dispuestas para su
eliminaciéon previa aprobacién de la Inspeccion. La actividad comprende todos los materiales,
herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

»  Equipos de proteccién individual

»  Herramientas manuales especiales para instalaciones eléctricas
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidades (Und).

01.05.06 REMOCION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO H=10CM
Descripcion
La actividad comprende la remocion de contrazécalo de terrazo, de los ambientes de sala de partos,
sala de dilatacion, sala de recuperacion y de los ambientes donde se encuentre este material, el retiro
del contrazdcalo se realizara sin dafiar los elementos adyacentes.
La actividad comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta
ejecucion.
Materiales
*  Herramientas manuales.
* Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro lineal (ml).

01.05.07 REMOCION DE CONTRAZOCALO DE MADERA
Descripcion
La actividad comprende la remocion de contrazdcalo de madera, de los ambientes donde se encuentre
este material, el retiro del contrazdcalo se realizara sin dafiar los elementos adyacentes.
La actividad comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta
ejecucion.
Materiales
¢ Herramientas manuales.
*  Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro lineal (ml).
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01.05.08 REMOCION DE ZOCALO DE MAYOLICA
Descripcion
La actividad comprende la remocion de zocalos de maydlica de los ambientes de sala de partos, sala
de dilatacion, sala de recuperacion, servicios higiénicos y de los ambientes donde se encuentre este
material. El material sera dispuesto para su eliminacion previa aprobacién de la Inspeccion. La actividad
comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

»  Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medird por metro cuadrado (m2).

01.05.09 REMOCION DE PISOS
01.05.09.01 PICADO EN PISO PARA ENCHAPE
01.05.09.02 REMOCION DE PISO EXISTENTE
Descripcion
La actividad comprende en el picado de pisos y preparacién para el acabado final de piso, asi como la
remocion de pisos de ceramico, de vinilico o de otro material existente incluido el material de union
(pegamento) de los ambientes de sala de partos, sala de preparacion de paciente, sala de dilatacion,
sala de recuperacion, ambientes complementarios y otros sin incluir la remocién del falso piso donde se
apoya, el retiro del piso se realizara sin dafiar los elementos adyacentes.
El material sera dispuesto para su eliminacién previa aprobacién de la Inspeccion. La actividad
comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

»  Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medird por metro cuadrado (m2).

01.05.10 PICADO DE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Descripcion
La actividad comprende el picado y/o corte de tarrajeo en muros para proceder a empotrar el cableado
de redes eléctricas, asi como para la instalaciéon de tuberias de PVC para las instalaciones sanitarias;
corre de cuenta del proveedor incluso la corregida de fallas que por este motivo se ocasionasen. El
material sera dispuesto para su eliminacién previa aprobacion de la Inspeccién. La actividad comprende
todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

* Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro (m).

01.05.11 PICADO DE MURO INTERIORES DETERIORADOS
Descripcion
Comprende los trabajos de picado del tarrajeo existente el cual se encuentra en mal estado, para su
posterior sustitucion o resanes, se utilizara herramientas manuales como comba de 8lbs y cinceles de
ninguna manera se utilizara herramientas mecéanicas eléctricas, el personal debera de contar con sus
implementos de seguridad.
Este trabajo comprende el picado de paredes y pisos que fueran necesarios para empotrar las
instalaciones en general, debera utilizarse un equipo mecanico como herramienta menor y cortadora de
concreto para definir con precision el plano de corte y poder realizar un picado exacto sin malograr mas
area que la necesaria.
Se debera verificar que las estructuras dafiadas se encuentren sin el tarrajeo dafiado o concreto
removido listo para ser resanados. Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla
de cemento y arena fina o algin otro material que sea requerido, asi como también proporcionar el
acabado de recubrimiento final con el fin de dejar la superficie homogénea.
Materiales.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cortadora de concreto
Escaleras

o Carretilla
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)

O O O O
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01.05.12 PICADO DE CIELO RASO DETERIORADO
Descripcion
Eliminacion de mortero monocapa aplicado sobre el cielo raso, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte (sillar), que quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Materiales.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cortadora de concreto
Escaleras
e Carretilla
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira serd en metros cuadrados (m2)

01.05.13 REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Descripcion
La actividad comprende la remocién de tabiques de concreto las cuales se ubiquen en el trazo para la
modificacion de funcién de ambientes segun la necesidad, asi como para la ampliaciéon de vanos para
la correcta instalacion de marcos de puertas hospitalarias nuevas. El material producto de la remocion
sera dispuesto para su posterior eliminacion. La actividad comprende todos los materiales, herramientas
y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

»  Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro cuadrado (m2).

01.05.14 REMOCION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADA
Descripcion
La actividad comprende la remocién de tabiques de material prefabricado o madera triplay de los
ambientes de estar de obstetrices y personal para la modificacion de funcion de ambientes segin la
necesidad. El material producto de la remocion sera dispuesto para su posterior eliminacién. La actividad
comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

*  Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro cuadrado (m2).

01.05.15 REMOCION DE PROTECTORES DE CAMILLAS
Descripcion
La actividad comprende la remocién y retiro de protectores de camilla de metal o madera triplay de los
ambientes de sala de dilatacion y preparacion de paciente para la modificacion de zdcalos en muros. El
material producto de la remocion sera dispuesto para su posterior eliminacion. La actividad comprende
todos los materiales, herramientas y personal del servicio para su correcta ejecucion.
Materiales

*  Herramientas manuales.

* Equipos de seguridad personal y colectiva.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medird por metro (m).

01.05.16 ACARREO INTERNO, Y ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS
EXCAVACIONES, RETIROS Y DESMONTAJES D. PROM 5 KM DE LA ACTIVIDAD

Descripcion

Esta actividad corresponde a la eliminacion de material excedente proveniente de la remocién y/o
desmontaje de pisos, zécalos, contrazdcalos, puertas, aparatos sanitarios, desmontaje de estructuras
de madera, escombros, material de excavacién de zanjas para tuberia y otros elementos que sea
necesario eliminar. El carguio de este material se realizara a mano al interior del hospital hasta una zona
dispuesta por el responsable técnico previa aprobacion del Inspector, previo a ello se evaluara que no
ocasione dafios a terceros o atente contra el medio ambiente. La eliminacion final del material se
realizard carguio a mano y camion volquete.

Materiales
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Bajo esta partida se considera el material en general que requiere ser transportados de un lugar a otro
de la actividad.

Todo material excedente de la excavacion, tuberias, demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra,
construcciones temporales, desmonte, etc. seran retirados por el proveedor, quién dejara el sitio de
trabajo completamente limpio y a nivel tal como fue encontrado originalmente, a satisfaccion del
inspector.

Debido a que el area de trabajo, se encuentra al interior del hospital Goyeneche y en un area de alto
transito peatonal, camillas y sillas de ruedas, se considera, previo a la eliminacién, el acarreo interno a
una zona aledafia, donde se pueda libremente realizar esta actividad.

Todo material excedente que se tenga que eliminar como producto de la excavacion para la instalacion
de las tuberias se eliminara hasta una distancia minima de 5 km.

El material proveniente de las excavaciones debera ser retirado a una distancia no menor de 1.00 m de
los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y limpieza del trabajo. En ningln caso se
permitira ocupar las veredas con material provenientes de las excavaciones u otros materiales de
trabajo. El acarreo del material de desecho seré llevado a botaderos debidamente autorizados.

Todos los materiales que debe reponer el proveedor por insuficiencia o deficiencia de los que han sido
extraidos de las veredas, deben ser de igual naturaleza, clase, composicion, color y dimensiones que
los que han sido removidas a fin de que no resulten diferencias con el terminado no removido de las
superficies inmediatas.

Si el piso o veredas existente a los lados de la zanja ha sufrido, se ha roto o agrietado o se han formado
cangrejeras por debajo de él, debera romperse o reconstruirse las partes dafiadas. El proveedor tomara
en cuenta esta notacion para la presentacion de sus propuestas pues él representa un porcentaje que
se agrega a la reposicién de pavimentos.

El carguio de los materiales excedentes de la actividad de mantenimiento se realizar4 con equipo
mecanico (cargador frontal) o manualmente hacia los volquetes que van a realizar tal labor y se eliminara
a una distancia no menor de 2.5 Km de la zona de trabajos. Se cuidara que durante dicha operacion no
se deteriore ningln bien publico, tales como: veredas, Hidrantes, piletas publicas, etc., cuya reposicion
sera de exclusiva responsabilidad del proveedor.

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacién del inspector y deberan
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y del programa
de trabajo. Deberan estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier
alteracién perjudicial del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.
Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
referentes al control de la contaminacion ambiental. Ningun vehiculo de los utilizados por el proveedor
podré exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de
Pesos y Dimensién Vehicular para Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC). Cada
vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad méxima, la cual no debera
sobrepasarse. Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar
por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentes y de atropellos. Todos los
vehiculos, necesariamente tendran que humedecer su carga (sean piedras, tierra, arena, etc.) y demas,
cubrir la carga transportada para evitar la dispersion de la misma. La cobertura debera ser de un material
resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debera estar sujeta a las paredes exteriores del
contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior
del contenedor o tolva. Todos los vehiculos deberan tener incorporado a su carroceria, los contenedores
o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma
tal que se evite el derrame, pérdida del material hUmedo durante el transporte. Esta tolva deberéa estar
constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras
0 espacios, asi también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construccion y maquinaria pesada debera operarse de tal manera que cause el minimo
deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua. De otro lado, cada vehiculo debera, mediante un
letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual no debera sobrepasarse. El mantenimiento de los
vehiculos debe considerar la perfecta combustion de los motores, el ajuste de los componentes
mecénicos, balanceo, y calibracion de llantas. El lavado de los vehiculos debera efectuarse de ser
posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberan tener alarmas acusticas y Opticas, para
operaciones en reverso en las cabinas de operaciéon, no deberan viajar ni permanecer personas
diferentes al operador. Se prohibe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas
suspendidas.

Unidad de Medida

El Volumen de material excedente de excavaciones serd igual al coeficiente de esponjamiento del
material multiplicado por la diferencia entre el volumen de material excavado menos el volumen de
material necesario para el relleno compactado, siendo su método de medicién en metros cubicos.
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Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones y remociones,
seran las siguientes: La unidad de pago de esta partida sera el metro cubico (m3) trasladado, o sea, el
volumen en su posicion final de colocacion multiplicado por la distancia real de transporte en Km. El
proveedor debe considerar en los precios unitarios de su oferta los esponjamientos y las contracciones
de los materiales.
Materiales

«  Equipos de proteccion individual y colectiva.

*  Herramientas manuales

*  Camiodn volquete de 6 m3
Unidad de Medida
El total de este gasto se medird sera en metros cubicos (m3).

02 ESTRUCTURAS
02.01. CONCRETO SIMPLE

02.01.01 FALSO PISO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm?2

Descripcion

La actividad comprende el vaciado de concreto para la instalacion de falso piso en el ambiente de los
ambientes complementarios de reposteria, vestidores y servicios higiénicos y circulacion técnica; la
reposicion de concreto se ejecutara con concreto f'c = 175 Kg/cm2, en pafios alternados, los mismos
gue no excederan de 4.00m. El acabado final de frotachado. El espesor del falso piso sera de 10 cm.
de altura. Se verificara los niveles de piso terminado de acuerdo a la atura del material de enchapado
con respecto a la altura de puertas permitiendo el giro sin dificultad para su apertura y/o cerramiento.

Materiales
*  Equipos de proteccién individual
»  Cemento portland.
* Arenafina
*  Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metro cuadrado (m2).

02.01.02 MESA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm?
Descripcion
La actividad comprende el armado y conformado de mesa de concreto para la instalacion de ovalin, en
el 4rea de vestidores y servicios higiénicos; la mesa de concreto se ejecutard con concreto fc = 175
Kg/cm2, en un encofrado de madera y apoyos, los mismos que permitirian la altura de dicha mesada.
El acabado final de enchapado de porcelanato 0.60 x 0.60 m. El espesor de la mesa de concreto sera
de 10 cm. de altura. se tomara en cuenta el armado de parrilla de varillas de acero de 3/4 “a espacios
de 0.15 x 0.15 m, ancladas en muro contiguo para dar refuerzo. este anclaje requerido de aditivo epoxico
para la adherencia con el sustrato de muro existente.
Materiales

*  Equipos de proteccién individual

*  Cemento portland.

* Arenafina

*  Madera triplay para encofrado

*  Varillas de acero 3/4”

»  Aditivo epdxico para adherencia acero / concreto.

*  Puntales de madera

*  Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metro cuadrado (m2).
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03 ARQUITECTURA
03.01 MUROS Y TABIQUES

03.01.01 TABIQUERIA MURO SECO DE FIBROCEMENTO e=8 mm (2 caras) RESISTENTE A LA
HUMEDAD, riel de 90 mm
Descripcion
La actividad comprende el cerramiento de ventanas con tabiqueria de dryWall con plancha de
fibrocemento, el cerramiento se realizara al lado interior de la ventana de los ambientes de sala de
partos, sala de recuperacion y sala de dilatacién. La actividad alcanza a la reposicién e instalacion de
tabiqueria de drywall en los ambientes de servicios higiénicos y vestidores de personal de recuperacion.
Tabique muro seco tipo Drywall, el mismo comprende una estructura tipica con perfiles Riel, y perfil
Parantes. La tabiqueria se ubicara en las zonas indicadas en planos. El acabado final de la tabiqueria
sera enchapado con zdcalo de porcelanato segun la altura indicada, asi como con empastado y pintado
donde corresponda.
La estructura vertical o Panel Autoportante esta constituida con un marco fabricado con perfiles tipo C
y U, de acero galvanizado conformados en frio. Los perfiles se unen con tornillos auto-roscantes. Los
paneles portantes verticales tienen una separacién de 60 cm y estan materializados con perfiles de
seccion C (montantes) unidos en cabeza y pie con perfiles de seccion U (rieles), los espesores y
dimensiones de estos perfiles se adecuan a las necesidades estructurales del proyecto.

Los marcos se complementan con cruces, para resolver el arriostramiento lateral, y una correa

horizontal, para compensar el pandeo de los montantes.

Materiales

»  Equipos de proteccion individual

*  Herramientas manuales

* Placa de Fibrocemento: es una placa plana constituida por una mezcla homogénea de cemento,
fibra celulosa y agregados naturales. Las placas utilizadas seran de las siguientes dimensiones:
2.44m. x1.22 m. 8 mm. de espesor.

* Placa de Gyplac: se ha considerado el uso de placas estandar y placa resistente a la humedad.
Las placas utilizadas seran de las siguientes dimensiones: 2.44 m. x 1.22 m. x %2” de espesor.

» Los Parantes: son de acero galvanizado compuesto por dos alas de longitud 38 mm y por un alma
de longitud de 90 mm. Presenta perforaciones en el alma para el paso de tuberias.

* Las alas son moleteadas para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes. Se proveen en
largos Standard de 2.44 m., 3.05 m.y 3.66 m., segun fabricante.

+ La Riel: Elemento de colocacion horizontal de acero galvanizado compuesta por dos alas de igual
longitud de 25 mm. y por un alma de longitud de 90 mm.

*  Se proveen en largos estandar de 3.05y 3.66 m. y medidas especiales a pedido.

* Lana de Vidrio: Es un material fono absorbente que se incorporara al panel autoportante para
permitir el aislamiento térmico y acustico dentro de la edificacion.

* Masillas: Formuladas en base a polimeros de alta calidad. Permiten realizar terminaciones en
tabiques para su posterior pintado.

» Cintas: Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de alta
resistencia a la tension de 50 mm de ancho, premarcada al centro. La cinta se comercializa en
rollos.

» El armado del sistema con placas de cemento consiste basicamente en los siguientes pasos:

* Armado de la estructura.

*  Emplacado.

*  Sellado de juntas, masillado y otras terminaciones.

* A continuacién, describiremos como realizar el montaje utilizando estructura metélica, siendo éste
conceptualmente valido también para otras alternativas.

* Armado de Estructura: Se marca la posicion exacta donde se fijaran los rieles, con nivel de
manguera, hilo marcador, etc.

* Losrieles se ubican en la posicién previamente marcada en piso y losa para construir un tabique.
Se fijan con tirafones y tarugos o clavos de fijacion.

* Los parantes se ensamblan en las soleras cada 0.406 6 0.488 m. y se fijan entre si con tornillos.
Si necesitamos cubrir espacios mayores a 2.44 m., los parantes se empalman con un retazo de

riel de 20 cm.

* Cuando los parantes resultan demasiado largos, obtenemos el largo necesario cortandolo con
tijera.

*  Emplacado: Las placas se deben cortar de manera tal, que entren facilmente, sin forzar, en el lugar
asignado.

* La plancha se puede cortar con serrucho, lesna, punzon o disco de corte de concreto.
» Las placas se colocan generalmente en sentido horizontal, trabandolas entre si. Nunca se debe
ubicar un borde de canto rebajado con otro de canto vivo.
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» Cuando fijamos dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de las placas deben
coincidir con ejes de los parantes.

* No se debe hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles de los vanos. Cortar en
forma de L.

*  Seincorporara al panel auto portante lana de vidrio, para permitir el aislamiento térmico y acustico.

* En el encuentro con el piso debe preverse una separaciéon de 10 6 15 mm., para evitar la
penetracion del agua por capilaridad.

» Terminaciones: Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una capa fina de
masilla aplicada con espatula de 4”. No dejar rebabas.

* Secargalajunta con masilla, sobe la cual se pega la cinta de papel. El exceso de nasilla se quita
con espatula, procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas, Dejar secar.

»  Se coloca la segunda capa de pasta con una espatula de 6”, cubriendo una superficie mayor, esta
capa se colocara después de transcurrido 6 hrs. de secado de la lera. capa. No dejar rebabas.
Dejar secar.

* Una vez que la junta esté totalmente seca o fraguada pasar una lija N° 80 para suavizar la
superficie.

* Acabar con una 3era capa de pasta, con espatula de10” una vez seca, pasar lija N° 100 para
terminar.

* En los encuentros entrantes (pared-pared), se procede de igual forma. En este caso la cinta se
dobla para tomar los dos planos del encuentro.

* Enla unién de bordes rectos de la placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

»  Paralograr una correcta terminacion de cantos vivos realizadas con placas de cemento, se utilizan
esquineros, angulos de ajuste, brufias o cinta con fleje metalico.

+ Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto.

«  El esquinero puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos
y clavos.

*  Se masillan usando el canto de perfil como guia de la espatula.

»  Transporte y Almacenamiento

* Las plataformas de los camiones deben ser rigidas, planas y libres de elementos extrafios.

» Cada paquete debe tener un transportador de madera.

» Es conveniente guardar las planchas sin contacto con otros materiales en depésitos techados que
tengan piso firme y plano.

*  Numero maximo de planchas: 100 por paquete y 2 por ruma.

*  No coloque encima objetos extrafios.

* No apile planchas de diferentes dimensiones.

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)

03.02 TARRAJEOS Y REVOQUES

03.02.01 RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES C:A INC. ADITIVO EPOXICO (para cortes
de instalaciones eléctricas y/o sanitarias)

Descripcion

La actividad comprende el resane de tarrajeo de las superficies de todos los muros que para canalizar
las instalaciones sanitarias y/o eléctricas, para el tarrajeo se aplicar4 una mezcla de cemento arena en
proporcion en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena con aditivo epoxico. El espesor
méaximo sera de 1.5 cm. Debera procurarse que las areas que van a ser tarrajeadas, tengan la superficie
aspera para que exista adherencia del mortero. Todos los sectores indicados en planos ambientes que
llevan tarrajeo como acabado, deberan ser entregados listos para recibir directamente la pintura.

Materiales

*  Equipos de proteccion individual

*  Herramientas manuales

*+ Arena

* Agua

*  Cemento Portland Tipo | (42.5 kg)
»  Aditivo epoxico de adherencia

*  Madera tornillo

* Regla de aluminio 1" x 4" x 8"
Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)
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03.02.02 RESANE DE TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1.5 CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

03.02.03 RESANE DE TARRAJEO DE CIELO RASO C:A 1:5 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
Descripcion

La actividad comprende el resane de tarrajeo de las superficies de todos los muros y cielo raso que
presenten dafios por filtraciones y/o humedad.

Se procedera a preparar la superficie en las zonas criticas, para el tarrajeo se aplicara una mezcla de
cemento arena en proporcion en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena con aditivo
impermeabilizante. (mortero monocomponente de alta flexibilidad, reforzado con fibras, a base de
cemento modificado con polimeros resistentes a los é&lcalis. Contiene aridos seleccionados de
granulometria fina y aditivos para la impermeabilizacion de soportes sujetos a deformaciones). El
espesor maximo sera de 1.5 cm. Debera procurarse que las areas que van a ser tarrajeadas, tengan la
superficie aspera para que exista adherencia del mortero. Todos los sectores indicados en planos
ambientes que llevan tarrajeo como acabado, deberan ser entregados listos para recibir directamente
la pintura.

La superficie se rematara con plancha metélica, dejandola totalmente lisa al tacto. Debera tenerse
especial cuidado en la cantidad de agua que se emplee, que debe ser minima para minimizar las fisuras.
El Residente cuidara y sera responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los revoques,
siendo de su cuenta el efectuar los resanes necesario hasta la entrega del mantenimiento. Se empleara
mortero de cemento y arena en proporcion 1:5.

El espesor de los revoques no serd mayor de 1.5 cm., salvo en los casos de contrazdcalos que recibiran
un tarrajeo especial, de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Preparacion De La Superficie

» La superficie debe estar seca y libre de contaminantes, incluyendo selladores de superficie aplicados
anteriormente, suciedad, depésitos de cal y agua dura, herrumbre, y otro tipo de suciedad profunda y
mugre.

» Permita que las instalaciones de nuevas lechadas curen durante al menos 48 horas antes de la
aplicacién.

* Las temperaturas de superficie y del sellador deberian estar entre 10°C y 26°C (50°F y 80°F).

* Asegurese de que el area esté bien ventilada durante la aplicacién y hasta que la superficie esté seca.
Agregar aditivo liquido impermeabilizante para morteros, libre de cloruros. Sella poros y repele el agua.
Se utiliza para la elaboracion de morteros impermeables como revoque o pafiete, pega de ladrillo y
nivelacion de pisos.

Mezclado con cemento, arena y agua, forma un mortero sumamente compacto y facil de aplicar, incluso
en paredes verticales. Se puede aplicar con espétula, palustre o0 bomba de proyeccién de mortero. En
relacién con los morteros tradicionales de cemento y cal, ofrece una menor porosidad capilar. Esta
propiedad impermeabilizante unida a un correcto sistema de aplicacion en varias capas, asegurando la
discontinuidad de los poros, garantiza una perfecta estanqueidad, incluso en presencia de presion
negativa.

Preparacion del mortero de revoque

Humedecer la superficie antes de aplicar el producto. Agitar el producto en su empaque antes de usarlo.
Elaborar una dilucién de una parte del producto por 10 partes de agua e incorporarla con una espétula
0 cabo de madera o metal. Utilizar esta dilucion para humedecer las mezclas de mortero en todas las
etapas del proceso.

Proyeccién con palustre, espatula o bomba de proyeccion

Esta aplicacion manual se realiza en capas sucesivas que preferiblemente deben permanecer himedas,
antes de recibir la siguiente, para garantizar su adherencia.

(12 capa) Lechada de adherencia

Preparar una lechada de cemento con la dilucién del aditivo y aplicarla con brocha, cepillo, llana o
proyectada sobre la superficie humedecida, en un espesor de 2 a 3 mm.

(22 capa) Mortero de nivelacién o llenado

Preparar una mezcla de mortero con una parte de cemento y una parte de arena, humedecer con la
dilucién del aditivo, agitando de manera continua, manual 0 mecanicamente, hasta que tenga una
consistencia fluida. Aplicar con espatula o palustre sobre la lechada de adherencia en un espesor de
0,5 cm a 1 cm. Para lograr las méximas prestaciones es aconsejable mezclar el mortero por lo menos
durante unos 5 minutos.

(32 capa) Mortero de Acabado

Preparar una mezcla de mortero con una parte de cemento y tres partes de arena, humedecer con la
diluciéon del aditivo, agitando de manera continua, manual 0 mecanicamente, hasta que tenga una
consistencia fluida. Aplicar con espatula o palustre sobre el mortero de nivelacion o llenado en un
espesor de 1,0 cm a 1,5 cm. Para lograr las maximas prestaciones es aconsejable mezclar el mortero
por lo menos durante unos 5 minutos.
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Espesor total del revoque: unos 25 mm. Cada capa debe ser aplicada cuando la precedente haya

finalizado el fraguado. En caso de interrupcion prolongada, cuando se reinicien los trabajos, deben

solaparse las capas unos 10-15 cm con mortero fresco.

- Aplicacion de mortero impermeabilizante
Instrucciones para la aplicacion y preparado del MORTERO IMPERMEABLE CEMENTICIO
FLEXIBLE MONOCOMPONENTE REFORZADO CON MICROFIBRAS:
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO
El soporte debera estar sano, limpio, libre de grasas, aceites, partes mal adheridas, lechadas
superficiales y lo mas uniforme posible. Se realizara una limpieza de las superficies mediante
chorro de arena, chorro de agua a alta presion (400 bar) o mediante cepillo de plasmetalicas. Las
superficies ceramicas se deben lijar previamente con el fin de eliminar los restos de grasas, polvo,
oxido, revestimientos antiguos, pinturas o lechadas superficiales que pueden afectar a la
adherencia del impermeabilizante. En caso de irregularidades del soporte se deben reparar
previamente (cangrejeras, fisuras o rebaba). Los depodsitos de polvo resultantes de esta
preparacion, se deben eliminar mediante un proceso de aspirado. Para una correcta
impermeabilizacion de piscinas, estanques, depdsitos, sétanos, etc., se deben realizar medias
cafias en todos los encuentros muro/solera. Todas las juntas de unién o trabajo generadas entre
diferentes fases de vaciado del concreto, tubos, salientes, luces e instalaciones deben ser selladas
previamente con los productos adecuados. El soporte puede estar hUmedo o seco en el momento
de la aplicacion del producto. Evite la aplicacién sobre soportes con agua estancada o agua de
condensacion. Temperatura del soporte minima +5 °C / maxima +35 °C Temperatura ambiente
minima +5 °C / maxima +35° C
MEZCLADO EIl amasado se llevara a cabo utilizando preferiblemente un taladro eléctrico a bajas
revoluciones (500 rpm) afiadiendo la cantidad de agua acorde con el sistema deseado. Para ello,
en un recipiente de boca y fondo anchos, mezclar durante 3-4 minutos hasta conseguir una masa
homogénea y sin grumos. No afiada ningun aditivo a la mezcla. Mezclar todo el contenido del
envase con el fin de evitar una dispersion inadecuada de las particulas y los aridos.
APLICACION El méaximo espesor recomendado en cada capa sera de 2 mm. El espesor final
dependera del tipo de aplicacion y del grado de impermeabilizacién necesario. Las mejores
prestaciones de impermeabilizacion se obtienen aplicando el producto mediante llana en dos
capas, con un espesor final de 2.1 - 3.2 mm. La aplicacién mediante brocha se debe efectuar
prestando la maxima atencién al correcto cubrimiento del soporte. El espesor de capa
recomendado cuando se aplica el producto con brocha es de 1 mm por capa. Para una correcta
impermeabilizacion el sistema debera estar formado por 2 6 3 capas. Con el fin de obtener una
superficie lisa, se recomienda no chorrear con arena ni lijar la superficie hasta que el producto esté
completamente endurecido, ya que esto podria dafar la impermeabilizacion. Espere al completo
endurecimiento del producto y entonces elimine las irregularidades mediante un ligero lijado.
TRABAJABILIDAD ~ 30 minutos (a 20 °C)
TRATAMIENTO DE CURADO Se deben tomar las medidas oportunas para evitar el secado
excesivamente rdpido del SikaTop® Lastic, utilizando para ello lAminas de polietileno, arpilleras
mojadas, agua o el producto de curado Sika® Antisol® S. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Limpie
todas las herramientas y el equipo de aplicacion con agua inmediatamente después de su uso. El
material endurecido s6lo puede retirarse mecanicamente.

Materiales
*  Equipos de proteccién individual
*  Herramientas manuales
* Arena
* Agua
* Cemento portland tipo i (42.5 kg)
*  Mortero impermeable cementicio flexible monocomponente reforzado con microfibras.
*  Madera tornillo
* Regla de aluminio 1" x 4" x 8"
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)

03.03 PISOS

03.03.01 PISO DE PORCELANATO PULIDO PEI4 ALTO TRANSITO 60X60CM

Descripcion

Este acabado sera instalado, en los ambientes que se sefialan en los planos de arquitectura.
Comprende la colocacion de piso de porcelanato previamente a la colocacion, se hara un emplantillado,
tratando en lo posible de evitar cartabones; se comenzaré el emplantillado de preferencia por la esquina
del ambiente mas cercano a puertas.
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Conforme se va avanzando en el asentado, habra que proceder a golpear la superficie ya instalada, con
el objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material. Para
conseguir un interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las piezas
empleadas y evitar que el piso aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en simultaneo
varios paquetes del material e ir colocando alternativamente una loseta de cada uno de ellos.
Colocacion de porcelanato. —
En general, todos los trabajos con porcelanato, seran hechos en forma tal que llenen debidamente todos
los espacios, a fin de que donde sea posible, no haya losetas menores a la mitad de su dimension total.
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos del porcelanato seran formadas perfectamente y las
piezas que se corten, lo seran nitidamente.
Donde haya unarejilla de desagiie o sumidero en los pisos, las superficies acabadas tendran un declive
hacia el botadero o como se indique en los planos.
Las superficies seran terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin
resaltes, ni defectos.
Fraguado de porcelanato. —
Se tomaran precauciones para no pisar las piezas de porcelanato recientemente asentadas, y para
ejecutar el fraguado se dispondra una tabla a manera de puente sobre las mismas, para andar sobre
ellas en el momento del fraguado.
El fraguado debera realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las baldosas.
El espesor de las juntas sera minimo. Las piezas se colocaran con juntas de 1mm, se procedera luego
a una cuidadosa limpieza del piso terminado.
Materiales

*  Pegamento para porcelanato

*  Porcelanato 60x60 cm

* Fragua

* Agua

*  Crucetas

*  Equipos de proteccién individual

*  Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2).

03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.04.01 CONTRAZOCALOS

03.04.01.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO H=10CM

Descripcidn:

Se entiende como contrazdcalo, sanitario el remate cdncavo de r=5cm inferior de un paramento vertical,
cuya altura sea inferior a 30 cm. Los contrazdcalos de terrazo pulido ejecutado con mortero de granalla
1, cemento blanco y arena en proporcién 1:1:5.

Método de Ejecucion:

Se emplearéa una plancha de acero, que correra sobre guias de madera engrasada, una colocada en la
pared y otra en el piso, perfectamente niveladas y en sus plomos respectivos en coincidencia con el
nivel del piso terminado que se ejecutara posteriormente.

Se efectuard en primer lugar un pafieteo con mortero en el muro seco, posteriormente después de que
comience el endurecimiento del pafieteo se aplicar4 la capa de mortero para el acabado final
compactando y aplomando la mezcla y agregando el cemento puro necesario para que la superficie una
vez tratada con llana metélica se presente en forma lisa y pulida.

La unién del contrazécalo con el muro tendra una brufia perfectamente definida, la union del
contrazdcalo con el piso serd en angulo recto en los ambientes donde indique el cuadro de acabados.
Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirardn con cuidado las guias de madera y se
efectuara un curado con agua pulverizada durante 5 dias por lo menos.

Materiales. —
« Terrazo
«  Granalla

*  Cemento blanco
*  Equipos de proteccioén individual
*  Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera por metro lineal (ml)
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03.04.02 ZOCALOS

03.04.02.01 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=3.00 m
03.04.02.02 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=2.40 m
03.04.02.03 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=1.80 m
Descripcion
La colocacion sera de acuerdo a los planos de arquitectura.
Método de ejecucion. —
Previamente a la colocacion, se hara un emplantillado, tratando en lo posible de evitar cartabones; se
comenzara el emplantillado de preferencia por la esquina del ambiente mas cercano a la puerta.
Conforme se va avanzando en el asentado, habra que proceder a golpear la superficie ya instalada, con
el objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material. Para
conseguir un interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las piezas
empleadas y evitar que el zocalo aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en simultaneo
varios paquetes del material e ir colocando alternativamente una pieza de porcelanato de cada uno de
ellos.
Colocacion de porcelanato. —
Sobre la superficie tarrajeada. Las piezas se colocaran mojadas. Por medio de cordeles o con crucetas
se controlara el alineamiento de las juntas de los porcelanatos y se conseguira la comparticion de los
distintos ambientes del nimero entero o fraccionario de los porcelanatos.
Se ejecutaran niveles plomados. Con estos niveles se controlard constantemente la colocacion de las
piezas del porcelanato.
En general, todos los trabajos con porcelanato, seran hechos en forma tal que llenen debidamente todos
los espacios, a fin de que donde sea posible, no haya losetas menores a la mitad de su dimension total.
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de las piezas de porcelanato seran formadas
perfectamente.
Fraguado de porcelanato. —
El fraguado debera realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las baldosas.
El espesor de las juntas serd minimo. Las piezas se colocaran con juntas de 1mm. Materiales. —

*  Pegamento para porcelanato

*  Porcelanato 60x60 cm

*  Fragua de color

* Agua

*  Crucetas

*  Equipos de proteccién individual

*  Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)

03.05 FALSO CIELO RASO

03.05.01 FALSO CIELO RASO GYPLAC 1/2” RESISTENTE A LA HUMEDAD

Descripcion

La partida trata de la instalacion de falso cielo raso continuo. Para que los ambientes guarden la presion
positiva 0 negativa y no varie. El &rea comprende salas de partos.

Sistema certificado por calidad y resistencia para uso pesado. Anclaje: Perfil metdlico Suspension:
Tensores metalicos soportantes, verticales y diagonales que conforman una estructura espacial
tridimensional, que resista los movimientos sismicos segun el modelado estructural. Perfileria: Metalica
modular de fabricacién industrial con acabados de pintura al horno. Paneleria: Tablero de fibra mineral
con cualidades de aislamiento acustico desmontable para revisién por mantenimiento. Otros elementos:
Rejillas, indicadores, lamparas, aspersores, deben colocarse con suspension propia o reforzar la
suspension y el panel para evitar deformaciones por peso propio.

NOTA: Todo el sistema debe ser aplicado segun recomendaciones y especificaciones del fabricante
para zonas sismicas y edificaciones esenciales (hospitales).

INSTALACION:

» Soportes verticales y diagonales para rigidizacion segun especificaciones del fabricante.

» Tomar en cuenta riesgos sismicos.

» Considerar las distancias libres para el paso de instalaciones * Colocar juntas de expansion
coincidentes con las juntas constructivas.

 Disefio estructural especifico es requerido en grandes superficies como circulaciones publicas,
auditorios, etc.

* Esquinas exteriores deben tener un perfil rigidizador.

* Todas las juntas panel-panel y panel-pared deben cubrirse con cinta adecuada y estucarse
correctamente.
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NOTA: Ninguno de los elementos del sistema debe ser adaptado para solucionar un problema de
instalacion o reemplazar a otro de uso diferente.
* Iniciar actividad solo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducteria eléctrica y sanitaria.
« Utilizar laminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. ¢ Localizar juntas y empates
lo més lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensién maxima de
1.6 mm de junta entre laminas.
* Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilizacion de laminas deterioradas 6 humedas.
No permitir instalacion de colgaderas a través 6 desde ductos e instalaciones técnicas del edificio.
Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. Correderas.
Colgaderas
* Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas maximo 1.20
ms. entre ejes, seglin recomendacion del fabricante y de acuerdo a la localizacion de las correderas.
« Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.
* No permitir instalacién de colgaderas a través 6 desde ductos e instalaciones técnicas del edificio.
Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones.
Correderas
* Instalar correderas distanciadas maximo 1.20 ms. entre ejes segln recomendacion del fabricante.
» Enganchar y fijar cada colgadera, enrollandola alrededor de la canal tres veces y asegurandola.
* Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de
suspension. Evitar contacto con muros fijos de la construccion.
Perfiles Transversales
+ Distanciar a 0.40 ms. maximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada interseccion de
acuerdo a instrucciones del fabricante.
* Ejecutar traslapos de 0.20 ms minimo, con perfiles de fijacion.
* Instalar perfiles transversales minimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc.
Instalacién
« Iniciar actividad solo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducteria eléctrica y sanitaria.
« Utilizar laminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.
* Localizar juntas y empates lo mas lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados,
con dimension maxima de 1.6 mm de junta entre laminas.
« Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilizacion de laminas deterioradas 6 himedas.
COLOR/TONO: Continuo: blanco. Tono: Claro.
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EFERENCIA GRAFICA; SUJECION DE INSTALACIONES ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE-

ELECTRICAS INDEFENDIENTES (PERFIL CIELO RASO CONTINLO
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Materiales

Equipos de proteccion individual

Herramientas manuales

Laminas de fibrocemento de 0.6 cms.

Entramado perfiles galvanizados de 3/4” x 3/4” x 1/16”. Calibre 24
Angulos de 3/4"x 3/4” x 1/16”. Calibre 24

Remaches “Pop”.

Colgaderas de alambre galvanizado cal. 18.

Platinas galvanizadas y tornillos autorroscantes.
Perfiles y elementos de soporte y anclaje

Tornillos de fijacion

Sika joint compound, masillado juntas y tornillos

Cinta malla fibra de vidrio

Sikadur 31 adhesivo gris 2kg

Lija

Pintura vinilo tipo 1

Unldad de Medida.

El total de este gasto se medira sera por metro cuadrado (m2).

03.06 PINTURAS

03.06.01 PINTURA ESMALTE DE PARED INTERNA DE BASE ACRILICA QUE CONTIENE
AGENTES BIOLOGICOS DE AMPLIO ESPECTRO, PROTECTORES ESPECIALES
ANTIBACTERIANOS

Descripcion

Esta actividad se refiere a la utilizacion de pintura esmalte de pared interna de base acrilica que contiene
agentes biolégicos de amplio espectro, protectores especiales que inhiben el depdésito y la propagacion
de bacterias en las superficies, incluso cuando se lava o desinfecta frecuentemente.

Resiste el ataque de las principales cepas de bacterias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
MRSA y Pseudomonas aeruginosa y su efectividad ha sido demostrada mediante ensayos realizados
segun las normas ISO 22196. La rapida accion de sus ingredientes activos bloquea inmediatamente el
crecimiento de bacterias e impide su propagacion.

También cuenta con la tecnologia BioBlock® que tiene un efecto higienizante contra el moho y hongos,
lo que lo hace particularmente adecuado para proteger areas de dificil acceso durante las operaciones
habituales de limpieza, como los techos.

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

AREQUIPA

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

Tiene una excelente resistencia a los ciclos de limpieza y una muy baja absorcion de suciedad, lo que
hace que las superficies sean muy faciles de limpiar y reduce considerablemente los costos de
mantenimiento. Cuando se aplica en superficies internas, la pintura se adhiere perfectamente a todo
tipo de mamposteria, enlucido, compuestos alisadores y niveladores y pintura vieja, siempre que estén
bien adheridos y no se desmoronen. Protege los sustratos y da a las superficies un acabado uniforme y
compacto con un suave efecto satinado.
Procedimiento De Uso
Preparacion del sustrato Las superficies a pintar deben estar bien cuidadas, perfectamente limpias,
firmes y secas. Elimine todo rastro de aceite y grasa de la superficie y cualquier parte que no esté bien
adherida. Selle todas las grietas y repare cualquier area dafiada o deteriorada. Selle los poros de la
superficie y nivele las areas desiguales del sustrato con mortero.
Aplique una capa del promotor adhesivo transparente diluida en agua. La cantidad de agua necesaria
depende del tipo de sustrato (cementoso, cal o a base de yeso, etc.) y su nivel de absorbencia. Como
guia general, se recomienda diluir el acrilico de 1/1 con agua para sustratos mas absorbentes y 1/2 para
sustratos menos absorbentes.
Para colores brillantes que por lo general tienen malas caracteristicas de cobertura (como rojo brillante,
amarillo o verde), utilice la capa base de color Capa de Base del mismo color, diluida con hasta 5% de
agua. Espere hasta que la capa base acrilico de agua esté completamente seca
(6-12 horas) antes de usar la pintura.
Preparacién Del Producto
Diluir la pintura en 0-10 % de agua, segun el método de uso utilizado y la condicién del sustrato. Al diluir
la pintura, asegurese de que esté bien mezclada. Utilice un taladro de baja velocidad para mezclar si es
necesario. Cuando se preparan solo cantidades parciales, es recomendable mezclar la pintura sin diluir
en su envase original antes de verter la cantidad requerida.
Aplicacion del producto Utilice el producto con un rodillo de pelo corto, con brocha o spray sobre la capa
seca de fondo acrilico al agua o Capa de Base.
El ciclo completo requiere la aplicacién de al
menos dos capas de pintura; espere de 6 a 12 horas entre cada capa en condiciones normales de
temperatura y humedad, y en todos los casos espere hasta que la capa anterior esté completamente
seca.
RECOMENDACIONES
* No aplicar si la temperatura es menor a +5°C.
* No aplicar si el nivel de humedad es mayor a 85%.
» No aplicar sobre sustratos humedos o sustratos que no estén bien cuidados.
* No aplicar directamente sobre sustratos absorbentes; prepare la superficie con fondo de acrilico al
agua o previamente con Capa de Base.
Limpieza
Las brochas, rodillos y otras herramientas utilizadas para usar la pintura se pueden limpiar con agua
antes de que se seque la pintura.
Uso
El uso est4 fuertemente influenciado por la absorcion y rugosidad del sustrato, el color de la pinturay el
método de aplicacion utilizado. En condiciones normales, el uso es generalmente de 0,2-0,3 kg/m? (para
dos capas del producto).
Materiales. —

*  Equipos de proteccién individual

*  Madera tornillo

* Lija para pared

+ Esmalte de pared interna de base acrilica que contiene agentes bioldgicos de amplio espectro,

protectores especiales antibacterianos

» Pastade latex

»  Sellador imprimante acrilico a base de latex

* Agua

*  Herramientas manuales

*  Andamio metalico

*  Brocha/ rodillo
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2).
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03.06.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO
Descripcion
La actividad comprende el pintado de cielo raso de los ambientes del centro obstétrico, lavado de manos,
preparacion de pacientes y en ambientes complementarios, la pintura debe ser de primera calidad, el
color sera autorizado por la entidad. Se aplicara pintura latex, previa a la aplicacion de pintura debe
prepararse la superficie del cielo raso.
Materiales. —

*  Equipos de proteccién individual

*  Madera tornillo

* Lija para pared

*  Pintura latex

+ Pasta de latex

*  Sellador imprimante acrilico a base de latex

* Agua

*  Herramientas manuales

*  Andamio metalico

»  Brocha/ rodillo

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira serd en metros cuadrados (m2).

03.06.03 IMPERMEABILIZANTE TERMICO ELASTOMERICO EN COBERTURA (Manto)
Descripcion

La actividad comprende la impermeabilizacion de los techos de centro obstetrico y los ambientes
complementarios adyacentes y complementarios pertenecientes a la misma upss.

Consiste en es un recubrimiento elastomérico monocomponente de color, a base de resinas sintéticas
en dispersién acuosa para la aplicacion en exterior, que una vez seca da lugar a una membrana continda
adherida, elastica, impermeable y protectora. estd adicionado con fibras que le confieren mayor
capacidad de cubrir fisuras y sustituir asi la colocaciéon de malla de refuerzo en muchos de los casos
resiste el intemperismo, no se ve afectado por la contaminacién ni los rayos solares y confiere

a la superficie una proteccion duradera. Permite una facil aplicacién mediante rodillo, brocha o spray
sobre superficies horizontales, inclinadas y verticales. Tras el secado se transforma en un recubrimiento
elastico, no pegajoso. La elasticidad le permite soportar los movimientos normales de dilatacion y
contraccion de la superficie debido a los cambios térmicos y a las vibraciones. mantiene sus propiedades
elasticas durante varios ciclos térmicos, no mostrando fisuras a bajas temperaturas, con resistencia a la
intemperie, al envejecimiento y a la radiacion UV. incorpora microesferas y en su version de color blanco
posee una excelente capacidad de reflexion solar, que mejoran su capacidad de aislamiento térmico por
reflectividad, tixotropico, permite su colocacion en superficies verticales o inclinadas adhiriéndose sobre
materiales porosos.

Modo de aplicacién

Preparacion de la superficie

La superficie, nueva o reparada, debe ser sdlida y estar curada, limpia, seca, libre de aceites, grasas,
lechadas de cemento, pinturas viejas, 6xido, moho y de todo aquello que pueda afectar la adherencia.
Los soportes de concreto y cemento deben ser estables y estar secos, libres de remonte de humedad.
El posible polvo superficial debe ser eliminado adecuadamente. Si existen encharcamientos deberan
ser eliminados, rellenando con Mortero cementoso. Posibles enrasados cementicios pueden realizarse
con Restaurador de concreto h. Estas superficies requieren la eliminacion previa de posibles ceras,
tratamientos hidrorrepelentes, etc. mediante los detergentes adecuados y/o un lijado.

Cuando se instale sobre soportes microfisurados o cuando se desee obtener una proteccion adicional,
instale la tela de refuerzo manto, tejido de color negro con gramaje 50g/m2 entre las dos capas de
Impermeabilizante. Antes de proceder a la aplicacién de Impermeabilizante, preste especial atencién a
las grietas, juntas y cambios de direccion. Las grietas con movimiento >1 mm de ancho existentes en la
losa de concreto, deberan cortarse a un ancho y profundidad de 5 mm y sellarse con sellador. En el
caso de recrecidos o nivelaciones que presenten microfisuras sin movimiento, éstas pueden sellarse
mediante el uso de adhesivo epoxidico, sella fisuras.

Las juntas de dilatacion deben sellarse con Sellador de poliuretano elastico y posteriormente deben
cubrirse con Cinta de goma, adherido con el mismo Impermeabilizante. Los cambios de direccion deben
tratarse siempre con Cinta de goma adherido con el mismo Impermeabilizante; o con la cinta auto
adherible. Las eventuales juntas estructurales presentes deberan impermeabilizarse utilizando la cinta
de goma, fijado al soporte con adhesivo para encolados estructurales.

Preparacion del producto

El producto esté listo para su uso. Si es necesario, mezcle el contenido del envase para obtener una
perfecta homogeneidad del producto.

Aplicacion del producto
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Primario sobre losas de concreto o superficies cementicias:

Aplique con brocha o rodillo una capa de Impermeabilizante diluido en agua en proporcion 1:3. Primario
sobre

superficies metalicas: aplique con brocha o rodillo una capa de Imprimador a base de resina sintética.
Realice siempre una prueba de adherencia

antes de proseguir.

Primario sobre membranas asfélticas:

Aplique con brocha, rodillo o “airless” una capa de Imprimador a base de resina sintética. La capa de
Impermeabilizante debera ser instalada dentro de las 2 a 4 horas posteriores a la instalacion del primario.
Acabado:

Impermeabilizante debe aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o “airless” de modo uniforme, en dos capas
de 0,5 a 0,6 It/m cada una. Proceda con la aplicacion de Impermeabilizante y espere a que la primera
capa esté completamente seca (12- 24 horas aproximadamente en condiciones normales de
temperatura y humedad, segln la absorcion del soporte), antes de aplicar la siguiente capa cruzandola
con la anterior. El consumo final minimo sugerido de Impermeabilizante no debe ser inferior a 1,0 It/m
(1,5 It/m cuando se utilice la tela de polipropileno) para obtener una pelicula consistente, elastica y
continua, prestando atencién a que no haya interrupciones debidas a imperfecciones de la superficie.
Materiales. —

»  Equipos de proteccion individual

* Tejido no tejido de polipropileno de 50g/m2 para refuerzo de membranas impermeables (rollo)

+ Imprimador a base de resina sintética.

»  Recubrimiento acrilico impermeable y flexible adicionado con fibras, para la impermeabilizacion
continua de techos y cubiertas) color rojo para cornisa y para porciéon de la canaleta y techo color
blanco

*  Herramientas manuales

*  Andamio metalico

*  Brocha/ rodillo

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2).

03.07 CARPINTERIA DE MADERA

03.07.01 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA (INCLUYE CAMBIO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESORIOS)

Descripcidn:

La actividad comprende los trabajos de mantenimiento de las puertas de ambientes de atencion
inmediata al recién nacido y ambientes complementarios (reposteria), se procedera al masillado de
quifiaduras, se repondra los accesorios dafiados como bisagras, tornillos, etc., se instalard plancha de
acero de altura 1.20m en ambas caras de la puerta, segun sea el uso de la puerta El acabado final de
las puertas sera pintado, en perfecto estado de funcionamiento y sin dafios. El mantenimiento incluye
los marcos de madera.

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera por unidad (und).

03.07.02 PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR
FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20M INC.
ACCESORIOS (DE 2.10 X 1.30 M)
03.07.03 PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR
FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC.
ACCESORIOS (DE 2.10 X 1.20 M)

Descripcion:

Comprende la confeccion e instalacion de puertas de madera contraplacada de dos hojas batiente, se
incluird un visor de vidrio templado de 6mm en cada hoja, plancha de acero inoxidable h=1.20 m, en
ambos lados de la puerta, incluye accesorios como tope de puerta, cerradura de acuerdo al uso
hospitalario de cada puerta y brazo hidraulico todos de primera calidad y de uso hospitalario.
Previamente a la fabricacion de la puerta se debera efectuar el trazado y replanteo, trasladando las
medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada correspondientes.

No se aceptardan, las hojas de puertas que presenten fallas en el pegado. Las puertas de madera seran
instaladas después de finalizada su confeccidn, la cual incluye el acabado final de los marcos de madera
con pintura esmalte (color a definir por la institucion), previa aprobacién de la Inspeccion.

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

Puertas

El contraplacado de la puerta serd de madera terciada lupuna A/C de 4mm. La madera sera de primera
calidad, seleccionada, derecha, sin fumigaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra
imperfeccion que pueda afectar su resistencia o apariencia. Toda la madera empleada, debera estar
completamente seca, protegida del sol y lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Por ningdin motivo se
aceptarda madera himeda.

Los marcos se aseguraran con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y %" de diametro, a
fin de esconder la cabeza, se tapara ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera vy lijado.

El pegado de la madera sera el alma de relleno sera a presién con pegamento tipo Armstrong o similar.
No se usaran clavos para unir los elementos; se deben ejecutar los empalmes a muesca y espiga,
endentada y a media madera.

El acabado debe ser de 6ptima calidad, guardandose el Inspector el derecho a rechazar las unidades
gue presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

Se tendré en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, asi como los
detalles correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas. El Inspector debera
aprobar los materiales y su total presentacion.

Inspeccion en el taller

El Proveedor indicara oportunamente al Inspector el taller que tendra a cargo la confeccion de la
carpinteria de madera para constatar en sitio la correcta interpretacion de estas especificaciones y su
fiel cumplimiento.

Proteccion

Los marcos, después de colocados, se protegeran con listones asegurados con clavos pequefios sin
remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran dafios por la ejecucion
de otros trabajos en las cercanias.

Las hojas de puertas, seran objeto de protecciéon y cuidados especiales después de haber sido
colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que seran pintados al
duco.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera por unidad (und).

03.07.04 PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO
DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS
(DE 2.10 X 1.30/1.20/1.10 M)

Descripcidn:

Comprende la confeccion e instalacion de puertas de madera contraplacada de una hoja batiente, en
los lugares indicados en los planos y verificados por la inspeccion del servicio, la puerta incluira un visor
de vidrio templado de 6mm en la hoja, plancha de acero inoxidable h=1.20 m, en ambos lados de la
puerta, incluye accesorios como tope de puerta, cerradura de acuerdo al uso hospitalario de cada puerta
y brazo hidraulico todos de primera calidad y de uso hospitalario.

Previamente a la fabricacion de la puerta se debera efectuar el trazado y replanteo, trasladando las
medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada correspondientes.

No se aceptardn, las hojas de puertas que presenten fallas en el pegado. Las puertas de madera seran
instaladas después de finalizada su confeccion, la cual incluye el acabado final de los marcos de madera
con pintura esmalte (color a definir por la institucién), previa aprobacion de la Inspeccion.

Puertas

El contraplacado de la puerta serd de madera terciada lupuna A/C de 4mm. La madera seré de primera
calidad, seleccionada, derecha, sin fumigaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra
imperfeccion que pueda afectar su resistencia o apariencia. Toda la madera empleada, debera estar
completamente seca, protegida del sol y lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Por ninglin motivo se
aceptard madera himeda.

Los marcos se aseguraran con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y »2” de didmetro, a
fin de esconder la cabeza, se tapara ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

El pegado de la madera sera el alma de relleno sera a presion con pegamento tipo Armstrong o similar.
No se usaran clavos para unir los elementos; se deben ejecutar los empalmes a muesca y espiga,
endentada y a media madera.

El acabado debe ser de dptima calidad, guardandose el Inspector el derecho a rechazar las unidades
gue presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

Se tendréa en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, asi como los
detalles correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas. El Inspector debera
aprobar los materiales y su total presentacion.

Inspeccion en el taller
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El Proveedor indicara oportunamente al Inspector el taller que tendra a cargo la confeccion de la
carpinteria de madera para constatar en sitio la correcta interpretacion de estas especificaciones y su
fiel cumplimiento.

Proteccion

Los marcos, después de colocados, se protegeran con listones asegurados con clavos pequefios sin
remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran dafios por la ejecucion
de otros trabajos en las cercanias.

Las hojas de puertas, seran objeto de protecciéon y cuidados especiales después de haber sido
colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que seran pintados al
duco.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera por unidad (und).

03.07.05 PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA CON REJILLA
DE VENTILACION INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 0.80M

Descripcion:

Comprende la confeccién e instalacion de puertas de madera contraplacada con rejilla de ventilacion
inferior, de una hoja batiente, en los lugares indicados en los planos y verificados por la inspeccion del
servicio, la puerta incluird accesorios como tope de puerta, cerradura de acuerdo al uso de cada puerta,
sera de primera calidad y que provea seguridad en el espacio en el cual sera instalado.

Previamente a la fabricacion de la puerta se debera efectuar el trazado y replanteo, trasladando las
medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada correspondientes.

No se aceptaran, las hojas de puertas que presenten fallas en el pegado. Las puertas de madera seran
instaladas después de finalizada su confeccién, la cual incluye el acabado final de los marcos de madera
con pintura esmalte (color a definir por la institucién), previa aprobacion de la Inspeccién.

Puertas

El contraplacado de la puerta serd de madera terciada lupuna A/C de 4mm. La madera sera de primera
calidad, seleccionada, derecha, sin fumigaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra
imperfeccion que pueda afectar su resistencia o apariencia. Toda la madera empleada, debera estar
completamente seca, protegida del sol y lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Por ningln motivo se
aceptarda madera humeda.

Los marcos se aseguraran con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y »2” de didmetro, a
fin de esconder la cabeza, se tapard ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

La rejilla cumplird las funciones de ventilacion de espacios de servicios y vestidores, asi como en
ambientes generados para zona gris, retiro y desecho de residuos y/o ropa sucia. Se debe considerar
las especificaciones detalladas en los planos.

El pegado de la madera ser4 el alma de relleno sera a presion con pegamento tipo Armstrong o similar.
No se usaran clavos para unir los elementos; se deben ejecutar los empalmes a muesca y espiga,
endentada y a media madera.

El acabado debe ser de dptima calidad, guardandose el Inspector el derecho a rechazar las unidades
que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

Se tendra en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, asi como los
detalles correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas. El Inspector debera
aprobar los materiales y su total presentacion.

Inspeccion en el taller

El Proveedor indicara oportunamente al Inspector el taller que tendra a cargo la confeccion de la
carpinteria de madera para constatar en sitio la correcta interpretacion de estas especificaciones y su
fiel cumplimiento.

Proteccién

Los marcos, después de colocados, se protegeran con listones asegurados con clavos pequefios sin
remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran dafios por la ejecucion
de otros trabajos en las cercanias.

Las hojas de puertas, seran objeto de proteccion y cuidados especiales después de haber sido
colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que seran pintados al
duco.

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera por unidad (und).
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03.07.06 PUERTAS CORREDERA CONTRAPLACADA CON REJILLA DE VENTILACION INC.
ACCESORIOSDE 2.10 X 1.10 M

Descripcion:

Comprende la confeccidn e instalacion de puerta de madera contraplacada con rejilla de ventilacion
inferior, de una hoja corredera, en los lugares indicados en los planos y verificados por la inspeccién del
servicio, la puerta incluird accesorios como tope de puerta, cerradura de acuerdo al uso de cada puerta,
sera de primera calidad y que provea seguridad en el espacio en el cual sera instalado.

Puertas

El contraplacado de la puerta serd de madera terciada lupuna A/C de 4mm. La madera sera de primera
calidad, seleccionada, derecha, sin fumigaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra
imperfeccion que pueda afectar su resistencia o apariencia. Toda la madera empleada, debera estar
completamente seca, protegida del sol y lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Por ningdin motivo se
aceptara madera himeda.

Los marcos se aseguraran con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 2" de diametro, a
fin de esconder la cabeza, se tapara ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera vy lijado.

El pegado de la madera sera el alma de relleno sera a presién con pegamento tipo Armstrong o similar.
No se usaran clavos para unir los elementos; se deben ejecutar los empalmes a muesca y espiga,
endentada y a media madera.

El acabado debe ser de 6ptima calidad, guardandose el Inspector el derecho a rechazar las unidades
gue presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

Se tendréd en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, asi como los
detalles correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas. El Inspector debera
aprobar los materiales y su total presentacion.

Inspeccién en el taller

El Proveedor indicara oportunamente al Inspector el taller que tendra a cargo la confeccién de la
carpinteria de madera para constatar en sitio la correcta interpretacion de estas especificaciones y su
fiel cumplimiento.

Proteccién

Los marcos, después de colocados, se protegeran con listones asegurados con clavos pequefios sin
remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran dafios por la ejecucion
de otros trabajos en las cercanias.

Las hojas de puertas, seran objeto de proteccion y cuidados especiales después de haber sido
colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que seran pintados al
duco.

Guia

La guia sera superior de suspension y de alta calidad y durabilidad fabricada con material galvanizado.
Sera de medida dependiendo del peso u medida de la puerta. Se instalara segun las caracteristicas del
vano del ambiente.

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera por unidad (und).
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03.07.07 PUERTAS CORREDERAS HERMETICA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM
C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS (D. 2.10 X 1.20 m)

Descripcion:

Comprende la confeccién e instalacién de puerta hermética, de una hoja corredera, para lugares en el
gue se exige un aislamiento acustico y térmico aso como condiciones de higiene elevadas. Impiden el
paso y acumulacién de elementos contaminantes, garantizando la maxima higiene posible en las
instalaciones. Se implementara para los lugares indicados en los planos y verificados por la inspeccion
del servicio, la puerta incluira accesorios como tope de puerta, cerradura de acuerdo al uso de cada
puerta, sera de primera calidad y que provea seguridad en el espacio en el cual sera instalado.

La puerta debera tener un disefio hospitalario, higiénico, con apertura manual y el sellado sera a presion
guedando herméticamente cerrada para evitar la propagacion de bacterias. Ademas, debera contener
un sistema anticaida - antivuelco de la hoja. Segun el disefio contara con mirilla con vidrio templado de
6 mm de espesor, de acuerdo al requerimiento del personal asistencial y previa aprobacién por la
inspeccion de servicio, con materiales de calidad.

Marco

Construido con perfileria de aluminio anodizado de 20 micras color plata pulida, con opcion lacado en
blanco. El espesor de esta capa aumenta la resistencia a la abrasién y a la corrosién del aluminio y
proporciona coloracion a las piezas a través del tintado. Los perfiles anodizados se fabrican a través de
procesos certificados mediante el sello de calidad Qualanod. Marco panel estandar hasta espesor de
100 mm.

Hoja

La hoja tiene un espesor de 60 mm. Cuenta ademas con un nicleo aislante de espuma PIR con una
densidad de 45kg/m3. Cierre perimetral e inferior hermético mediante burletes de EDPM.

Color

El color sera RAL coordinado con la jefatura de departamento.

Recubrimiento

El recubrimiento sera para garantizar la maxima durabilidad de las piezas al encontrarse en los
ambientes mas agresivos, se debera hacer la consulta al jefe de departamento en coordinacién con la
inspeccion de servicio.

Herrajes

Tirador exterior e interior en acero inoxidable para facilitar las maniobras de apertura y cierre.

Manijas de acero inoxidable de doble curva anti enganche y placa de proteccion especialmente
disefiada.

Guia
La hoja esté sujeta y se desliza de una pieza a través del sistema de carro de rodamientos disefiados
con caida 45° para garantizar su hermeticidad perimetral.

Unidad de Medida
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El total de este gasto se medira sera por unidad (und).

03.07.08 MUEBLE ALTO DE MELAMINA (Tipo repostero)

Descripcion

Suministro y colocacion de amueblamiento tipo repostero alto, compuesta por muebles altos, acabado
laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2
mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4),
cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construccion del mueble mediante los siguientes
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm
de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten
la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm
de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacién en altura, profundidad y anchura; sistema clip
de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacion de alto y fondo desde el
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulacién de altura entre 10 y 20 cm; cada pata
soporta un peso total de 250 kg. Incluso zdcalo inferior, y remates a juego con el acabado, guias de
rodamientos metalicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir meson, electrodomésticos
ni fregadero.

La iluminacién con tiras LED (estara ubicada en la base del mueble alto) es otra opcién con la que se
puede iluminar debajo de un mueble alto, aportando una luz muy homogénea. Su gran ventaja es que
tienen una tira adhesiva en la parte posterior para poder pegarlas facilmente debajo del mueble.
Puedes poner un carril y meter la tira LED por dentro, de esta manera no quedaran los puntos de LED
a la vista. Las tiras LED van alimentadas por un transformador, por lo que hay que tener un sitio donde
puedas esconderlo para que no se vea.

* MUEBLE ALTO DE MELAMINA
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Materiales.

» Equipos de proteccion individual

* Herramientas manuales

* Melanina

 Jaladores

* Picaportes

* Tornillos

* Rieles

» Accesorio para mueble de melamina
* Pintura

* Cepillo

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidad (Und)
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03.07.09 MUEBLE DE MELAMINA CON ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE

Descripcion

Suministro y colocacién de amueblamiento de cocina, compuesta por muebles bajos con z6calo inferior,
acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melaminicas con un
espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construccion del mueble
mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de
grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del
mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de
varios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en altura,
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con
regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso
total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulacion
de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zécalo inferior, y remates
a juego con el acabado, guias de rodamientos metalicos y tiradores en puertas.

* MUEBLE BAJO DE MELAMINA CON PUERTAS CORREDERAS Y ENCIMERA DE ACERO
INOXIDABLE

Materiales.

» Equipos de proteccion individual

» Herramientas manuales

* Melanina

 Jaladores

* Picaportes

» Tornillos

* Rieles

» Accesorio para mueble de melamina

* Pintura

» Cepillo

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera en unidad (Und)

Esta actividad se complementa con la instalacién de lavaderos de acero inoxidable de 2 pozas.
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Materiales
*  Equipos de proteccioén individual
*  Herramientas manuales
»  Silicona acética sanisil transparente 300 ml
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03.08 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO

03.08.01 VENTANA DE ALUMINIO HERMETICA CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.02 VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.03 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.04 PUERTA DE ALUMINIO CON MELAMINE 15 MM (Ver detalle)

Descripcion

Se trata de la construccion de ventanas y puertas. Se refiere a la colocacion de ventana hermética,
ventana corredera y puerta corredera con vidrio templado, puerta corredera de aluminio con melanina;
las cuales deben quedar perfectamente nivelada y plomadas. Se usaran para todos estos elementos los
perfiles indicados en los planos.

Materiales

Puertas y ventanas de aluminio (15 micrometros por Io menos), en color natural o conforme
especificacion en los dibujos y de contramarcos también de aluminio, de diversos tipos, con y sin vidrio
conforme a los detalles en planos de servicio.

Elementos constructivos

a. Las puertas y ventanas deberan ser fabricadas con elementos y perfiles de aluminio de alta
resistencia mecanica e inmunidad a la corrosién.

b. Las puertasy ventanas entre vanos de concreto y mamposteria deberan ser fijadas a contramarcos
continuos de aluminio, por su vez fijados a los contornos por medio de tacos de nylon expansibles.

c. Todas las superficies de os componentes de aluminio deberan ser anodizadas, lisas exentas de
toda mancha, rebaba, prominencia, etc. Respecto a los planes de las superficies.

d. Los métodos usados para la unién de los perfiles deberan ser compatibles con su acabamiento;
deberan incluir los batientes, dintel y parapetos, conforme esquemas y medidas constantes de los
planos aprobados.

e. Todos los componentes estructurales deberan ser dimensionados para resistir el peso propio, la
sobrecarga de viento (100 kgf/m2) y otros esfuerzos horizontales apreciables, debiéndose prever
dilataciones entre unidades, suficientes para la absorcién de movimientos diferenciales y ajustes
en la instalacion; la deflexién no debera sobrepasar la grandeza definida por las normas técnicas.

f. Las paredes de los perfiles estructurados deberan tener espesor de 3 mm, por lo menos, salvo si
haya justificativa del fabricante de los planos.

Anodizacion

La pelicula de 6xido deberd ser lograda por beneficiacion con acetato de niquel y tener espesor de, por
lo menos 15 micrometros.

Toda anodizacion debera ser en el color natural, o conforme a especificacion en los planos de proyecto
con acabamiento satinado.

Colocacion

a. Todas las puertas y ventanas deberan ser perfectamente ancladas durante su instalacion.

b. Las puertas y ventanas deberdn ser asientes con rigurosa obediencia a los alineamientos,
plomadas y niveles indicados en los planos de proyecto.

c. Todas las superficies deberan ser debidamente protegidas contra cualesquiera dafios durante la
instalacion, después de la misma, deberan permanecer limpias y protegidas contra la deposicion
de mortero, tintas u otro material extrafio.

d. Después de instaladas, y antes de la colocacion de vidrios, todas las puertas y ventanas deberan
ser testadas y ajustadas, para funcionamiento suave y perfecto.

Método de construccion:

Todas las uniones y empalmes deberan ser soldados al ras y trabados en tal forma que la unién sea
invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser
ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aun por su propio peso. Todos
los trabajos en fierro se rasquetearan vy lijardn cuidadosamente aplicando con brocha o pistola dos
manos de imprimante anticorrosivo de distinto color del tipo convencional que otorga proteccion a las
superficies metalicas. Sobre este imprimante se aplicarda dos manos de esmalte de color negro de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Materiales, herramientas y equipos

e Perfiles de aluminio de la serie VP 3855 o similar equivalente.
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e Tornillos y anclajes normalizados segun calculos, suministrados por un proveedor
reconocido.

e Vidrios templados con espesor de 6 mm.

e Empagques triangulares y en forma de cufa.

Herrajes, manijas, accesorios en brazos de apertura de 8”, 10” y 12" en acero y aluminio,

instalados en el equivalente a la mitad de la longitud de la nave.

Cerraduras especializadas.

Manijas antipatico segln se indique en los planos de detalle.

Manijas especializadas acordes con la perfileria

Silicona especializada para intemperie.

Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

Herramienta menor para albafiileria.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira sera por unidad (und). y por metro cuadrado (m2).

03.08.05 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON SOLIDO FENOLICO 12.7 MM (Ver detalle)
Descripcion

Se refiere ala colocacion de puertas correderas con solido fenélico de 12.7 mm, las cuales deben quedar
perfectamente nivelada y plomadas. Se usaran para todos estos elementos los perfiles indicados en los
planos.

se trata de instalar los tableros, el perfil en U, para atarlos a la pared y la pata de apoyo que seran
instaladas con el propdsito de generar las separaciones para las duchas de los vestidores de personal
médico en los lugares indicados en los planos de proyecto.

Los tableros de fendlico ofrecen muy alta resistencia al agua y a la humedad; asi mismo son resistentes
al uso continuado y son elementos versatiles. Es una solucién para un cerramiento inalterable. Los
tableros utilizados responden a la normativa de fabricacién B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas)
Ahorro real de espacio; los paneles tienen un espesor de 12 mm. frente al sistema convencional de
pared de ladrillo. Los tableros de fendlico son resistentes a la quema por cigarros, al agrietamiento, al
rayado y al desgaste, asi como a los impactos. Son de sencillo y cémodo mantenimiento. Presenta una
alta resistencia a los cambios de temperatura de -80°C hasta +80°C. El recubrimiento del fendlico repele
el polvo y la suciedad. Presentan una gran solidez del color a la luz artificial. Los tableros de compacto
fendlico son aptos para el contacto con alimentos (EN 13130-1). El fendlico no tiene poros por lo que no
entran ni virus ni bacterias, otorgandole una caracteristica singular higiénica y sanitaria. Peso ligero; el
sistema de cabinas sanitarias reduce la carga del edificio en comparacion a la pared de obra.

- El tablero de 3 mm. tiene un peso aproximado de 5,5 kg./m2

- El tablero de 8 mm. tiene un peso aproximado de 12 kg./m2

- El tablero de 12 mm. tiene un peso aproximado de 18 kg./m2

Otro aspecto importante de sus caracteristicas es la posibilidad de limpieza sin alteracion y que se
pueden limpiar a fondo incluso por medio de manguera. Por ello la higiene general de la instalacion esta
garantizada. Nuestros productos estan garantizados durante DOS ANOS, segln la ley 23/2003 del 10
de Julio, sobre Garantias en la venta de Bienes de Consumo, a partir de la fecha de entrega, por
cualquier defecto que se presente de fabricacion.

03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.09.01 REPOSICION DE VIDRIOS
Descripcion
La actividad comprende el cambio y reposicion de vidrio crudo incoloro o de la tipologia existente seguin
sus caracteristicas y/o similares, en el lugar de piezas y unidades rotas, rajadas o con algin elemento
que distorsione el paso de iluminacién y/o ventilacion segin sea; como pintura u otros agentes.
Todo elemento retirado ser4 acumulado con todas las medidas de seguridad tanto para el acopio como
para su disposicion final.
Materiales.
*  Equipos de proteccion individual
*  Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)
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03.09.02 SELLADO DE VIDRIOS Y CLARABOYAS

Descripcion

La actividad comprende en el sellado e impermeabilizacion en sustratos no porosos como lo son las
claraboyas, ventanas y otros, con sellador libre de solventes de resistencia a agentes naturales por
encontrarse en exteriores; debera ser un material de alta elasticidad y flexibilidad con muy buena
adherencia a una variedad de sustratos.

Instrucciones de aplicacién preparacion del sustrato:

El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasa, polvo y particulas sueltas
o desprendibles. La pintura, la cementacién y otros contaminantes mal adheridos deben eliminarse. el
sellador se adhiere sin imprimantes y/o activadores. Sin embargo, para una adhesién Optima y
aplicaciones criticas de alto rendimiento, como en edificios de varios pisos, juntas altamente estresadas,
exposicidon a condiciones climaticas extremas o inmersion en agua, se deben seguir los siguientes
procedimientos de imprimacion y / o tratamiento previo:

El aluminio, el aluminio anodizado, el acero inoxidable, el acero galvanizado, los metales recubiertos
con pintura en polvo o las baldosas esmaltadas se deben limpiar y tratar previamente con aditivos, que
se limpia con una toalla limpia. Antes de sellar, deje un tiempo de curado de > 15 minutos (<6 horas).
Otros metales, como el cobre, el laton y el titaniozinc, también deben limpiarse y tratarse previamente
con agentes activadores, limpiado con una toalla limpia. Después del tiempo de curado necesario, use
un cepillo para aplicar Primer-429 PE y permita un tiempo de curado de> 30 minutos (<8 horas) antes
de sellar las juntas. EI PVC debe limpiarse y tratarse previamente con Primer-215 aplicado con un
cepillo. Antes de sellar, deje un tiempo de curado de> 30 minutos (<8 horas). El vidrio debe limpiarse
con alcohol isopropilico antes de la aplicacion. Nota: Los imprimantes son promotores de adherencia.
No son un sustituto para la limpieza correcta de una superficie, ni mejoran significativamente la
resistencia de la superficie. Para obtener consejos e instrucciones mas detalladas, pdngase en contacto
con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

METODO DE APLICACION / HERRAMIENTAS

Después de la preparacion de sustrato necesaria, inserte una barra de respaldo adecuada o backer rod
a la profundidad requerida y aplique cualquier imprimacion si es necesario. Inserte un cartucho en la
pistola de calafateo y extruya el sellador en la junta asegurandose de que entre en contacto total con
los lados de la junta y evite que quede aire atrapado. El sellador debe estar firmemente instalado contra
los lados de la junta para asegurar una adhesién adecuada. Se recomienda usar cinta de enmascarar
donde se requieren lineas de union exactas o lineas limpias. Retire la cinta dentro del tiempo de la piel.
No utilice productos de herramientas que contengan disolventes.

Materiales.
*  Sellador de alta resistencia
*  Equipos de proteccién individual
*  Herramientas manuales
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidades de claraboyas o elementos (Und)

03.09.03 LAMINA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS
Descripcion
La actividad comprende la instalacion de ldminas de seguridad en los vidrios de las ventanas de los
ambientes donde se mantengan los elementos de iluminacion y/o ventilaciébn como ventanas, claraboyas
y otros que contengan piezas de vidrio.
La lamina otorga a los mismos una seguridad adicional de resistencia a impactos y roturas, ya que los
pedazos quedan unidos a ella, reduciendo de ésta manera el riesgo de heridas cortantes o penetrantes,
ofreciendo también un alto desempefio acustico, asi como de control solar.
*  Visualmente clara, 2-mil de grosor.
» Otorga resistencia al quiebre para ayudar a proteger de fragmentos causados por actividad.
*  sismica, rotura espontanea y otros eventos de impacto.
» Disuasorio de nivel basico para prevenir intentos de robo.
* Puede ser combinado con sistema de fijacion de proteccion contra impactos de 3M (Impact
Protection Attachment System) para seguridad adicional.
»  Capa protectora que otorga resistencia al rasgado y seguridad.
*  F&cil de limpiar son soluciones de limpieza para ventanas.
Procedimiento de Instalacién
Después de tener listo el jabdn, se debe limpiar el vidrio, rociarlo muy bien cubriéndolo en su totalidad
y utilizando una esponja suave que no raye para pasarlo por la superficie hasta cubrirlo por completo.
Una vez hecho este procedimiento y haber tallado con la esponja cada centimetro del vidrio, Utilizamos
el jalador para remover el jabdn completamente.
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El siguiente paso es rociar nuevamente el vidrio que cubratoda la superficie y remover con el raspador
de vidrios. Debemos asegurarnos de pasar el raspador por todo el vidrio. esto sirve para eliminar
cualquier tipo de residuos como pegante o pintura. Si este procedimiento no se hace correctamente
puede generar burbujas o limitar el tiempo de vida de la lamina de seguridad.

Nuevamente utilizar el jalador para remover el exceso de agua.

En este paso se debe mojar nuevamente con suficiente agua el vidrio. sobre todo, la parte superior
donde se empieza a colocar el film.

Instalacion de lalamina de seguridad
Colocar la lamina de arriba hacia abajo, recuerda separarla por donde se utilizo la cinta.
Empezar a despegar la ldmina a lo ancho humedeciendo los dedos, el agua ayude que el adhesivo se
guede pegado del rollo, de esta manera separar el film resulta mas facil. debe estar bien mojado para
gue no se adhiera al vidrio y no sea dificil manipularla.
Ahora debemos colocar la pelicula en el vidrio con mucho cuidado dejando un sobrante en todos los
lados del vidrio, desenrollar de manera cuidadosa la pelicula, dejando la lamina bien centrada.
Humedecer muy bien la ldmina antes de proceder con el siguiente paso.
Encima del film utilizando el jalador se debe hacer con mucho cuidado jalar el agua del centro hacia
afuera. En este paso podremos ir viendo como las burbujas van saliendo.
Posteriormente con una regla metdlica y un cutter se debe cortar el exceso de la pelicula. Aqui debes
dejar alrededor de tres milimetros para dejar salar el exceso de agua que quedo entre la lamina y el
vidrio.
Antes de usar el jalador se debe mojar nuevamente el vidrio y suavemente eliminar el exceso de agua
del centro hacia los lados sin que la lamina de seguridad se mueva.
Verificar su correcta instalacion
Verificar que no hayan quedado burbujas.
Hay casos en que se puede quedar alguna burbuja, entonces con la pleca puedes eliminarlas hacia el
exterior de forma muy cuidadosa.
Materiales.

*  Equipos de proteccién individual

*  Herramientas manuales

*  Lamina de seguridad (tipo lloviznado)

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros cuadrados (m2)

03.10 VARIOS

03.10.01 LETREROS DE SENALETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA N° 269-MINSA/2019/DGOS)

Descripcion

La sefalética en el servicio de Centro Quirargico es importante para guiar, orientar e informar al personal
médico, administrativo, pacientes y usuarios en general del establecimiento. En CCIMA Sefializaciones
trabajamos basados en la Norma Técnica de Salud para Sefializacién de Seguridad (NTS) N° 037.

* Todo establecimiento de salud y servicio médico de apoyo debe contar con sefializacion de
seguridad, en sus diferentes clases, cada una de las cuales tiene finalidad especifica.

* Las vias de circulacion y los cruces deben estar sefializados para evitar obstrucciones e
interferencias.

* Los diferentes servicios o &reas del establecimiento y del servicio médico de apoyo deben contar
con graficos que sefialen las rutas de evacuacién hasta el area de reunién o zona de seguridad
externa.

* Las tuberias por las que circulan fluidos peligrosos, asi como los ambientes con peligros
especificos, deben estar claramente identificadas.

Colocar de letreros de sefialética segun Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que regula
la identificacion y Sefializacién de los Establecimientos de salud en el ambito del Ministerio de Salud:

»  Sefales Indicativas de Circulacion Horizontal (Con Flechas)

+ Sefales Indicativas de Circulacion Vertical

*  Sefales Orientativas

* Sefales Informativas

» Sefales Reguladoras

+  Sefiales Identificativas de Areas o Unidad Funcional

« Sefales ldentificativas de Servicio

»  Sefales ldentificativas de Ambientes Principales.

»  Sefales Identificativas de ambientes complementarios

»  Sefiales de seguridad

»  Sefiales prohibitivas y de riesgo
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Materiales

Herramientas manuales

Acrilico Blanco

Perfiles metélicos

Sujetadores metalicos

Pernos

Accesorios varios

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira en forma global (glb)

03.10.02 PROTECTOR CAMILLERO

Descripcion:

La actividad comprende el suministro e instalacion de protector camillero, en las superficies continuas
al recorrido de camillas y equipos moviles, el protector debe ser de material que soporte impactos
continuos. Los protectores se ubicaran en superficies lisas o rugosas a una altura coordinada con el
area usuaria del servicio. El protector camillero se instalar4d conforme a las especificaciones del
fabricante. El protector esquinero sera aprobado por la Inspeccién antes de su instalacion.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (und)

03.10.03 PROTECTOR ESQUINERO

Descripcion:

La actividad comprende el suministro e instalacién de protector esquinero, en las esquinas continuas a
las puertas, el protector debe ser de material que soporte impactos continuos. Los esquineros se
ubicaran en bordes de puertas y en superficies que se encuentren formando una esquina. El protector
esquinero se instalara conforme a las especificaciones del fabricante. El protector esquinero sera
aprobado por la Inspeccién antes de su instalacion.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (und)

03.10.04 PIZARRA INFORMATIVA CON MARCO DE MADERA
Descripcion:

Una pizarra acrilica con marco de madera es una superficie de
escritura elegante y funcional. Combine la suavidad y facilidad de
escritura del acrilico con la calidez y la estética de la madera. Esta
combinacién crea un entorno perfecto para plasmar tus ideas y
mantener tus tareas organizadas, afiadiendo un toque de estilo y
sofisticacion a cualquier espacio.

Incluye un kit de montaje completo para una instalacion sin
complicaciones. En cuestion de minutos, tendras tu pizarra lista
para usar y transformar tu espacio de trabajo.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (Und).

03.10.05 LIMPIEZA FINAL DEL MANTENIMIENTO

Descripcion:

Esta actividad comprende la limpieza final de todos los ambientes una vez ejecutadas todas las
actividades, en los ambientes no deben quedar residuos de materiales, herramientas u otros materiales.
La actividad comprende todos los materiales, herramientas y personal del servicio para la correcta
ejecucion.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por metro cuadrado (m2).
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04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS SANITARIOS

04.01.01 LAVATORIO DE CERAMICA INC. LLAVE MEZCLADORA
Descripcion
Esta actividad contempla la provision e instalacion de lavatorio de ceramica blanca de primera calidad
inc. accesorios y llave mezcladora.
Caracteristicas:
 Lavatorio de ceramica blanca.
* Accesorios sanitarios.
* L lave mezcladora.
Materiales
e Herramientas manuales.
e Tubo de abasto 1/2".

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).

04.01.02 OVALIN COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR

Descripcion

Esta actividad contempla la provision e instalacion de ovalin color blanco de primera calidad inc.
accesorios y llave mezcladora.

Caracteristicas:

Ovalin de empotrar.

Fabricado en loza vitrificada.

Incluye anillo de rebose cromado.

Disefio y estilo que armoniza con la griferia.
Acabado de primera calidad.

Materiales
e Herramientas manuales.
e Tubo de abasto 1/2".
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).

375

04.01.03 INODORO COLOR BLANCO INCLUIDO FLUXOMETRO

Descripcion

Esta actividad contempla la provision e instalacion de inodoro color blanco incluido fluxémetro.
Caracteristicas de la Taza inodoro Flux 2.0:

« Fabricada de ceramica vitrificada de alta calidad.

» Forma elongada y acabado brillante para estética y facilidad de limpieza.

* Uso eficiente del agua con descarga de 6 litros.

« Sifon 100% esmaltado que otorga mayor potencia en la descarga para asegurar un 6ptimo barrido.
* Incluye asiento para una solucidon completa.

Materiales
¢ Herramientas manuales.
e Tubo de abasto 1/2".
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Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).
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Alto: 70.9 cm

Medidas nominales
Dimensiones:

Fondo: 730 (28 3/4")
Ancho: 370 (14 1/2")

Alto: 380 (15%)

36 cm
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Material

Losa vitrificada

Peso:
MEDIDA EN MM 23.00Kg / 50.71Ib

04.01.04 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE PREPARACION DE 02 PUESTOS
04.01.05 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE RECUPERACION 01 PUESTO
Descripcion
Esta actividad contempla la provision e instalacion de lavamanos para las salas segun la ubicaion
descrita en los planos de arquitectura del proyecto, son de acero inoxidable de 01 y 02 puestos.
Caracteristicas: Lavadero Quirdrgico:
- 01 puesto.
- 02 puestos.
- Sin extremos afilados ni esquinas para asegurar la seguridad del personal quirrgico.
- Fondo modelado para evitar salpicaduras.
- Fondo cerrado con paneles perimetrales.
- Féacilmente extraibles para facilitar las operaciones rutinarias de mantenimiento.
- Pared interna revestida con material absorbente acustico y anti-condensacion.
- Provisto de todos los accesorios para la conexién del agua y desagtie.
- Drenaje y rejilla de acero inoxidable méas bajos que el fondo del lavabo.
- El lavabo esta montado en la pared y provisto de equipo de reparacion de pared.
- Medidas: 120 de largo / 50cm de ancho / 37cm de alto / 90 cm. (1 poza)
- Medidas: 150cm de largo / 50cm de ancho / 37cm de alto / 37kg de peso. (2 pozas)
- Fabricado integramente en acero inoxidable calidad 304.
- Uniones fijadas por soldadura tig con fino acabado.
- Bordes antirebose.
Materiales
*  Herramientas manuales.
*  Tubo de abasto 1/2".
» Lavadero de acero inoxidable 01 poza con desaguie incorporado.
» Lavadero de acero inoxidable 02 pozas con desaguie incorporado.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).
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04.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO 0.50 X 0.50 X 0.30 M 02
PUESTOS

Descripcion

Suministro y colocacién de LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO;
esta actividad es complemento de la instalacion de mueble de melanina con encimera de acero
inoxidable. se trata del armado de una sola pieza que sera constituida por la encimera de acero
inoxidable de tablero superior en plancha de 1.20 de espesor a la cual se le soldara las pozas segun las
medidas indicadas en los planos anexos a detalles de mantenimiento.

La soldadura debe ser completa y fina sin rastros de aberturas o pasos de luz entre las piezas, pulidas
conformando na sola pieza; asi mismo contara con un respaldo de una altura no menor a 0.07 m,
sellada al muro enchapado para salpicaduras.

Caracteristicas de las pozas:

* Medidas: ancho 50 cm x 50 cm de longitud x 30 cm de altura (fondo)
« fabricado integramente en acero inoxidable calidad 304

* uniones fijadas por soldadura tig con fino acabado

» tablero superior en plancha de 1.20 de espesor

* bordes anti rebose

* todos los accesorios de sumideros y rejillas de proteccion

Materiales

*  Herramientas manuales.

*  Tubo de abasto 1/2".

» Lavadero de acero inoxidable dos pozas con escurridero con desagiie incorporado.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)
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Materiales

Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales

Silicona acética sanisil transparente 300 ml
Silicona acética sanisil transparente 300 ml
Tubo de abasto 1/2"

04.01.07 LLAVE CUELLO DE GANSO MEZCLADORA PARA LAVADO DE MANOS QUIRURGICO
INC. MANDO AUTOMATICO A PEDAL
Descripcion
La actividad comprende el suministro e instalaciéon de griferia mezcladora tipo cuello de ganso, pico
giratorio, para lavado de manos quirlrgico, con acabado cromado de primera calidad, con mando
automatico a pedal. (24 VDC/ fuente de tension 220VAC, 24 VDC y swich de pedal.
La actividad alcanza todos los accesorios y trabajos necesarios para instalar correctamente la griferia.
La griferia debe cumplir estrictamente los estandares hospitalarios normados, la griferia debe ser
aprobada por la inspeccion, previa a la instalacion.
Materiales.

» Llave mezcladora tipo cuello de ganso para lavado de manos quirdrgico inc. mando

a pedal.

*  Herramientas manuales.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).

04.01.08 LLAVE MEZCLADORA DE HOSPITAL ESPECIAL GT

Descripcion

La actividad comprende el suministro e instalacion de griferia mezcladora doble mando pico giratorio,
manija de palanca ergonémica para su facil uso con acabado cromado. Especial para uso hospitalario
con cierre automatico.

Materiales.
*  Griferia mezcladora doble mando pico giratorio
*  Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).
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04.01.09 LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO INOXIDABLE
Descripcion
La actividad comprende el suministro e instalaciéon de griferia con moderna llave para lavadero, sus
perillas sensibles al tacto para facilitar el lavado.
Griferia convencional de Bronce con acabado cromado, sistema de cierre cuarto de giro con disco
ceramico de larga duracion. Resistente a la corrosion. Viene con Areador desmontable en el cabezal de
la griferia, perilla de Metal con disefio moderno. Pico giratorio.
Medidas:
26 cm Altura /5 cm Ancho / 19 cm Profundidad
Acabado
Cromado
Material
Bronce/Acero
Color
Plata
Tipo de instalacién de la griferia
A la pared
Material del cuerpo
Bronce
Didmetro de salida
12"
Material de perillas
Metal
Observaciones
Instalacion a la pared. Usar s6lo con linea de agua fria
Recomendaciones De Uso
Maniobrar con cuidado para evitar el deterioro del grifo, limpiar con un pafio seco, en caso de
acumulacién de sarro limpiar con vinagre blanco y agua tibia, en el caso del areador limpiar con vinagre
blanco y agua tibia dejando reposar durante 24 horas, para mantener el brillo del cromado no limpiar
con material abrasivo.
Advertencia de uso
Realizar la purga de la linea de agua antes de instalar
Materiales.
» Llave cuello de ganso para lavadero inoxidable
*  Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

AREQUIPA

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

Profundidad: 19 cm

Alto: 26 cm

04.01.10 LLAVE DE DUCHA CROMADO INC. MEZCLADORA

Descripcion

La actividad comprende el suministro e instalacion de llave de ducha cromada, sistema de cierre disco
ceramico 3/8" con 1/4 de giro que previene fugas o filtraciones no deseadas. Pico tipo “AL” giratorio para
adosar a la pared. Fijacién de la perilla a la griferia con tornillo de 3/16™ con sistema helicoidal que
previene desajustes.

Presién recomendada de trabajo: 20-70 PSI.

Conexion al punto de agua 1/2"

Recomendaciones De Uso Un manejo inapropiado o una mala instalacion, pueden provocar dafios que
podrian acortar la vida Gtil de su griferia, por ello debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
antes de instalar, remover todas las suciedades, como virutas, restos de cementos y otras particulas
extrafias; al colocar los tubos de abasto, ya sea de agua fria y/o caliente, tener en cuenta que los
empaques de obturacion estan presentes, por lo tanto, usar la medida de la llave adecuada para el
ajuste y no sobreajuste excesivamente las tuercas de abasto ya que esto podria ocasionar algun tipo
de rotura, fugas, etc; tener cuidado para evitar dafios superficiales en partes decorativas; usar sellador
solo en hilos de rosca de la tuberia 'y no en los hilos de rosca de la griferia; mantener bien cerradas las
salidas de agua al momento de la instalacion; las perillas y/o manijas estan disefiadas para ser operadas
con suavidad, no usar herramientas para accionarlas.

No limpiar con productos abrasivos, por lo que es mejor s6lo emplear agua y jabdn liquido, luego secar
con pafio suave y limpio. En caso de presentar ruidos y/o silbidos dentro de la griferia, revisar la presion
de la linea, es posible que se esté operando por encima del rango de trabajo, lo cual podria ocasionar
rupturas.

Medida de productos en combo Llave de ducha:

Altura: 7 cm. Ancho: 12 cm. Profundidad: 22 cm

Material de perillas Metal

Materiales.
* Llave de ducha cromado inc. mezcladora
* Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und).
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04.01.11 JABONERA (CROMADA ADOSADO A LA PARED PARA DUCHA)

Descripcion

La actividad comprende el suministro e instalacion de jabonera cromada adosada a la pared para ducha,
con accesorios, nacional de primera calidad.

Caracteristicas

COLOR Cromado

Materiales.

TIPO MATERIAL Acrilico Bronce

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (Und)

04.01.12 DISPENSADOR DE JABON CROMADO
Descripcion
El dispensador de jabdn y detergente podra dispensar jabones liquidos poco espesos, detergentes
sintéticos y jabones de aceite vegetal. El recipiente debe tener una capacidad de 946 ml
Pasos de instalacién del dispensador de jabén:
1. De acuerdo con la posicién del orificio de instalacion del producto, después de dibujar la linea central
del agujero del tornillo en la posicién correspondiente en la pared, perfore el 6 orificio con el taladro de
impacto.
2. Empuje con cuidado el bulto de plastico en la pared con un martillo. No realiza la pared. Use un
cuchillo pequefio para cortar el exterior de la pared.
3. Asegure la base a la pared con los tornillos ST4.2.
4. Coloque el cuerpo principal de arriba a abajo en la base.
5. Fijar el dispensador de jabdn a la base con los tornillos de tapa hexagonal M5.
6. Presiona la tapa superior para inyectar el desinfectante de manos.
7. Pulsa el boton inferior a mano y el desinfectante de manos fluira.
Materiales.
*  Equipos de proteccién individual
*  Herramientas manuales
» Dispensador De Jabén Cromado

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

04.01.13 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CROMADO

Descripcion

Dispensador de papel de toalla manual (accionado por palanca), para rollos de 205 0 210 mm de ancho
y de didmetro méximo de 220 mm, para adosar a la pared.

e Capacidad extra para un rollo de papel toalla auxiliar de didmetro maximo 100 mm.

e Un mecanismo automatico permite la dispensacion del papel del rollo auxiliar, una vez el papel del
rollo principal se ha terminado.

¢ Disefio compacto, robusto y anti-vandalico.

e Modelo apto para colectividades. Puede instalarse en hospitales, centros asistenciales, oficinas,
centros de produccién cocinas de hosteleria y restauracion, etc.
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Materiales.
«  Equipos de proteccion individual
*  Herramientas manuales
» Dispensador de papel toalla Cromado

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

Comprende el mantenimiento y limpieza de los puntos de salida de agua fria existentes al interior y
exterior de la edificacion de la sala de operaciones 5, lavado de manos y sala de recuperacion, verificar
el funcionamiento correcto y la reposicion de tuberias y accesorios en mal estado, siempre en
coordinacion con la oficina de servicios generales y la aprobacion de la Inspeccion.

Para la habilitacion de puntos adicionales de agua se considera la provision e instalacion de tuberia y
accesorios.

04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

Descripcion

Se entiende asi la instalacion de tuberia con sus accesorios (tees, codos, etc.), de cada salida de agua,
destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el limite establecido por los
muros y/o vélvulas que contiene el ambiente del bafio y/o hasta el empalme con los montantes o la red,
segun sea el caso. Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:

Lavatorio 65 cm. sobre N.P.T.

WC 30 cm. sobre N.P.T.

Duchas 180 cm. sobre N.P.T.

Materiales.
*  Herramientas manuales
*  Unioén recta (dos extremos soldables - tipo hembra)
*  Codo 90° (dos extremos soldables - tipo hembra)
*  Codo 45° (dos extremos soldables - tipo hembra)
» Teerecta o reducida (extremos soldables - hembra)
*  Adaptador recto rosca exterior (un extremo rosco macho)
*  Adaptador recto rosca interior (un extremo rosca macho)
*  Codo adaptador RE (Codo 90° un extremo rosca macho)
*  Codo adaptador Rl (Codo 90° un extremo rosca hembra)
*  Unioén universal (extremos soldables - hembra)
+  Pegamento para pvc
* Cintateflon
*  Tuberia pvc-sap c-10 c/r de 1/2" x5 m

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por punto (pto)

04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1"
04.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 3/4"
04.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1/2"
Descripcion
Comprende el trazo de niveles, suministro y colocacién de tuberias de distribucién, la colocaciéon de
accesorios y todos los materiales necesarios para la unién de tuberias de las redes de agua, desde el
lugar donde entran a un ambiente, hasta llegar a los alimentadores, es decir, incluyendo columnas y
bajantes. Ademas, comprende los canales y la personal del servicio para la sujecién de tubos.
Proceso de ejecucion
Las redes de agua fria iran empotradas en piso o en muro y seran de PVC clase 10, para una presion
de trabajo de 150 Ibs/pulg2. El trazo sera el indicado en los planos. Antes de cubrir las tuberias en muros
y pisos se deberan realizar las pruebas de presion.
Materiales.

*  Equipos de proteccioén individual

*  Herramientas manuales

*  Tuberia pvc-sap c-10 c/r de1/2" x5 m

*  Tuberia pvc-sap c-10 c/r de 3/4" x5 m

*  Union pvc-sap de ¢-10 1/2" roscada

+ Cintateflon
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Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro (m)

04.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE %2
Descripcion
La actividad alcanza el suministro e instalacion de la valvula, del sistema de agua caliente.
En las tareas y labores realizadas en las instalaciones, es de vital importancia la correcta seleccion de
vélvulas. CIM tiene las mejores valvulas forjadas en bronce caliente. Ideal para trabajos en calefaccion,
aire acondicionado, agua, saneamiento, redes de distribucion de aceite y en general cualquier liquido
no corrosivo. Con una dimension nominal de 1/2" y presion nominal de 16.
Valvula de alta resistencia, que abre mediante el levantamiento de una compuerta, la cual puede ser
(redonda o rectangular), permitiendo asi el paso del fluido. Ofrecen una mayor capacidad cuentan con
un disefio y funcionamiento realmente sencillo. Se utilizan en caudales de fluido rectilineos.
Materiales.

»  Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cinta teflon
Union universal de fierro galvanizado de 1/2"
Valvula compuerta de 1/2"
Formador de empaquetadura
Niple de fierro galvanizado de 14" x 1"

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

04.02.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA
POTABLE
Descripcion
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas las salidas, ejecutar la conexién en
una de las salidas a una bomba manual, la que debe de estar provista con un manémetro que registre
la presion en libras, llenar la tuberia con agua hasta que el manémetro acuse una presion de trabajo de
100 Lbs/pulg2., mantener esta presion hasta por lo menos 15 minutos sin que se note descenso de esta;
de presentar descenso se procedera a inspeccionar minuciosamente el tramo probado procediendo a
reparar los lugares en los que se presenten fugas y nuevamente se volvera a probar hasta conseguir
que la presion sea constante. Las pruebas pueden ser parciales, pero siempre habra una prueba
general.
Materiales.

. Equipos de proteccion individual

. Hipoclorito de calcio al 70%

. Agua

. Herramientas manuales

. Balde de prueba tapdn abrazadera y accesorios

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira de forma global (glb)

04.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
Comprende la habilitacién de redes y puntos de salida de agua caliente se considera la provision e
instalacion de tuberia y accesorios.

04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2"
Descripcion
Se denomina salida de agua caliente a la instalacion de la tuberia con sus respectivos accesorios como
tees, codos, etc., desde la salida para los aparatos hasta su encuentro con la tuberia de alimentacion
principal o ramal de alimentaciobn secundario. La tuberia y los accesorios seran de C-PVC
confeccionados de una sola pieza y de marca reconocida y de calidad.
Materiales.

*  Equipos de proteccioén individual

*  Tuberiacpvcde 1/2"x5m

*  Codo cpvc de 1/2" x 90°

* Tee cpvc de 1/2" x90
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*  Pegamento para cpvc
¢ Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por punto (pto)

04.03.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 3/4"
04.03.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2"
Descripcion.

Las tuberias para las redes de distribucion de agua caliente seran de g 3/4”; 1/2” C-PVC, sefialados en
los planos del proyecto, se emplearan tuberias de policloruro de vinilo, con uniones de presion simple.
Procedimiento constructivo

La tuberia debe ir dentro del falso piso de concreto, para lo cual se tomaran las precauciones necesarias
para su cuidado durante el vaciado de concreto, las uniones se realizaran con accesorios de C-PVC
empleando pegamento para este tipo de tuberia. Para su instalacién en muros se efectuara una canaleta
de profundidad adecuadas al diametro de la tuberia, teniendo cuidado que en el tarrajeo quede la tuberia
convenientemente oculta.

Materiales.

»  Equipos de proteccion individual
Tuberia cpvc de 1/2" x5 m
Codo cpvc de 1/2" x 90°
Unién cpvc de 1/2"

Pegamento para cpvc
Cinta teflon
Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro (m)

04.03.04 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" C/ TAPA
Descripcion
Esta partida comprende el suministro y colocacion de valvulas check de bronce, D = 3/4 ” para una
presion de trabajo de 150 Lbs/pulg?2., con uniones soldables, con marca de fabrica y presion estampadas
en bajo o alto relieve en el cuerpo de la valvula.
Se colocarén para el control, segun las instalaciones ya existentes en la edificacion.
Materiales.
* Tanque de agua
*  Herramientas manuales

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por (und).

04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA CALIENTE

Descripcion

Esta actividad consiste en realizar las pruebas hidraulicas a la red instalada de agua caliente, a fin de
comprobar el correcto funcionamiento de la red de agua caliente instalada, esta prueba debe debe ser
aprobada por el inspector.

Materiales.
*  Equipos de proteccién individual
Agua

Equipo de prueba hidraulica
Herramientas manuales
Balde de prueba tapdn abrazadera y accesorios

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira de forma global (glb)
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04.04 RED DE DESAGUE

04.04.01 SALIDA DE DESAGUE PVC - SAL 4"

04.04.02 SALIDA DE DESAGUE PVC - SAL 2"

Descripcion

Llamese punto de desaglie al conjunto de tubos y accesorios (tees, codos, yees, etc.) que se instalan
desde el aparato sanitario hasta el colector general o montante segun sea el caso, de 2“ y 4”. Todos los
accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) seran fabricados de una sola pieza y segun las normas
NTP.

Conexién de las tuberias y accesorios alos aparatos

Si en los planos no se indica especificamente la ubicacion de las derivaciones en las que deben ir
colocados esta debe de acuerdo a lo siguiente: a.- Derivaciones que deben ir en los muros

a.- Derivaciones que deben ir en los muros

Lavatorio 0.55mts. SNPT

Lavaderos 0.50mts. SNPT

Urinarios 0.50mts. SNPT

b.- Derivaciones que deben ir en los pisos:

Inodoros 0.30mts del muro terminado

Duchas Variable

Registros Variable.

Método De Ejecucion
Para la instalacion del punto (pto) de salida de desagilie serd necesario instalar desde la red de
derivacién una conexién hacia el punto indicado, para lo cual sera necesario utilizar accesorios que se
indican en la relacion de materiales como codos, tees, tuberias y pegamento. Método de Medicion La
Unidad de medicién es por unidad de cada punto (conjunto completo e instalado), protegido en el
extremo hacia el aparato o salida para evitar dafios.
Materiales.

*  Equipos de proteccién individual

»  Hipoclorito de calcio al 70%

* Agua

*  Equipo de prueba hidraulica

*  Herramientas manuales

* Balde de prueba tapon abrazadera y accesorios

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por punto (pto)

04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

04.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

Descripcion

La tuberia de P.V.C. para desagie y ventilacion seran de policloruro de vinilo rigido CLASE LIVIANA 'y
fabricada de acuerdo con la Norma de ITINTEC 399-003 y debera de soportar una presion de 10Kg/cm2
a una temperatura de 20°C con unién de espiga y campafia y como elemento de impermeabilizacién y
cementante el pegamento especialmente fabricado para esta clase de tubos. Todos los accesorios
(tees, codos, reducciones, yees, etc.) seran fabricados de una sola pieza y segun las normas de
ITINTEC ya mencionadas.

Este item se refiere a la colocacion de tuberia PVC sanitaria de diametros 2", 3"y 4" indicados en los
planos para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye accesorios, zanjado y relleno
conveniente para la implementaciéon de la tuberia, de acuerdo con los planos arquitectonicos, en las
especificaciones particulares o por la Interventoria.

meétodo de ejecucion

La instalacion de la tuberia y sus accesorios deben ejecutarse utilizando las uniones previstas por el
fabricante (espiga y campana), no esté permitido efectuar éstas por el calentamiento del material, y la
union debe hacerse con el pegamento respectivo para esta clase de tubos. Si en los planos de las
instalaciones no esté especificado la gradiente de la tuberia se debe optar por lo siguiente:

Para tubos de 2" Diam. 2% de gradiente

Para tubos de 3" Diam. 1.5% de gradiente

Para tubos de 4" Diam. 1% de gradiente

Todos los tramos de la instalacién del desagiie deben permanecer llenos de agua apenas se termina su
instalacion y debe taponarse conforme avanza el trabajo con tapones cénicos de madera.
Instalaciones bajo tierra

La tuberia de PVC para desagie que debe ir fuera del area con edificacion o que atraviese patios,
veredas o jardines. Tendran que enterrarse en el fondo de las zanjas, las que convenientemente
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compactadas se les proveera de un solado de 10 cm. De espesor y un ancho minimo de 20 cm. Con
una mezcla de proporcién 1:12, una vez efectuada la instalacion se procedera taponar los terminales
previo relleno con agua.
INSTALACION DE TUBERIA EN LOS MUROS
Al ejecutarse los muros de la albafiileria se dejaran las canaletas correspondientes con un sobre ancho
de + 2 cm. Por cada lado del tubo una vez ejecutada la instalacion se rellena con agua y se tapona la
salida correspondiente, procediéndose a rellenar el sobre ancho con concreto, quedando la tuberia
empotrada dentro del muro. Queda terminantemente prohibido el picar los muros para la instalacién de
esta clase de tuberia.
Instalacion de tuberia en ductos
Se instalaran tuberias por ductos adecuadamente asegurados con soportes metalicos segun se detallan
en los planos.
Materiales.
*  Equipos de proteccién individual
Herramientas manuales
Tuberia pvc-sal 2" x 3 m
Pegamento para PVC de 1/4 gIn
Tuberia PVC-sal 4" x 3 m
Codo PVC-sal 4" x 45°
Yee PVC sal 4" x 4"
Codo PVC-sal 4" x 90
Tuberia PVC-sal 2" x 3 m
Codo PVC-sal 2" x 45°
Codo PVC-sal 2" x 90°
Yee PVC sal 2" x 2"
Pegamento para PVC de 1/4 gIn

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por metro (m)

04.04.05 REGISTRO DE BRONCE 4"

Descripcion.

Esta partida comprende el suministro y colocacion de los registros de bronce en las lineas de desagiie
gue se encuentra en los espacios en que se dotara de una nueva instalacion sanitaria.

El accesorio debera ser de bronce del didmetro especificado y trampa P de PVC. Se engrasara la rosca
antes de proceder a su instalacion y esta debe quedar a ras del piso en los lugares indicados en los
planos.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (und).

04.04.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

Descripcion.

Esta partida comprende el suministro y colocacion de los sumideros de bronce en las lineas de desague
gue se encuentra en los espacios en que se dotara de una nueva instalacion sanitaria.

El accesorio debera ser de bronce del didmetro especificado y trampa P de PVC. Se engrasara la rosca
antes de proceder a su instalaciéon y esta debe quedar a ras del piso en los lugares indicados en los
planos.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por unidad (und).

04.04.07 CAJA DE REGISTRO

Descripcion

La actividad comprende la habilitacion de cajas de registro de concreto de medidas aproximadas de
80x40cm, y profundidad variable entre profundidad de 1.00 a 1.20 m, la actividad incluye la habilitacion
del concreto fc=210 kg/cm2, encofrado y tapas de las cajas de registro.

Unidad de Medida

La habilitacion e instalacion de las cajas de registro se mediran por unidad und.

04.04.08 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

Descripcion.

Esta actividad consiste en realizar las pruebas hidraulicas a las redes de desagiie con la finalidad de
que la linea quede hermética.
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Método De Ejecucion

Instalaciones Interiores.

Antes de cubrir las tuberias que van empotradas seran sometidas a las siguientes pruebas: Niveles, por
la generatriz superior del tubo, comprobandose la pendiente. Alineamiento, se correra cordel por la
generatriz superior del tubo de modo de determinar su perfecto alineamiento. Para las tuberias de
desagie se llenaran éstas con agua, previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas
sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas. Las pruebas podran realizarse parcialmente,
debiendo realizar al final una prueba general. Los aparatos sanitarios ser probaran uno a uno, debiendo
observar un funcionamiento satisfactorio.

Materiales.

Equipos de proteccion individual

Hipoclorito de calcio al 70%

Agua

Equipo de prueba hidraulica

Herramientas manuales

Balde de prueba tapdn abrazadera y accesorios

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (und)

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES DEBILES
ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR

05.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN FCR. DE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4
mm2 + LSOH-80 1x4 mm2)

05.01.02 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO DE PVC 20 MM (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80
1x4 mm?2)

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de materiales para la salida de alumbrado empotrado en techo o
en Falso Cielo Raso. La ubicacion de cada tipo de luminaria se encuentra indicada en los planos.

Materiales

» alambre de fierro galvanizado n°14
cable Isohx-90 4 mm2
cable Isohx-90 4 mm2 (t)
caja octogonal de fogo 100x50mm
cable de acero I=1m
cinta aislante
curva pvc-p 3/4" (20 mm)
tubo pvc-p 3/4" (20 mm) x 3m
union pvc-p 3/4" (20 mm)
conector pvc-p 3/4" (20 mm)
tubo corrugado flexible liquid tight 3/4"
conector liquid tight 3/4"

Método de Construccion

El contratista suministrar4 e instalard los materiales para las salidas de alumbrado en techo. Su
ubicacion y distancia entre salidas de alumbrado, estara de acuerdo a lo indicado en planos.

El trabajo se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, herramientas y equipos
adecuados.

Método de Medicion
Unidad de Medida: Punto (Pto).
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05.01.03 SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED (C/TUB 20 MM PVC-P Y ACCESORIOS)

05.01.04 SALIDA PARA ALUMBRADO LUZ DE EMERGENCIA (C/TUB. 20MM PVC-P Y
ACCESORIOS)

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacion de materiales, parala salida de alumbrado en la pared. La ubicacion
de cada tipo de luminaria se encuentra indicada en los planos.

Materiales.

*  Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)
Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)
Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)
Cable Isohx-90 4 mm2
Cable Isohx-90 4 mm2 (It)

Caja octogonal de fogo 100x50mm
Pegamento para pvc

Cinta aislante

Tomacorriente universal doble + |.t.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales

Método de Construccion

El contratista suministrara e instalara los materiales para las salidas de alumbrado en pared. Su
ubicacion y distancia entre salidas de alumbrado, estara de acuerdo a lo indicado en planos.

El trabajo se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, herramientas y equipos
adecuados.

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Punto (Pto).

05.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4 mm2
+ LSOH-80 1x4mm?2)

05.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4 mm2
+ LSOH-80 1x4mm?2)

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacion de materiales, de la salida para interruptores simples, dobles,
triples, que seran instalados en las paredes. Su ubicacién se encuentra indicada en los planos.

Materiales
+ cablelsohx-90 4 mm2
dado interruptor simple
dado conmutacion de tres vias. 16amp. 25v.
caja de fogo cuadrada de 100x100x50 mm
cinta aislante
placa de tecnopolimero triple color blanco
soporte de placa
cinta aislante
curva pvc-p 3/4" (20 mm)
tubo pvc-p 3/4" (20 mm) x 3m
union pvc-p 3/4" (20 mm)
» conector pvec-p 3/4" (20 mm)

Método de Construccion

El contratista suministrara e instalard los materiales para las salidas para interruptores simples. La
ubicacion de salidas estara de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutara utilizando
materiales de calidad, mano de obra calificada, herramientas y equipos adecuados.

Método de Medicion
Unidad de Medida: Punto (Pto).
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05.01.07 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 10/16A, 220 V/250V, A
PRUEBA DE AGUA PARA SISTEMA NORMAL (EN PARED)
05.01.08 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A 220V, SISTEMA
ESTABILIZADO C/PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS/UNIVERSAL SIMILAR A
MODELO 5262-IG MARCA LEVITON
Descripcion
Se refiere al suministro e instalacion de materiales, para la salida de tomacorriente doble mixto tipo para
empotrar, universal similar al modelo 5262-1G marca LEVITON.
Todos los tomacorrientes deberan cumplir con la norma NTP-IEC 60884-1 2007 y en especial la norma
técnica de salud NTS-113 MINSA:
Tendran caja de F°G° de 100x55x50 mm.
Esta partida comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes y que
figuran en los planos, e incluye los materiales, mano del servicio de mantenimiento y equipo que figuran
en el andlisis de precios unitarios. Los tomacorrientes serén con puesta a tierra.
Placa tomacorriente doble universal con tierra para empotrar, para instalaciones domésticas de uso
interno, ademas los dados son reemplazables, también cuenta con arbeolos protegidos y tiene contactos
internos de latén resistente a la corrosién y bornes con doble agujero para derivaciones.
Incluye: Accesorios de fijacion.
Observaciones: Capacidad maxima de operacion 16A y una tension nominal de 250V, ademas se utiliza
el cable de calibre 122AWG 6 4mm para su instalacion. Los arbeolos internos protegen las posibles
electrocuciones de los nifios o bebes al intentar meter los dedos en los orificios.
Caracteristicas Técnicas:

e Material principal: policarbonato anti-flama resistente al impacto.

e Contactos: 100% de laton de doble sujecion
Caracteristicas eléctricas:
Tension nominal: 250 Vca
Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz
Capacidad de corriente: 16 A
Contacto de tierra: totalmente aislado
Resistencia de aislamiento: >5 MQ a 500 V.
Tensién de prueba: 1,250 V, 60 Hz,
graduales durante un minuto.

e Prueba de interrupcion: 100 maniobras de % :

conexiéon y desconexion de la clavija, a 1.10 e )
Vna cosg=0.6 y1.25In. “

Materiales.

*  Equipos de proteccién individual

*  Herramientas manuales

*  Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)

»  Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

*  Pegamento para pvc

* TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.

» Cajarectangular fierro galvanizado liviano de 4" x 2 1/8"

»  TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR 15A 250V L/T

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Punto (Pto)

05.01.09 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

05.01.09.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.01.09.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

Descripcion

Tuberias de PVC-P, incluyendo todos los accesorios complementarios seran del tipo pesado. Las
caracteristicas técnicas de todas las tuberias deberan cumplir con las normas NTP 399.006 para
instalaciones eléctricas. Las especificaciones técnicas del material de tuberias de PVC son las
siguientes: Propiedades fisicas. - construido en PVC rigido de acuerdo a las normas NTP 399.006.
Proceso Constructivo

Se utilizara los tubos PVC-P para todas las instalaciones y en especial para las redes de alimentadores
eléctricos, con los didmetros indicados en los planos (didmetro minimo de 20 mm PVC-P). Para estas
tuberias se usaran uniones, curvas, bushing y niples de ser el caso. Los ductos de PVC se instalaran
en el techo (enlosado) por debajo de 5¢cm, del nivel de acabado y en paredes a no menos de 1.5 cm del
nivel de revestimiento.
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Se evitara en lo posible la formacion de trampas. Debera evitarse aproximaciones menores de 0.15 m
a otras tuberias. Para sus conexiones pegamento de buena calidad Se recomienda no utilizar mas de
cuatro curvas por tramo, y en longitudes en promedio de 15 m.

Las tuberias para usar se cefiiran a lo establecido en la Regla 070-1214 y tabla 6 del C.N.E.-Utilizacion.
La norma para considerar para la fabricacién serd la NTP 399.006. 2003 Tubo PVC-U para
canalizaciones eléctricas.
Tuberias PVC-SAP (Standard Americano Pesado)

Estas tuberias se utilizaran en todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor proteccion de
contactos mecanicos: en los alimentadores y sub alimentadores.

Materiales.

»  Equipos de proteccion individual

Herramientas manuales

Pegamento para PVC
Tuberia pvc-sap eléctrica de 1" x 3 m (25 mm)

Curvas pvc-sap eléctricas 1" (25 mm)

Uniones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm)

Conexiones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm)

Unidad de Medida
El total de este gasto se medird por metro (m)

05.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

05.01.10.01 ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T)

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacion de los alimentadores libres de hal6genos tipo N2XOH. La ubicacion
de los alimentadores se encuentra indicada en los planos.

Materiales

*  Alimentador 3-1x10mm2 n2xoh+1x10mmz2 Isoh-80(t)
* Cinta aislante.

*  Accesorios.

*  Equipos de proteccién individual

*  Herramientas manuales

Método de Construccion

El contratista suministrara e instalara los materiales necesarios y accesorios para la correcta instalacion
de los alimentadores. Su recorrido estara de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutara
utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados.

Los conductores para alimentar tableros eléctricos serdn de cobre electrolitico recocido, cableado
(comprimido o compactado). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta externa hecha a base
de compuesto libre de Halogenuros HFFR, del tipo N2XOH.

La cubierta exterior tiene ademas las siguientes caracteristicas:

Baja emision de humos toxicos y ausencia de halégenos, ademés de una alta retardacion a la llama
Normas de fabricacion:

IEC 60754-1-2 Libre de halégenos

IEC 60332-1-2 No propagacion de la llama
IEC 60332-3 No propagaciones del incendio
IEC 61034-2 Baja emision de humos opacos
NTP-IEC 60502-1

Tension de servicio :0.6/1 kV

Temperatura de operacion : 90°C

Colores  Aislamiento : natural

Cubierta : negro, rojo, blanco

En la conformacion triple, los tres conductores son ensamblados en forma paralela mediante una cinta
de sujecion.

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTORES N2XOH (TRIPLE) EN DUCTO
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CALIBRE | N° ESPESORES DIMENSIONES PESO CAPACIDAD DE CORRIENTE
HILOS AISLAMIENTO | CUBIERTA | ALTO [ ANCHO ENTERRADO | AIRE [DUCTO

N°x mm2 mm mm mm mm (kg/km) A A A
6 7 0.7 0.9 6.5 19.2 260 85 65 68

10 7 0.7 0.9 7.2 21.3 388 115 90 95
16 7 0.7 0.9 8.2 24.2 569 155 125 125
25 7 0.9 0.9 9.8 29.1 864 200 160 160
35 7 0.9 0.9 10.9 32.3 1154 240 200 195
50 19 1 0.9 12.3 36.6 1526 280 240 225
70 19 1.1 0.9 14.1 42.1 2143 345 305 275
95 19 1.1 1 16.1 48 2932 415 375 330
120 37 1.2 1 17.8 53 3653 470 435 380
150 37 1.4 1.1 19.8 59 4495 520 510 410
185 37 1.6 1.2 22.2 66.3 5644 590 575 450
240 37 1.7 1.2 24.8 74 7315 690 690 525
300 37 1.8 1.3 27.4 81.8 9128 775 790 600

Método de Medicion
Unidad de Medida: Metro (m).

05.01.10.02 CABLE LSOH 80C 4 MM2 NEGRO 450/750V

05.01.10.03 CABLE LSOH 80C 4 MM2 BLANCO 450/750V

05.01.10.04 CABLE LSOH 80C 4 MM2 ROJO 450/750V

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacion de los cables libres de halégenos tipo LSOH - 80 La ubicacién de
los alimentadores se encuentra indicada en los planos.

TENSION NOMINAL

Uo/U=450/750V @
Rigidez dieléctrica, c.a. 2,5 kV

Tiempo de Rigidez dieléctrica, 5 minutos '

TEMPERATURA

Maxima de operacién 80° C

Maxima de sobrecarga de emergencia 100° C
Maxima del conductor en corto-circuito 160 ° C

NORMAS

Nacional

NTP-IEC 60228-2010: Conductores para cables aislados
NTP 370.252 (2018): CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables aislados con compuesto termoplastico y
termoestable para tensiones hasta e inlusive 450/750 V

NTP 370.266-3-31-2013: CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables eléctricos de baja tension. Cables de
tension nominal inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante
el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplastico libre de halégenos y baja emision
de humo.

NTP 370.266-1: Cables eléctricos de baja tension. Cables de tensién nominal inferior o igual a 450/750
V (Uo/U). Parte 1: Requisitos generales.

NTP 370.264-7: Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energia
de baja tension - Parte 7: Compuestos termoplasticos libres de halégenos para aislamiento.

NTP-IEC 60811-1-4: Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de fibra optica.
Métodos de ensayos comunes. Parte 1-4: Aplicacion general. Ensayos a baja temperatura. (IEC 60811-
1-4)

Internacional

IEC 60228: Conductores para cables aislados

IEC 60332-1-2: Ensayo de propagacion de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento
para llama premezclada de 1kW.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. Seccion 9.3: Ensayo de propagacion de llama - FT-
1 (muestra vertical).

IEC 60332-3-24: Ensayo para llama vertical extendida de alambres agrupados o cables montados
verticalmente - Categoria C.
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IEC 60684-2: Tubos aislantes flexibles - Métodos de ensayo.

IEC 60754-1: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustién de materiales procedentes de
los cables - Parte 1: Determinacion del contenido de gases halégenos acidos.

IEC 60754-2: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustién de materiales procedentes de
los cables - Parte 2: Determinacion de la acidez (por medida del pH) y la conductividad

IEC 61034-1: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustion bajo condiciones
definidas. Parte 1: Equipo de ensayo

IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustién bajo condiciones
definidas.

APLICACIONES
Para instalaciones fijas, en locales de publica concurrencia, ante un incendio, las emisiones de gases

téxicos, corrosivos y la emision de humos opacos pone en peligro la vida. Se instalan generalmente
dentro de tubos en locales con ambiente seco o himedo, en hospitales, hoteles, cines, teatros,
discotecas, oficinas, plantas industriales, comercio, edificios residenciales, colegios, etc.
CONSTRUCCION

1.- Conductor de cobre electrolitico de 99,99 % minimo de pureza, suave cableado clase 2.

2.- Aislamiento de compuesto termoplastico libre de halégenos HFFR.

COLORES

Del 1,5 al 6 mm2: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde.

Secciones mayores: negro y amarillo para puestas a tierra.

TABLA DE DATOS TECNICOS

Seccion Mumera Espesor Diametro Exterior mm Pesao Amperaje (*)
MNominal minimo de Aislante , , MNominal
mm?* alambres mm Minimo | Maximo kg / km AI& Du; °
1,5 7 0,7 2.7 3,3 26 18 14
25 7 0,8 3.3 4.0 36 30 24
4 7 0.8 3.8 4.6 50 35 31
G 7 0,8 43 5,2 70 S0 39
10 7 1,0 5,6 6,7 130 74 21
16 7 1,0 6,4 7.8 200 a9 68
25 7 1,2 8.1 9.7 280 132 88
35 7 1,2 9.0 10,9 380 165 110
50 19 1.4 10,6 12,8 520 204 138
70 19 1.4 12,1 14,6 730 253 165
85 19 1,6 14,1 17,1 980 303 198
120 37 1,6 15,6 18,8 1250 352 231
150 37 1,8 17,3 20,9 1530 413 264
185 37 2.0 18,3 23,3 1 890 473 303
240 37 2.2 220 26,6 2 430 528 351
300 61 2.4 24 5 286 3 070 633 381
Los datos de |a tabla estdn sujetos a las tolerancias normales de manufactura,
(*) Temperatura ambiente: 30°C
Temperatura maxima de conductor: 80 °C

No mas de tres conductores por ducto

Para temperatura ambiente superior a 30 °C, aplicar los factores de correccion Para instalaciones
mayores de tres conductores en cada tubo, aplicar los factores de correccion
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Factores de correccion para temperatura ambiente del aire diferente a 30 °C

Temperatura Tem peratura ambiente del aire
msAxima del o
conductor
°C 20 25 35 40 45 50 85 60
B0 1,00 1,05 0,95 0,89 0,84 0,77 0,73 0,68

Factores de correccion
Por agrupamiento de cables en tubos

MNumero de Factor de
C;é‘ri';?:zs correccion

4a6 0,80

7az4 0,70

25a42 0,60

43 6 mas 0,50

Seccion Resistencia Electrica | Resistencia Eléctrica | Resistencia Aislam. Reactancia
Mominal Max. c.c. 20°C Max. c.a. 80 °C Min. a 70 °C Inductiva a 80 Hz

mm® Ohmikm Ohmikm MQ-km Ohmikm
1.5 121 15,0 0.0100 0,1280
25 741 9.16 0.0059 0,1153
4 4,61 5,73 0,0082 0,1083
5] 3,08 3.83 0.0070 0,1024
10 1,83 2,27 0,0067 01016
16 1,15 1,43 0.0056 0,0964
25 0727 0,903 0.0053 0,0954
35 0,524 0,651 0.0046 0,0920
50 0,387 0,481 0.0046 0,0919
70 0,268 0,334 0.0040 0,0887
a5 0,193 0,242 0.0039 0,0882
120 0,153 0,192 0.0035 0,0865
150 0,124 0,157 0,0035 0,0867
185 0.0991 0127 0.0035 00,0866
240 0.0754 0,099 0.0034 00860
300 0.0601 0,081 0.0033 0,0856

Tres conductores por ducto

Método de Medicidn
Unidad de Medida: Metro (m).

05.01.11 TABLEROS PRINCIPALES

05.01.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG TIPO 1.00 EMPOTRADO,
220V, 3F+T, 60HZ)

Descripcion

Esta actividad comprende el suministro e instalacion de Tablero General eléctrico, 18 polos,
interruptores termomagnéticos, para la reposicion del actual tablero que se ubica al interior de los
pabellones de salas de hospitalizacion y se muestran en los planos base de instalaciones eléctricas, la
actividad se realizara en coordinacion y aprobacion por parte de la inspeccién y de la oficina de servicios
generales y mantenimiento del hospital Goyeneche.

Los tableros en general seran accesibles por su parte frontal, el dispositivo principal y derivacion seran
montados en panel y montados en grupo. En el caso del tablero general TG sera del tipo 1.00 empotrado
con el interruptor principal montado fijo individualmente en un panel y los interruptores de derivacion
montado en panel adyacente y montado en grupos. El acabado sera aplicado en fabrica con color gris
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estandar sobre una superficie anticorrosiva en la superficie metalica tratada. El acceso sera por la parte
inferior y superior, las barras de distribucion principal y de derivacién llevaran su respectivo aislamiento
y separador. El grado de proteccion sera de IP41 para interiores e IP54 para exteriores. La puerta del
tablero sera abisagrada, el mandil sera del mismo acabado del gabinete y todos los interruptores seran
identificados con una placa de bakelita color negro con letras blancas.

Instalacion.

La instalacién se efectuara segun lo indicado en el Cadigo Nacional de Electricidad Utilizacion. Los
tableros deberan ser instalados asegurando la nivelacion y verticalidad de acuerdo a las instrucciones
escritas del fabricante y de la norma NEMA PB 2.1

Materiales.

» Equipos de proteccion individual

* Herramientas manuales

* Interruptor termo magnético

* Tablero de distribucion

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Unidad (Und)

05.01.12 TABLEROS DE DISTRIBUCION

05.01.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-1 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V,
3F+T, 60HZ)

05.01.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-2 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V,
3F+T, 60HZ)

Descripcion.

Esta actividad comprende el suministro e instalacion de los tableros eléctricos segun los requerimientos

indicados en planos y los consumibles correspondientes.

Se refiere al suministro e instalacién de los tableros empotrados y adosados. Sus disefios se efectuaran

de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y de acuerdo a los tipos de interruptores que

albergaran, respetando las capacidades de ruptura que estan especificadas en los planos respectivos.

Cada tablero debe estar fabricado de acuerdo al diagrama unifilar detallado en los planos del presente

proyecto, de barras de cobre, interruptores termomagnéticos, IG caja moldeada, espacio de reserva

para interruptores y diferenciales.

Método de Construccion

El contratista suministrara e instalara los materiales necesarios y accesorios para la correcta instalacion
de los tableros adosados. El trabajo se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano de obra
calificada, las herramientas y los equipos adecuados.

Instalacion.
La instalacién se efectuara segun lo indicado en el Codigo Nacional de Electricidad Utilizacion. Los
tableros deberan ser instalados asegurando la nivelacion y verticalidad de acuerdo a las instrucciones
escritas del fabricante y de la norma NEMA PB 2.1
Materiales.
*  Equipos de proteccioén individual
*  Herramientas manuales
* Interruptor termomagnetico
+  Tablero de distribucion
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Unidad (Und)

05.01.13 PUESTA A TIERRA

05.01.13.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO BAJA TENSION, R<5 OMS (POZOS
DE TIERRA + MALLA)

Descripcion

Desarrollado con la finalidad de garantizar resultados menores a 5 ohmios en cualquier tipo de terreno.
Es el resultado de un trabajo de investigacion y pruebas para la reingenieria aplicada a los actuales
criterios de disefio y calculo de sistemas de puestas a tierra, donde se cumple las normas establecidas
en el Codigo nacional de electricidad CNE 060-208 inciso A. Considerando la actual tecnologia y su
problemética en virtud a los rigurosos requerimientos para los sistemas eléctricos y electronicos de alta
precision que requieren para su 6ptimo desempefio.

Disefiado para tener mayor area de contacto y aprovechamiento de la superficie, permite el drenado de

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Regién Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

AREQUIPA

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

las corrientes no deseadas a tierra, evitando su retorno del sub suelo. Permite un desempefio superior
contra los sistemas convencionales y otras ofertas en el mercado de los sistemas de puesta a tierra.

Acemn de

Acero de —,
7~ Terminal \

/ refuerzo de Princpal mfuerzo de \,\
'/ edifcacidon o edificacion o
_—— Taminal estructura N

estructura Teminal —__

laterml 1 lataml 2

Cabledecobre enterrado Cable de cobre enterrado

Minimo 2 AWG desnudo Minimo 2 AWG desnudo

Masas E structuras metalicas Masas Estructuras metalicas

Carcasas Barra de tierra fisica Carcasas Barra de tierras fisicas
Chasis Otros electrodos Chasis Otros electrodos

Dimensiones:

Largo - 0.8 metros Diametro - 4" pulgadas Dimensiones
Composicion: Platina de cobre en concreto armado con alta concentraciéon de

grafito

Matina de Cobre

e  Seccion de platina: 3 x 40
e Conector: Perno + tuerca hexagonal )
e Garantia: 10 Afios e
e  Corriente nominal de operacién: 1500 A (Corriente max. 3000A)
e  Temperatura de fusion del cobre: 1083 °C
e Compuesto optimizador de terrenos requerido: Overdozen optimizer 6 Kg.
Aplicacion 3 cajas. 0.8m
e Peso con Embalaje: 20 Kg.
e Norma establecida: CNE 060-208 inciso A

PRUEBAS DE CALIDAD:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES

e Entre cada uno de los conductores activos y tierra

e Entre todos los conductores activos
Durante las pruebas, la instalacién debera ser puesta fuera de servicio mediante la desconexién en
el origen de todos los conductores activos y de la tierra.

e Las pruebas deberan efectuarse con tension directa por lo menos igual a la tension nominal. Para
tensiones nominales menores de 500 V (220 V fase); la tension de prueba debe ser por lo menos de
50 V.

El valor minimo a obtenerse sera 1000 Q/V.

e Asi para tension de 220 V, el valor minimo sera 220 KQ entre conductores activos y tierra, asi como
entre conductores activos.

e Antes de la colocacion de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y aparatos de
utilizacion, se efectuaran las pruebas de cada circuito correspondiente y sucesivamente los
alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones.

e Las pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar pruebas
tanto de cada circuito como de cada alimentador para lo cual se utilizara la tierra del sistema como
electrodo de tierra.

e Se deberd comprobar el valor de Minima resistencia de aislamiento para Instalaciones segun Tabla
24 CNE.

PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE CONDUCTORES

e Laprueba de continuidad asegura que el conductor de conexion a tierra del equipo es eléctricamente
continuo.

e Realizar esta prueba en todos los alimentadores eléctricos, receptaculos que no son parte del

alambrado permanente del edificio o su estructura

PRUEBA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El contratista efectuara las pruebas de valor de la resistencia de puesta a tierra de todos los sistemas

considerados en el proyecto, entregando los protocolos correspondientes al representante de la Entidad.

PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACION

Se realizaran pruebas de encendido de lamparas y los sistemas de control de alumbrado.

Materiales.

Equipos de proteccion individual

Herramientas manuales

Bolsas de ERICO GEM x 11.3 kg
Metro de alambre de Cu 70mm2
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Moldes cadweld

Tenaza L-160

Cajas de registro
Soldadura cadweld N° 90
Soldadura cadweld N° 115
Chispero T-320

Siendo la tenaza y el chispero herramientas de muchos usos.

Para todo el proceso de la implementacion de los sistemas de puesta a tierra se deberan contemplar lo
estipulado en la seccion 060 del CNE Utilizacion “Puesta a tierra y enlace equipotencial’, las normas
internacionales complementarias y recomendaciones de los fabricantes.

Al final de la implementacion de los sistemas de puesta a tierra, el Contratista presentara los protocolos
de prueba respectivos, después de las mediciones efectuadas en presencia del supervisor.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por Unidad (Und)

05.01.14 ESTABILIZADOR DE TENSION
05.01.14.01 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DE
ESTABILIZADOR (INC. ACCESORIOS)

Descripcion.

Un Estabilizador Sélido es un transformador con un circuito resonante formado por un bobinado de 350
volt y un capacitor, este circuito resonante mantiene la tension de salida estable dentro de ciertos
parametros, incluido el consumo. Un estabilizador, también conocido como regulador de voltaje, es un
dispositivo disefiado para mantener un flujo de corriente estable para proteger a los aparatos eléctricos
conectados a él contra problemas como sobrevoltaje, caida de tensién y variaciones de voltaje.

Uso recomendado para proteger equipos médicos, de laboratorio o equipos electrénicos que contengan
pantallas digitales o tarjetas sensibles, esto gracias a que incorpora en su interior un transformador de
aislamiento con pantalla electrostatica que funciona como un filtro de seguridad, reducen el ruido de
linea que se transmite del primario al secundario o viceversay proporcionan un aumento o disminucion
de los voltajes de linea.

Factor de potencia de salida 0.8 Regulacion automatica de voltaje.

Elimina ruidos eléctricos, distorsiones arménicas, sefiales parasitas y corrige las ondas distorsionadas
el cual permite el ingreso de onda senoidal pura a la carga.

Potencia: 10KW

Modelo: 5T-10000TM

Tensién primaria: 220VAC (180v — 245v)
Tension secundaria: 220VAC +/- 3%
Frecuencia: 50-60Hz

Fase: Monofasico -1F

Devanado: Aluminio

Factor: K-1

Factor de potencia 0.9

Conector Bornera industrial con linea a tierra
Salida nominal 380VAC (L-N +T)
Frecuencia (Hz) 60

Tipo de cargas a soportar Inductiva o Capacitiva
Factor de potencia 0.8

Rango de regulacion 380V +/-4%

Fases Monofasico — 1F

Tiempo de respuesta < 8ms

Sobrecargar admisible 130% por 5 minutos
Eficiencia >97%

Salidas Bornera industrial con linea a tierra
Distorsion arménica <3%

Distorsion de onda Nula

Nivel de ruido audible <30Db

Tipo Transformador de aislamiento

Montaje Interior

Clase de aislamiento H

Materiales del transformador Arrollamiento de alambre de aluminio, con una pureza al 99%, doble
esmalte de
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clase H y nucleo de laminas de hierro silicoso, de grano orientado impregnados en barniz dieléctrico
laminados en frio.

Factor K-1

Refrigeracion ANAN

Pantalla galvanica Entre bobina primaria y secundaria
Grado de proteccion IP21 Provista por orificios de ventilacion
Gabinete metélico Fabricado en plancha LAF

Nivel de humedad Hasta 95% sin condensacion
Temperatura 0-40°C

Servicio Continuo

Altura <3500 ms.n.m

Materiales.

Equipos de proteccion individual

Herramientas manuales para instalaciones eléctricas
Accesorios:

Stiker de caracteristicas

01 voltimetro digital

01 interruptor termomagnético

Ventilacién forzada

Ruedas para su facil transporte

Protocolo de pruebas

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

05.02 ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR

05.02.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 40W IP44 6900Im 4000K, 600x600mm

Descripcion

Los artefactos de iluminacién seran de acuerdo a las normas de MINSA, seran artefactos adosados de
superficie y/o suspension, COLGANTES del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con mayor
capacidad de luminosidad y larga vida de horas de servicio.

Para el caso de alumbrado de escaleras y corredores, el control de alumbrado sera principalmente por
interruptores horarios.

Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente, disefio decorativo, ideal para
oficinas, etc., ademas cuenta con encendido de manera instantaneo. Luminaria tipo Panel LED 85 W
con difusor acrilico opalino. Brinda iluminacibn homogénea. Disefiado para proporcionar agradable
confort visual.

PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W, 7650 lumenes

Altura Del Producto: 3 cm Shen
Ancho Del Producto: 60 cm
Profundidad Del Producto :60 cm

Temperatura de trabajo -10° - +50°
Voltaje 220-240V 60Hz

Estilo: Basico LUMINA
Modelo: Cuadrado 7650
Tipo de Producto: Panel LUMENES
*  Sub Tipo de Producto: Led Lizhisfics o i
e Material: Aluminio "iﬁ&gﬂ!‘
+  Color: Blanco
*  Color de luz: Fria OHn?a?d’?vgao
*  Temperatura de color 6500k Luz blanca o fria
*  Proteccion IP 1P41 k)
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CRI >80

Vida util 50 000 Horas

Angulo de iluminacién 120°

Ahorro de energia 80%

Medidas 60x60cm

Eficiencia energética; A

Forma del panel: cuadrada

Tipo de fijacion: colgante

Equivalencia luminosa: 350W

Frecuencia: 50-60 Hz

Voltaje: 170-265 V

5afios de garantia

Materiales.

»  Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales

» Cinta aislante

*  Luminaria de panel led 0.60 x 0.60 m, 85w luz blanca

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

05.02.02 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 60W 1P44 6900Im 4000K, 1200x300mm
Descripcion.
Los artefactos de iluminacion seran de acuerdo a las normas de MINSA, seran artefactos adosados de
superficie y/o suspension, COLGANTES del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con mayor
capacidad de luminosidad y larga vida de horas de servicio.
Para el caso de alumbrado de escaleras y corredores, el control de alumbrado sera principalmente por
interruptores horarios.
Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente, disefio decorativo, ideal para
oficinas, etc., ademas cuenta con encendido de manera instantaneo. Luminaria tipo Panel LED 60 W
con difusor acrilico opalino. Brinda iluminacion homogénea. Disefiado para proporcionar agradable
confort visual.
PANEL LED DE 1.20x0.30m 60 W, 5420 lumenes
Flujo luminoso: 5800 Im
Potencia: 60 W
Dimensiones: 600 x 300 mm
Color de luz: blanco frio, luz célida.
Incluye: accesorios para instalaciéon suspendida
Incluye: fuente de alimentacién externa
Eficiencia energética: A
Forma del panel: cuadrada
Tipo de fijacion: colgante EFICIENCIA
Equivalencia luminosa; 350W gl
Frecuencia: 50-60 Hz o

MO
Voltaje: 170-265 V - 4 0
LUMENES
Proteccion IP IP41
Limenes 5420 Temp. Color
Ahorro de energia 80% U

consumo 60w
Temperatura de color 6500k Luz blanca o fria

Luz blanca o fria
Voltaje220-240V 60Hz
CRI >80 # 6500K
Vida util 50 000 Horas 050.000
Garantia 5 afios Herat davida
Angulo de iluminacién 120°
Medidas 30x120x2.8 cm Afios de
Garantia

Materiales.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cinta aislante
Luminaria de panel led 1.20x0.30m 60 W, 5420 lumenes, luz blanca
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Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

05.02.03 LUMINARIA TIPO LED LUZ DIRECTA ASIMETRICA DE 58W P44 7200Im

Descripcion

Luminaria de interiores para adosar de luz asimétrica.

Carcasa fabricada en plancha de acero, pasa por un proceso de fosfatado que la protege contra la
corrosion y permite una mayor adherencia de la pintura en polvo, maximizando la vida util del artefacto.
Cubierta optica de acrilico prismatico de alta eficacia, durable, indeformable y protegido contra la
radiacion ultravioleta.

facil acceso a las lamparas y equipo para lograr un adecuado mantenimiento.

las caracteristicas mecanicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las Normas IEC-60598, IEC-
61347, IEC-60229.

Los artefactos de iluminacién seran de acuerdo a las normas de MINSA, seran artefactos adosados de
superficie y/o empotrados del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con mayor capacidad de
luminosidad y larga vida de horas de servicio.

Apliques de cama con iluminacién de lectura y ambiental, antimicrobiales y equipables. Cabeceras que
pueden integrar gases clinicos.

CARACTERISTICAS

»  Carcasa de chapa de acero pintada de color blanco (similar a RAL 9010) con difusor de PC opal
resistente a los rayos UV

»  Alimentacion lateral o posterior, a través del cableado 5 x 2,5 mm2 posible

* Tapa de extremos de policarbonato, blanco, montados con 2 tornillos para una instalacion mas
segura

*  Vida til (L70/B50): hasta 60.000 h

» Eficacia de la luminaria: hasta 110 Im/W
BENEFICIOS DE PRODUCTO

*  Luminaria robusta con IP44 e IKO8 con driver integrado para montaje en superficie y suspendido

* Reemplazo para versiones tradicionales de 2/36 W y 2/58W

*  También disponible con bateria individual de 3 horas bajo pedido

CESP3003

e
~ A
o .
,1
H
+
p | P P
\L ]
20
e - ©
cdfklm 61%
— - 180 —— 90 - Q270
CcODIGO LAMPARA SOCKET POTENCIA (W) EQUIPO DIMENSIONES (mm) PESO (Kg)
L A H
CESP3093 TC-D G24d-2 1x18 EM 262 80 100 1.0
H38420230 TC-L 2G1 1x36 EE 510 85 110 1.5

Mos hacer por mejora del producto, sin previa notificacién.

-
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Materiales.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cinta aislante
Luminaria tipo led luz directa asimétrica de 58w ip44 7200Im

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

05.02.04 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR LED DE 30W
Descripcion
Los artefactos de iluminacion seran de acuerdo a las normas de MINSA, seran artefactos adosados de
superficie y/o empotrados del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con mayor capacidad de
luminosidad y larga vida de horas de servicio.
CARACTERISTICAS
Carcasa de metal, cubierta de PMMA
Versiones con sensor: sensor de alta frecuencia para deteccion de luz natural y movimiento
Temperatura ambiente en funcionamiento: -20...+40 °C

e Altura Del Producto 7.8cm

*  Ancho Del Producto 30cm

*  Profundidad Del Producto 30cm

*  Modelo Silver

» Tipo de Producto Plafén

*  Sub Tipo de Producto Led

e Material Policarbonato
« Colordeluz Célida

» Eficiencia energética A

* LED integrado Si

*  Potencia 30W

*  Peso Del Producto 1 kg

*  LUmenes 2650 Im

«  Alimentacién/Combustible Red Eléctrica
*  Equivalencia luminosa 300 W

*  Frecuencia 50-60 Hz

*  Numero de luces 1

* Tipo de foco Led

*  Voltaje 150-240 V

BENEFICIOS DE PRODUCTO

*  Ahorro de energia de hasta un 55% en comparacion con las luminarias que usan CFL
* Instalacion facil y rdpida

AREAS DE APLICACION

* Bafios

*  Vestuarios

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

» Carcasa de repuesto opcional disponible*

Diametro: 30 cm
Prof. 78 em \\_/
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= x4 T ~7 = P44 P20 SURFACE CIRCULAR SENSOR
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SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

Materiales.
Equipos de proteccion individual
Herramientas manuales
Cinta aislante
Luminaria tipo plafon circular de 24w

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por unidad (Und)

05.02.05 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w
Descripcion.

Las luces de emergencia deben cumplir la Norma técnica NTP.IEC 60598-2-22

Estaran constituidos principalmente por dos lamparas hal6genas reflectoras de 25W, 12 V DC, una
bateria libre de mantenimiento y dos leds de sefializacion de carga. Para ser instalado en cielo raso o
falso techo. Las luces de emergencia instaladas en el exterior deben tener indice de proteccion IP 65.
Caracteristicas eléctricas

Construccioén: cuerpo de plancha de acero de 0.6 mm, laminada en frio y fosfatizada por inmersion,
esmaltada al horno en color marfil exteriormente. Debe resistir el ensayo de hilo incandescente de
850°C.

Las baterias de Niquel-Cadmio, libres de mantenimientos incorporados al cuerpo, disefiados para un
funcionamiento normal de al menos 04 afos.

Tipo de lAmpara : lampara fluorescente de tubo recto.

Autonomia : 90 minutos

Proteccion : Mediante dispositivos electronico automatico (sin fusible).

Entrada de energia: Con bornes protegidos contra conexion accidental (no necesita tomacorriente)
Norma de fabricacion : NTP IEC-60598-2-22

* El equipo de Luz emergencia es autbnomo no permanente, y se puede utilizar en zona industrial,
edificios de negocios, centros comerciales, hoteles y casas para proporcionar indicacion y la iluminacion
cuando hay cualquier situacién de evacuacion y panico por cualquier tipo de emergencia

» Gabinete en termoplastico moldeado

» Calificacion UL94V-0 Normativa de fuego

* Dos lamparas ajustables y dirigibles

» Automatico, alavés esta Disefiado para una rapida instalaciéon

* Facil Para colocar y retirar en la pared

Materiales.

Equipos de proteccion individual

Herramientas manuales

Cinta aislante

Equipo de iluminacion de emergencia a bateria

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Unidad (Und)
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05.03 PRUEBAS ELECTRICAS

05.03.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD

Descripcion:

En todos los sistemas, en la Red Eléctrica se realizaran pruebas de aislamiento respecto de tierra, de
aislamiento entre conductores y tableros, debiéndose efectuar la prueba tanto de cada circuito, como
de cada alimentador.

En ningln caso el nivel de aislamiento entre linea — tierra o linea — linea sera menor que 1 MQ.

Todas estas pruebas se realizaran basandose en lo dispuesto por el Cédigo Nacional de Electricidad.
También se realizaran pruebas en sistema de puesta a tierra.

Se verificaran el funcionamiento de todo el sistema de las luminarias.

El trabajo se ejecutara utilizando las herramientas y los equipos adecuados.

Materiales:

« pruebas de niveles de aislamiento de tableros

* pruebas de aislamiento de alimentadores de baja tension
* pruebas de continuidad en alimentadores de baja tension
 pruebas de sistema de puesta a tierra

Unidad de medida:
La unidad de medida seré unidad (und)

06 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
06.01 REDES DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATA

06.01.01 CAJA TELEFONICA

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de los equipos del sistema de telefonia IP necesarios para la
comunicacién de telefonia en todo el hospital.

Materiales

» Equipos de proteccion individual

* Herramientas manuales

+ CAJA TELEFONICA DE FIERRO GALVANIZADO 450 X 250 X 150 mm

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por Unidad (Und)

06.01.02 CONSOLA DE PERIFONEO IP(incluyo todos los accesorios y anexos)

Descripcion

Se refiere a la instalacion del sistema de sonido ambiental y Perifoneo de las centrales de sonido,
farmacia y sonido para auditorio correspondientes al sistema de corrientes débiles, segun la distribucién
indicada en los planos.

Materiales.

» Equipos de proteccion individual

* Herramientas manuales

» Workstation (central de sonido)

» Software de gestién

» Amplificador de audio de 02 canales 2x120w

» Gateway de voz

* Altavoz (parlantes)

» Consola de perifoneo

06.02 SALIDAS DE VOZ Y DATA

Descripcion

La red es el conjunto de recursos, componentes y equipos que hacen posible una interconexion de
diferentes &reas de trabajo. No importa si son alambricas o inalambricas. Y tienen como propdsito
transmitir entre si mismos sefales de voz o paquetes que tienen informacion (los datos)

El conector utilizado en el cableado de voz y datos se llama RJ45 (registered jack 45). Es una interfaz
fisica usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A). Posee ocho
pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado.
Es utilizada comunmente con estdndares como TIA/EIA-568-B, que define la disposicion de los pines.
Su principal aplicacion es el uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares).
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Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estandar a la hora de hacer las
conexiones. Los dos extremos del cable llevaran un conector RJ45 con los colores en el orden indicado
en la figura.

Existen dos maneras de unir el cable de red con su respectivo terminal RJ45, mediante una herramienta
llamada crimpadora, de forma manual (tool-less) o al vacio sin aire mediante inyectado de manera
industrial.

La Categoria 5e / TIA-568B recomienda siempre utilizar latiguillo inyectado para asegurar una correcta
transmision de datos. Por otro lado, para usar con un HUB o SWITCH hay dos normas, la mas usada
es la B, y en los dos casos los dos lados del cable son iguales.

Cadiedso RI4S (THSAS)

L) Cotor TSRA Coior T80 Pines 6 CONRLISE MIENO (8 CONRLIOE HEMBra S0 Mviecten)
o —
BancoVerde (W.G)  BancoNaang (W)
, T a0
Vieroe (G) Nacarga (C)
s = L ==
BancoNarang (W-C)  BancoVesde (W.G)
o)
. s R =
Ard (BL) And (BL)
s = =
BancoArd (W-BL)  BmacoAnd (W-BL)
. D e Sl
Naranga (O) Vesde (G)
g = —
DlnceAanta (W-BR) Bancoiantn (W-HR)
, =D
Marrtn (962) Massta (BR)

06.02.01 SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES)
Materiales

* Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)

» Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)

» Uniones pvc-sap 4" electricas (100 mm)

» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

+ Pegamento para pvc

06.02.02 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS)
Materiales

* Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)

» Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)

» Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Pegamento para pvc

* Stove-bolts

» Caja rectangular fierro galvanizado de 100 x 50 x 40 mm (6" x 2" x 1¥2")

» Tapa 1 gang 100x100mm

06.02.03 SALIDA PARA TELEVISION (incluye accesorios)
Materiales

* Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)

 Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)

» Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Pegamento para pvc

» Caja rectangular fierro galvanizado de 100 x 50 x 40 mm (6" x 2" x 1%2")
» Tapa 1 gang 100x100mm

06.02.04 SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS
Materiales

* Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)
 Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)
» Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)
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» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Pegamento para pvc

» Caja rectangular fierro galvanizado de 100 x 50 x 40 mm (6" x 2" x 1%4")
» Tapa 1 gang 100x100mm

06.02.05 SALIDA PARA DATA

Descripcion

El face plate como parte del Outlet o Toma de Oficina en el cual se ubica el Jack RJ45, debe ubicarse
sobre una caja parte del sistema de canalizacion.

El plastico usado en el face plate debe ser de alto impacto, retardante de flama, que cumpla con la
norma de flamabilidad de UL clase 94V-O.

Debe de ser de 2 puertos (uno para datos, y otro para voz) y soportar el uso de tapas ciegas, las cuales
deben ser del mismo color del face plate, deben incluirse donde sea necesario de manera que no exista
ningun puerto vacio una vez culminada la implementacion.

El face plate debe instalarse en una caja metélica empotrada del tipo FG 100x100x55mm, con tapa de
un gang, debiendo encajar correctamente en esta. No se aceptaran rosetas.

Debe incluir sus tornillos de sujecion y dos biseles para la colocacién de etiquetas de identificacion para
cada puerto del face plate, con cobertor de policarbonato o plastico transparente y moldeado. Debera
podérsele insertar iconos plasticos de identificacion al lado de cada puerto del face plate o el Jack RJ45.
La instalacion de los jacks en los face plate podra ser en angulo de 450 hacia el piso.

Materiales.

» Equipos de proteccion individual

* Herramientas manuales

» Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)
» Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)

» Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)

» Pegamento para pvc

» Cable utp par trenzado 23 awg cat6

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira por Punto (Pto)

06.03 CAJAS DE PASE

06.03.01 CAJA F°G® 150 x 150 x 100 mm

Se refiere al suministro e instalacion de cajas de pase para la distribucion del cableado de los
diferentes sistemas instalados; estan ubicadas sobre el falso cielo raso, en las paredes de los
ductos de instalaciones. Con montajes de instalacion empotrada y visible.

Materiales.

* Caja de pase pesada en f° g° cuadrada 150x150x150 mm.

Equipos. HERRAMIENTAS MANUALES. TALADRO CON BROCA. Método de ejecucion El
contratista suministrara e instalaréa la caja de fierro galvanizado, su ubicacion seré de acuerdo a
lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano del
servicio de mantenimiento calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Unidad de Medida

El total de este gasto se medira por Unidad (Und)

06.04 TUBERIAS Y CABLEADO
06.04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm
06.04.02 CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET

06.04.03 CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE
Descripcion
Los conectores, terminales necesarios seran nuevos y de conocida marca que garantice el buen
funcionamiento.
Display basado en Pixeles preparado para recibir aplicaciones de 190x60 pixeles como minimo
Soporte para 2 linea que incluya llamadas en espera.
Debe contar con 4 teclas dindmicas para guiar al usuario a través de las funciones.
Tecla de navegacion
Soporte de un Switch integrado que permita configuracion de VLANS y soporte el estandar
802.1q.
Soporte de 802.1 p/q

Pooop

—h
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Debe poder mostrar informacion histérica de llamadas perdidas, llamadas hechas y llamadas
recibidas.
El usuario debe poder configurar varios tipos de sonidos y el contraste de los teléfonos IP.
Indicador visual de llamada en espera
Indicador visual de mensajes de voz (Message Waiting Indication)
Ajuste de volumen del auricular y del micréfono.
Debe poder mostrar el nombre y nimero.
Altavoz half-duplex (monitor).
Transferencia de llamadas.
Reenvio de llamadas.
Conferencia.
Rediscado.
Botén luminoso para poner una llamada en espera.
Debe tener minimo cuatro nimeros de marcacion rapida.
Codecs de compresién G711y G729.
Soporte de aplicaciones XML(Extensible Markup Language) o similar, que permita la interaccion
con bases de datos y/o aplicaciones alojadas en internet.
Soporte de protocolo SIP.
w. Soporte de protocolo SRTP para trafico de audio y TLS para trafico de sefializacion, empleando
el algoritmo AES-128 o superior.
X.  Soporte de protocolo 802.3af (Power Over Ethernet).
y. Debe soportar deteccion de actividad de voz, supresién de silencio y generacion de ruido de
apaciguamiento.
z. Debera poder ser energizado empleando una fuente externa de 48 VCC, que se suministran a
nivel local en el escritorio mediante una fuente de alimentacion.
aa. Soporte de movilidad del Teléfono. Los usuarios pueden registrarse a cualquier teléfono de este
tipo de tal forma que todas las caracteristicas personales (Voicemail, perfiles de la linea, nimero
de lineas, etc.) pasen al mismo.
Materiales.
» Equipos de proteccion individual
* Herramientas manuales
» Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm)
» Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm)
» Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)
» Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm)
» Pegamento para pvc
» Cable utp par trenzado 23 awg cat6

ECYrmQTOS3ITARTTS @

<

Unidad de Medida
El total de este gasto se medird por metro (m)

07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

07.01 SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL

01.01.01 RED DE TUBERIAS, DUCTOS Y ALIMENTACION

01.01.01.01 TUBERIA DE OXIGENO MEDICINAL - COBRE TIPO K DE 3/4"
Descripcion.

Se refiere al suministro e instalacién de las tuberias cobre tipo K, para las redes del sistema de oxigeno.
Materiales

e Equipos de proteccién personal

Herramientas manuales
Tuberia Cu Tipo K de 3/4"

Fundente para soldar

Soldadura aleacién plata (45%), cobre (30%), zinc (25%) LIJA PARA FIERRO
Union simple de cobre de 3/4"

Pasta fundente para soldar

Oxigeno y acetileno

Soldadura (p/cobre)

equipo de corte y soldadura
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en metros (m)
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01.01.01.02 TEE DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K

01.01.01.03 CODO DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K

Descripcion.

Se refiere al suministro e instalacion de los codos, tees, reducciones, para tuberias de cobre tipo K
Materiales

e  Equipos de proteccién personal
Herramientas manuales
Tee de cobre de 3/4" soldable tipo k
Codo De Cobre De 3/4" X 90° Soldable Tipo K
Lija para fierro
Pasta fundente para soldar
Oxigeno y acetileno
Soldadura (p/cobre)
e Equipo de corte y soldadura
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidad (Und)

01.01.01.04 VALVULA DE SECCIONAMIENTO 3/4"
Descripcion.
Las vélvulas para derivaciones deberan ser de bronce, con doble sello de Buna-N o teflon, de tres
cuerpos, para una presion minima de 300 psig y non-shock.
La esfera sera de bronce cromado que sella en ambas direcciones cuando cierra. El disefio de la valvula
permite abrir o cerrar, completamente, requiriendo, Gnicamente, un cuarto de vuelta de su manubrio.
Cada valvula se instalara acompafiada de una unién universal de cobre, tipo solder. Todas las valvulas
llevaran entorchadas en la manija, con alambre galvanizado N° 14, discos de identificaciéon de aluminio
de 3 cms de didametro, que llevaran nimeros estampados.
Materiales
e Equipos de proteccién personal

Herramientas manuales
Fundente para soldar
Formador de empaquetadura
Soldadura de aleacién de plata (44%), cobre (30%), zinc (26%)
Cinta teflon
Niple de cobre
Union universal de cobre
Adaptador de cobre soldable
Valvula de control tipo bola.
Pasta fundente para soldar
Soldadura (p/cobre)

e Formador de empaquetadura x143 gr
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en unidad (Und)

01.01.02 SALIDA DE GASES
01.01.02.01 SALIDAS DE GASES DE OXIGENO
Descripcion.
Es el ensamble de los componentes: tuberia, accesorios como codos y adaptadores, y soldadura
instalada empotrado en las paredes y piso, considerado desde la derivacion de la troncal hasta la
ubicacion del dispositivo de uso. Este deberd ser ubicado de acuerdo a lo indicado en el plano de
equipamiento (mirando la cama lado derecho) y a una altura 1.55 m sobre el nivel piso terminado. Cada
salida debera terminar en placa para empotrar y valvula check diss.
Materiales
e Equipos de proteccién personal
Herramientas manuales
Fundente para soldar
Soldadura aleacién plata (44%), cobre (30%), zinc (26%)
Tubo de cobre tipo k g 1/2"
Codo de cobre de 1/2" x 90°
Tee de cobre de 1/2”
Reduccion de cobre de 1/2” a 3/8”
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e Reduccién de cobre de 3/8” a 1/4”
e Placa p/empotrar (inc. valvula)
e Equipos de corte y soldadura.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira sera en punto (pto)

01.01.02.02 COLECTORES DE OXIGENO
Descripcion.
Los sistemas de colectores manuales/semiautomaticos Med se utilizan principalmente en hospitales
pequefios y medianos. Cuando se utiliza el colector de oxigeno para gases medicinales, es necesario
conectar varias botellas a la tuberia del colector. El gas oxigeno se filtra y descomprime primero, y luego
se transporta a través de la tuberia principal hasta el final de su uso. La funcion del regulador secundario
es estabilizar el flujo de gas de salida de la tuberia principal. Puerto adaptador estandar CGA y rosca
de conexion de entrada. Limpiado para gas medicinal Oxigeno, Aire, N20O, CO2. Conector colector tipo
abierto
e Gas aplicable: 02, Aire, CO2, N2, y N20 etc.

Regulador de gran capacidad de flujo
Numero de cilindro de estilo abierto segun la peticion del cliente
Pasa la prueba de presurizacion, soldada en plata, mucha seguridad y estable
Montaje en pared simplifica la instalacion, facil de instalar
El tamafio de la manguera de conexion se puede personalizar
Norma CGA4.1 e 1ISO15001
Presién maxima 3.000 psi
Materiales
Equipos de proteccion personal
Herramientas manuales
Fundente para soldar
Soldadura aleacion plata (44%), cobre " ’ & - =
(30%), zinc (26%) t t 7t ale e >y atle I’ ﬁ d
Tubo de cobre tipo k g 1/2" ; | - !
Codo de cobre de 1/2" x 90° A A ﬁ ﬁ h h
Tee de cobre de 1/2”
Reduccion de cobre de 1/2” a 3/8”
Reduccion de cobre de 3/8” a 1/4”
Placa p/empotrar (inc. valvula)

e Equipos de corte y soldadura.
Unidad de Medida
El total de este gasto se medira en unidad (Und)

01.01.02.03 CASETA PARA BATERIA DE BALONES DE OXIGENO

Descripcion.

Salvo circunstancias especiales, la Reglamentacion obliga a ubicar las botellas de oxigeno medicinal en
el exterior, protegidas de las inclemencias del tiempo y de terceras personas, alojandolas en una caseta.

e Tipo de caseta: Tipos de caseta: La caseta para albergar las botellas puede ubicarse aislada
a los locales de comida. Para cumplir con esta resistencia al fuego de 120 minutos, hay ciertos
materiales y espesores que se deben cumplir. Se recomienda con vigas estructurales de acero
galvanizado, para formar tabiques que midan en total 15 cm de espesor, revestidos con 2 capas
de fibrocemento por el interior y exterior que sumen méas de 15 mm. Relleno con lana mineral,
en total 3 capas de 50 mm cada una. Puertas de latén con ventilaciones. Y finalmente lo
recubriremos con marmolina para mejorar su terminacion. (El revestimiento textura do o
martelina, es una pasta acrilica con granos de cuarzo que sirve para cubrir muros de interior o
exterior. Es un material resistente a la humedad, que viene en diferentes colores, y que se
aplica con llana o rodillo, dependiendo del tamafio del grano y textura).

e PISO Deberé estar ligeramente inclinado hacia el exterior. (Para facilitar el que no se acumule
el agua que pudiera existir. Es conveniente que el material sea compacto, hierro o cemento,
preferentemente).

Ubicacion de cilindros:
- Se podréan ubicar en linea y maximo en doble linea. En todo caso, sus llaves han de quedar
accesibles para el usuario, sin tener que mover las que se encuentren a su lado.
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- En las casetas se puede optar entre colocar un pasillo frontal entre la puerta Unica y las
botellas, o no colocarlo, pero situando puertas en todo el frontal a fin de conseguir el
acceso comodo a todas las botellas.

- Tratandose de botella domésticas, seria admisible la colocacién de las mismas en dos
niveles con el fin de reducirla superficie ocupada.

- Cuando exista la posibilidad de que las botellas queden accesibles a personas extrafias al
servicio, la puerta de la caseta debera estar dotada de cerradura.

Dimension: Dependera del nimero de cilindros que contenga.

Altura: Se recomienda que la altura de la caseta posibilite el acceso comodo a ella del personal

(instaladores, repartidores, servicio de mantenimiento, etc.), por lo que no debera ser inferior a

los 2m.Ventilacién dela caseta: Dotadas de huecos de ventilacion en zonas altas y bajas (0,15

m. desde parte superior e inferior).

Rejilla: Es buena solucién realizar la caseta empleando para sus laterales rejilla metalica o

chapa perforada para favorecer la ventilacion, a la vez que resulta una proteccién contra

terceros.

Observaciones adicionales:

- Su cubierta ha de ser ligera.

- La puerta ha de abrir hacia fuera. Habiendo pasillo frontal nose permiten las puertas de
corredera.3

- El uso ha de ser exclusivo para OXIGENO MEDICINAL

- Lainstalacidn eléctrica en el interior, de existir, ha de ser antideflagrante con interruptores
en el exterior.

Materiales

Equipos de proteccion personal
Herramientas manuales

Estructuras metalicas

Rejillas

Puertas de rejillas metalicas

Equipo de soldadura

Equipo de oxicorte

Cobertura tr4

Pernos

Accesorios para puertas y cobertura

Unidad de Medida
El total de este gasto se medira en unidad (Und)
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ANEXO 04. PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO
COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
o L ELEMENTOS
N Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
01 ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES
01.01.01 CERCO PROVISIONAL m | 1.00 40.00 1.00 40.00 40.00
01.01.02 ALMACEN Y OFICINA m2 | 1.00 4.00 3.00 12.00 12.00
01.01.03 ALQUILER SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES INC. LAVATORIO mes | 2.00 1.00 2.00
01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00 1.00 1.00
01.01.05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL glb 1.00 1.00 1.00
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES glb 1.00 1.00 1.00
01.02 PLAN DE CONTINGENCIA
01.02.01 AMBIENTE TEMPORAL INC. INSTALACIONES DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD glb 1.00 1.00 1.00
01.02.02 TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS glb 1.00 1.00 1.00
01.03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y/O CORRECCION DE IMPACTOS
01.03.01 Y SENALIZACION AMBIENTAL glb 1.00 1.00 1.00
01.04 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL glb | 1.00 1.00 1.00
01.04.02 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL glb | 1.00 1.00 1.00
01.04.03 ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA glb | 1.00 1.00 1.00
01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb | 1.00 1.00 1.00
01.04.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD glb | 1.00 1.00 1.00
01.05 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO m2 178.99
Sala de partos 1 1.00 Area = 26.57 26.57
Sala de recuperacion 1.00 Area = 22.57 2257
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.06 20.06
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.06 15.06
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 9.82 9.82
Sistema Informatico perinatal 1.00 Area = 10.42 10.42
Vestidores de personal 1.00 Area = 17.91 17.91
Circulacion tecnica 1.00 Area = 18.52 18.52
1.00 Area = 6.30 6.30
Estar de personal 1.00 Area = 19.08 19.08
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.68 12.68
DESMONTAJE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (inc. Griferia, redes y tuberias de
01.05.02 instal. Hechizas) und 8.00
Vestidores y Servicios Higienicos 1.00 6.00 6.00
Circulacion Tecnica 1.00 1.00 1.00
Ambiente complementarios - reposteria 1.00 1.00 1.00
01.05.03 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS und 22.00
Sala de partos 1 1.00 2.00 2.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 2.00 2.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Sistema Informatico perinatal 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 7.00 7.00
Circulacion tecnica 1.00 4.00 4.00
Estar de personal 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
01.05.04 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS und 2.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
01.05.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS (inc. Cableado adosado) und 26.00
Sala de partos 1 1.00 5.00 5.00
Sala de recuperacion 1.00 3.00 3.00
Sala de dilatacion 1.00 4.00 4.00




ANEXO 04. PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
Sala de preparacion 1.00 2.00 2.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 2.00 2.00
Sistema Informatico perinatal 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
Circulacion tecnica 1.00 2.00 2.00
Estar de personal 1.00 2.00 2.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 2.00
01.05.06 REMOCION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO H=10CM ml 67.50
Sala de partos 1 1.00 8.36 8.36
1.00 3.85 3.85
1.00 3.62 3.62
1.00 0.78 0.78
Sala de recuperacion 1.00 6.03 6.03
1.00 445 445
1.00 3.62 3.62
Sala de dilatacion 1.00 4.32 432
1.00 477 477
1.00 4.33 4.33
Sala de preparacion 1.00 3.20 3.20
1.00 275 275
1.00 1.71 1.7
1.00 1.37 137
Atencion inmediata recien nacido 1.00 8.62 8.62
1.00 118 1.18
Vestidores de personal 1.00 4.54 454
01.05.07 REMOCION DE ZOCALO DE MAYOLICA m2 209.35
Sala de partos 1 1.00 8.36 2.00 16.72
1.00 3.85 2.00 7.70
1.00 3.62 210 7.60
1.00 0.78 2.00 1.56
Sala de recuperacion 1.00 488 2.00 9.76
1.00 6.03 2.00 12.06
1.00 4.22 210 8.86
Sala de dilatacion 1.00 5.18 2.00 10.36
1.00 5.16 2.00 10.32
1.00 5.65 2.00 11.30
Sala de preparacion 1.00 212 2.10 445
1.00 1.80 210 3.78
1.00 3.61 210 7.58
1.00 3.56 210 748
Atencion inmediata recien nacido 1.00 9.47 2.00 18.94
1.00 2.01 2.00 4.02
Vestidores y servicios higienicos 1.00 14.21 1.50 21.32
1.00 4.80 1.50 7.20
1.00 4.55 1.20 5.46
1.00 6.45 1.20 1.74
1.00 3.94 1.20 4.73
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 13.61 1.50 2042
01.05.08 REMOCION DE CONTRAZOCALO DE MADERA m 16.41
Estar de personal 1.00 15.23 15.23
1.00 1.18 1.18
01.05.09 REMOCION DE PISOS EXISTENTES m2 98.31
01.05.09.01 PICADO EN PISO PARA ENCHAPE
Sala de partos 1 1.00 Area = 20.39 20.39
Sala de recuperacion 1.00 Area = 2257 22.57
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.05 20.05
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.06 15.06
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 9.82 9.82
Sistema Informatico perinatal 1.00 Area = 10.42 10.42
01.05.09.02 REMOCION DE PISO EXISTENTE m2 60.40
Vestidores de personal 1.00 Area = 17.90 17.90
Circulacion tecnica 1.00 Area = 10.76 10.76
Estar de personal 1.00 Area = 19.07 19.07
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.67 12.67
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SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
01.05.10 PICADO DE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS m2 73.05
Sala de partos 1 1.00 26.25 0.20 5.25
Sala de partos 2 1.00 32.30 0.20 6.46
Sala de recuperacion 1.00 41.55 0.20 8.31
Sala de dilatacion 1.00 30.45 0.20 6.09
Sala de preparacion 1.00 49.60 0.20 9.92
Atencion inmediata recien nacido 1.00 15.78 0.20 3.16
Sistema Informatico perinatal 1.00 17.65 0.20 3.53
Vestidores de personal 1.00 62.90 0.20 12.58
Circulacion tecnica 1.00 36.90 0.20 7.38
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 34.58 0.30 10.37
01.05.11 PICADO DE MUROS INTERIORES DETERIORADOS m2 154.07
Sala de dilatacion 1.00 7.26 4.65 33.76
Atencion inmediata recien nacido 1.00 11.05 3.00 33.15
Vestidores de personal 1.00 6.13 3.00 18.38
Circulacion tecnica 1.00 10.00 3.00 30.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 13.61 2.85 38.79
01.05.12 PICADO DE CIELO RASO DETERIORADO m2 171.19
Sala de partos 1 1.00 Area = 26.57 26.57
Sala de partos 2 1.00 Area = 22.57 22,57
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.05 20.05
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.06 15.06
Sala de Recuperacion 1.00 Area = 19.07 19.07
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 20.24 20.24
Vestidores de personal 1.00 Area = 17.90 17.90
Circulacion tecnica 1.00 Area = 17.06 17.06
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.67 12.67
01.05.13 REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 1.13
Vestidores y servicios Higienicos 1.00 2.80 210 5.88
1.00 1.70 210 3.57
1.00 0.80 210 1.68
01.05.14 REMOCION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADA m2 5.54
Estar de Obstetrices 1.00 217 2.00 4.34
Deposito 1.00 0.60 2.00 1.20
01.05.15 REMOCION DE PROTECTORES DE CAMILLAS ml 31.32
Sala de partos 1 1.00 12.16 12.16
Sala de partos 2 1.00 10.00 10.00
Sala de dilatacion 1.00 4.36 4.36
Sala de preparacion 1.00 4.80 4.80
ACARREO INTERNO, Y ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS m3 17011
01.05.17 EXCAVACIONES, RETIROS Y DESMONTAJES D. PROM 5 KM DE LA ACTIVIDAD
REMOCION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO H=10CM 1.00 67.50 0.20 13.50
REMOCION DE ZOCALO DE MAYOLICA 1.00 209.35 0.20 41.87
REMOCION DE PISOS EXISTENTES 1.00 158.71 0.20 31.74
PICADO DE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 1.00 73.05 0.20 14.61
PICADO DE MUROS INTERIORES DETERIORADOS 1.00 154.07 0.20 30.81
PICADO DE CIELO RASO DETERIORADO 1.00 171.19 0.20 34.24
REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1.00 1113 0.20 223
REMOCION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADA 1.00 5.54 0.20 1.1
02 ESTRUCTURAS
02.01 CONCRETO SIMPLE
02.01.01 FALSO PISO F'C=175KG/CM2 E=4" m2 60.37
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area= 12.68 12.68
Vestidores y servicios Higienicos 1.00 Area= 30.71 30.71
Circulacion tecnica 1.00 Area= 6.30 6.30
1.00 Area= 10.68 10.68
02.01.02 MESA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 0.40
Vestidores y servicios Higienicos 1.00 Area= 0.40 0.40
03 ARQUITECTURA
03.01 MUROS Y TABIQUERIAS




ANEXO 04. PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
TABIQUERIA MURO SECO DE FIBROCEMENTO e=8 mm (2 caras) RESISTENTE A LA
03.01.01 HUMEDAD, riel de 90 mm m2 54.55
Sala de partos 1 1.00 1.00 3.57 3.57
Sala de partos 2 1.00 1.00 357 3.57
Sala de Recuperacion 1.00 3.07 1.70 5.22
1.00 2.85 0.90 257
1.00 3.02 0.90 272
Sala de dilatacion 1.00 2.90 2.50 725
1.00 137 2.50 343
1.00 1.00 3.57 3.57
1.00 0.67 0.60 0.40
Vestidores y servicios Higienicos 1.00 1.40 2.50 3.50
1.00 1.40 2.50 3.50
1.00 0.60 220 1.32
1.00 0.95 2.20 2.09
1.00 0.90 2.20 1.98
Circulacion tecnica 1.00 115 2.50 2.88
1.00 2.80 2.50 7.00
03.02 TARRAJEOS Y REVOQUES
RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES C:A INC. ADITIVO EPOXICO (para cortes de
03.02.01 instalaciones electricas y/o sanitarias) m2 73.05
Sala de partos 1 1.00 26.25 0.20 525
Sala de partos 2 1.00 32.30 0.20 6.46
Sala de recuperacion 1.00 41.55 0.20 8.31
Sala de dilatacion 1.00 30.45 0.20 6.09
Sala de preparacion 1.00 49.60 0.20 9.92
Atencion inmediata recien nacido 1.00 15.78 0.20 3.16
Sistema Informatico perinatal 1.00 17.65 0.20 353
Vestidores de personal 1.00 62.90 0.20 12.58
Circulacion tecnica 1.00 36.90 0.20 7.38
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 34.58 0.30 10.37
03.02.02 RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m2 154.07
Sala de dilatacion 1.00 7.26 4.65 33.76
Atencion inmediata recien nacido 1.00 11.05 3.00 33.15
Vestidores de personal 1.00 6.13 3.00 18.38
Circulacion tecnica 1.00 10.00 3.00 30.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 13.61 2.85 38.79
03.02.03 RESANE DE TARRAJEO CIELO RASO INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m2 171.19
Sala de partos 1 1.00 Area = 26.57 26.57
Sala de partos 2 1.00 Area = 22.57 22.57
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.05 20.05
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.06 15.06
Sala de Recuperacion 1.00 | Area= 19.07 19.07
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 20.24 20.24
Vestidores de personal 1.00 Area = 17.90 17.90
Circulacion tecnica 1.00 Area = 17.06 17.06
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.67 12.67
03.03 PISOS
03.03.01 PISO DE PORCELANATO PULIDO PEI4 ALTO TRANSITO 60X60CM m2 340.53
Sala de partos 1 1.00 Area = 20.05 20.05
Sala de partos 2 1.00 Area = 22.57 22.57
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.05 20.05
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.06 15.06
Sala de recuperacion 1.00 Area = 19.07 19.07
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 20.24 20.24
Vestidores de personal 1.00 Area = 183.16 183.16
Circulacion tecnica 1.00 Area = 27.66 27.66
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.67 12.67
03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.04.01 CONTRAZOCALOS
03.04.01.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO H=10CM m 48.06
Sala de partos 1 1.00 8.55 8.55
1.00 0.78 0.78
1.00 3.08 3.08




ANEXO 04. PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
1.00 3.92 3.92
Sala de partos 2 1.00 412 412
1.00 5.62 5.62
Sala de dilatacion 1.00 431 431
1.00 4.32 4.32
1.00 4.56 4.56
Sala de preparacion 1.00 3.16 3.16
1.00 2.57 257
1.00 1.70 1.70
1.00 1.37 1.37
03.04.02 ZOCALOS
03.04.02.01 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=3.00 m m2 104.06
Sala de partos 1 1.00 9.66 3.00 28.98
1.00 3.64 3.00 10.92
1.00 4.15 3.00 12.45
1.00 0.78 3.00 2.34
Sala de partos 2 1.00 5.71 3.00 1713
1.00 412 3.00 12.36
1.00 3.55 3.00 10.65
Derrames 5.00 0.45 210 473
3.00 1.30 0.90 3.51
1.00 1.10 0.90 0.99
03.04.02.02 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=2.40 m m2 130.82
Sala de dilatacion 1.00 4.31 240 10.34
1.00 4.32 240 10.37
1.00 4.56 240 10.94
Equipos 1.00 4.54 240 10.90
1.00 2.00 240 4.80
Sala de preparacion 1.00 3.16 240 7.58
1.00 2.57 240 6.17
1.00 1.70 240 4.08
1.00 1.37 240 3.29
Atencion inmediata recien nacido 1.00 8.63 2.40 20.71
1.00 1.13 240 2.7
1.00 4.92 240 11.81
1.00 5.1 240 12.26
Derrames 1.00 1.30 0.30 0.39
12.00 0.45 210 11.34
6.00 1.30 0.40 3.12
03.04.02.03 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=1.80 m m2 149.45
Sala de recuperacion 1.00 12.64 1.80 22.75
1.00 0.60 1.80 1.08
Vestidores de personal 1.00 8.10 1.80 1458
1.00 2.29 1.80 412
1.00 1.99 1.80 3.58
1.00 11.68 1.80 21.02
1.00 4.26 1.80 7.67
1.00 2.20 1.80 3.96
Circulacion tecnica 1.00 197 1.80 3.55
1.00 219 1.80 3.94
1.00 2.37 1.80 4.27
1.00 4.59 1.80 8.26
1.00 7.16 1.80 12.89
1.00 4.02 1.80 7.24
1.00 4.05 1.80 7.29
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 6.16 1.80 11.09
1.00 2.37 1.80 4.27
1.00 2.92 1.80 5.26
1.00 2.20 1.20 2.64
03.05 FALSO TECHO
03.05.01 FALSO CIELO RASO GYPLAC 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD 49.53
Sala de Parto 1 1.00 Area = 27.66 27.66
Sala de Parto 2 1.00 Area = 21.87 21.87
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SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES
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AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
03.06 PINTURAS
03.06.01 PINTEJRA ESMALTE DE PARED INTERNA DE BASE ACRILICA QUE CONTIENE AGENTES m2 338.43
BIOLOGICOS DE AMPLIO ESPECTRO, PROTECTORES ESPECIALES ANTIBACTERIANOS
Sala de partos 1 1.00 8.56 1.65 14.12
1.00 5.72 1.65 9.44
Sala de partos 2 2.00 12.35 1.65 40.76
Sala de dilatacion 1.00 17.10 2.25 38.48
Sala de preparacion 1.00 14.02 225 31.55
Atencion inmediata recien nacido 1.00 12.06 225 27.14
1.00 12.36 2.25 27.81
Sala de Recuperacion 1.00 18.34 1.30 23.84
Vestidores de personal 1.00 27.37 1.30 35.58
Circulacion tecnica 1.00 20.28 1.30 26.36
1.00 16.82 1.30 21.87
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 14.56 2.85 4150
03.06.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 178.32
Sala de partos 1 1.00 Area = 26.57 26.57
Sala de partos 2 1.00 Area = 2257 22.57
Sala de dilatacion 1.00 Area = 20.05 20.05
0.00
Sala de preparacion 1.00 Area = 15.41 15.41
0.00
Sala de Recuperacion 1.00 Area = 19.07 19.07
0.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 Area = 20.24 20.24
Vestidores de personal 1.00 Area = 17.91 17.91
Circulacion tecnica 1.00 Area = 15.83 15.83
1.00 Area = 8.00 8.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 Area = 12.67 12.67
03.06.03 IMPERMEABILIZANTE TERMICO ELASTOMERICO EN COBERTURA (Manto) m2 255.86
Centro Obtetrico 1.00 Area = 147.05 147.05
Ambientes complementarios 1.00 Area = 72.05 72.05
Peraltes 1.00 Area = 36.76 36.76
03.07 CARPINTERIA DE MADERA
MANTENIMIENTO DE PUERTAS (INCLUYE CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DE
03.07.01 ACCESORIOS) und 2.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO
03.07.02 DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. und 6.00
ACCESORIOS (D. 2.10 X 1.30 M)
Sala de partos 1 1.00 1.00 1.00
Sala de partos 2 1.00 2.00 2.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO
03.07.03 DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. und 3.00
ACCESORIOS (D. 2.10 X 1.20 M)
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Circulacion tecnica 1.00 2.00 1.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 1.00 1.00
PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO
03.07.04 DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. und 3.00
ACCESORIOS (D. 2.10 X 1.30/1.20/1.10 M)
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00




ANEXO 04. PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES

PROYECTO COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION
AREQUIPA"
L ELEMENTOS
N° Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
Circulacion tecnica 1.00 1.00 1.00
03.07.05 PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA CON REJILLA und 5.00
DE VENTILACION INC. ACCESORIOS (D. 2.10 X 0.80M)
Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
Servicio Higienico paciente 1.00 1.00 1.00
Circulacion Tecnica 1.00 2.00 2.00
03.07.06 :gg:;—g;gg?;Ezl_)lEOR)?l(_:l?),\J)RAPLACADA CON REJILLA DE VENTILACION INC. und 1.00
Sala de dilatacion (espacio para equipos) 1.00 1.00 1.00
03.07.07 PUERTAS CORREDERAS HERMETICA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM und 400
C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS (D. 2.10 X 1.20 m)
Sala de Parto 2 1.00 2.00 2.00
03.07.08 MUEBLE ALTO DE MELAMINA (Tipo repostero) und 1.00
Ambiente complementario (Reposteria) 1.00 1.00 1.00
03.07.09 MUEBLE DE MELAMINA CON ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE und 1.00
Ambiente complementario (Reposteria) 1.00 1.00 1.00
03.08 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
03.08.01 VENTANA DE ALUMINIO HERMETICA CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle) m2 3.30
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.75 0.60 3.30
03.08.02 VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle) m2 0.55
Circulacion tecnica (Ropa Sucia) 1.00 1.00 1.10 0.50 0.55
03.08.03 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle) und 1.00
Circulacion tecnica (Ropa Sucia) 1.00 1.00 1.12 2.10 1.00
03.08.04 PUERTA DE ALUMINIO CON MELAMINE 15 MM (Ver detalle) und 2.00
Vestidores de personal (Inodoro) 1.00 2.00 0.70 2.10 2.00
03.08.05 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON SOLIDO FENOLICO 12.7 MM (Ver detalle) und 2.00
Vestidores de personal (duchas) 1.00 1.00 1.30 2.10 1.00
1.00 1.00 0.90 210 1.00
03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.09.01 REPOSICION DE VIDRIOS m2 10.80
4.00 Area = 2.70 10.80
03.09.02 SELLADO DE VIDRIOS Y CLARABOYAS und 2.00
1.00 2.00 1.50 1.00 2.00
03.09.03 LAMINA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS m2 14.10
4.00 Area = 2.70 10.80
2.00 Area = 1.65 3.30
03.10 VARIOS
03.10.01 LETREROS DE SENALETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA glb 1.00
ADMINISTRATIVA N° 269-MINSA/2019/DGOS)
1.00 1.00 1.00
03.10.02 PROTECTOR CAMILLERO und 17.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 4.32 0.25 1.00
1.00 1.00 1.16 0.25 1.00
1.00 1.00 2.32 0.25 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 2.56 0.25 1.00
1.00 1.00 3.16 0.25 1.00
1.00 1.00 1.70 0.25 1.00
1.00 1.00 1.53 0.25 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 3.26 0.25 1.00
1.00 1.00 2.60 0.25 1.00
1.00 1.00 3.07 0.25 1.00
1.00 1.00 6.17 0.25 1.00
1.00 1.00 0.81 0.25 1.00
Circulacion tecnica 1.00 1.00 1.67 0.25 1.00
1.00 1.00 1.67 0.25 1.00
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AREQUIPA"
o L ELEMENTOS
N Descripcion
und.| Vez |Elemento| Long | Ancho | Altura | Parcial Total
1.00 1.00 1.97 0.25 1.00
1.00 1.00 0.70 0.25 1.00
1.00 1.00 245 0.25 1.00
03.10.03 PROTECTOR ESQUINERO und 42.00
Sala de partos 1 1.00 6.00 0.10 1.50 6.00
Sala de partos 2 1.00 4.00 0.10 1.50 4.00
Sala de dilatacion 1.00 6.00 0.10 1.50 6.00
Sala de preparacion 1.00 7.00 0.10 1.50 7.00
Sala de recuperacion 1.00 4.00 0.10 1.50 4.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 8.00 0.10 1.50 8.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 0.10 1.50 1.00
Circulacion Tecnica 1.00 4.00 0.10 1.50 4.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 0.10 1.50 2.00
03.10.04 PIZARRA INFORMATIVA CON MARCO DE MADERA und 4.00
Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 2.00 2.00
03.10.05 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO glb 1.00
1.00 Area = 221.63 1.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01 LAVATORIO DE CERAMICA BLANCA INC. LLAVE MEZCLADORA und 1.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
04.01.02 OVALIN COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR und 2.00
Vestidores 1.00 2.00 2.00
04.01.03 INODORO COLOR BLANCO INCLUIDO FLUXOMETRO und 3.00
Vestidores 1.00 3.00 3.00
04.01.04 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE PREPARACION DE 02 PUESTOS und 1.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
04.01.05 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE RECUPERACION 01 PUESTO und 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
04.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO 0.50 X 0.50 X 0.30 M 02 PUESTOS| und 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADO DE MANOS QUIRURGICO INC. MANDO
04.01.07 AUTOMATICO A PEDAL und 3.00
Sala de dilatacion 1.00 2.00 2.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
04.01.08 LLAVE MEZCLADORA DE HOSPITAL ESPECIAL GT und 2.00
Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
04.01.09 LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO INOXIDABLE und 2.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 2.00
04.01.10 LLAVE DE DUCHA CROMADO INC. MEZCLADORA und 2.00
Vestidores 1.00 2.00 2.00
04.01.11 JABONERA CROMADA und 2.00
Vestidores 1.00 2.00 2.00
04.01.12 DISPENSADOR DE JABON CROMADO und 7.00
Vestidores 1.00 2.00 2.00
Lavado de manos 1.00 2.00 2.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
04.01.13 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CROMADO und 2.00
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Lavado de manos 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 1.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00
04.02 RED DE AGUA FRIA
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 13.00
Lavado de manos 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 6.00 6.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 2.00 2.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 2.00
04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1" m 13.91
Vestidores de personal 1.00 741 741
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 6.50 6.50
04.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 3/4" m 15.43
Lavado de manos 1.00 476 4.76
Vestidores de personal 1.00 449 449
Servicio higienico de pacientes 1.00 0.54 0.54
Sala de recuperacion 1.00 3.25 3.25
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 239 2.39
04.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1/2" m 13.70
Lavado de manos 1.00 2.20 2.20
Vestidores de personal 1.00 5.80 5.80
Servicio higienico de pacientes 1.00 2.20 220
Sala de recuperacion 1.00 1.10 1.10
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 240 240
04.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA SEGUN TUBERIA CON TAPA | und 7.00
Lavado de manos 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 3.00 3.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
04.02.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb 1.00
1.00 1.00
04.03 RED DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 8.00
Lavado de manos 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 4.00 4.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 2.00
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 3/4" m 17.93
Lavado de manos 1.00 6.20 6.20
Vestidores de personal 1.00 9.23 9.23
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.50 2.50
04.03.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2" m 10.40
Lavado de manos 1.00 2.20 220
Vestidores de personal 1.00 5.80 5.80
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.40 2.40
04.03.04 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" C/ TAPA und 5.00
Lavado de manos 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 3.00 3.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA CALIENTE glb 1.00
1.00 1.00 1.00
04.04 RED DE DESAGUE
04.04.01 SALIDA DE DESAGUE PVC - SAL 4" pto 3.00
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Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
04.04.02 SALIDA DE DESAGUE PVC - SAL 2" pto 10.00
Lavado de manos 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 4.00 4.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 2.00 2.00
04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 26.93
Vestidores de personal 1.00 13.53 13.53
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.10 1.10
Sala de recuperacion 1.00 245 245
Circulacion tecnica 1.00 9.85 9.85
04.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 30.76
Lavado de manos 1.00 10.15 10.15
Vestidores de personal 1.00 8.30 8.30
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 440 4.40
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 6.91 6.91
04.04.05 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 4.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
Circulacion tecnica 1.00 1.00 1.00
04.04.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 5.00
Vestidores de personal 1.00 3.00 3.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
04.04.07 CAJA DE REGISTRO und 2.00
Circulacion tecnica 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
04.04.08 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb 1.00
1.00 1.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES DEBILES
SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN FCR. DE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4
05.01.01 mm2 + LSOH-80 1x4 mm2) pto 8.00
Sala de partos 1 1.00 4.00 4.00
Sala de partos 2 1.00 4.00 4.00
SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO DE PVC 20 MM (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4
05.01.02 mm2) pto 10.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Circulacion Tecnica 1.00 2.00 2.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
05.01.03 SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED (C/TUB 20 MM PVC-P Y ACCESORIOS) pto 7.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 2.00 2.00
Servicio higienico de paciente 1.00 1.00 1.00
Circulacion tecnica - Ropa sucia 1.00 1.00 1.00
Sala de dilatacion - Equipos 1.00 1.00 1.00
05.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA (C/TUB 20 MM PVC-P Y ACCESORIOS) pto 10.00
Sala de partos 1 1.00 1.00 1.00
Sala de partos 2 1.00 1.00 1.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
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Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Circulacion Tecnica 1.00 2.00 2.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 +
05.01.05 LSOH-80 1x4mm2 ) pto 13.00
Sala de dilatacion 1.00 2.00 2.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 2.00 2.00
Vestidores de personal 1.00 3.00 3.00
Circulacion Tecnica 1.00 1.00 1.00
Servicio higienico de pacientes 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 +
05.01.06 LSOH-80 1x4mm2 ) pto 4.00
Sala de partos 1 1.00 1.00 1.00
Sala de partos 2 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Circulacion tecnica 1.00 1.00 1.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 10/16A, 220 V/250V, A PRUEBA
05.01.07 DE AGUA PARA SISTEMA NORMAL (EN PARED) pto 36.00
Sala de partos 1 1.00 6.00 6.00
Sala de partos 2 1.00 7.00 7.00
Sala de dilatacion 1.00 2,00 2.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 6.00 6.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 7.00 7.00
Vestidores de personal 1.00 4.00 4.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 3.00 3.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A 220V,SISTEMA
ESTABILIZADO C/PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS/UNIVERSAL SIMILAR A
05.01.08 MODELO 5262-IG MARCA LEVITON pto 49.00
Sala de partos 1 1.00 15.00 15.00
Sala de partos 2 1.00 14.00 14.00
Sala de dilatacion 1.00 2.00 2.00
Sala de recuperacion 1.00 8.00 8.00
Atencion Inmediata al Recien Nacido 1.00 10.00 10.00
05.01.09 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.09.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 140.28
Sala de partos 1 1.00 26.25 26.25
Sala de partos 2 1.00 22.30 22.30
Sala de dilatacion 100 | 2155 21.85
Sala de preparacion 1.00 10.45 10.45
Atencion inmediata recien nacido 1.00 19.60 19.60
Vestidores de personal 1.00 5.78 578
Circulacion tecnica 1.00 455 4.55
Sala de recuperacion 1.00 22.90 22.90
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 6.90 6.90
05.01.09.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m 30.00
Alimentacion red principal 1.00 10.00 10.00
Alimentacion tableros 1.00 20.00 20.00
05.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS m

ALIMENTADOR 2(3-1x120mm2 N2XOH+1x35mm2 LSOH-80(T)

ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2 LSOH-80(T)

ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T)

ALIMENTADOR 2-1X10mm2 NYY +1X10mm2 NYY(N)

CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (1 y n)

CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T)

CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ®

05.01.11

TABLEROS PRINCIPALES
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG TIPO 1.00 EMPOTRADO, 220 V,
05.01.11.01  |3F+T, 60HZ und 1.00
1.00 1.00 1.00
05.01.12 TABLEROS DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-101 (EMPOTRADO,
05011201  |220V, 3F+T, 60H2) und 1.00
1.00 1.00 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-102 (EMPOTRADO,
06011202 |220V, 3F+T, 60H2) und 1.00
1.00 1.00 1.00
05.01.13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO BAJA TENSION, R<5 OMS (POZOS DE
05011301  |TIERRA + MALLA) und 200
1.00 2.00 2.00
05.01.14 ESTABILIZADOR DE CARGA MEDICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DE ESTABILIZADOR
0501.1401  |(INCLUYE ACCESORIOS) und 2.00
1.00 2.00 2.00
05.02 ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR
05.02.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 40W IP44 6900Im 4000K, 600x600mm und 5.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Circulacion tecnica 1.00 2.00 2.00
05.02.02 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 40W IP44 6900Im 4000K, 1200x300mm und 13.00
Sala de partos 1 1.00 4.00 4.00
Sala de partos 2 1.00 4.00 4.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
05.02.03 LUMINARIA TIPO LED LUZ DIRECTA ASIMETRICA DE 48W IP44 7200Im und 2.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
05.02.04 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR LED DE 24W und 4.00
Vestidores de personal 1.00 4.00 4.00
05.02.05 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und 10.00
Sala de partos 1 1.00 1.00 1.00
Sala de partos 2 1.00 1.00 1.00
Sala de dilatacion 1.00 1.00 1.00
Sala de preparacion 1.00 1.00 1.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Vestidores de personal 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
Ambientes complementarios - Reposteria 1.00 1.00 1.00
Circulacion tecnica 1.00 2.00 2.00
05.03 PRUEBAS ELECTRICAS
05.03.05 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD und 1.00
06 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
06.01 REDES DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATA
06.01.01 CAJA TELEFONICA und 2.00
Atencion inmediata recien nacido 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
06.01.02 CONSOLA DE PERIFONEO IP(incluye todos los accesorios y anexos) und 1.00
1.00 1.00 1.00
06.02 SALIDAS DE VOZ Y DATA
06.02.01 SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES) pto 2.00
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Punto a coordinar en campo 1.00 2.00 2.00
06.02.02 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS) pto 2.00
Punto a coordinar en campo 1.00 2.00 2.00
06.02.03 SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS pto 4.00
Punto a coordinar en campo 1.00 4.00 4.00
06.02.04 SALIDA PARA DATA pto 219.00
Punto a coordinar en campo 1.00 4.00 4.00
06.03 CAJAS DE PASE
06.03.01 CAJA F°G° 150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios) und 275.00
Punto a coordinar en campo 1.00 5.00 5.00
06.04 TUBERIAS Y CABLEADO
06.04.01 CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET m 326.37
Centro Obstetrico 1.00 210.00 210.00
06.04.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m 30.00
1.00 30.00 30.00
06.04.03 CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE m 30.00
1.00 30.00 30.00
07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
07.01 SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL
07.01.01 RED DE TUBERIAS, DUCTOS Y ALIMENTACION
07.01.01.01 TUBERIA DE OXIGENO MEDICINAL - COBRE TIPO K DE 3/4" m 30.37
Sala de parto 1 1.00 8.40 8.40
Sala de parto 2 1.00 6.10 6.10
Sala de recuperacion 1.00 15.87 15.87
07.01.01.02 TEE DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K und 2.00
Sala de parto 2 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 1.00 1.00
07.01.01.03 CODO DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K und 11.00
Sala de parto 1 1.00 3.00 3.00
Sala de parto 2 1.00 3.00 3.00
Sala de recuperacion 1.00 5.00 5.00
07.01.01.04 VALVULA DE SECCIONAMIENTO 3/4" und 4.00
Sala de parto 1 1.00 1.00 1.00
Sala de parto 2 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
07.01.02 SALIDAS DE GASES
07.01.02.01 SALIDAS DE GASES DE OXIGENO pto 6.00
Sala de parto 1 1.00 1.00 1.00
Sala de parto 2 1.00 1.00 1.00
Sala de recuperacion 1.00 2.00 2.00
Jaula de Oxigeno externa 1.00 2.00 2.00
07.01.02.02 COLECTORES DE OXIGENO und 2.00
Jaula de Oxigeno externa 1.00 2.00 2.00
07.01.02.03 CASETA PARA BATERIA DE BALONES DE OXIGENO und 1.00
Jaula de Oxigeno externa 1.00 1.00 1.00
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ANEXO 05.- Presupuesto

Presupuesto SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL lll-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Cliente: HOSPITAL GOYENECHE NIVEL lII-1
Ubicacion:  Av. Goyeneche S/N

Lugar: AREQUIPA

Item Descripcion

01 ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES

01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES

01.01.01 CERCO PROVISIONAL

01.01.02 ALMACEN Y OFICINA

01.01.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES INC. LAVATORIO

01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL

01.01.05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL

01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES

01.02 PLAN DE CONTINGENCIA

01.02.01 AMBIENTE TEMPORAL INC. INSTALACIONES DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD

01.02.02 TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS

01.03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.03.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y/O CORRECCION DE IMPACTOS Y SENALIZACION
AMBIENTAL

01.04 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.04.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

01.04.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

01.05 ACTIVIDADES PRELIMINARES

01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO

01.05.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (inc. Griferia, redes y tuberias de instal. Hechizas)

01.05.03 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS

01.05.04 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS

01.05.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS (inc. Cableado adosado)

01.05.06 REMOCION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO H=10CM

01.05.07 REMOCION DE CONTRAZOCALO DE MADERA

01.05.08 REMOCION DE ZOCALO DE MAYOLICA

01.05.09 REMOCION DE PISOS

01.05.09.01 PICADO EN PISO PARA ENCHAPE

01.05.09.02 REMOCION DE PISO EXISTENTE

01.05.10 PICADO DE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

01.05.11 PICADO DE MURO INTERIORES DETERIORADOS

01.05.12 PICADO DE CIELO RASO DETERIORADO

01.05.13 REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

01.05.14 REMOCION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADA

01.05.15 REMOCION DE PROTECTORES DE CAMILLAS

01.05.16 ACARREO INTERNO, Y ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES, RETIROS Y
DESMONTAJES D. PROM 5 KM DE LA ACTIVIDAD

02 ESTRUCTURA

02.01 CONCRETO SIMPLE

02.01.01 FALSO PISO DE CONCRETO f'c=175 kglem?

02.01.02 MESA DE CONCRETO f'c=175 kglem?

03 ARQUITECTURA

03.01 MUROS Y TABIQUES

03.01.01 TABIQUERIA MURO SECO DE FIBROCEMENTO e=8 mm (2 caras) RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel de 90 mm

03.02 TARRAJEOS Y REVOQUES

03.02.01 RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES C:A INC. ADITIVO EPOXICO (para cortes de instalaciones electricas
ylo sanitarias)

03.02.02 RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

03.02.03 RESANE DE TARRAJEO CIELO RASO INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

03.03 PISOS

03.03.01 PISO DE PORCELANATO PULIDO PEI4 ALTO TRANSITO 60X60CM

03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

03.04.01 CONTRAZOCALOS

03.04.01.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO H=10CM

03.04.02 ZOCALOS

03.04.02.01 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=3.00 m

03.04.02.02 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=2.40 m

03.04.02.03 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=1.80 m

03.05 FALSO TECHO

03.05.01 FALSO CIELO RASO GYPLAC 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD

Und.

M2
MES
GLB
GLB
GLB

GLB
GLB

GLB

GLB.

GLB
GLB
GLB
GLB

M2
UND
UND
UND
UND

M2

M2
M2

M2
M2
M2
M2

M3

M2
M3

M2

M2

M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2

Metrado

40.00
12.00
2.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

178.99
8.00
22.00
200
26.00
67.50
16.41
209.35

98.31
60.40
73.05
154.07
171.19
113
5.54
31.32
170.11

60.37
0.40

54.55

73.05

154.07
171.19

340.53

48.06
104.06
130.82
149.45

49.53

Costo al:

Precio
Unitario S/.

25.15
94.65
430.00
850.00
400.00
1,200.00

7,000.00
1,600.00

2,260.00

1,280.00
1,880.00
1,200.00

800.00
1,600.00

12.12
41.61
1741

721
13.70
16.86

717
11.70

10.72
9.75
727
721
9.76

41.84

2120
9.76

27.54

34.12
480.00

94.19

46.53

46.53
50.64

96.57

40.15
99.15
99.15
99.15

99.66

13/05/2024

Precio Parcial S/.

40,504.49
5,451.80
1,006.00
1,135.80

860.00
850.00
400.00
1,200.00
8,600.00
7,000.00
1,600.00
2,260.00
2,260.00

6,660.00
1,280.00
1,880.00
1,200.00
800.00
1,500.00
17,532.69
2,169.36
332.88
383.02
14.54
356.20
1,138.05
117.66
2,449.40
1,642.78
1,063.88
588.90
531.07
1,120.09
1,670.81
465.68
150.69
305.68
4,684.77

2,251.82
2,251.82
2,059.82
192.00
195,803.28
5,138.06
5,138.06

19,236.96
3,399.02

7,168.88
8,669.06
32,884.98
32,884.98
40,035.93
1,929.61
1,929.61
38,106.32
10,317.55
12,970.80
14,817.97
4,936.16
4,936.16



03.06
03.06.01

03.06.02
03.06.03
03.07

03.07.01

03.07.02

03.07.03

03.07.04

03.07.05

03.07.06

03.07.07

03.07.08
03.07.09
03.08

03.08.01
03.08.02
03.08.03
03.08.04
03.08.05
03.09

03.09.01
03.09.02
03.09.03
03.10

03.10.01

03.10.02
03.10.03
03.10.04
03.10.05
04

04.01
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07

04.01.08
04.01.09
04.01.10
04.01.11
04.01.12
04.01.13
04.02

04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.02.06
04.03

04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05
04.04

04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.04.05
04.04.06
04.04.07
04.04.08

PINTURAS

PINTURA ESMALTE DE PARED INTERNA DE BASE ACRILICA QUE CONTIENE AGENTES BIOLOGICOS DE
AMPLIO ESPECTRO, PROTECTORES ESPECIALES ANTIBACTERIANOS

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

IMPERMEABILIZANTE TERMICO ELASTOMERICO EN COBERTURA (Manto)

CARPINTERIA DE MADERA

MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA (INCLUYE CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESORIOS)

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO
6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.30 M

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO
6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.20 M

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO
6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.30/1.20/1.10 M

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA CON REJILLA DE VENTILACION INC.
ACCESORIOS DE 2.10 X 0.80M

PUERTAS CORREDERA CONTRAPLACADA CON REJILLA DE VENTILACION INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.10 M

PUERTAS CORREDERAS HERMETICA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO
INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.20
MUEBLE ALTO DE MELAMINA (Tipo repostero)
MUEBLE DE MELAMINA CON ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
VENTANA DE ALUMINIO HERMETICA CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
PUERTA DE ALUMINIO CON MELAMINE 15 MM (Ver detalle)
PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON SOLIDO FENOLICO 12.7 MM (Ver detalle)
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
REPOSICION DE VIDRIOS
SELLADO DE VIDRIOS Y CLARABOYAS
LAMINA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS
VARIOS
LETREROS DE SENALIETICA PARA ESTABLECIMEITNO DE SALUD (segun DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 269-
MINSA/2019/DGOS)
PROTECTOR CAMILLERO
PROTECTOR ESQUINERO
PIZARRA INFORMATIVA CON MARCO DE MADERA
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES SANITARIAS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO DE CERAMICA BLANCA INC. LLAVE MEZCLADORA
OVALIN COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR
INODORO COLOR BLANCO INCLUIDO FLUXOMETRO
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE 02 PUESTOS
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE RECUPERACION 01 PUESTO
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 0.50 X 0.50 X 0.30 M 02 PUESTOS
LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADO DE MANOS QUIRURGICO INC. MANDO AUTOMATICO A PEDAL

LLAVE MEZCLADORA DE HOSPITAL ESPECIAL GT

LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO INOXIDABLE

LLAVE DE DUCHA CROMADO INC. MEZCLADORA

JABONERA CROMADA

DISPENSADOR DE JABON CROMADO

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CROMADO

RED DE AGUA FRIA

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 0 1/2"

RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1"

RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 3/4"

RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 112"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA SEGUN TUBERIA CON TAPA
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA POTABLE

RED DE AGUA CALIENTE

SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2"

RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 3/4"
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" CITAPA

PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA CALIENTE

RED DE DESAGUE

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

REGISTRO DE BRONCE DE 4"

SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

CAJA DE REGISTRO

PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

M2

M2
M2

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
UNID.

M2
M2

UNID.
UNID.
UNID.

M2
UND
M2

GLB.

UND
UND
UND
GLB.

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

PTO.

=

UND
GLB

PTO.

UND

GLB

PTO.

PTO.

UND
UND
UND

338.43

178.32
255.86

2.00

6.00

3.00

3.00

5.00

1.00
1.00

3.30
0.55
1.00
2.00
2.00

10.80
2.00
14.10

1.00

17.00
42.00
4.00
1.00

1.00
200
3.00
1.00
1.00
1.00
3.00

200
200
200
200
7.00
200

13.00
13.91
1543
13.70
7.00
1.00

8.00
17.93
10.40

5.00

1.00

3.00
10.00
26.93
30.76

4.00

5.00

2.00

1.00

24.48

21.10
98.45

43223

2,204.69

2,200.69

2,206.14

800.00

1,100.00

3,201.98

900.00
1,050.00

90.56
361.25
2,500.00
654.23
2,500.00

43.70
299.45
56.17

372.74

54.87
51.73
150.00
320.36

497.70
950.00
1,223.00
2,150.00
1,748.79
1,800.00
967.01

293.10
84.69
95.36

109.79

110.79
65.69

93.58
18.63
20.05
20.05
87.20
36.16

92.52
17.26
18.38
114.06
36.16

100.26
90.36
26.93
2174
98.52
85.68
86.68

1.87

37,236.74
8,284.77

3,762.55
25,189.42
40,767.05

864.46

13,228.14

6,602.07

6,618.42

4,000.00

1,100.00

6,403.96

900.00
1,050.00
9,306.00

298.85

198.69
2,500.00
1,308.46
5,000.00
1,862.86

471.96

598.90

792.00
4,398.55

372.74

932.79
2,172.66
600.00
320.36
24,388.89
16,739.31
497.70
1,900.00
3,669.00
2,150.00
1,748.79
1,800.00
2,901.03

586.20
169.38
190.72
219.58
775.53
131.38
2,706.30
1,216.54
259.14
309.37
274.69
610.40
36.16
1,847.24
740.16
309.47
191.15
570.30
36.16
3,596.04
300.78
903.60
725.22
668.72
394.08
428.40
173.36
1.87



05
05.01
05.01.01

05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05

05.01.06
05.01.07

05.01.08

05.01.09
05.01.09.01
05.01.09.02
05.01.10
05.01.10.01
05.01.10.02
05.01.10.03
05.01.10.04
05.01.11
05.01.11.01
05.01.12
05.01.12.01
05.01.12.02
05.01.13
05.01.13.01
05.01.14
05.01.14.01

05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.03
05.03.01

06

06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.04
06.02.05
06.03
06.03.01
06.04
06.04.01
06.01.02
06.01.03
07

07.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.01.04
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02.03

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES DEBILES
SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN FCR. DE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4
mm2)
SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO DE PVC 20 MM (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4 mm2)
SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED (C/TUB 20 MM PVC-P Y ACCESORIOS)
SALIDA PARA ALUMBRADO LUZ DE EMERGENCIA (C/TUB. 20MM PVC-P Y ACCESORIOS)
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4mm2 )

SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4mm2 )
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 10/16A, 220 V/250V, A PRUEBA DE AGUA PARA
SISTEMA NORMAL (EN PARED)

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A 220V SISTEMA ESTABILIZADO C/PLACA DE
ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS/UNIVERSAL SIMILAR A MODELO 5262-IG MARCA LEVITON
CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T)

CABLE LSOH 80C 4 MM2 NEGRO 450/750V

CABLE LSOH 80C 4 MM2 BLANCO 450/750V

CABLE LSOH 80C 4 MM2 ROJO 450/750V

TABLEROS PRINCIPALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG TIPO 1.00 EMPOTRADO, 220V, 3F+T, 60HZ)
TABLEROS DE DISTRIBUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-1 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V, 3F+T, 60HZ)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-2 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V, 3F+T, 60HZ)

PUESTA ATIERRA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO BAJA TENSION, R<5 OMS (POZOS DE TIERRA + MALLA)
ESTABILIZADOR DE TENSION

SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DE ESTABILIZADOR (INC. ACCESORIOS)

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 60W P44 6900Im 4000K, 600x600mm
LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 60W P44 6900Im 4000K, 1200x300mm
LUMINARIA TIPO LED LUZ DIRECTA ASIMETRICA DE 48W IP44 7200Im
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR LED DE 24W
ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w
PRUEBAS ELECTRICAS
PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
REDES DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATA
CAJA TELEFONICA
CONSOLA DE PERIFONEO IP(incluye todos los accesorios y anexos)
SALIDAS DE VOZ Y DATA
SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES)
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS)
SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS
SALIDA PARA DATA
CAJAS DE PASE
CAJAF°G® 150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios)
TUBERIAS Y CABLEADO
CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm
CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL
RED DE TUBERIAS, DUCTOS Y ALIMENTACION
TUBERIA DE OXIGENO MEDICINAL - COBRE TIPO K DE 3/4"
TEE DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPOK
CODO DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K
VALVULA DE SECCIONAMIENTO 3/4"
SALIDA DE GASES
SALIDAS DE GASES DE OXIGENO
COLECTORES DE OXIGENO
CASETA PARA BATERIA DE BALONES DE OXIGENO

COSTO DIRECTO

Gastos Generales 10.00%
Utilidad 10.00%

SUB TOTAL

1.G.V.18%

TOTAL PRESUPUESTO

PTO.

PTO.
PTO.
PTO.
PTO.

PTO.
PTO.

PTO.

=

GLB.

=

UNID.

UNID.
UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
UNID.

PTO.
PTO.
PTO.
PTO.

UNID.

=

UNID.
UNID.
UNID.

PTO

UNID.
UNID.

36,716.81
9,583.03

8.00 4552 364.16
10.00 56,69 566.90
7.00 84.46 59122
10.00 97.82 97820
13.00 4325 562.25
8.00 58.12 464.96
36.00 35.06 1,262.16
4900 97.82 479318
2,524.81

140.28 14.32 2,008.81
30.00 17.20 516.00
2,984.00

1.00 800.00 800.00
280.00 260 728.00
280.00 260 728.00
280.00 260 728.00
2,052.99

1.00 2,052.99 2,052.99
2,250.00

1.00 1,250.00 1,250.00
1.00 1,000.00 1,000.00
5,000.00

200 2,500.00 5,000.00
6,800.00

200 3,400.00 6,800.00
4,854.86

5.00 156.34 781.70
13.00 17490 2,273.70
200 12985 259.70
400 109.19 436.76
10.00 11030 1,103.00
667.12

1.00 667.12 667.12
5,247.67

693.20

200 7160 14320
1.00 550.00 550.00
515.62

200 4559 91.18
200 49.04 98.08
400 4035 16140
400 4124 164.96
95.05

5.00 19.01 95.05
3,943.80

210.00 15,60 3,276.00
3000 17.20 516.00
3000 5.06 151.80
15,394.01

15,394.01

5,613.85

3037 12033 3,654.42
200 96.62 193.24
11.00 57.05 62755
400 284.66 1,138.64
9,780.16

6.00 97746 5,864.76
200 76120 1,522.40
1.00 2,393.00 2,393.00
320,806.97

32,080.70

32,080.70

384,968.37

69,204.31

454,262.67

Fecha: 14/05/2024 03:18:52 p. m.



ANEXO 06.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Establecimiento de Salud:

HOSPITAL GOYENECHE NIVEL lil-1

Ubicacion: Av. Goyeneche S/N
Lugar: AREQUIPA
Fecha: Abr-24
SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09
Item PARTIDA
1.00 | ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES
1.01 | ACTIVIDADES PROVISIONALES
01.01.01 CERCO PROVISIONAL
01.01.02 ALMACEN Y OFICINA
01.01.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES INC. LAVATORIO
01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
01.01.05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES
1.02 | PLAN DE CONTINGENCIA
01.02.01 AMBIENTE TEMPORAL INC. INSTALACIONES DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD
01.02.02 TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS
1.03 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PRPGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y/O CORRECCION DE IMPACTOS Y ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....
01.03.01 SENALIZACION AMBIENTAL
1.04 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
01.04.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
1.05 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO
01.05.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (inc. Griferia, redes y tuberias de instal. Hechizas)
01.05.03 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS
01.05.04 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS
01.05.05 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS (inc. Cableado adosado)
01.05.06 REMOCION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO H=10CM
01.05.07 REMOCION DE CONTRAZOCALO DE MADERA
01.05.08 REMOCION DE ZOCALO DE MAYOLICA
01.05.09 REMOCION DE PISOS
01.05.09.01 PICADO EN PISO PARA ENCHAPE
01.05.09.02 REMOCION DE PISO EXISTENTE
01.05.10 PICADO DE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
01.05.11 PICADO DE MURO INTERIORES DETERIORADOS
01.05.12 PICADO DE CIELO RASO DETERIORADO
01.05.13 REMOCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
01.05.14 REMOCION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADA
01.05.15 REMOCION DE PROTECTORES DE CAMILLAS
ACARREO INTERNO, Y ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES, RETIROS
01.05.16 Y DESMONTAJES D. PROM 5 KM DE LA ACTIVIDAD
2.00 | ESTRUCTURA _
2.01 | CONCRETO SIMPLE
02.01.01 FALSO PISO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm?
02.01.02 MESA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm?2
3.00 | ARQUITECTURA N N N N N N N N A I I
3.01 | MUROS Y TABIQUES
TABIQUERIA MURO SECO DE FIBROCEMENTO e=8 mm (2 caras) RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel de
03.01.01 90 mm
3.02 | TARRAJEOS Y REVOQUES
RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES C:A INC. ADITIVO EPOXICO (para cortes de instalaciones
03.02.01 electricas y/o sanitarias)
03.02.02 RESANE DE TARRAJEO MUROS INTERIORES INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
03.02.03 RESANE DE TARRAJEO CIELO RASO INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
3.03 | PISOS
03.03.01 PISO DE PORCELANATO PULIDO PEI4 ALTO TRANSITO 60X60CM
3.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.04.01 CONTRAZOCALOS
03.04.01.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO H=10CM
03.04.02 ZOCALOS
03.04.02.01 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=3.00 m
03.04.02.02 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=2.40 m
03.04.02.03 ZOCALO DE PORCELANATO PULIDO 60X60CM h=1.80 m
3.05 | FALSO CIELO RASO
03.05.01 FALSO CIELO RASO GYPLAC 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD
3.06 | PINTURAS
PINTURA ESMALTE DE PARED INTERNA DE BASE ACRILICA QUE CONTIENE AGENTES BIOLOGICOS
03.06.01 DE AMPLIO ESPECTRO, PROTECTORES ESPECIALES ANTIBACTERIANOS
03.06.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO

bag

na j




ANEXO 06.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL IlI-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Establecimiento de Salud: HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1
Ubicacion: Av. Goyeneche S/N
Lugar: AREQUIPA
Fecha: Abr-24
SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09
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03.06.03 IMPERMEABILIZANTE TERMICO ELASTOMERICO EN COBERTURA (Manto)

3.07 | CARPINTERIA DE MADERA

MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA (INCLUYE CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DE
03.07.01 ACCESORIOS)

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO
03.07.02 TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.30 M

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 2 HOJAS BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO
03.07.03 TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.20 M

PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA C/VISOR FIJO DE VIDRIO
TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X

03.07.04 1.30/1.20/1.10 M
PUERTAS C/MARCO DE MADERA, 1 HOJA BATIENTE CONTRAPLACADA CON REJILLA DE
03.07.05 VENTILACION INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 0.80M
PUERTAS CORREDERA CONTRAPLACADA CON REJILLA DE VENTILACION INC. ACCESORIOS DE 2.10
03.07.06 X1.10M
PUERTAS CORREDERAS HERMETICA C/VISOR FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6MM C/PLANCHA DE
03.07.07 ACERO INOXIDABLE H=1.20 M INC. ACCESORIOS DE 2.10 X 1.20
03.07.08 MUEBLE ALTO DE MELAMINA (Tipo repostero)
03.07.09 MUEBLE DE MELAMINA CON ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE
3.08 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
03.08.01 VENTANA DE ALUMINIO HERMETICA CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.02 VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.03 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (Ver detalle)
03.08.04 PUERTA DE ALUMINIO CON MELAMINE 15 MM (Ver detalle)
03.08.05 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON SOLIDO FENOLICO 12.7 MM (Ver detalle)
3.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.09.01 REPOSICION DE VIDRIOS
03.09.02 SELLADO DE VIDRIOS Y CLARABOYAS
03.09.03 LAMINA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS
3.10 | VARIOS
LETREROS DE SENALIETICA PARA ESTABLECIMEITNO DE SALUD (segun DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
03.10.01 N° 269-MINSA/2019/DGOS)
03.10.02 PROTECTOR CAMILLERO
03.10.03 PROTECTOR ESQUINERO
03.10.04 PIZARRA INFORMATIVA CON MARCO DE MADERA
03.10.05 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO

4,00 | INSTALACIONES SANITARIAS

4,01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01.01 LAVATORIO DE CERAMICA BLANCA INC. LLAVE MEZCLADORA
04.01.02 OVALIN COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR
04.01.03 INODORO COLOR BLANCO INCLUIDO FLUXOMETRO
04.01.04 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE 02 PUESTOS
04.01.05 LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE RECUPERACION 01 PUESTO
04.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 0.50 X 0.50 X 0.30 M 02 PUESTOS
LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADO DE MANOS QUIRURGICO INC. MANDO AUTOMATICO A

04.01.07 PEDAL
04.01.08 LLAVE MEZCLADORA DE HOSPITAL ESPECIAL GT
04.01.09 LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO INOXIDABLE
04.01.10 LLAVE DE DUCHA CROMADO INC. MEZCLADORA
04.01.11 JABONERA CROMADA
04.01.12 DISPENSADOR DE JABON CROMADO
04.01.13 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CROMADO

4.02 | RED DE AGUA FRIA
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"
04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1"
04.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 3/4"
04.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC DE 1/2"
04.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA SEGUN TUBERIA CON TAPA
04.02.06 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA POTABLE

4.03 | RED DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2"
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 3/4"
04.03.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 1/2"
04.03.04 VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" C/ITAPA
04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA CALIENTE

4.04 | RED DE DESAGUE
04.04.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
04.04.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"
04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
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04.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"
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04.04.05 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
04.04.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"
04.04.07 CAJA DE REGISTRO
04.04.08 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

5.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS

5,01 | SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SENALES DEBILES

SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN FCR. DE PVC SAP 20 mm (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80

05.01.01 1x4 mm2)
05.01.02 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO DE PVC 20 MM (LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80 1x4 mm2)
05.01.03 SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED (C/TUB 20 MM PVC-P Y ACCESORIOS)
05.01.04 SALIDA PARA ALUMBRADO LUZ DE EMERGENCIA (C/TUB. 20MM PVC-P Y ACCESORIOS)
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80
05.01.05 1x4mm2)
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PVC SAP 20 mm ( LSOHX-90 1x4 mm2 + LSOH-80

05.01.06 1x4mm2)
05.01.07 PARA SISTEMA NORMAL (EN PARED)
05.01.08 DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS/UNIVERSAL SIMILAR A MODELO 5262-1G MARCA LEVITON
05.01.09 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS

05.01.09.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

05.01.09.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm
05.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

05.01.10.01 ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T)

05.01.10.02 CABLE LSOH 80C 4 MM2 NEGRO 450/750V

05.01.10.03 CABLE LSOH 80C 4 MM2 BLANCO 450/750V

05.01.10.04 CABLE LSOH 80C 4 MM2 ROJO 450/750V
05.01.11 TABLEROS PRINCIPALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG TIPO 1.00 EMPOTRADO, 220V, 3F+T,

05.01.11.01 60HZ)
05.01.12 TABLEROS DE DISTRIBUCION

05.01.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-1 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V, 3F+T, 60HZ)

05.01.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-2 (DEL TIPO EMPOTRADO, 220V, 3F+T, 60HZ)
05.01.13 PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO BAJA TENSION, R<5 OMS (POZOS DE TIERRA

05.01.13.01 + MALLA)

05.01.14 ESTABILIZADOR DE TENSION
SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DE ESTABILIZADOR
05.01.14.01 (INC. ACCESORIOS)
5.02 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION

05.02.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 40W IP44 6900Im 4000K, 600x600mm

05.02.02 LUMINARIA TIPO PANEL LED 220V 40W IP44 6900Im 4000K, 1200x300mm

05.02.03 LUMINARIA TIPO LED LUZ DIRECTA ASIMETRICA DE 48W IP44 7200Im

05.02.04 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT CIRCULAR LED DE 18W

05.02.05 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w

5.03 | PRUEBAS ELECTRICAS

05.03.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD

6.01 | REDES DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATA

06.01.01 CAJA TELEFONICA
06.01.02 CONSOLA DE PERIFONEQO IP(incluye todos los accesorios y anexos)
6.02 | SALIDAS DE VOZ Y DATA
06.02.01 SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES)
06.02.02 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS)
06.02.04 SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS
06.02.05 SALIDA PARA DATA
6.03 | CAJAS DE PASE
06.03.01 CAJA F°G° 150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios)
6.04 | TUBERIAS Y CABLEADO
06.04.01 CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET

06.01.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm

06.01.03 CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE

7.00 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

7.01 | SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL

01.01.01 RED DE TUBERIAS, DUCTOS Y ALIMENTACION
01.01.01.01 TUBERIA DE OXIGENO MEDICINAL - COBRE TIPO K DE 3/4"
01.01.01.02 TEE DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K

01.01.01.03 CODO DE COBRE 3/4" SOLDABLE TIPO K

01.01.01.04 VALVULA DE SECCIONAMIENTO 3/4"

01.01.02 SALIDA DE GASES

01.01.02.01 SALIDAS DE GASES DE OXIGENO

01.01.02.02 COLECTORES DE OXIGENO
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Establecimiento de Salud: HOSPITAL GOYENECHE NIVEL llI-1
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Lugar: AREQUIPA
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SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09
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01.01.02.03 CASETA PARA BATERIA DE BALONES DE OXIGENO
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transito color claro distribucion de red
S-01 A estabilizada

% [ ]
Remocion de piso ceramico Remocion de zocalo de

e instalacién de porcelanato ceramico e instalaciéon de

pulido PEI 60X60 cm alto ’[ porcelanato pulido PEI
transito color claro INGRESO - 60X60 cm color claro
SALA DE
DILATACION SALA DE g . -
PARTOS Remocion de piso ceramico

Remocioén de zocalo de
ceramico e instalacion de

porcelanato pulido PEI

60X60 cm color claro
P~ A
L ]

e instalacion de porcelanato
pulido PEI 60X60 cm alto
transito color claro

/K '
Retiro y reposicién de lavabo
_— de ceramica inc. griferia.
Habilitacién y/o

mantenimiento de redes de
l agua fria, caliente y desague.
f?a ]
Remocion de puertas

- Mantenimiento de Sistema
de madera - % x CASILLEROS ESTAR DE Electrico instalacion y
acondicionamiento a i g OBSTETRICES OBSTETRICES distribucion de red
puertas quirurgicas 1 estabilizada

—

Mantenimiento de
puertas de madera -
acondicionamiento a
puertas quirurgicas

]

( 7 1
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3.45 —
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(2 ) D
) ATENCION INMEDIATA
RECIEN NACIDOS
Lo
2.82 | |
T
Lt ANTESALA
(3 )
INGRESO
5.22 EQUIPOS
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SALA 02 |
3.69 |
|
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2.53
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. SALA DE
RECUPERACION
3.35
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PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-ILUMINACION

ESCALA 1/100

3.45

2.82

522

2.53

LEYENDA DE LUMINARIAS
ITEM siMBOLO DESCRIPCION INSTALACION 1.C LUMENES CANTIDADES UZELER'\I‘;\:I[CVJ ?gli’[‘((:‘/‘:)
L1 -
01 [l]]]]]] ';‘é’g‘o'vr:’foggs Psggi'e'ag‘:nfnz?g’rsow 144 ADOSADA 4000k | 45001m 00 00,0 00w
L2 Luminaria Tipo Panel Led 220v 40W P44 SUSPENDIDA, o
02 [I]] 89001 4000K. 600xE600m™s ADOSADA/ 4000k | 69001m 05 40.0 200.0 W
Luminaria Tipo Panel Led 220v 60W SUSPENDIDA, o
03 EL:': 1P44 6900im 4000k, 1200x300mm NrovaDa, | 4000 | ¢900im 13 0 eow
04 $L‘ i T e e drecte ADOSADA 4000k | 72001m 03 480 1440 W
05 OL5 Luminaria Tipo Plafon Circular Led de ADOSADA 4000°K 30001 04 18.0 720W
30w " ’ ’
06 — parnaria Hefmetica para 2 tubos Led ADOSADA | 4000k | 40001m 00 000 000w
POTENCIA
TOTALw) | 1:0400wW
POTENCIA
TOTAL (kw) | 104KW
(mts) (mts)
SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO PROYECTADO OCT.100x55 TECHO
ﬂ SALIDA PARA BRAQUETE EN LA PARED PROYECTADO OCT.100x55 2.20m

SALVO INDICACION

INTERRUPTOR DE 1, 2y 3 TIEMPOS DE 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO

S 28:35 | ANODIZADO SIMILAR A MODELO 5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICING | RECT- 100x50x55 120

INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE DE TRES VIAS DE 15A, 220V CON
Sc3 PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO, SIMILAR A MODELO 5003 SERIE MAGIC DE | RECT. 100x50x55 1.20

LA MARCA TICINO
INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE Y/O TRIPLE DE TRES VIAS DE 15A,

2Sc3 3Sc3 | 220V CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO, SIMILAR A MODELO 5003 SERIE | RECT. 100x50x55 1.20
MAGIC DE LA MARCA TICINO
TABLERO GENERAL TG Tablero de F°G* 1.80m
TABLERO DISTRIBUCION- TD Tablero de F°G* 1.80m

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN TECHO O PARED
2x4mm2 N2XOH - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

/\ CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO
2x4mm2 N2XOH - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO

INDICADA
(VER PLANO)

10.00

0 1.00 4.00
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) ISOMETRICO DE CAJA g
0° RECTANGULAR i
oE oot ot —+
CURVA PVC SAP DETALLE DE CAJA DETALLE DE CAJA
RECTANGULAR OCTOGONAL
TUBERIA PVC SAP ESC:1/5 Escirs
EMPOTRADA EN
LOSA P P
030 012+ 020|020
,, : | 5.
: o ] g
N ! ! g O |8
3 O |2 \ o |
[e] P
b o H I
INSTALACION DE CAJA : ‘
5 DETALLE DE CAJA
VISTA ISOMETRICA RECTANGULAR EN PARED DE é o O o O o DETALLE DE CAJA 31© O O | ~CUADRADADE
= > CUADRADA DE PASE TIPO (V:
DRYWALL H=0.40M s CURDRADADE \ EASETRO M)
F—030—+ ESC:t0 020+
SIMBOLO CAJAS ALTURA
DESCRIPCION (mts) (mts)
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON 0.30/1.10/1.80/2.20
/@ /0 /& | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO SIMILAR A MODELO 5028 SERIE MAGIC RECT. 100x50x55 |~ ' 127 1897 2
DE LA MARCA TICING SALVO INDICACION
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A 220V,SISTEMA 0.30 /110
=/ = ESTABILIZADO C/PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS SIMILAR A RECT. 100x50x55 | o\ v INDICACION
MODELO 5262-IG MARCA LEVITON CAC
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ TOMA DE TIERRA 15A 220V,SISTEMA DE UPS 0.30
E CIPLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS SIMILAR A MODELO 5262-1G RECT. 100x50x55 :
MARGA LEVITON SALVO INDICACION
SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (REDES DE VOZ Y DATA), 030
V= ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACION Y NO LA C/nggxsgoi‘?ANG SALVO INDIGAGION
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (RED DE DATA). 030
= ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACION Y NO LA ClT’;ggXS(E’O;‘?ANG SALVO INDIGAGION
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (RED DE VOZ). 100 100xS 030
v ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACION Y NO LA x100x :
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CITAPADE 1 GANG| SALVO INDIGAGION
SALIDA PARA TELEFONO PUBLICO. ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA 100x100x55 0.30
v CANALIZACION Y NO LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C/TAPA DE 1 GANG| SALVO INDICAGION
LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA 3.00
= LE CON BATERIA INCORPORADA SALVO INDICACION

CAJA DE PASO STANDARD EN TECHO O PARED CON TAPA CIEGA OCT.100x55

SALVO INDICACION

0.30/2.20

CAJA DE PASO STANDARD EN TECHO O PARED CON TAPA CIEGA CUAD.100x55

SALVO INDICACION

0.30/2.20

642 A DE TICINO C/FUSIBLE (CAPACIDAD INDICADA)

INDICADA 0.30
CAJA DE PASO ESPECIAL (Q) 150 X 150 X 100 MM (VER PLANO) SALVO INDICACION
SECCIONADOR FUSIBLE P/EMPOTRAR SIMILAR A MODELO ESPECIAL 1.40

SALVO INDICACION

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO O PARED
~. | PARA SISTEMA DE TOMACORRIENTES R
N\ | 2x4MM2 +1x2.5mm2/T TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO O PARED
PARA SISTEMA DE TOMACORRIENTES VOZ DATA -
2x4MM2 +1x2.5mm2/T TW - 20mm@ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO O PARED

0

PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-TOMACORRIENTES

1.00 4.00

ESCALA 1/100

L

- < | PARA SISTEMA DE TOMACORRIENTES PARA EQUIPO ESPECIAL - -
/ N | 2x4MM2 +1x2.5mm2/T TW - 20mmg@ PVC P SALVO INDICACION.
”T INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO . .
POZO A TIERRA
10.00 GERENCIA REGIONAL DE SALUD ID de Plano
PROYECTO:
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS -
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL Ill-1 AREQUIPA"
PLANO: DISENO: ESCALA: I . E = O 2
INST. - TOMACORRIENTES ARQUITECTA MARIA DEL CARMEN INDICADA
HOSPITAL o PONCE ESQUIVIAS.
W OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO CAP: FECHA
ESTRATEGICO 19910 DIBUJO: MCPE ABRIL 2024



AutoCAD SHX Text
HOSPITAL

AutoCAD SHX Text
GOYENECHE

AutoCAD SHX Text
PISO


DETALLE DE COLOCACION FINAL
DE LOS ACCESORIOS BASICOS

— ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
N

4.44 6.37

VIENE DE RED @ I*

Tuercas Galvanizadas

LAS VALVULAS ESFERICAS SERAN DE BRONCE TIPO
"CIM", " CRANE " 6 SIMILAR PARA UNA PRESION DE 125
Lb. / pulg. INSTALADAS EN NICHOS E IRAN ENTRE UNION UNIVERSAL

\_ Niple Galvanizado
o PVe > LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC - SAP C10 ROSCADO
LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE CPVC - C10 ROSCADO

|
| Empaquetaduras //
| | de Jebe |
3.45 | REPOSTERIA o34 | 3.45
| |
! ! > TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA CORREN DE PREFERENCIA
POR LA PARED.

> SOLDADURA LIQUIDA DE SECADO RAPIDO EN FUNCION AL DIAMETRO
DE LA TUBERIA A SOLDAR, PREFERIBLE DE LA MARCA DE LA TUBERIA

N > ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS DE AGUA SE DEBERA
M DETALLE DE LLAVE DE CONTROL REALIZAR LA SIGUIENTE PRUEBA :

I

I
2.82 I

I

-
|
|
|
|
—
.
f—( TLT MEDIANTE BOMBA DE MANO DEBERAN SOPORTAR
|
|
|
i —~ 1}11?11}1/ | oz

Esc. 1/5

ATENCION INMEDIATA i
RECIEN NACIDOS I 2.82

Il VALVULA ESFERICA

UNA PRESION DE 100 Lb. / pulg. DURANTE 30
MINUTOS SIN PERMITIR ESCAPES.

UNION UNIVERSAL

Lo
Lo
ANTESALA b
Lo

TUBERIA Y ACCESORIOS SIN ESTABILIZANTES DE PLOMO

(3) 1 - 3) h
5 N
INGRESO Lo N .
} } } } N.P.T
T i i LEYENDA INST. AGUA FRIA
| SALA 01 |
5.00 EQUIPOS ! } 5.02
! ! TUBERIA PARA AGUA FRIA
| |
| |
i . . *+- VALVULA COMPUERTA
DETALLE DE VALVULA UNION UNIVERSAL
—~ | b A~ S/ESCALA h h
(4 —~——{4)
- \ - ; — . CODO 90° SUBE
Lo | | —H
INGRESO i i ! ! I / CODO 90° BAJA
/ __|.€)
} SALA 02 } ‘A;LJAEIZ\E(;M\JN;CSRIOR/
3.69 | | 3.69
[ } } CODO DE 90° VALVULA ?E BOLA t‘i CODO 900
| |
| |
] / ..}T{.. TEE
5r—+ 1 I ., Al T3) . y . é o TEE CON SUBIDA
% \—,—ﬁ S~ uwon _~
\(¢ \ i SRLJOCPIQ ‘ ‘ UNIVERSAL
\ | N X CODO 45°
2.53 I o — 2.53 +—
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE DESAGUE

1.— TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y
VENTILACION SERAN DE PVC PESADO PARA DESAGUE O PVC
CLASE 5 (AGUA) MEDIA PRESION, UNION SIMPLE PRESION, SALVO

INDICACION TAL COMO EN LA CISTERNA QUE SERA DE FE.
GALVANIZADO.

2.—- LAS TUBERIAS DE DESAGUE COLGADAS SERAN DE
PVC—CLASE 5 (AGUA) COMPATIBLES CON ACCESORIOS
PVC—SAL

3.— LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN A 0.30 m
SOBRE EL NIVEL DE DE TECHO Y  TERMINARA EN

SOMBRERETE DE PROTECCION CON MALLA A PRUE— BA DE
INSECTOS, EN CASO DE MURO TERMINARA EN REJILLA A RAS DE
PARED

4 .— LOS REGISTROS ROSCADOS SON DE BRONCE CROMADO

5.— LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA DE DESAGUE ES s=1%
SALVO INDICACION

6.— CONSULTAR ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN PLIEGO DE
MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

7.— LAS DIMENSIONES DE LOS APARATOS SANITARIOS ES
REFERENCIAL, EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LOS
APARATOS SANITARIOS SEAN DE BUENA CALIDAD Y DE MARCA
RECONOCIDA

LEYENDA |INST. DESAGUE

TUBERIA DE DESAGUE EMPOTRADA PVC-SAL 4"

TUBERIA DE DESAGUE EMPOTRADA PVC-SAL 2"

TUBERIA DE VENTILACION
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"Y" SANITARIA
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ANEXO 08: ACTAS

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
UPSS CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS Y
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS) DEL HOSPITAL
GOYENECHE NIVEL III-1 DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

MAYO 2024

Hospital Goyeneche 112 afios al servicio de la Gran Region Sur
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefénica 054-231313- Fax: 054-223501



http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe-/

AREQUIPA

HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

ACTA DE ENTREGA DE AMBIENTE

NOMBRE DEL SERVICIO

UNIDAD EJECUTORA

ORDEN DE SERVICIO

UBICACION

Contratista

RUC
Siendo las horas del del afio 2024, se reunieron en el lugar de los ambientes existentes destinados para el
mantenimiento del los representantes del Hospital Il Goyeneche y los representantes del contratista de

la ejecucion del servicio de mantenimiento de la infraestructura, a fin de llevar a cabo el Acto de la Entrega de Ambientes y areas
de trabajo, segun detalle siguiente:

Representaciéon de la Entidad:

Representacién del Contratista:

Luego de recorrer en forma conjunta el lugar de las instalaciones donde se ejecutaran los trabajos de mantenimiento, el
contratista y su personal manifestaron, por el estado situacional de los ambientes no tener ninguna dificultad para la recepcion.

Encontrandose conformes las partes firmantes se procede a suscribir en cinco juegos y se dio por concluido el acto de entrega
de areas de trabajo a las . horas del dia del 2023, procediéndose a suscribir la presente acta en sefial de
conformidad.

FIRMA y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA
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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

ORDEN SE SERVICIO

UNIDAD EJECUTORA

UBICACION

CONTRATISTA

RUC

FECHA DE EJECUCION

A los dias del mes de del afio 2024, se reunieron en las instalaciones de los ambientes del
, los representantes del Hospital Ill Goyeneche y el contratista de la ejecucion del servicio de
mantenimiento de la infraestructura, a fin de llevar a cabo el Acto de la Recepcion de Servicio por trabajos concluidos,
segun detalle siguiente:

Representacién de la Entidad:

Representacién del Contratista:

Para dejar constancia por medio de la presente Acta, la RECEPCION DE SERVICIO, de la ejecucién del servicio de
mantenimiento en la fecha, se han levantado las observaciones hechas a los trabajos, de acuerdo a la norma vigente,
para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que tiene el

Procediéndose a suscribir la presente acta en sefial de conformidad.

FIRMA y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA
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HOSPITAL
GOYENECHE

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

ACTA DE OBSERVACION DEL SERVICO

NOMBRE DEL SERVICIO

IOARR N°

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO N°

UBICACION

CONTRATISTA

RUC

FECHA

Siendo las . horas del . del afio 2024, se reunieron en las
instalaciones del servicio de .,- los representantes
del Hospital Il Goyeneche, el representante del contratista encargado del
mantenimiento . a fin de llevar a cabo el Acto de

recepcién de los ambientes, segun detalle siguiente:

Representacion de la Entidad:

Representacién del Contratista:

Luego de recorrer en forma conjunta el lugar de las instalaciones donde se ejecut6 las actividades del
mantenimiento, se encontraron las siguientes observaciones a las partidas ejecutadas:

Encontrdndose conformes las partes firmantes, se les da un plazo conforme a norma
de dia(s), de no cumplirse en los tiempos de levantar las observaciones se
procedera conforme a lo establecido en la norma vigente.

FIRMA Y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA
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ACTA DE DEVOLUCION DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES RECUPERABLES,
DESMONTADOS DURANTE LA INTERVENCION DEL SERVICIO

Hoy del mes de de en el Area responsable del EE.SS.
. mediante
el presente documento, la Empresa Pro  lora del Servicio realiza la devolucién formal de los

repuestos, accesorios y/o materiales usados en condicion de desgaste inoperativos producto del
Serviciode "o

los presentes Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Jefe del Area de
Infraestructura, Jefe de Control Patrimonial de la ___(nombre de la UE) y el Representante
de la empresa proveedora del servicio. Declaran recepcion de los mismos.

1.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

Nombres y Apellidos
Cargo | JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Nombres y Apellidos
Cargo | JEFE DE CONTROL PATRIMORNIAL
Nombres y Apellidos
Cargo | JEFE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA
2.- RELACION:
Servicio
Ambiente/servicio/UPS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD CARASTERISTICAS CONDICION
3.- ENTREGA:
FECHA ENTREGA:
Entregado por: Recibido por:
Nombre y Cargo Nombre y Cargo
‘_IL'EEH.-’-‘-L ENTREGA:
Entregado por: Recibido por:
Nombre y Cargo Nombre y Cargo
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