


**FORMATO**  
**Subasta Inversa Electrónica N° 018 - 2024 - MPC -1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA META (0256): CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: PAMPARQUI SOROMA - COLCA KUTUCTAY DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: PAMPARQUI SOROMA - COLCA KUTUCTAY EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	43						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2567945					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	N°000734-2024		Fecha de recepción	20/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	0		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		0				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones:							

<div>FORMATO</div> <div>Subasta Inversa Electrónica N° 018 - 2024 - MPC -1</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</div> <div>(BIENES)</div>																										
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>																										
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
	<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																								
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																									
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/05/2024																			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																			
	C & A PALCARO EIRL, RISOF CONSTRUCTORA CONSULTORA Y PROVEEDORA EIRL, GRUPO BENI EIRL																									
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X																		
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X																		
	<div>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</div>																									
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																		
	<div>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</div>																									
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																		
	<div>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</div>																									
4	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE COTABAMBA</div><div>TAMBORANCA</div><div></div><div>Miguel A. Hernandez Franco</div><div>UNIDAD LOGÍSTICA Y ADMACEN</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																									