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MEMORIA DESCRIPTIVA

L- ANTECEDENTES.

El sector ganadero en la provincia La Convencion, desde hace mas de dos décadas,
atraviesa por un proceso de estancamiento en un desarrollo con un constante aumento de
la brecha entre la demanda de una poblacién creciente y un limitado abastecimiento de
productos pecuarios. En la revision del Plan Estratégico De Desarrollo Del Sector Agrario
De La Regién Cusco 2009-2021, se menciona de manera directa Bajo nivel de
competitividad y rentabilidad agraria, que tiene sus origenes debido a las siguientes causas:
Bajo nivel del capital humano, fisico y social; Inadecuado sistema de comercializacion
(mercados distorsionados, no se le da el valor agregado a los productos, escasa
infraestructura de comercializacién, presencia alta de intermediarios) e Inadecuados
servicios agrarios (insuficiente informacion agraria, limitada extension, investigacion e
innovacion agraria, baja cobertura de servicios de sanidad agraria, elevado riesgo y limitado
acceso a servicios financieros) que brindan las instituciones publicas y privadas..

La produccion de café en el distrito de Ocobamba es muy reconocida a nivel nacional e
internacional por tener un rendimiento en taza excelente, en la Encuesta Nacional
Agropecuaria 2022 en Ocobamba y la Convencién la produccion de café sigue siendo
tradicional y no hay trasferencia tecnolégica y de infraestructura adecuada.

La Asociacion de Productores Agropecuarios Los Pioneros de Pintobamba del Distrito de
Ocobamba, La Convencién — Cusco, se encuentra con los tramites realizados en los
Registros Publicos inscritos con la partida registral N° 11041154. Actualmente esta
constituida como asociacién con un total de 15 asociados. Los integrantes de la asociacion
se dedican al cultivo de café y la comercializacién del mismo, desde hace 20 afios en
promedio.

In. GENERQ;,I:DADES.

2.1. NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO.

2.2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PIONEROS DE
PINTOBAMBA BAJA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.

2.2.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS. /:)‘/

Las instituciones involucradas en el presente plan de negocios estan lideradas por la
Municipalidad Distrital de Ocobamba a través de la Sub Gerencia de Desarrollo
Econdmico, Empresarial y Medio Ambiente que es el promotor para el desarrollo del
distrito de Ocobamba.
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La Municipalidad Distrital de Ocobamba, a través de su oficina de PROCOMPITE, viene

- desarrollando convocatorias de fondos concursables, mediante planes de negocio en
diferentes cadenas productiva priorizadas a nivel de las tres cuencas que presenta el
distrito.

2.2.2. BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios que forman parte del plan de negocio mejoramiento del proceso de
transformacion y comercializacion del café de especialidad de la Asociacion De
Productores Agropecuarios Los Pioneros De Pintobamba Baja Del Distrito De
Ocobamba, De La Provincia De La Convencién, Del Departamento De Cusco, son jefes
de familia que esperan mejorar su calidad de vida en forma organizada y participativa,
los mismos que se beneficiaran de la produccion de cafés de especialidad y su posterior
comercializacion a mejores precios y generando mejores ganancias para la familia,
también se beneficiaran los sectores donde se realizaran las construcciones
dinamizando la economia local. Los beneficiarios participaran aportando con terreno
para la instalacién y construccién de una marquesina de secado de café de 24m?/socio.

2.2.3. BENEFICIARIOS DIRECTOS.

Los beneficiarios directos son 15 socios (75 habitantes) de los sectores de Pintobamba
Alta, Pintobamba Baja, Antibamba Alta Y Lechepata (Cuenca Kelkaybamba),) Del
Distrito De Ocobamba, que cultivan y producen cafés y tiene potencialidades para la
produccién de cafés especialidad y diferenciados.

2.2.4. BENEFICIOS.
Los beneficios que se obtendran con la ejecucion del plan de negocio son:

«  Mejor frranejo en la manipulacién y control de la inocuidad del café, asi como
también la facilidad para el obrero

« Incremento de la produccion de cafés de especialidad.

. UBICACION.

3.1. UBICACION POLITICA.

Region: Cusco
Provincia: La Convencion
Distrito: Ocobamba

3.2. UBICACION GEOGRAFICA.

Codigo de Ubigeo: 080905001
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Longitud . =72.4473562635 Latitud - 1-12.8715973583
Altitud : 1478.5

3.3. UBICACION DEL AEO.

La Asociacion Productores cafetaleros de Ocobamba, Ubicado en:
Region CusCco

Provincia LA
CONVENCION
Distrito OCOBAMBA

Cuenca Kelccaybamba SIEGICEN Pintobamba Alta

Pintobamba Baja
Antibamba Alta
Lechepata

V. OBJETIVOS DE LA INFRAESTRUTURA PRODUCTIVA — MARQUESINA DE
CAFE.

4.1. OBJETIVOS GENERALES.

Disefiar y construir las estructuras para el secado de café en pergamino o natural para
la produccién de cafés de especialidad en la Asociacion De Productores Agropecuarios
Los Pioneros De Pintobamba Baja Del Distrito De Ocobamba La Convencucion Region
Cusco.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

<  Disefar.y construir los médulos para el secado de café(marquesina) segun los
parérﬁ'e'tros técnicos actuales para el secado de mas de 30 quintales de café
(naturales, lavados y honey) brindando las comodidades necesarias para el
productor.

X Mejorar la calidad de la produccion de cafés especiales aplicando las tecnologias

actuales de beneficio de café, para la comercializacion a nivel internacional. ="/ .

V. PROBLEMA PRINCIPAL. /

El problema central identificado es la baja reconversién econémica de los cafés que se

producen en el distrito, Esta relacionado el bajo rendimiento en tasa del café por la
deficiente infraestructura, deficiente manejo, falta de asistencia técnica, capacitacién y débil
organizacién de productores.
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VI JUSTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA — MARQUESINA
PARA SECADO DE CAFE.

La'gestion de la produccién de café en la zona tiene una trayectoria de mas de dos décadas,
generando ingresos econémicos fundamentales para las familias campesinas y
representando una oportunidad de negocio sédlida. En la region, se dispone de extensas
hectareas de cafetales en produccion, asi como tierras, condiciones agroecoldgicas y otros
recursos necesarios para elevar los niveles de produccién y productividad de café de alta
calidad.

En el area de intervencion, existen tanto plantaciones de café en produccion como
plantaciones jovenes que comenzaran a producir el proximo afio. Ademas, los agricultores
estan orientados hacia la expansion de nuevas plantaciones de café, lo que contribuira a la
produccion (oferta) en respuesta a la demanda insatisfecha.

La asociacion posee una organizacidon robusta dedicada a la produccién de café,
demostrando capacidad de gestion en areas relacionadas con la organizacion y produccion.
Aunque los peruanos predominantemente consumen café soluble, representando el 75% del
consumo total de café a nivel nacional, se observa un cambio en los patrones de consumo.
La cultura del café molido est4 arraigdndose gradualmente, especialmente entre los

consumidores urbanos joévenes, cuya demanda per capita ha superado el umbral del
kilogramo.

Por factores climaticos favorables en el distrito Ocobamba, la crianza de cerdos tiene un
gran potencial para mejorar sus rendimientos con respecto a carne se refiere, el valor de
uso de los mismos no es conocido en su amplitud existiendo posibilidades para fomentar el
consumo en el mercado local y provincial.

Ante tal situacion se hace necesario que la Municipalidad Distrital de Ocobamba por
intermedio de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico, Empresarial y Medio Ambiente
(PROCOMPITE), tome un rol preponderante en promover este tipo de alternativas
diferenciadas modernas para el beneficio de cafés estrategias que refuercen los
componentes fortaleciendo la organizacién de productores de café, formando capacidades
locales, brindando asistencia técnica y transferencia de tecnologia, fomentando el consumo
local y consolidar la cadena productiva de cafés, con la finalidad de mejorar el nivel de vida
de la poblacion y no ser considerada como un Distrito de extrema pobreza. Teniendo en
cuenta la demanda creciente en el consumo de cafés a nivel local nacional e internacional
a consecuencia del crecimiento poblacional de los principales centros poblados del distrito
de Ocobamba y distritos aledafios como Yanatile (Quebrada Honda), Quellouno
(Chancamayo, Quesquento, Santa Rosa, Piquimayo) y la ciudad del Cusco.

VIl. CARACTERITICAS DE LA ZONA.

7.1. CONDICIONES CLIMATICAS DEL AREA DEL PLAN DE NEGOCIO.

El valle de Ocobamba, esta constituido por un conjunto de pisos ecoldgicos que parten de
la uniéon de los rios Ocobamba y Yanatile, alcanzando alturas aproximadamente de 4000
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m.s.n.m. El centro poblado de Kelccaybamba, capital del distrito, se encuentra sobre los
1200 m.s.n.m.

. La precipitacion promedio anua es de aproximadamente 1,200mm y una temperatura que
varia desde los 12°C hasta los 28°C pleno sol; mientras que la humedad relativa es de
aproximadamente 80%.

El distrito de Ocobamba posee una posee una diversidad de climas debido a su
constitucion geografica — topografico que determina diversos microclimas, sin embargo,
no existen datos precisos en cuanto se refiere a los principales datos meteorolégicos como
son:

| Temperatura, precipitaciéon y humedad por falta de centros meteoroldgicos instalados para
| tal fin y asi obtener datos precisos.

Sin embargo, se estima que la precipitacién promedio anual es de 1,331.80mm, la
humedad relativa es de 80% y una temperatura que varia de 14°C a 28°C, es importante
precisar que estos datos varian conforme se ascienden o desciende por ambos el valle.

7.2. TOPOGRAFIA.

Lafisiografia de las cuencas es abrupta y accidentada, partiendo de las grandes montarias
situadas en las alturas de la cuenca que dan origen a los rios Ocobamba y Versalles. A lo
largo de todo el valle se pueden observar colinas altas y medias, llanuras leves, asi como
laderas de fuerte pendiente, la topografia también se presenta muy diversa, es abrupta,
moderada y con escasas llanuras conforme se desciende a los valles se van abriendo
hasta su encuentro con el valle del Yanatile.

Es necesario indicar que existe el sector de Plateria que es el mas alejado de la capital
del distrito que se encuentra a unos 3500 — 4000 m.s.n.m, también todos los sectores
poseen partqsvaltas donde se pueden observar pastizales y pajonales que se encuentran
a mas de 3500 m.s.n.m. :

7.3. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS Y GEOLOGICOS.

7.3.1. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS.

La capital del distrito de Ocobamba se encuentra ubicado en la margen izquierda del rio
Ocobamba, en su recorrido disecta la Cordillera Oriental de los Andes en sentido SO-
NE.

La clasificacion geomorfolégica y su descripcion forman parte de la memoria descriptiva
de la regiéon Cusco, elaborado por INGEMMET.

Geoformas de cardcter tecténico — degradacional y erosional. Representadas por
relieves montafiosos modelados en rocas metamoérficas, alcanzan pendientes superiores

a los 30°.
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a. Unidad de Montaia. El distrito de Ocobamba representada por una topografia
agreste e irregular, presenta rangos altitudinales superiores a los 300m de base local.

- 0 Sub Unidad de Montaiia en Roca Metamérfica (RM-rm): El distrito de Ocobamba
esta delimitada por montafias de roca metamoérfica. Poseen una topografia
accidentada, de cimas alargadas y laderas de pendientes predominantemente
empinadas.

Geoformas de caracter deposicional y agradacional. Representada por las

acumulaciones de material proveniente de los procesos denotativos y erosionales que
afectan las Geoformas existentes.

b. Unidad de Piedemonte. En el area de estudio, se encuentran situados al pie del
frente montafioso.

* Sub Unidad de Vertiente Coluvio Deluvial (V-cd): Localizados al pie de las
laderas, resultantes de la acumulacién de material caido desde las partes altas
por accion de la gravedad, también por los flujos de detritos no canalizados, o
una combinacion de ambos procesos. En algunos casos estos han originado el
cambio de direccion del curso principal del rio Ocobamba.

* Sub Unidad de Vertiente o Piedemonte Aluvio — Torrenciales (P-at):
Localizados en las desembocaduras de quebradas hacia los cauces principales.
Son el resultado de la acumulacién de material movilizado a manera de flujos de
detritos (huaicos), modificando localmente la direccion del curso del rio
Ocobamba. La localidad de Kelccaybamba se encuentra emplazada sobre el
abanico proluvial (depositado por la quebrada Pisncontilla).

c. Unidad de Planicie Inundable.

* Sub Unidad de Terrazas Fluviales (T-fl): Se encuentran localizadas en ambas
margenes del rio Ocobamba, zona donde se desarrolla areas de cultivos.

*  Sub’Unidad de Llanura de Inundacién (PL-i): Son superficies bajas,
adyacentes a los fondos de valles principales y el mismo curso fluvial, sujetas a
inundaciones  recurrentes, ya sean estacionales o0 excepcionales.
Morfolégicamente se distinguen como terrenos planos compuesto de material no_ ..

consolidado, facilmente removible. fae
1
et

Regionalmente el substrato rocoso en la zona, estd compuesto por rocas metamorficas
del Paleozoico inferior y algunos segmentos intrusivos (Salas et al., 1999). También se
tienen depésitos cuaternarios.

7.3.2. ASPECTOS GEOLOGICOS.

7.4. VIAS DE ACCESO.
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Elacceso al area de ejecucion de la construccion e instalacién de los galpones de porcinos
es bastante accidentado en época de lluvias, en vista que cuenta con carretera afirmada.
Asi mismo, se puede tener acceso al distrito por 3 rutas existentes:

Ruta 1: Cusco — Quillabamba - Quellouno - Ocobamba, ruta asfaltada de doble via
hasta el puente Echarati, el Tramo es bicapa asfaltada de una sola via hasta el Centro
Poblado de Chancamayo, del desvid a Tirijuay hasta la capital de distrito es trocha
carrozable. Tiempo de viaje 7 horas aproximadamente.

Ruta 2: Cusco - Calca - Yanatile - Ocobamba, esta ruta es asfaltada de doble via desde
la ciudad imperial hasta la capital de la provincia de Calca, de ahi el tramo es bicapa
asfaltada de una via hasta la capital del distrito de Yanatile, después trocha carrozable
hasta la capital del distrito. Tiempo de viaje 6 — 7 horas de viaje aproximadamente.

Ruta 2: Cusco - Ollantaytambo - Ocobamba, ruta de mayor uso por parte de los
pobladores del distrito. Por esta ruta de Cusco a Ollantaytambo es asfaltada de doble via,
a partir de ahi se hace uso de la trocha carrozable, la misma que se encuentra en mal
estado, situacion que se agrava con el tiempo de lluvias debido a los deslizamientos e
incremento del caudal de riachuelos y rios. Tiempo aproximado de viaje 4 a 5 horas.

Viil. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto comprende la construccion de una marquesina de 24m2 con sus respectivas
divisiones y pisos que inciuiran 24 bandejas paseras con proyeccién a 30 bandejas.

8.1. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. El AEO actualmente cuenta con espacios
destinados para el secado de cafe, sin embargo, el piso de piedra no es adecuada
y en un 80% se encuentra deteriprada por los afios de uso y requiere del
mantenimiento, implementacién y adecuacion; donde se seca el café, cuya
capacidad viene a ser insuficiente para un crecimiento en produccién a nivel
comercial.
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8.2. DESCRIPCION DEL TERRENO.
Area: 24 m?.

Perimetro: 20 ml.

8.3. TIPO DE EXPLOTACION.

Para este plan de negocio, se utilizara el sistema de secado de café en marquesina sobre
tarimas y en bandejas paseras este sistema permite el mejor control en el secado del café
y evitar la contéininacion de los granos con agentes externos

* Se reducen las necesidades de superficie.

+  Permite un perfecto control de secado.

* Se reduce la mano de obra.

+ Se facilitan las operaciones de manejo de los granos tipo natural y honey.

* No se producen lesiones o lesiones por sobreesfuerzo en los operadores de la
marquesina. 5]

8.4. DISENO DE LA MARQUESINA.

En el disefio del galpén de porcinos de 24m? se ha tenido las siguientes consideraciones

técnicas y los siguientes parametros:
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* Tipo de suelo.

« Tipo de cimentaciones

*  Procedimiento constructivo.

*  Disponibilidad de materiales de construccién y canteras.
* Topografia.

* Agua.

* Pendientes.
* Clima.

*  Sanidad.

*  Servicio de agua y desagiie.

Otros.

Entonces tomando en consideracion todo lo mencionado se tomara en cuenta para el
disefio de las instalaciones segun el criterio y experiencia del proyectista.
IX. DETALLE TECNICO DE INGENIERIA DEL PROYECTO.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES.

01.01. Limpieza de Terreno.
Limpieza del area donde se ejecutara la obra, eliminando todos los desperdicios,
monticulos, material organico, raices de plantas que puedan dafar la

construccion o pueda obstaculizar los trabajos.

01.02. Trazo y Replanteo en Terrgno Normal.

Se efectua la verificacién del terreno, niveles y distancias de acuerdo al plano

general. Las balizas de madera seran elementos inamovibles que demarcan
puntos ejes sobre el terreno; debiendo estar estos bastantes claros y precisos
para cualquier comprobacion que se requiera en el transcurso de la ejecucion de
la obra. Segun los planos establecidos.




PN O 000015 106015

BT01L4

02. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

03.

02.01. Excavacion Manual en Terreno Normal.

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucién de operaciones necesarias para las
excavaciones de cortes, rellenos y eliminacion de material excedente, en
los lugares indicados en los planos y segun indique la supervisién.

b) Ejecucién: Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién de
materiales excedentes,

necesarios para ajustar el terreno a las rasantes sefialadas para la ejecucion de la
obra.

02.02. Excavacion de huecos para dados 0.40 X 0.40 X 20m

c) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucién de operaciones necesarias para las
excavaciones de las zapatas en los lugares indicados en los planos y segun
indique la supervision.

d) Ejecucion: Dichas excavaciones seran de tamaro exacto al disefio de estas
estructuras, se omitiran los moldes laterales cuando la compactacion del
terreno lo permita y no exista riesgo o peligro de derrumbes o afloramiento
He'agua.

Antes del procedimiento del vaciado, el supervisor debera aprobar la
excavacion, asi mismo no se permitira ubicar zapatas sobre material de
relleno, sin embargo, haya una buena compactacién adecuada.

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE.

03.01. Concreto 1:10 + 30% P.G. para Cimientos Corridos.

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra, materiales
y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias de cimiento corrido
constituyendo este tipo de fundacién una buena opcién para las edificaciones
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de este tipo en nuestro medio. Su estabilidad depende de la buena disposicién
del concreto en los lugares indicados en los planos o segun indique la

supervision.

Ejecucién: La mezcla de concreto es de 1:10 (cemento + hormigén de rio) +
30% de piedra grande 4" a 6”, donde la piedra puede ser de rio o partida de la
zona. Una buena cimentaciéon que la experiencia ha demostrado, es aquella
que dispone continuidad entre cimiento y sobrecimiento.

Mediciéon y Valorizacién: La medicién se hara en metros clbicos con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara seguin el avance
mensual de la partida Concreto es de 1:10 (cemento — hormigén de rio) +

30% P.G. segun sea el caso.

.
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03.02.

a)

b)

03.03.

a)

Concreto 1:8 + 25% P.M. para dados de anclaje.

Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucién de operaciones necesarias para el
sobrecimiento corrido en los lugares indicados en los planos o segun indique
la supervision.

Ejecucion: La mezcla de concreto es de 1:8 (cemento + hormigén de rio) +
25% de piedra mediana 2” a 4”. La cara superior del dado debera nivelarse
para un buen acomodo de las columnas metdlicas, asi mismo las caras
laterales del sobreciemiento deben estar bien perfiladas, ello depende de un
buen encofrado y desencofrado.

Medicion y Valorizacion: La medicion se hara en metros cubicos con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara seguin el avance

mensual de la partida Concreto dado de anclaje de 1:8 + 25% P.M. segtn
sea el caso.

Encofrado y Deseconfrado de Sobrecimientos.

Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
Jnateriales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para los

- encofrados y desconfiados de los elementos estructurales en los lugares

b)

c)

indicados en los planos o segun indique la superyision.
Ejecucion: El encofrado sera de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
planos y con madera resistente y liviana, ademas debera estar libre de efectos
tales como nudos, desviaciones de las fibras, rajaduras, que disminuyan la
resistencia y que puedan aparecer en el concreto.

Medicion y Valorizacion: La mediciéon se hara en metros cuadrados con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun el avance
mensual de la partida Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiqugs;
segun sea el caso. (3
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.04. ESTRUCTURA DE TUBOS RECTANGULARES, CUADRADOS Y

COBERTURAS.

04.01.

a)

b)

c)

04.02.

b)

Vigas de Tubo cuadrado de Acero Negro de 2”X2”x2m de 1.8mm.

Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para la
colocacion de las columnas verticales en los lugares indicados en los planos
0 segun indique la supervision.

Ejecucion: Es la colocacion de las columnas verticales de seccion 2”X2"x2m
de 1.8mm con electrodos punto azul en la armadura de concreto de los dados
de anclaje de concreto, previamente preparados y pintados con anticorrosivo.
Para su ejecucion se debera contar con andamiaje apropiado como para tener
comodidad en el soldado de las vigas sobre las columnas y de ser posible
fijos de modo de evitar accidentes ya que en la zona corre vientos fuertes.
Medicion y Valorizacion: La medicion se hara en metros lineales con
aproximacién de dos decimales. La valorizacion se efectuara segin de la
colocacién de las vigas de acero, mensual de la partida columnas de Tubo

cuadrado de Acero Negro de 2”X2”x2m de 1.8mm, segun sea el caso.

#igas de Tubo cuadrado de Acero Negro de 2”X2”x2.32 de 1.8mm.

Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucidn de operaciones necesarias para la
colocacién de las columnas verticales en los lugares indicados en los planos
0 segun indique la supervision.

Ejecucion: Es la colocaciéon de las columnas verticales de seccion
2"X2"x2.32m de 1.8mm con electrodos punto azul en la armadura de concreto

de los dados de anclaje de concreto, previamente preparados y pintados con_—=7 "
anticorrosivo. Para su ejecucion se debera contar con andamiaje apropiagd S
| B3

como para tener comodidad en el soldado de las vigas sobre las colunjnas
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de ser posible fijos de modo de evitar accidentes ya que en la zona corre
vientos fuertes.

04.03. Medicion y Valorizacion: La medicion se hara en metros lineales con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara segiun de la
colocacion de las vigas de acero, mensual de la partida columnas de Tubo

cuadrado de Acero Negro de 2”X2”x2.32m de 1.8mm, segun sea el caso

04.04. tijeral de Tubo Cuadrado de Acero Negro de 2”X2”x2.06m de 1.8mm.

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para la
colocacion de los tubos horizontales en los lugares indicados en los planos o
segun indique la supervision.

b) Ejecucion: Es la colocacion de las vigas horizontales de seccion 2"x2"x2.06m
de 1.8mm con electrodos punto azul sobre las vigas longitudinales,
previamente preparados y pintados con anticorrosivo. Para su ejecucion se
debera contar con andamiaje apropiado como para tener comodidad en el
soldado de las vigas y de ser posible fijos de modo de evitar accidentes ya
que en la zona corre vientos fuertes.

c) Medlclén y Valorizacion: La medicion se hara en metros lineales con

aproxnmacuon de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun de la
colocacion de las vigas de acero, mensual de la partida Vigas de Tubo

Cuadrado de Acero Negro de 2”x2”x2.06m de 1.8mm, segun sea el caso.

04.05. correa de Tubo Cuadrado de Acero Negro de 1.5”x1.5”x6m de 1.5mm.

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para la -

colocacion de las correas horizontales en los lugares indicados en los plang:
[

o0 segun indique la supervision.
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b) Ejecucion: Es la colocacion de las vigas horizontales de seccién

04.06.

a)

b)

1.5"X1.5"x6m de 1.5mm con electrodos punto azul sobre las vigas
longitudinales, previamente preparados y pintados con anticorrosivo. Para su
ejecucion se debera contar con andamiaje apropiado como para tener
comodidad en el soldado de las vigas y de ser posible fijos de modo de evitar
accidentes ya que en la zona corre vientos fuertes.

Medicién y Valorizacion: La medicion se hard en metros lineales con
aproximacion de dos decimales. La valorizaciéon se efectuara segun de la
colocacion de las vigas de acero, mensual de la partida correa de Tubo

Cuadrado de Acero Negro de 1.5”x1.5”x6m de 1.5mm., segun sea el caso.
Viga de amarre metalico de 2"x 2"x1.85m de 1.8mm.

Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucién de operaciones necesarias para la
colocacion de las vigas horizontales en los lugares indicados en los planos o
segun indique la supervision.

Ejecucion: Es la colocacién de las vigas horizontales de seccién 2"x
2"x1.85m de 1.8mm. con electrodos punto azul sobre las vigas longitudinales,
previamente preparados y pintados con anticorrosivo. Para su ejecucion se
.c\iet;eré contar con andamiaje apropiado como para tener comodidad en el

|
. soldado de las vigas y de ser posible fijos de modo de evitar accidentes ya

04.07.

que en la zona corre vientos fuertes.

Medicion y Valorizacion: La medicion se hara en metros lineales con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun de la

colocacion de las vigas de acero, mensual de la partida Viga de amarre .

metalico de 2"x 2"x1.85m de 1.8mm. segln sea el caso.

Al

Coberturado Con Cobertura Trasparente Policarbonato Alveolar 8 Mm
Espesor.
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a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucién de operaciones necesarias para la
colocacion de cobertura Trasparente Policarbonato Alveolar 8 Mm de
espesor, en los lugares indicados en los planos o segun indique la
supervision.

b) Ejecucion: El coberturado de la marquesina para secado de café sera de
policarbonato alveolar de 8mm de espesor, el cual seran colocadas encima
de la estructura del techo y fijadas con tornillos autoperforantes 1” con
arandela y neoprene. El techo es de dos aguas o de dos caidas.

c) Medicién y Valorizacion: La medicion se hara en metros cuadrados con
aproximacién de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun el avance
mensual de la partida Coberturado con Cobertura Trasparente
Policarbonato Alveolar 8 mm De Espesor. segun sea el caso.

04.08. corredera metalica(angular) de 1"x 1"x1.50m de 1.5mm

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para la
colocacién de los angulares horizontales en los lugares indicados en los
planos o segun indique la supervision.

b) ,gjgcucién: Es la colocacién de las vigas horizontales de seccion 1"x

; '1 "x1.50m de 1.5mm. con electrodos punto azul sobre las columnas verticales,
previamente preparados y pintados con anticorrosivo. Para su ejecucion se
debera contar con nivel de mano para colocar de manera correcta las
correderas donde encajan las bandejas paseras.

c) Medicion y Valorizacion: La medicién se hara en metros lineales con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun de la
colocacion de las vigas de acero, mensual de la partida corredera

metalica(angular) de 1"x 1"x1.50m de 1.5mm. segun sea el caso.

04.09. Recubrimiento con agrofilm c-10x 2m ancho. [/

. 4
a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano” de obra,
materiales y equipo. La ejecuciéon de operaciones necesarias para la
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colocacién de recubrimiento con agrofilm c-10x 2m ancho, en los lugares
indicados en los planos o segun indique la supervisién.

b) Ejecucion: El recubrimiento de la marquesina para secado de café sera de
agrofilm ¢c-10x 2m ancho, el cual seran colocadas en las caras perimetrales
de la estructura de la marquesina y fijadas con platinas de aluminio y tornillos
auto perforantes 1" con arandela por la parte superior y por la parte baja
tendran un tubo de aluminio para poder enrollar la cortina de agrofilm.

¢) Medicion y Valorizacion: La medicién se hara en metros cuadrados con
aproximacion de dos decimales. La valorizacion se efectuara segun el avance
mensual de la partida Recubrimiento con agrofilm c-10x 2m ancho. segin

sea el caso.

04.10. Tornillo Autoperforante Hexagonal con Argolla Neoprene 8x5/8.

a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones para la sujecion del
policarbonato alveolar en las correas , en los lugares indicados en los planos
o segun indique la supervision.

b) Ejecucion: la sujecion del policarbonato alveolar con los tornillos
autoperforantes estara sujetas a las distancias de las correas indicadas en
’Los planos .

c) }M'edicién y Valorizacion: : La medicion se hara en metros cuadrados con

) aproximacion de dos decimales. La valorizacién se efectuara segun el avance
mensual de la partida Coberturado con Cobertura Trasparente
Policarbonato Alveolar 8 mm De Espesor. segun sea el caso

05. Bandejas o camas.

05.01. Bandeja pasera 0.87mx1.50m x 0.08m de madera

)
a) Alcance de Trabajo: Comprende el suministro de la mano de obra,
materiales y equipo. La ejecucion de operaciones necesarias para la




b)
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elaboracion de las bandejas paseras con las medidas indicados en los planos
0 segun indique la supervision.

Ejecucion: Es la colocacion de dos tablas de 1.50m x 0.80m x1.5” unidas por
la parte ancha con dos tablas de 0.84m x 0.08m de 1.5°de espesor por la base
lleva una malla diamantada para secado de café de 1.50m x 0.87 m que
estaran aseguradas con listoneria cuadrada de 1.5 con el largo segun se
requiera.

Medicion y Valorizacion: La medicion se hara por unidades sin
aproximacion de dos decimales. La valorizaciéon se efectuara segun de la
cantidad de bandejas paseras entregadas, con entrega mensual de la partida
Bandeja pasera 0.87mx1.50m x 0.08m de madera segun sea el caso.




