



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 011-2025-MINEM/DGER/CS**  
**(R.D N° 498-2024-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER**

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y  
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA  
NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO**

En San Borja, siendo las 04:30 horas del día 21 de marzo de 2025, efectuadas las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER, para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO. El cual fue designado por Resolución Directoral N° 498-2024-MINEM/DGER, a fin de proceder con la admisión, evaluación.

- Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Presidente del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro),
- Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el SR. Jimler Alberto Paredes Flores, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 26 de febrero de 2025, mediante vía electrónica a través del SEACE, se recibió (03) oferta:

**Presentación de ofertas/expressión de interés**

Entidad convocante: DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura: LP-SM-8-2024-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación: Obra

Descripción del objeto: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO			
20510413301	CONSORCIO FORTALEZA IV	26/02/2025	17:07:37	Electronico
20510413483	CONSORCIO PUNO NORTE	26/02/2025	20:29:08	Electronico
20508540605	CONSORCIO ELECTRICO PUNO	26/02/2025	20:42:55	Electronico



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## 2. ADMISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, de las cuales señalo lo siguiente:

- 1) Consorcio Fortaleza IV (MIGUEL ÁNGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.- MACOGESAC 15%, HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL 18%, SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 5%, RANDA S.R.L. 5%, ABC INGENIEROS SAC 57%):

Presenta en el Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) la nomenclatura errada (Folio 37), dice Licitación Publica N° 0001-2024, debe decir Licitación Publica N° 0008-2024.

Presenta en el Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) – Valor Referencial – Transporte de Materiales del Sistema Fotovoltaico – Sección IV: Sistema Fotovoltaico Individual – C: Transporte de Materiales – Item 5,01 (Folio 75), dice "Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN, accesorios de fijación y bornera de p", debe decir "Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN, accesorios de fijación y bornera de pat".

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 11 de marzo de 2025 el Comité de Selección mediante la plataforma del SEACE remitió con Acta N° 005-2025-MINEM/DGER/CS la solicitud de subsanación de oferta y le otorgó un plazo de un (01) día hábil que se computó a partir del día siguiente hábil de la notificación electrónica correspondiente, a fin de subsanar las deficiencias anotadas.

Por lo que, el postor a través del portal del SEACE cumplió con levantar las observaciones antes mencionadas y se encuentra admitida.

- 2) Consorcio Eléctrico Puno (HGD CONTRATISTAS S.A.C. 47%, PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A. 6%, PACOSA S.A.C. 47%).

Resumen General del Valor Referencial (Obra y Estudio) – Folio 53, no se está utilizando el formato que según Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones – Consulta N° 66 y Consulta N° 67 – se absolvió lo siguiente: "Se confirma, y se aclara que para separar los decimales se utiliza la coma (,) y para separar los miles un espacio en blanco ( )."

Resumen General del Valor Referencial Obras – Folio 54, no se está utilizando el formato que según Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones – Consulta N° 66 y Consulta N° 67 – se absolvió lo siguiente: "Se confirma, y se aclara que para separar los decimales se utiliza la coma (,) y para separar los miles un espacio en blanco ( )."

Análisis de Costos de estudio de expediente Técnico (Ingeniería Definitiva) – Folio 55 al Folio 57, no se está utilizando el formato que según Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones – Consulta N° 66 y Consulta N° 67 – se absolvió lo siguiente: "Se confirma, y se aclara que para separar los decimales se utiliza la coma (,) y para separar los miles un espacio en blanco ( )."





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

Valor Referencial – Folio 58 al Folio 88, no se está utilizando el formato que según Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones – Consulta N° 66 y Consulta N° 67 – se absolvió lo siguiente: "Se aclara y precisa que es correcto lo indicado."

Resumen General del Valor Referencial Obras – Folio 54, en el Anexo N° 6 para los gastos generales, en los gastos fijos y gastos variables y la utilidad **NO** consigno el porcentaje (%) – Consulta N° 19 y Consulta N° 68 – se absolvió lo siguiente: "Se confirma, y se aclara que SI es necesario consignar el porcentaje (%) en los Gastos Generales Fijos, y Variables y en la Utilidad".

Por lo que, la oferta del postor **no se encuentra admitida.**

Las siguientes ofertas se encuentran conforme de acuerdo con los requisitos de admisión establecidos en las bases; por lo que se declara **admitida al presente procedimiento:**

	POSTORES	ADMISIÓN
1	CONSORCIO FORTALEZA IV	ADMITIDO
2	CONSORCIO PUNO NORTE	ADMITIDO
3	CONSORCIO ELÉCTRICO PUNO	NO ADMITIDO

### 3. **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (Anexo N° 1) :**

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que quedan en competencia, calculando el puntaje de las ofertadas admitidas, obteniéndose el siguiente puntaje:

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO FORTALEZA IV** (MIGUEL ÁNGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.-MACOGESAC 15%,HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL 18%,SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.5%,RANDA S.R.L. 5%,ABC INGENIEROS SAC 57%), se verifico que en el Resumen General del Valor Referencial Obras (folio 42) existe en el IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) de la descripción SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL existe una diferencia de un decimal y se procedió a corregir el error aritmético; lo que da un monto total ofertado verificado de **S/ 169 288 941,29** , conforme se muestra a continuación :



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## Resumen General del Valor Referencial Obras - OFERTADO

### RESUMEN GENERAL DEL VALOR REFERENCIAL OBRAS

PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"

DEPARTAMENTO : PUNO

Fecha: 30-Abril-2024  
T.C. (S/ /US\$): 3,752

ITEM	DESCRIPCIÓN	LÍNEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL	TOTAL S/
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	28 908 052,01	8 603 841,23	24 621 990,83	1 433 154,28	51 925 038,35
B	MONTAJE ELECTROMECÁNICO	25 179 388,79	3 222 022,98	19 823 881,51	238 095,82	48 261 368,88
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	3 469 212,54	938 065,95	3 306 542,54	76 114,12	7 779 935,15
D	TOTAL COSTO DIRECTO ( C.D. )	57 541 653,34	11 023 930,14	47 552 364,88	1 745 364,02	117 863 342,38
E	GASTOS GENERALES					
	GASTOS FIJOS (0,24% de C.D.)	138 089,97	26 457,43	114 125,75	4 188,87	292 872,02
	GASTOS VARIABLES (10,83% de C.D.)	7 958 010,88	1 524 808,54	6 576 408,21	241 383,84	16 300 500,25
	TOTAL GASTOS GENERALES (14,07% de C.D.)	8 096 110,83	1 551 066,97	6 690 621,98	245 572,71	16 533 372,27
F	UTILIDADES (4,00% de C.D.)	2 301 666,13	440 937,21	1 902 095,80	69 814,56	4 714 533,70
	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/)	67 939 430,10	13 016 954,32	56 145 112,64	2 060 751,29	139 151 248,35
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)	12 229 087,42	2 342 871,78	10 105 120,28	370 935,22	25 049 024,70
	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/	80 168 527,52	15 358 826,10	66 251 232,92	2 431 686,51	164 210 273,05

0042



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## Resumen General del Valor Referencial Obras - VERIFICADO

VR_30Abril2024-CONSORCIO FORTALEZA IV (3) [Compartido] - Microsoft Excel						
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista						
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar						
L24 =SUMA(H24:K24)						
RESUMEN GENERAL DEL VALOR REFERENCIAL OBRAS						
PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"						
DEPARTAMENTO : PUNO						
Fecha: 30-Abril-2024 T.C. (S/ /US\$): 3,752						
ITEM	DESCRIPCIÓN	LÍNEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL	TOTAL S/
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	28,906,052.01	6,863,841.23	24,621,990.83	1,433,154.28	61,825,038.35
B	MONTAJE ELECTROMECAÁNICO	25,179,388.79	3,222,022.96	19,623,861.51	236,095.62	48,261,368.88
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	3,458,212.54	938,065.95	3,406,542.54	76,114.12	7,776,935.15
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	57,541,653.34	11,023,930.14	47,552,394.88	1,745,364.02	117,863,342.38
E	GASTOS GENERALES					
	GASTOS FUOS (0.24% de C.D.)	138,099.97	26,457.43	114,125.75	4,188.87	282,872.02
	GASTOS VARIABLES (13.83% de C.D.)	7,958,010.66	1,524,609.54	6,576,496.21	241,383.84	16,300,500.25
	TOTAL GASTOS GENERALES (14.07% de C.D.)	8,096,110.63	1,551,066.97	6,690,621.96	245,572.71	16,583,372.27
F	UTILIDADES (4.00% de C.D.)	2,301,666.13	440,957.21	1,902,095.80	69,814.56	4,714,533.70
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/)		67,939,430.10	13,015,954.32	56,145,112.64	2,060,751.29	139,161,248.35
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)		12,229,097.42	2,342,871.78	10,106,120.28	370,935.23	25,049,024.71
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/		80,168,527.52	15,358,826.10	66,251,232.92	2,431,686.52	164,210,273.06





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

En ese sentido luego de introducir los montos al SEACE; se determinan los siguientes puntajes

	POSTORES	MONTO OFERTADO	PUNTAJE
1	CONSORCIO FORTALEZA IV	S/ 169 288 941,29	99.99
2	CONSORCIO PUNO NORTE	S/ 169 288 941,28	100.00

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 05:00 horas del 21 de marzo de 2025.

  
Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES  
Presidente de Comité

  
Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS  
Primer Miembro

  
Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ  
Segundo Miembro



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 012-2025-MINEM/DGER/CS**  
**(R.D N° 498-2024-MINEM/DGER)**

**(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER**

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y  
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA  
NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO**

En San Borja, siendo las 04:30 horas del día 21 de marzo de 2025, efectuadas las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER, para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO. El cual fue designado por Resolución Directoral N° 498-2024-MINEM/DGER, a fin de proceder con la calificación y adjudicación de la buena pro.

- Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Presidente del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro),
- Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el SR. Jimler Alberto Paredes Flores, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

**1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que calificados que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor CONSORCIO FORTALEZA IV, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.2. Con referencia al postor CONSORCIO PUNO NORTE, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

**2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO, al postor CONSORCIO PUNO



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

NORTE , por la suma de S/ 169 288 941,28 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 28/100 SOLES) , y por el plazo de ejecución de OCHOCIENTOS DIEZ (810) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 05:00 horas del 21 de marzo de 2025.

Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES  
Presidente de Comité

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS  
Primer Miembro

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ  
Segundo Miembro







PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

ANEXO N° 02								
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER								
Ejecución de la obra:								
						VALOR REFERENCIAL	SI 188,039,822.64	
<b>POSTOR: CONSORCIO FORTALEZA IV (MIGUEL ÁNGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.-MACOGESAC 15%, HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL 18%, SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 5%, RANDA S.R.L. 5%, ABC INGENIEROS SAC 67%)</b>								
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDO	
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA						PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)						PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)						PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						PRESENTA	
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)						PRESENTA	
FACTORES DE EVALUACIÓN							MONTU OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO							169,289,341.29	SI CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS								EXP. EN OBRA
								>= S/5931426.96
EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad/OTROS	Porcentaje de Participación	Monto Contrato	Monto Informado	Monto Verificado	
1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	066-2019-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	70.00%	SI 1283,261.23	SI 1283,261.23	SI. 890,262.06	
2 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 31 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	019-2019-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	65.00%	SI 1,002,276.38	SI 1,002,276.38	SI. 715,179.65	
3 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	011-2022-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,373,559.21	SI 1,373,559.21	SI. 1,373,559.21	





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	015-2019-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	SI	705,109.40	SI	705,109.40	SI	705,109.40		
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO-COTOBAMBA-APURIMAC	016-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	SI	939,093.69	SI	939,093.69	SI	939,093.69		
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MORONA,PASTAZA,CORRIENTES Y TIGRES,DISTRITOS FRONTERIZOS DE ANDAS,MORONA,TIGRE Y TROPETEROS, REGION LORETO",DEPARTAMENTO D ELORETO	018-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI	730,330.00	SI	730,330.00	SI	730,330.00		
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA"	071-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI	740,847.33	SI	740,847.33	SI	740,847.33		
TOTAL 1										MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		SI	6,162,542.14
												CALIFICADO	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS												>= S/182167396.68	
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR , DE LA PROVINCIA PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	013-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	90.00%	SI	35,674,972.26	SI	35,674,972.26	SI	32,107,475.03		
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCIÓN CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY,DISTRITO DE COLASAY-JAEN-CAJAMARCA	023-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	81.00%	SI	8,056,783.19	SI	8,056,783.19	SI	6,770,130.04		
3	ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI,UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	020-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA OTROS COMPROBANTES( COMPROBANTE D EPAGO FOLIO 198 AL 265)	90.00%	SI	10,707,893.42	SI	10,707,893.42	SI	9,637,104.08		
4	PAQUETE 1: CINCO (5) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN (03) DEPARTAMENTOS -LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH.PROYECTO N° 5 ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL D ELA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUO,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	028-2021-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA OTROS COMPROBANTES( COMPROBANTE D EPAGO FOLIO 02 AL 217)	70.00%	SI	23,994,392.25	SI	23,994,392.25	SI	16,798,074.58		
5	MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS,SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO GUADALUPE,PROVINCIA DE PACASMAYO,DEPARTAMENTO D ELA LIBERTAD	GA/L-047-2021	HIDRANDINA	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSENTIMIENTO DE LIQUIDACION OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	100.00%	SI	5,808,357.59	SI	5,808,357.59	SI	5,808,357.59		
6	EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PAQUETE N°8.ZONA PUNO PROYECTO N° 01 " MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22.9KV ,SET GABAN-PUETO MANDAVISTA ALEGRE,DISTRITO GABAN-PROVINCIA CARAYA-DEPARTAMENTO PUNO	022-2023-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA	98.00%	SI	6,392,920.76	SI	6,392,920.76	SI	6,265,062.34		
7	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	047-2021-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	98.00%	SI	11,445,592.76	SI	11,445,592.76	SI	11,216,071.10		
8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SER EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ZONAS FUERAS DEL AREA DE CONCESIÓN EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO,PROVINCIA D EAZANGARO DEPARTAMENTO PUNO	063-2022-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA OTROS COMPROBANTES	98.00%	SI	24,202,745.64	SI	24,202,745.64	SI	13,362,196.51		
9	ELABORACIÓN O EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PAQUETE N° 07 ZONA PUNO. PROYECTO N°2 CREACIÓN DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI-PROVINCIA DE MELGAR-DEPARTAMENTO DE PUNO	076-202-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA OTROS COMPROBANTES	91.00%	SI	9,394,143.47	SI	9,394,143.47	SI	8,539,570.56		
10	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	084-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	100.00%	SI	9,046,114.90	SI	9,046,114.90	SI	9,046,114.90		
11	EJECUCION D ELA OBRA "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVU, HUAYGAYOC Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	025-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	30.00%	SI	116,508,561.34	SI	116,508,561.34	SI	34,952,568.40		
12	EJECUCION DE LA OBRA INSTAACION DE SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA,DEPARTAMENTO D EPIURA	008-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	100.00%	SI	19,704,930.24	SI	19,704,930.24	SI	13,704,930.24		





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

13	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA	022-2019- MEM/DGER	UGER/MINEM	CONTRATO CLASULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION DE OBRAS RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRAS	100.00%	SI	9,909,704.51	SI	9,909,704.51	SI	9,909,704.51	
TOTAL 2		MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								SI. 190,115,959.89		
											CALIFICADO	
TOTAL 1+2										SI. 196,270,502.03		
											CALIFICADO	





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

ANEXO N° 02

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

VALOR REFERENCIAL SI 188,038,823.64

POSTOR: CONSORCIO PUNO NORTE IV(BBTI S.A.C. 25%, OBRITEC S.A.C.40%, ALVA JULCA RUBER GREGORIO 5%, SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 25%, GOICOCHEA VEGA CARLOS V 5%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)					PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)					PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					PRESENTA
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)					PRESENTA

FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTOR	VALOR	CUMPLE / NO CUMPLE
--------	-------	--------------------

A. PRECIO	169,288,341.28	SI CUMPLE
-----------	----------------	-----------

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITO	VALOR	EXP. EN OBRA
-----------	-------	--------------

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		>= S/593,1425.96
---	--	------------------

EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad OTROS	Porcentaje de	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO
1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTervo Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	037-2021-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	75.00%	SI 1,472,266.74	SI 1,472,266.74	SI 1,104,162.56
2 ESTUDIO DEFINITIVO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	075-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	70.00%	SI 1,507,946.83	SI 1,507,946.83	SI 1,055,541.78
3 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS-LA COLPA-REGION CAJAMARCA"	068-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	95.00%	SI 616,574.27	SI 616,574.27	SI 595,745.56
4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILLO, DISTRITO DE URUBIAS -"	038-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 273,839.95	SI 273,839.95	SI 273,839.95
5 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENOIN FASE I - CAJAMARCA"	069-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 555,695.14	SI 555,695.14	SI 555,695.14
6 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	016-2019-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,087,870.44	SI 1,087,870.44	SI 1,087,870.44
7 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNTO CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	076-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	SI 1,369,455.00	SI 1,369,455.00	SI 684,572.79
8 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA-FASE I Y VII ETAPA-FASE II" DEPARTAMENTO DE HUANUCO	018-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,005,797.36	SI 1,005,797.36	SI 1,105,797.36
TOTAL 1 MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							SI 6,453,025.57

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS	VALOR	CALIFICADO
--	-------	------------

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS		>= S/182,167,396.68
--	--	---------------------

EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad OTROS	Porcentaje de	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO
1 ELECTRIFICACIÓN RURAL LOTE N°01 SER CABANA CABANILLAS IV ETAPA	022-2015-ELPU/GG	ELECTRO PUNO S.A.A.	CONTRATO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	SI 11,400,572.61	SI 11,400,572.61	SI 11,400,572.61
2 SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO L.T. 138 KV S.E. TRUJILLO NORTE DESTE - S.E. TRUJILLO SUR	GRIL-074-2015	HIDRANDINA S.A.	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 24,512,441.45	SI 24,512,441.45	SI 24,512,441.45
3 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAYELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	021-2015-MEM/DGER	DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 27,310,552.38	SI 27,310,552.38	SI 27,310,552.38
4 AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 32 AAH EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA, CARAVELI Y CAYLLOMA	AD/LO-052-2019-SEAL	SEAL	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 11,558,647.51	SI 11,558,647.51	SI 11,558,647.51
5 MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 25 SED'S DEL A1406(90) Y 10 SED'S DEL A1403(99), PROVINCIA DE MOROPON PUNO	002-2018-ENOSA-RP	ELECTRONORO ESTE	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA OTROS DOCUMENTOS ACREDITAN	100.00%	SI 13,001,963.56	SI 13,001,963.56	SI 13,001,963.56



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

6	AMPLIACIÓN DE SUBESTACION DE TRANSFORMACION JESUS 33/10 Y SOCABAYA 33/10 KV Y EL ANALISIS ELECTRICO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION ASOCIADOS, PROVINCIA DE AREQUIPA	AD/LO-024-2019- SEAL	SEAL	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	75.00%	SI	17,403,865.05	SI	17,403,865.05	SI	13,057,398.79
7	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA,DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	G-70-2022	ELECTRO ORIENTE	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	18,163,862.87	SI	18,163,862.87	SI	18,163,862.87
8	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH	GA/L-013-2023	HIDRANOINA S.A	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	SI	10,662,157.14	SI	10,662,157.14	SI	10,662,157.14
9	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS DEL DISTRITO DE HUAMBOS-CHOTA-CAJAMARCA	GR-030-2020	ENSA	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	20,550,855.33	SI	20,550,855.33	SI	20,550,855.33
10	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 28 PUEBLOS,DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL-CAJAMARCA	GR-46-2022	ENSA	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	16,565,007.57	SI	16,565,007.57	SI	16,565,007.57
11	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE II	078-2018- MEM/DGER	DGER	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	70.00%	SI	18,793,088.90	SI	18,793,088.90	SI	13,155,162.23
12	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA-BELLAVISTA-SAN IGNACIO	024-2017- MEM/DGER	DGER	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	60.00%	SI	18,970,726.60	SI	18,970,726.60	SI	11,382,436.00
TOTAL 2		MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								SI	191,401,057.52
CALIFICADO											
TOTAL 1+2										SI	197,854,083.09
CALIFICADO											

X

2

1