



| FORMATO  |   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1. DATOS GENERALES   |   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 7/11/2024   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE OPERACIONES   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 328 DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARACA”, con CUI 2632420. |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | -   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 48  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  |   | 2632420  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                          |   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | OFICIO N° D1752-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO            |  | Fecha de recepción                   | 16/10/2024   |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión  | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |   |  | Fecha de aprobación                  |  |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | Nº Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | -   | -   | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consigñar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | -   | -   | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consigñar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | -   | -   | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consigñar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| -   | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| DEL PROVEEDOR   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DESAGREGADO DEL COSTO DE COTIZACION</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| ITEM  | DESCRIPCION                                      | CANT   | UND  | TIEMPO                               | PU  | TOTAL                                      |                                      |
| 1.00  | PROFESIONALES ESPECIALISTAS                      |  |  |                                      |   | S/ 29,250.00                               |                                      |
| 1.01  | JEFE DE PROYECTO                                 | 1  | MES  | 2                                    | S/ 5,000.00   | S/ 10,000.00                               |                                      |
| 1.02  | ESP. DE ARQUITECTURA                             | 1  | MES  | 2                                    | S/ 4,000.00   | S/ 8,000.00                                |                                      |
| 1.03  | ESP. DE INST. SANITARIAS                         | 1  | MES  | 1.5                                  | S/ 4,000.00   | S/ 6,000.00                                |                                      |
| 1.04  | ESP. DE INST. ELECTRICAS                         | 1  | MES  | 1.5                                  | S/ 3,500.00   | S/ 5,250.00                                |                                      |
| 2.00  | BIENES Y SERVICIOS                               |  |  |                                      |   | S/ 15,000.00                               |                                      |
| 2.10  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA                            |  |  |                                      |   | S/ 3,000.00                                |                                      |
| 2.1.1.  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA                            | 1  | GLB  | 1                                    | S/ 3,000.00   | S/ 3,000.00                                |                                      |
| 2.20  | ESTUDI DE MECANICA DE SUELOS                     |  |  |                                      |   | S/ 3,000.00                                |                                      |
| 2.2.1.  | ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS                     | 1  | GLB  | 1                                    | S/ 3,000.00   | S/ 3,000.00                                |                                      |
| 2.3   | ESTUDIO ANAISIS DE RIESGOS Y DESASTRES           |  |  |                                      |   | S/ 2,500.00                                |                                      |
| 2.3.1.  | ELABORACION Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS            | 1  | GLB  | 1                                    | S/ 1,500.00   | S/ 1,500.00                                |                                      |
| 2.3.2.  | TALLERES, IDENTIFICACION Y DEFINICION DE         | 1  | UND.                                       | 1                                    | S/ 1,000.00   | S/ 1,000.00                                |                                      |
| 2.4   | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                         |  |  |                                      |   | S/ 4,000.00                                |                                      |
| 2.4.1.  | CIRA   | 1  | GLB  | 1                                    | S/ 4,000.00   | S/ 4,000.00                                |                                      |
| 2.5   | OTROS  |  |  |                                      |   | S/ 2,500.00                                |                                      |
| 2.5.1.  | IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE                          | 1  | GLB  | 1                                    | S/ 2,500.00   | S/ 2,500.00                                |                                      |
| 3.00  | COSTO DIRECTO                                    |  |  |                                      |   | S/ 44,250.00                               |                                      |
| 4.00  | GG   |  |  |                                      | 10%   | S/ 4,425.00                                |                                      |
| 5.00  | UTILIDAD   |  |  |                                      | 10%   | S/ 4,425.00                                |                                      |
| 6.00  | SUB TOTAL  |  |  |                                      |   | S/ 53,100.00                               |                                      |
| 7.00  | IGV  |  |  |                                      | 18%   | S/ 9,558.00                                |                                      |
| 8   | COSTO TOTAL                                      |  |  |                                      |   | S/ 62,658.00                               |                                      |
| <br><b>CHAPONAN HERMANOS S.A.C.</b><br><b>César A. Chaponan Farroñan</b><br><b>GERENTE GENERAL</b> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| FORMATO  |   |      |       |     |            |            |              |
|--|---|------|-------|-----|------------|------------|--------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |      |       |     |            |            |              |
| DE LA ENTIDAD  |   |      |       |     |            |            |              |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros                    |      |       |     |            |            |              |
| Item   | Descripción   | Und. | Cant. | Mes | CU Mensual | Parcial S/ | Sub Total S/ |
| 1.00   | Profesionales Especialistas   |      |       |     |            |            | 29,250.00    |
| 1.01   | JEFE DE PROYECTO  | Und. | 1     | 2   | 5,000.00   | 10,000.00  |              |
| 1.02   | ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA  | Und. | 1     | 2   | 4,000.00   | 8,000.00   |              |
| 1.03   | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS                            | Und. | 1     | 1.5 | 4,000.00   | 6,000.00   |              |
| 1.04   | ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS                            | Und. | 1     | 1.5 | 3,500.00   | 5,250.00   |              |
| 2.00   | BIENES Y SERVICIOS  |      |       |     |            |            | 15,000.00    |
| 2.1  | Estudio de Topografía   |      |       |     |            | 3,000.00   |              |
| 2.1.1  | Estudio de Topografía   | Glb  | 1     | 1   | 3,000.00   | 3,000.00   |              |
| 2.2  | Estudio Mecánica Suelo  |      |       |     |            | 3,000.00   |              |
| 2.2.1  | Ensayo Mecánica Suelos  | Glb  | 1     | 1   | 3,000.00   | 3,000.00   |              |
| 2.3  | Estudio Analisis de Riesgos y Desastres                             |      |       |     |            | 2,500.00   |              |
| 2.3.1  | Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)          | Glb  | 1     | 1   | 1,500.00   | 1,500.00   |              |
| 3.2  | Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos | Und. | 1     | 1   | 1,000.00   | 1,000.00   |              |
| 2.4  | Estudio complementarios   |      |       |     |            | 4,000.00   |              |
| 2.4.4  | CIRA  | Glb  | 1     | 1   | 4,000.00   | 4,000.00   |              |
| 2.5  | Otros   |      |       |     |            | 2,500.00   |              |
| 2.5.1  | Impresión del Expediente  | Glb  | 1     | 1   | 2,500.00   | 2,500.00   |              |
| 3.00   | COSTOS DIRECTOS   |      |       |     |            |            | 44,250.00    |
| 4.00   | GASTOS GENERALES(10%)   |      |       |     |            |            | 4,425.00     |
| 5.00   | UTILIDAD(10%)   |      |       |     |            |            | 4,425.00     |
| 6.00   | SUB TOTAL   |      |       |     |            |            | 53,100.00    |
| 7.00   | IGV(18%)  |      |       |     |            |            | 9,558.00     |
| 8.00   | TOTAL   |      |       |     |            |            | 62,658.00    |

  
 ING. DARING JOSÉ REGALADO TANTALEÁN  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 231280

|       |   |        |   |   |         |  |       |                     |
|-------|---|--------|---|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
|       |   | MONTO  | S/ 62,658.00 (Sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100 Soles), Incluido IGV. |   |         |  |       |                     |
|       |   | -      |   |   |         |  |       |                     |
|       |   | -      |   |   |         |  |       |                     |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 18/10/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/10/2024 |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI         | X  | NO         |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |            |  |            |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI         | NO   | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |            |  |            |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI         | NO   |            |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |            |  |            |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI         | NO   | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |            |  |            |

**5.**

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.