

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2024-INIA-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO; EN LA EEA EL CHIRA EN LA LOCALIDAD MARCAVELICA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" - PI N° 2472190.

1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:

En la Molina, al 10 de junio del 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 – 01-2024-INIA-UA/LP N° 05-2024-INIA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, de fecha 19 de abril del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 05-2024-1, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO; EN LA EEA EL CHIRA EN LA LOCALIDAD MARCAVELICA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" - PI N° 2472190, para lo siguiente:

- Efectuar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas registradas.

2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	JOEL ALEJANDRO ROSALES SALAS	Titular	X	Dependencia:	Área Usuaría
		Suplente			
Primer Miembro	PATRICIA RODRIGUEZ CHANG	Titular	X	Dependencia:	Área Usuaría
		Suplente			
Segundo Miembro	JUAN JOSE VICENCIO ALANIA	Titular	X	Dependencia:	Órgano encargado de las Contrataciones
		Suplente			



3. SOBRE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES

A continuación, se procedió con la revisión de las empresas registradas electrónicamente como participantes en la plataforma SEACE ([www.seace.gob.pe](http://www.seace.gob.pe)), al 26 de mayo del 2024, fecha anterior a la presentación de ofertas, las cuales se detallan a continuación:

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	20/04/2024	Válido
2	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	20/04/2024	Válido
3	20482745360	B & B CONSTRUCTORES S.A.C.	20/04/2024	Válido
4	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	20/04/2024	Válido
5	20531406291	J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20/04/2024	Válido
6	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20/04/2024	Válido
7	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/04/2024	Válido
8	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/04/2024	Válido
9	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/04/2024	Válido
10	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	21/04/2024	Válido
11	20610823549	CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES CHAVEZAA E.I.R.L.	21/04/2024	Válido
12	20355337619	S G A S.R.L.	22/04/2024	Válido
13	20409357203	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	22/04/2024	Válido
14	20449255675	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IS ALFA E.I.R.L.	22/04/2024	Válido

15	20481446326	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	22/04/2024	Válido
16	20481605491	INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS SAC	22/04/2024	Válido
17	20482415220	HENRIVAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	22/04/2024	Válido
18	20489558433	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	22/04/2024	Válido
19	20503729521	C.V. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	22/04/2024	Válido
20	20526547340	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/04/2024	Válido
21	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	22/04/2024	Válido
22	20568756038	KEXA S.A.C.	22/04/2024	Válido
23	20600114965	TUCUNARE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TUCUNARE ORIENTE S.A.C.	22/04/2024	Válido
24	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	22/04/2024	Válido
25	20601668573	2G INVERSIONES & ASOCIADOS E.I.R.L.	22/04/2024	Válido
26	20606792752	DL GROUP S.A.C.	22/04/2024	Válido
27	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	23/04/2024	Válido
28	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	23/04/2024	Válido
29	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	23/04/2024	Válido
30	20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	23/04/2024	Válido
31	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	23/04/2024	Válido
32	20545316561	TACTICAL IT S.A.C.	23/04/2024	Válido
33	20552270127	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	23/04/2024	Válido
34	20600277139	DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L	23/04/2024	Válido
35	20600721179	CORPORACION ALJAR SAC	23/04/2024	Válido
36	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	24/04/2024	Válido
37	20489596521	CONSTRUCTORA ,CONSULTORA E INMOBILIARIA O Y F S.R.L	24/04/2024	Válido
38	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	24/04/2024	Válido
39	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	24/04/2024	Válido
40	20527164207	CONSTRUCTORA NODECO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/04/2024	Válido
41	20451961196	CRISANTE EIRL	25/04/2024	Válido
42	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	25/04/2024	Válido
43	20268387031	CONSTRUCTORA GALLO SEMINARIO S.A.	26/04/2024	Válido
44	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C	26/04/2024	Válido
45	20510862440	CREACIONES HADASA S.A.C.	27/04/2024	Válido
46	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	29/04/2024	Válido
47	20603194676	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	29/04/2024	Válido
48	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	29/04/2024	Válido
49	20609496950	CONSTRUCTORA LINCO PROYECTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/04/2024	Válido
50	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	29/04/2024	Válido
51	20228844251	EDCAR ING CONTRAT GRLS E I R L	2/05/2024	Válido
52	20602085784	RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	2/05/2024	Válido



53	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2/05/2024	Válido
54	20539979885	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	3/05/2024	Válido
55	20523297369	DOMICH INVERSIONES E.I.R.L.	4/05/2024	No válido
56	20559646530	GRUPO MARREROS S.A.C.	4/05/2024	Válido
57	20568716753	COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L.	4/05/2024	Válido
58	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.	6/05/2024	Válido
59	20477186948	LUJERO CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.C.	6/05/2024	Válido
60	20482007458	SVD CONTRATISTAS GENERALES SAC	6/05/2024	Válido
61	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	6/05/2024	Válido
62	20534004185	HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	6/05/2024	Válido
63	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	6/05/2024	Válido
64	20570527755	FEVER INGENIEROS S.R.L.	6/05/2024	Válido
65	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	6/05/2024	Válido
66	20570883624	BOBCAR SERVICIOS GENERALES S.R.L.	7/05/2024	Válido
67	20610421955	CONSULTORIA & CONSTRUCTORA SOLEI S.A.C.	7/05/2024	Válido
68	20521005182	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.	8/05/2024	Válido
69	20557347471	BIRCONSA S.A.	8/05/2024	Válido
70	10727148707	AGRAMONTE OLIVERA JAN PIEER	9/05/2024	No válido
71	20601202752	JOSYMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9/05/2024	No válido
72	20601202752	JOSYMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9/05/2024	No válido
73	20601202752	JOSYMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9/05/2024	No válido
74	20604174601	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	11/05/2024	Válido
75	20482474587	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	12/05/2024	Válido
76	20481871027	BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	14/05/2024	Válido
77	20570638158	HOQUI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	14/05/2024	Válido
78	20610762752	CORPORACION E INGENIERIA FRADEXA E.I.R.L.	14/05/2024	Válido
79	20608647172	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA MARCAB S.A.C.	16/05/2024	Válido
80	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	18/05/2024	Válido
81	20608824295	GAKOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	19/05/2024	Válido
82	20608501011	SERVICIOS GENERALES LUJAN S.A.C.	20/05/2024	Válido
83	10421685253	SANCHEZ DAVALOS LUIS GUSTAVO	21/05/2024	Válido
84	20136583311	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L	21/05/2024	Válido
85	20481456712	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	21/05/2024	Válido
86	20525640265	AK & T CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/05/2024	Válido
87	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	21/05/2024	Válido
88	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/05/2024	Válido
89	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23/05/2024	Válido

90	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	24/05/2024	Válido
91	20496159811	QIAN BEI S.R.L.	24/05/2024	Válido
92	20603408692	MAWERS GROUP E.I.R.L.	24/05/2024	Válido
93	20447723965	ALFARUS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/05/2024	Válido
94	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	25/05/2024	Válido
95	20600290577	INGENIERIA-OPERACIONES Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INOPCON S.A.C.	25/05/2024	Válido
96	20608658913	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES MR INFINITY S.A.C.	26/05/2024	Válido

#### 4. SOBRE LA PRESENTACIÓN, APERTURA ELECTRÓNICA Y ADMISIÓN DE LAS OFERTAS.

Dichas empresas registradas como participantes, se advierte que de la revisión de la plataforma del SEACE se observó que, en el plazo establecido al 27 de mayo del 2024, los postores presentaron sus propuestas electrónicas desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro/RUC	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	27/05/2024	13:41:03	20392986601	27/05/2024	13:41:13	Enviado	Valido
2	GRUPO MARREROS S.A.C.	27/05/2024	15:43:58	20559646530	27/05/2024	15:44:10	Enviado	Valido
3	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	27/05/2024	17:10:59	20514444341	27/05/2024	17:11:09	Enviado	Valido
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	27/05/2024	17:11:59	20517230821	27/05/2024	17:13:49	Enviado	Valido
5	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	27/05/2024	17:25:30	20534120410	27/05/2024	17:30:19	Enviado	Valido
6	CONSORCIO EDCAR	27/05/2024	18:20:54	20228844251	27/05/2024	18:51:51	Enviado	Valido
7	TACTICAL IT S.A.C.	27/05/2024	18:27:54	20545316561	27/05/2024	18:28:36	Enviado	Valido
8	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/05/2024	19:14:54	20489536979	27/05/2024	19:15:14	Enviado	Valido
9	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	27/05/2024	20:37:57	20409357203	27/05/2024	20:57:18	Enviado	Valido
10	CONSORCIO UNIVERSO	27/05/2024	20:40:26	20521005182	27/05/2024	20:43:37	Enviado	Valido
11	CONSORCIO SAN FRANCISCO	27/05/2024	20:40:48	20496159811	27/05/2024	20:50:00	Enviado	Valido
12	CONSORCIO UNION	27/05/2024	21:04:05	20530258620	27/05/2024	21:09:12	Enviado	Valido
13	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	27/05/2024	21:31:12	20481446326	27/05/2024	21:31:44	Enviado	Valido
14	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	27/05/2024	21:48:30	20482164634	27/05/2024	21:50:56	Enviado	Valido
15	KEXA S.A.C.	27/05/2024	22:25:25	20568756038	27/05/2024	22:27:09	Enviado	Valido
16	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	27/05/2024	22:37:49	20482474587	27/05/2024	22:38:11	Enviado	Valido
17	HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	27/05/2024	22:39:42	20534004185	27/05/2024	22:39:51	Enviado	Valido
18	CONSORCIO ORION	27/05/2024	22:42:33	20449255675	27/05/2024	23:15:22	Enviado	Valido
19	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	27/05/2024	22:58:16	20539979885	27/05/2024	22:58:29	Enviado	Valido
20	CONSORCIO DEL NORTE	27/05/2024	23:09:22	20482007458	27/05/2024	23:16:00	Enviado	Valido



21	CONSORCIO SULLANA	27/05/2024	23:15:23	20481605491	27/05/2024	23:15:53	Enviado	Valido
22	CONSORCIO PIURA	27/05/2024	23:34:14	20477186948	27/05/2024	23:44:57	Enviado	Valido
23	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L CONINTEC S.R.L	27/05/2024	23:57:43	20136583311	27/05/2024	23:57:55	Enviado	Valido

En la apertura electrónica de las ofertas, el Comité de Selección procedió a verificar y descargar las ofertas electrónicas recibidas.

##### 5. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Posteriormente, el Comité de Selección, procedió a la verificación de los documentos obligatorios señalados en numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, así como, si éstas responden a las características y condiciones de los términos de referencia detallados en las bases integradas, obteniendo el siguiente resultado ver **ANEXO 1 (información detallada)**:

#### CUADRO DE ADMISIÓN Y NO ADMISIÓN DE OFERTAS

N°	POSTOR	Anexo 1	Doc. que acredite la represent. de quien suscribe la oferta	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	Estado
1	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
2	GRUPO MARREROS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO
3	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
5	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
6	CONSORCIO EDCAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
7	TACTICAL IT S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
8	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
9	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO
10	CONSORCIO UNIVERSO	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
11	CONSORCIO SAN FRANCISCO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
12	CONSORCIO UNION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
13	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
14	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
15	KEXA S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO
16	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
17	HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
18	CONSORCIO ORION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
19	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
20	CONSORCIO DEL NORTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
21	CONSORCIO SULLANA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO

22	CONSORCIO PIURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
23	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L CONINTEC S.R.L	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO


Es indispensable, para la admisión de la propuesta técnica del postor cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 2.2.1.1 documentos de presentación obligatoria. De los cuales tenemos el literal g). Precio de la oferta en soles.


En el anexo 1 adjunto a la presente acta, "admisión de las ofertas", se detalla a los postores admitidos y no admitidos, los motivos de la no admisión de las ofertas, tanto económica y errores por la descripción de las partidas, unidad de medida, entre otros


## 6. EVALUACION DE OFERTAS

**VER REPORTE DE DESEMPATE (Adjunto al presente documento)**

ACTO SEGUIDO SE REALIZO LA CALIFICACION DE OFERTAS SEGUN ORDEN DE PRELACION CONFORME REPORTE DE DESEMPATE, ver ANEXO 2 adjunto: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

  
 JOEL ALEJANDRO  
 ROSALES SALAS  
 (Presidente Titular)

  
 PATRICIA RODRIGUEZ  
 CHANG  
 (Primer Miembro Titular)

  
 JUAN JOSE VICENCIO  
 ALANIA  
 (Segundo Miembro Titular)





  
 RCh

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA A PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA	CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL LUNAHUANA EN EL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 001-2023-MD/IOBRA	29/03/2023	8/12/2023		SOLES	1,688,607.38		1,688,607.38		-	KEXA SAC	100.00%	1,688,607.38	1,688,607.38
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO CHAVINI DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	CONTRATO N° 060-2022-GAF/MDP	22/12/2022	27/04/2023		SOLES	669,177.67		2,357,785.05		CONSORCIO GRASS CHAVINI	KEXA SAC	95.00%	704,397.55	669,177.67
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, TRIBUNA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) CENTRO POBLADO SAN BENITO, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 031-2022-SGLOP/M/GAF/MPIC	15/08/2022	28/11/2022		SOLES	597,000.00		2,954,785.05		-	KEXA SAC	100.00%	597,000.00	597,000.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	EJECUCION DE OBRA "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE DEL DISTRITO DE TINTAY PUNCU - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica CUI 2454552	CONTRATO N° 036-2020-GH/MDTP	14/09/2020	22/12/2021		SOLES	198,040.40		3,152,825.45		CONSORCIO QALLPA	KEXA SAC	30.00%	660,134.66	198,040.40
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 36366 DEL CENTRO POBLADO DE LINDA PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCavelica	CONTRATO N° 06-2019-GH/MDA	16/08/2019	22/07/2020		SOLES	1,805,478.58		4,958,304.03		CONSORCIO LINDA PAMPA	KEXA SAC	80.00%	2,256,848.23	1,805,478.58

1

GRUPO MARREROS S.A.C																
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA A PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE SEMILLAS DE PAPA EEA CANAAN AYACUCHO	CONTRATO N° 29-2023-INIA	16/06/2023	18/12/2023		SOLES	1,383,017.80		1,383,017.80		-	GRUPO MARREROS	100.00%	1,383,017.80	1,383,017.80
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1747 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI N° 2483612	CONTRATO S/N	19/11/2021	31/05/2022		SOLES	1,430,492.62		2,813,510.42		CONSORCIO ROLANDO	GRUPO MARREROS	80.00%	1,788,115.77	1,430,492.62

Ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO; EN LA EEA EL CHIRA EN LA LOCALIDAD MARCAVELICA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" - PI N° 2472190.

COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.																
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDA D DE SER EL CASO	EXPERIENCIA A PROVENIEN TE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJ E	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA IE N° 109 GATO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES" PRIMERA ETAPA	CONTRATO N° 013-2022- MPZ	15/11/2022	22/06/2023		SOLES	822,476.69		822,476.69		CONSORCIO EXPERIMENTA L	MARASAWI SRL	50.00%	1,644,953.38	822,476.69
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 209 HERMANAS BARGIA BONFATTI DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	CONTRATO N° 010-2021- MPZ	17/12/2021	29/12/2022		SOLES	1,023,586.52		1,846,063.21		CONSORCIO BARGIA	MARASAWI SRL	60.00%	1,705,977.53	1,023,586.52
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 014 SAN PEDRO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.	CONTRATO N° 002- 2021/IMP-T-GM	13/08/2021	25/02/2022		SOLES	1,522,944.80		3,369,008.01			MARASAWI SRL	100.00%	1,522,944.80	1,522,944.80
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PLATAFORMA DEPORTIVA 24 DE JULIO DEL BARRIO SAN JOSE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	CONTRATO N° 008- 2020/IMP-T-GM	22/12/2020	2/09/2022		SOLES	580,983.24		3,949,991.25		CONSORCIO PUNTA SAL	MARASAWI SRL	30.00%	1,936,610.81	580,983.24
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE ANGELITOS DE JESUS DEL BARRIO EL PROGRESO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES.	CONTRATO N° 002- 2020/IMP-T-GM	20/10/2020	29/04/2021		SOLES	929,022.44		4,879,013.69		CONSORCIO EDUCATIVO TUMBES	MARASAWI SRL	50.00%	1,858,044.88	929,022.44
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 068 BELLAVISTA, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	CONTRATO N° 002-2020- MDC-ALC-GM	16/10/2020	22/02/2021		SOLES	252,667.38			El termino recuperación no se considera como Obra similar.	CONSORCIO EJECUTOR CASITAS	MARASAWI SRL	50.00%	505,334.76	252,667.38
7	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERU	REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA RETRANSMISORA SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DEL IRTP	CONTRATO N° 044-2019- OA.2/IRTP	19/12/2019	25/08/2020		SOLES	254,376.24		5,133,389.93		CONSORCIO MARASAWI	MARASAWI SRL	60.00%	423,960.40	254,376.24
8	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANATOLIO POLO GRADOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES	CONTRATO N° 009- 2018/IGOB REG-TUMBES- GR-GR.	2/04/2018	22/11/2018		SOLES	260,797.05		5,394,186.98		CONSORCIO PUYANGO	MARASAWI SRL	7.00%	3,725,672.14	260,797.05

KEXA S.A.C



3	MINISTERIO DEL INTERIOR	CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL (LA) COMISARIA SECTORIAL PNP HUANCANE, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO	CONTRATO N° 006-2021-INUGIN	24/02/2021	23/09/2021		SOLES	753,409.32				NO SE CONSIDERA COMO TERMINO SIMILARA SEGUN LAS BASES INTEGRADAS.		GRUPO MARREROS	100.00%	753,409.32	753,409.32
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ	CONSTRUCCION DE AULA GENERAL, LOSA DEPORTIVA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ZONAS DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; ADERAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JE 80895 - PATAZ EN LA LOCALIDAD NINPANA, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	CONTRATO N° 003-2020-MDP/UL	17/11/2020	11/06/2021		SOLES	647,928.11		3,461,438.52			CONSORCIO TAYABAMBA	GRUPO MARREROS	90.00%	719,920.12	647,928.11
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N° 81679 ANEXO YURAPACCHA, DISTRITO DE TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	CONTRATO N° 013-2018-MPT	14/10/2018	4/03/2019		SOLES	339,189.75		3,800,628.27				GRUPO MARREROS	100.00%	339,189.75	339,189.75
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS MICELA BASTIDAS - LOCALIDAD DE IPARIA - IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CONTRATO 001-2018-MD-GM	12/03/2018	23/06/2018		SOLES	535,350.00		4,335,978.27				GRUPO MARREROS	100.00%	535,350.00	535,350.00

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS S.R.L.																
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O Cp	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	MINISTERIO DE VIVIENDA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CP SAIRE - SAPILLICA - AYABACA - PIURA	CONTRATO N° 027-2014-VIVIENDA-PMT	28/10/2014	17/07/2020		SOLES	658,364.29		658,364.29		CONSORCIO LIMA	CONINTEC	90.00%	731,515.88	658,364.29
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URBANMARCA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPM N° 54229 DE CULLINI IZQUIERDO, DISTRITO DE URBANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC.	S/N	1/10/2014	14/09/2015		SOLES	3,151,295.40		3,809,659.69		CONSORCIO CULLINI IZQUIERDO	CONINTEC	80.00%	3,939,119.25	3,151,295.40
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOC. AA. HH. MICELA BASTIDAS DE MARCONA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NASCA ICA	CONTRATO N° 050-2014-MDM	15/04/2014	5/10/2015		SOLES	980,628.00			EL POSTOR NO ACREDITA EL MONTO DE LA EJECUCIÓN DEL POSTOR, POR LO CUAL EL COMITÉ NO PUEDE VERIFICAR EL MONTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	CONSORCIO MARCONA	CONINTEC	20.00%	4,903,140.00	980,628.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS - UNSM - ZDA ETAPA	CONTRATO N° 005-2012-UNMSM	26/09/2012	18/07/2014		SOLES	1,117,750.89		4,927,410.58		CONSORCIO CIUDAD UNIVERSITARIA	CONINTEC	30.00%	3,725,836.30	1,117,750.89

**CONSORCIO SAN FRANCISCO**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O Cp	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA A PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DE LA LEONICIA PRADO EN LA LOCALIDAD DE PANDALLE, DISTRITO DE PINPINGS, CUTIervo - CAJAMARCA	CONTRATO N° 182-2017-GR.CAJ-GSSGR	8/06/2017	14/03/2018		SOLES	1,850,775.72			No adjunta Anexo 09, por lo cual no se considera la experiencia, DESCALIFICA	CONSORCIO IMPERIO REAL	CELENDINOS	87.00%	2,127,328.41	1,850,775.72
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JORGE CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE CONDOORHUASI, DISTRITO DE PINPINGS, CUTIervo - CAJAMARCA	CONTRATO 205-2017-GR.CAJ-GSSGR	19/07/2017	13/03/2018		SOLES	1,610,647.18			No adjunta Anexo 09, por lo cual no se considera la experiencia, DESCALIFICA	CONSORCIO CONDOOR HUASI	CELENDINOS	85.00%	1,894,879.03	1,610,647.18
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 88389 - JUAN VALER SANDOVAL, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCHASH	CONTRATO 089-2021-SGLYCP-MDNCH	18/06/2021	28/10/2022		SOLES	2,537,064.21		2,537,064.21		CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE	QIAN BEI	50.00%	5,074,129.42	2,537,064.71



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico: en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

[illegible]



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1

Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico: en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

Item	Partida	Und.	Metrado	P.U.	SUB TOTAL	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
						CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN JAJ INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	GRUPO MARREROS S.A.C
02.01.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	269.18	5.42	1,458.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05	VIGAS				3,574.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm2	m3	1.84	453.58	834.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	11.10	83.93	931.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	333.58	5.42	1,808.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06	ESCALERA				1,448.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.01	CONCRETO EN ESCALERAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm2	m3	1.20	453.58	544.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	4.28	83.93	359.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	100.66	5.42	545.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07	LOSAS MACIZAS				637.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2	m3	0.34	453.58	154.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	2.00	60.74	121.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	66.84	5.42	362.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08	LOSAS ALIGERADAS				3,232.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2	m3	1.68	442.50	743.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	20.63	63.13	1,302.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	113.25	5.42	613.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.04	LADRILLO PARA TECHO DE H=0.12 m	und	173.00	3.31	572.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: " LADRILLO PARA TECHO DE H=012 m"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09	COLUMNETA				4,617.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.01	CONCRETO COLUMNETAS f <sub>c</sub> =175 kg/cm2	m3	1.55	554.70	859.79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	m2	24.78	70.87	1,756.16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.03	COLUMNETA ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	258.51	5.42	1,401.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10	VIGAS DINTEL				720.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.01	CONCRETO VIGAS DINTEL f <sub>c</sub> =175 kg/cm2	m3	0.27	421.15	113.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DINTEL	m2	4.27	83.93	358.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.03	VIGA DINTEL ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	45.79	5.42	248.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02	MESA DE PARTES				16,475.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,593.57	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	6.48	40.60	263.09	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	5.40	40.60	219.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	0.90	93.18	83.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.04	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m3	5.65	72.31	408.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.09	34.22	37.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	m3	12.94	27.07	350.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.07	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	12.94	17.87	231.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02	CONCRETO SIMPLE				960.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.01	SOLADO ø=0.10 m.	m2	3.00	24.75	74.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.02	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	2.39	223.79	534.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.03	FALSO PISO ø=4"	m2	12.07	29.09	351.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03	CONCRETO ARMADO				13,921.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO				2,176.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f <sub>c</sub> =175 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	1.31	389.19	509.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	20.91	57.10	1,193.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	87.17	5.42	472.46	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02	ZAPATAS				714.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02.01	CONCRETO ZAPATAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm2	m3	1.20	435.28	522.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	35.49	5.42	192.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

RCU



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

		1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00	
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	GRUPO MARREROS S.A.C								
02.02.03.03	VIGA DE CIMENTACION				1,461.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	0.82	455.67	373.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION	m2	6.54	72.50	474.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	113.31	5.42	614.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.04	COLUMNAS				2,039.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.73	587.13	428.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	11.60	69.16	802.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	149.25	5.42	808.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.05	VIGAS				2,157.89	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.98	453.58	444.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	6.95	83.93	583.31	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	208.50	5.42	1,130.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.06	LOSAS MACIZAS				639.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA f'c= 210 kg/cm2	m3	0.34	453.58	154.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	2.00	60.74	121.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	67.11	5.42	363.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.07	LOSAS ALIGERADAS				1,533.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.07.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2	m3	0.81	442.50	358.43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	9.91	63.13	625.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	50.65	5.42	274.52	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.07.04	LADRILLO PARA TECHO DE H=0.12 m	und	83.00	3.31	274.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.08	COLUMNETA				2,892.56	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.08.01	CONCRETO COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	m3	1.08	554.70	599.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	m2	17.35	70.87	1,229.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.08.03	COLUMNETA ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	196.29	5.42	1,063.89	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.09	VIGAS DINTEL				395.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.09.01	CONCRETO VIGAS DINTEL f'c=175 kg/cm2	m3	0.11	421.15	46.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DINTEL	m2	1.80	83.93	151.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.02.03.09.03	VIGA DINTEL ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	19.92	5.42	107.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03	INGRESO PRINCIPAL				16,560.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,040.91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	11.70	40.60	475.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	1.95	93.18	181.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01.03	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	1.30	72.31	94.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.07	34.22	105.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.01.05	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	10.36	17.87	185.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.02	CONCRETO SIMPLE				160.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.02.01	SOLADO e=0.10 m	m2	6.50	24.75	160.88	SI CUMPLE	NO CUMPLE. EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO "SOLADO e= 010 m."	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE. EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO "SOLADO e= 010 m."	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.03	CONCRETO ARMADO				15,358.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
02.03.03.01	SOBRECIMIENTO				587.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE								



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

			1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00			
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L	GRUPO MARREROS S.A.C
02.03.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	0.39	389.19	151.76	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	6.20	57.10	354.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15.01	5.42	81.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.02	ZAPATAS				2,512.91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.02.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	2.60	435.26	1,131.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	254.83	5.42	1,361.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.03	COLUMNAS				8,795.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.92	587.13	2,301.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	36.60	69.16	2,669.56	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	705.63	5.42	3,824.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.04	VIGAS				3,462.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.67	453.58	757.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	15.87	83.93	1,331.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	253.40	5.42	1,373.43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04	OBRAS EXTERIORES INGRESO PRINCIPAL				94,810.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,177.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	m3	56.56	40.60	2,296.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	39.78	93.18	3,706.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m3	40.95	72.31	2,961.09	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	67.88	17.87	1,213.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.02	ADOQUINADO DE CONCRETO				22,574.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.02.01	ENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	m2	181.52	40.95	7,433.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.02.02	SARDINEL DE CONCRETO PARA CONFINAMIENTO	m3	13.61	486.22	6,617.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.02.03	PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO	m2	180.82	47.14	8,523.85	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.03	VEREDAS DE CONCRETO				2,127.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.03.01	ENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO	m2	11.73	38.73	454.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.03.02	VEREDA DE CONCRETO, f'c=175 kg/cm2	m3	3.72	421.15	1,566.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.03.03	BRUÑAS	m	46.50	2.29	106.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.04	JUNTAS				661.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	102.75	6.44	661.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.05	RAMPA DE ACCESO				433.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.05.01	ENCOFRADO DE RAMPA DE CONCRETO	m2	2.67	38.73	103.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.05.02	RAMPA DE CONCRETO. f'c=175 kg/cm2	m2	7.50	43.96	329.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.06	AREAS VERDES				235.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.06.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	7.04	33.45	235.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.07	AREA DE PARQUEO Y ACCESO PRIMARIO				3,764.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.07.01	ENCOFRADO EN AREA DE PARQUEO	m2	5.84	46.87	273.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.07.02	CONCRETO EN AREA DE PARQUEO f'c=175 kg/cm2	m2	60.89	43.48	2,647.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.07.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	21.77	15.71	342.01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.07.04	TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO 50X15X10CM	und	8.00	62.67	501.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.08	PAVIMENTO FLEXIBLE				54,836.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.08.01	TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO P/ PAVIMENTO	m2	747.65	3.27	2,444.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.08.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTACIÓN	m3	224.30	7.02	1,574.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.04.08.03	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DE PAVIMENTACIÓN	m2	747.65	4.26	3,164.99	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sulana, departamento Piura" - PI N° 2472190

[illegible]





ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico, en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

Handwritten signature and initials "Rlu" in blue ink.

						1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	GRUPO MARREROS S.A.C
02.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				27,539.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	343.20	40.60	13,933.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m3	79.20	72.31	5,726.95	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	37.26	20.70	771.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	397.72	17.87	7,107.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.02	CONCRETO SIMPLE				47,264.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.02.01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	211.20	223.79	47,264.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03	CONCRETO ARMADO				185,081.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01	SOBRECIMIENTO				73,965.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> + 25% P.M.	m3	47.38	389.19	18,439.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	758.10	57.10	43,287.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,257.92	5.42	12,237.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA UNIDAD DE LA PARTIDA COMO "K2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02	COLUMNAS				87,214.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	37.24	587.13	21,864.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	585.90	69.16	41,212.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	4,453.45	5.42	24,137.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03	VIGAS				23,901.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	9.38	453.58	4,254.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	150.00	83.93	12,589.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	1,302.03	5.42	7,057.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02	CERCO PERIMETRICO DE MURO DE LADRILLO (Long. 609.00 m)				361,810.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				38,108.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	475.02	40.60	19,285.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE DE AFIRMADO	m3	109.62	72.31	7,926.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	54.81	20.70	1,134.57	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	546.27	17.87	9,761.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.02	CONCRETO SIMPLE				65,418.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	292.32	223.79	65,418.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03	CONCRETO ARMADO				258,283.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01	SOBRECIMIENTO				100,375.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> + 25% P.M.	m3	64.86	389.19	25,242.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	1,037.88	57.10	59,251.53	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,930.07	5.42	15,880.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02	COLUMNAS				104,749.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	44.62	587.13	26,197.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	713.90	69.16	49,373.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	5,383.43	5.42	29,176.19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03	VIGAS				53,158.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	17.07	453.58	7,742.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	381.35	83.93	32,846.01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,319.18	5.42	12,569.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03	CERCO PERIMETRICO DE TIPO UNI (Long. 3130.00 m)				1,771,714.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				60,774.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	880.42	40.60	35,745.05	NO CUMPLE. EL POSTOR CONSIDERA LA PARTIDA COMO "EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL"	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimetrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

$f$   $\searrow$   $RCu$



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00	
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L	GRUPO MARREROS S.A.C												
03.01.04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X10 CM	m	31.95	75.31	2,406.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE: CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60 CM	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.05	ZOCALOS				3,613.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 60 X60 CM	m2	14.86	243.16	3,613.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.06	PISOS				4,835.77	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA EL ITEM DE LA PARTIDA COMO: "03.01.06.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.06.01	CONTRAPISO E=3cm MEZCLA 1:5	m2	21.14	32.82	693.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA EL ITEM DE LA PARTIDA COMO: "03.01.06.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.06.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 X60 CM	m2	21.14	195.93	4,141.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL PRECIO UNITARIO ES ILEGIBLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.07	COBERTURAS				1,742.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.07.01	COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA	m2	18.66	88.71	1,655.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.07.02	CUMBRERA DE TEJA DE ARCILLA	m	4.30	20.19	86.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08	PINTURAS				1,898.77	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	47.91	11.67	559.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	11.03	12.13	133.79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	22.83	14.70	335.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.	m2	53.54	9.63	515.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.08.05	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	29.24	12.13	354.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.09	CARPINTERIA DE MADERA				1,377.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.09.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	m2	1.68	819.68	1,377.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.10	CARPINTERIA DE ALUMINIO				933.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.10.01	VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SISTEMA FIJO	m2	12.21	76.45	933.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SISTEMA RIO"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.11	VARIOS				3,444.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.11.01	VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	12.21	186.22	2,273.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.11.02	BARANDA C/TUBO F.G. : PASAMANO 1" - 2"	und	1.00	1,051.38	1,051.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.01.11.03	CANTONERA DE ALUMINIO	m	10.95	10.93	119.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02	MESA DE PARTES				18,246.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.01	ALBAÑILERIA				1,619.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4	m2	25.38	63.82	1,619.75	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 14"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 14"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				3,313.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO	m2	18.54	26.51	491.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS	m2	58.50	20.85	1,216.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	6.08	46.30	281.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	4.81	56.08	269.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												
03.02.02.05	TARRAJEO DE CIELO RASO	m2	14.03	65.20	914.76	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE												



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L	GRUPO MARREROS S.A.C
03.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON BORDES BOLEADOS MORTERO 1:5	m	7.66	17.83	136.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.03	REVESTIMIENTOS				591.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.03.01	ENCHAPE EN MESA MURAL CON PORCELANATO PULIDO	m2	5.37	110.06	591.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.04	CONTRAZOCALOS				1,143.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m.	m	15.20	17.99	273.45	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X10 CM	m	11.55	75.31	869.83	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.05	ZOCALOS				1,692.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 80 X60 CM	m2	6.96	243.15	1,692.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.06	PISOS				2,717.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.06.01	CONTRAPISO E=3cm MEZCLA 1:5	m2	11.86	32.82	389.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.06.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 X60 CM	m2	11.88	195.93	2,327.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL PRECIO UNITARIO ES ILEGIBLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07	COBERTURAS				1,833.52	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07.01	COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA	m2	19.69	88.71	1,746.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07.02	CUMBRERA DE TEJA DE ARCILLA	m	4.30	20.19	86.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08	PINTURAS				937.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	23.78	11.67	277.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	6.08	12.13	73.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	4.81	14.70	70.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.	m2	34.72	9.63	334.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.05	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	14.91	12.13	180.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09	CARPINTERIA DE MADERA				3,376.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	m2	3.15	619.68	2,581.99	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09.02	MUEBLE BAJO DE MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD (CAJONERIAS)	m	2.35	338.13	794.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.10	CARPINTERIA DE ALUMINIO				297.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.10.01	VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SISTEMA FLO	m2	3.89	76.45	297.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SISTEMA RIO"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.11	VARIOS				724.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.11.01	VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	3.89	186.22	724.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03	INGRESO PRINCIPAL				10,271.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				2,734.87	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01.01	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	36.14	46.30	1,673.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	m2	18.93	56.08	1,061.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02	PINTURAS				757.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	55.07	11.67	642.67	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02.02	PINTURA DE LETRAS INSTITUCIONALES EN MURO	m2	3.47	33.03	114.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.03	CARPINTERIA METALICA				6,779.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.03.01	PORTON DE INGRESO VEHICULAR SEGUN DETALLE	und	1.00	6,779.66	6,779.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL PRECIO UNITARIO ES ILEGIBLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04	TOTEM INFORMATIVO				4,621.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.01	ALBAÑILERIA				1,810.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:4	m2	17.88	101.27	1,810.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:4"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				1,758.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.01	TARRAJEO EN MUROS	m2	17.88	20.85	372.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	16.50	46.30	763.95	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.03	TARRAJEO DE VIGAS	m2	11.08	56.08	621.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03	PINTURAS				1,052.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Suliana, departamento Piura" - PI N° 2472190

[illegible]



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

Run



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico, en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	GRUPO MARREROS S.A.C
05.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	und	3.00	27.41	82.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T.	pto	5.00	164.69	823.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pto	1.00	161.98	161.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.06	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA LED	pto	1.00	114.64	114.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.07	TABLERO AUTOMATICO TD, 2 X 32A	und	1.00	481.60	481.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.08	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,122.00	1,122.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.09	PANEL LED 60X60 cm 40 W	und	2.00	101.15	202.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.10	SPOT LIGHT DICROICO 50 W	und	1.00	124.14	124.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.11	EQUIPO DE ILUMINACION PARED (BRAQUETE) LED 30 W	und	2.00	98.20	196.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.02.12	LUZ DE EMERGENCIA LED 2 X 12 W	und	1.00	114.77	114.77	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.03	SISTEMA DE SEGURIDAD				3,092.79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR COLOCA EL COSTO S/ 0.00; SIN EMBARGO, DEBIO SER S/ 2783.52	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.03.01	SALIDA PARA VIDEO	pto	4.00	234.91	939.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.03.02	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	und	1.00	2,096.51	2,096.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
05.03.03	CABLEADO PARA SALIDA DE VIDEO VIGILANCIA	pto	1.00	56.64	56.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
COSTO DIRECTO					3,138,091.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE Operación aritmética incorrecta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
GASTOS GENERALES					257,323.46	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
UTILIDAD					219,666.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SUB TOTAL					3,615,080.85	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE Operación aritmética incorrecta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IGV (18%)					650,714.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE Operación aritmética incorrecta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA					4,265,795.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE Operación aritmética incorrecta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE Operación aritmética incorrecta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100 NUEVOS SOLES																	
						NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	Anexo 06: el monto ofertado por el postor es S/3,839,215.86; después de la corrección aritmética corresponde al monto de S/3,839,2156.87; lo cual difieren, en consecuencia, el monto total de la obra está por encima del 90% del valor referencial, sin embargo, la oferta se considera no admitida por otros aspectos de cumplimiento	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	Anexo 06: La sumatoria del Costo Directo de las partidas de acuerdo al monto de la oferta es de S/ 2,824,261.96; sin embargo, de acuerdo a la corrección aritmética es S/2,823,780.96 lo cual difieren, en consecuencia, el monto total de la obra está por debajo del 90% del valor referencial, por lo tanto, la oferta se considera no admitida	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
						CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				56,981.58	El postor considera como monto SI 56,981.58; después de la corrección aritmética corresponde al monto de SI 56,981.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.01	OBRAS PROVISIONALES				16,000.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.01.01	OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA	m2	100.00	98.31	9,831.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (ALQ. 2 POR MES)	mes	5.00	1,016.94	5,084.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.01.03	CARTEL DE OBRA (3.60X2.40M)	und	1.00	1,085.10	1,085.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				2,966.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	5.00	211.84	1,059.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.02.02	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	mes	5.00	381.36	1,906.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "01.02.01"
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				10,657.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	2,821.29	0.81	2,285.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,821.29	1.85	5,219.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.03	DESMONTAJE DE VANOS, PUERTAS Y VENTANAS	m2	45.35	13.03	590.91	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO "DESMONTAJE DE VANOS, REJAS Y VENTANAS"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.04	DEMOLICION DE LOSAS ALIGERADAS	m2	9.00	23.38	210.42	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.05	DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m2	38.60	37.77	1,457.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.06	DEMOLICION DE PISOS	m2	9.00	35.44	318.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.07	DEMOLICION MANUAL DE CIMENTOS	m3	4.32	52.46	226.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.03.08	ACARREO Y ELIMINACION DE ESCOMBROS DE DEMOLICIONES	m3	19.50	17.87	348.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				13,705.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	gib	1.00	4,473.97	4,473.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.04.02	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	9,231.93	9,231.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				12,769.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	2,542.37	2,542.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	30.00	177.77	5,333.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	972.36	972.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05.04	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN	gib	1.00	1,379.53	1,379.53	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.05.05	PLAN DE CIERRE DE OBRA	gib	1.00	2,542.50	2,542.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				881.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
01.06.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	881.08	881.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02	ESTRUCTURAS				2,573,084.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01	CASETA DE VIGILANCIA				24,476.05	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,628.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	6.58	40.60	267.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	5.40	40.60	219.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	0.90	93.18	83.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.04	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m3	5.32	72.31	384.69	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.09	34.22	37.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	m3	14.15	27.07	383.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 Km"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.01.07	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	14.15	17.87	252.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.02	CONCRETO SIMPLE				946.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.02.01	SOLADO e=0.10 m.	m2	3.00	24.75	74.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.02.02	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	2.30	223.79	514.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.02.03	FALSO PISO e=4"	m2	12.30	29.09	357.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03	CONCRETO ARMADO				21,901.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.01	SOBRECEIMIENTO				2,233.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	1.35	389.19	525.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	21.58	57.10	1,232.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	87.75	5.42	475.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.02	ZAPATAS				713.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.02.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.20	435.28	522.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	35.34	5.42	191.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.03	VIGA DE CIMENTACION				1,461.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	0.82	455.67	373.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION	m2	6.54	72.50	474.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	115.31	5.42	614.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.04	COLUMNAS				3,861.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.42	587.13	833.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	22.68	69.16	1,566.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	269.18	5.42	1,458.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05	VIGAS				3,574.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Handwritten notes and arrows pointing to specific columns in the table header: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. The note "RCh" is written near the 16.00 column.



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACION PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
02.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.84	453.58	834.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m <sup>2</sup>	11.10	83.93	931.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	333.58	5.42	1,808.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06	ESCALERA				1,449.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.01	CONCRETO EN ESCALERAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.20	453.58	544.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m <sup>2</sup>	4.26	83.93	359.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	100.66	5.42	545.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07	LOSAS MACIZAS				637.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.34	453.58	154.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE , EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: CONCRETO EN LOSA MACIZA f <sub>c</sub> = 210 kg/km <sup>2</sup>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m <sup>2</sup>	2.00	60.74	121.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	66.84	5.42	362.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08	LOSAS ALIGERADAS				3,232.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.68	442.50	743.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m <sup>2</sup>	20.63	63.13	1,302.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	113.25	5.42	613.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE , EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/an <sup>2</sup> GRADO 60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.08.04	LADRILLO PARA TECHO DE H=0.12 m	und	173.00	3.31	572.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR NO COLOCA LA UNIDAD DE LA PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09	COLUMNETA				4,017.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.01	CONCRETO COLUMNETAS f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.55	554.70	859.79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONCRETO COLUMNETAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> "	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	m <sup>2</sup>	24.78	70.87	1,756.16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.09.03	COLUMNETA ACERO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	258.51	5.42	1,401.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE , EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: COLUMNETA ACERO FY= 4200 kg/m <sup>2</sup> GRADO 60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10	VIGAS DINTEL				720.27	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.01	CONCRETO VIGAS DINTEL f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.27	421.15	113.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DINTEL	m <sup>2</sup>	4.27	83.93	358.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.01.03.10.03	VIGA DINTEL ACERO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	45.79	5.42	248.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02	MESA DE PARTES				16,475.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,593.57	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	6.46	40.60	263.09	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m <sup>3</sup>	5.40	40.60	219.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m <sup>3</sup>	0.90	93.18	83.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.04	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m <sup>3</sup>	5.65	72.31	408.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m <sup>3</sup>	1.06	34.22	37.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	m <sup>3</sup>	12.94	27.07	350.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 Km	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.01.07	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m <sup>3</sup>	12.94	17.87	231.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02	CONCRETO SIMPLE				960.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.01	SOLADO e=0.10 m.	m <sup>2</sup>	3.00	24.75	74.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.02	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m <sup>3</sup>	2.39	223.79	534.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.02.03	FALSO PISO e=4"	m <sup>2</sup>	12.07	29.09	351.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03	CONCRETO ARMADO				13,921.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO				2,176.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> + 25% P.M	m <sup>3</sup>	1.31	389.19	509.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m <sup>2</sup>	20.91	57.10	1,193.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	87.17	5.42	472.46	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02	ZAPATAS				714.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02.01	CONCRETO ZAPATAS f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.20	435.28	522.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	35.49	5.42	192.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.03	VIGA DE CIMENTACION				1,461.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.02.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
02.02.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	0.82	455.67	373.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.02.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION	m2	6.54	72.50	474.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.02.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	113.31	5.42	614.14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.02.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.04	COLUMNAS				2,039.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.73	587.13	428.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.05.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	11.60	69.16	802.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.05.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	149.25	5.42	808.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.02.03.05.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.05	VIGAS				2,157.89	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.98	453.58	444.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/Km2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	6.95	83.93	583.31	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	208.50	5.42	1,130.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.06	LOSAS MACIZAS				639.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA f'c= 210 kg/cm2	m3	0.34	453.58	154.22	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONCRETO EN LOSA MACIZA f'c= 210 kg/m2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	2.00	60.74	121.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	67.11	5.42	363.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.07	LOSAS ALIGERADAS				1,533.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.07.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2	m3	0.81	442.50	358.43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	9.91	63.13	625.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	50.65	5.42	274.52	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.07.04	LADRILLO PARA TECHO DE H=0.12 m	und	83.00	3.31	274.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.08	COLUMNETA				2,892.56	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.08.01	CONCRETO COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	m3	1.08	554.70	599.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	m2	17.35	70.87	1,229.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.08.03	COLUMNETA ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	196.29	5.42	1,063.89	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.09	VIGAS DINTEL				306.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.09.01	CONCRETO VIGAS DINTEL f'c=175 kg/cm2	m3	0.11	421.15	46.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DINTEL	m2	1.80	83.93	151.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.02.03.09.03	VIGA DINTEL ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	19.92	5.42	107.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03	INGRESO PRINCIPAL				16,560.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,040.91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	11.70	40.60	475.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	1.95	93.18	181.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01.03	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO	m3	1.30	72.31	94.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.07	34.22	105.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.01.05	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	10.36	17.87	185.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.02	CONCRETO SIMPLE				160.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.02.01	SOLADO e=0.10 m.	m2	6.50	24.75	160.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03	CONCRETO ARMADO				15,356.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01	SOBRECIMIENTO				587.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f'c=175 kg/cm2 + 35% P.M.	m3	0.39	389.19	151.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	6.20	57.10	354.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15.01	5.42	81.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.03.03.02	ZAPATAS				2,512.91	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 247219C

		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00	
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION							
02.03.03.02.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	2.60	435.28	1,131.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/m2	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.03.03.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	254.83	5.42	1,381.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/m2 GRADO 60"	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "02.03.03.04"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.03	COLUMNAS				8,795.64	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.92	587.13	2,301.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	38.60	69.16	2,689.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	705.63	5.42	3,824.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.04	VIGAS				3,462.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	1.67	453.58	757.48	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/bm2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	15.87	83.93	1,331.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.03.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	253.40	5.42	1,373.43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04	OBRAS EXTERIORES INGRESO PRINCIPAL				94,810.44	El postor considera como monto S/ 94,810.44; después de la corrección aritmética corresponde al monto de S/ 94,810.44	SI CUMPLE	El postor considera como monto S/ 94,810.44; después de la corrección aritmética corresponde al monto de S/ 94,810.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,177.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	m3	56.56	40.60	2,296.34	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO "EXCAVACION DE ZANJAS"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE CON OVER	m3	39.78	93.18	3,706.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO	m3	40.95	72.31	2,961.09	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	67.88	17.87	1,213.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.02	ADOQUINADO DE CONCRETO				22,574.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.02.01	ENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	m2	181.52	40.95	7,433.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.02.02	SARDINEL DE CONCRETO PARA CONFINAMIENTO	m3	13.61	486.22	6,617.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.02.03	PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO	m2	180.82	47.14	8,523.85	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.03	VEREDAS DE CONCRETO				2,127.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.03.01	ENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO	m2	11.73	38.73	454.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.03.02	VEREDA DE CONCRETO, f'c=175 kg/cm2	m3	3.72	421.15	1,566.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "VEREDA DE CONCRETO, f'c=210 kg/cm2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.03.03	BRUÑAS	m	46.50	2.29	106.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.04	JUNTAS				661.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	102.75	6.44	661.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.05	RAMPA DE ACCESO				433.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.05.01	ENCOFRADO DE RAMPA DE CONCRETO	m2	2.67	38.73	103.41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.05.02	RAMPA DE CONCRETO, f'c=175 kg/cm2	m2	7.50	43.96	329.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.06	AREAS VERDES				235.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.06.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	7.04	33.45	235.49	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "SEMBRADO"	SI CUMPLE							
02.04.07	AREA DE PARQUEO Y ACCESO PRIMARIO				3,764.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.07.01	ENCOFRADO EN AREA DE PARQUEO	m2	5.84	46.87	273.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.07.02	CONCRETO EN AREA DE PARQUEO f'c=175 kg/cm2	m2	60.89	43.48	2,647.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA UNIDAD DE LA PARTIDA EN "M3"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.07.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	21.77	15.71	342.01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.07.04	TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO 50X15X10CM	und	8.00	62.67	501.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO 50X5X10CM"							
02.04.08	PAVIMENTO FLEXIBLE				54,836.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.01	TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO PY PAVIMENTO	m2	747.65	3.27	2,444.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.02	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTACIÓN	m3	224.30	7.02	1,574.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.03	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DE PAVIMENTACIÓN	m2	747.65	4.26	3,184.99	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.04	BASE GRANULAR e = 0.20 m, EXTENDIDO, BATIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN	m2	747.65	13.69	10,235.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.05	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	269.15	17.87	4,809.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.06	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	747.65	5.81	4,343.85	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
02.04.08.07	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	747.65	36.43	27,236.89	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimetrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

[illegible]



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimetrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
02.07.01.03.01	SOBRECIMIENTO				73,965.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	47.38	389.19	18,439.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	758.10	57.10	43,287.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,257.92	5.42	12,237.83	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02	COLUMNAS				87,214.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	37.24	587.13	21,864.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	595.90	69.16	41,212.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	4,453.45	5.42	24,137.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03	VIGAS				23,901.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	9.38	453.58	4,254.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/m2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	150.00	83.93	12,589.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.01.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,302.03	5.42	7,057.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/m2 GRADO 60"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02	CERCO PERIMETRICO DE MURO DE LADRILLO (Long. 609.00 m)				361,810.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				38,108.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	475.02	40.60	19,285.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL"
02.07.02.01.02	MEJORAMIENTO DE BASE DE AFIRMADO	m3	109.62	72.31	7,926.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	54.81	20.70	1,134.57	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	546.27	17.87	9,761.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.02	CONCRETO SIMPLE				65,418.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	282.32	223.79	63,418.29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03	CONCRETO ARMADO				258,283.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01	SOBRECIMIENTO				100,375.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.01	CONCRETO SOBRECIMENTOS f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	64.86	389.19	25,242.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	1,037.68	57.10	59,251.53	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,930.07	5.42	15,880.98	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02	COLUMNAS				104,749.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	44.62	587.13	26,197.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/m2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	713.90	69.16	49,373.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,383.43	5.42	29,178.19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03	VIGAS				53,158.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	17.07	453.58	7,742.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	391.35	83.93	32,846.01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,319.18	5.42	12,589.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03	CERCO PERIMETRICO DE TIPO UNI (Long. 3139.00 m)				1,771,714.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				60,774.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	880.42	40.60	35,745.05	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	m3	128.39	40.60	5,212.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	73.37	34.22	2,510.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.01.04	ELIMINACION E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	968.46	17.87	17,306.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.02	CONCRETO SIMPLE				172,918.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
02.07.03.02.01	CIMENTO CORRIDO				106,723.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

[illegible]



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		22.00		23.00	
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION							
03.01.06.01	CONTRAPISO E=3cm MEZCLA 1:5	m2	21.14	32.82	693.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.06.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 X80 CM	m2	21.14	195.93	4,141.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.07	COBERTURAS				1,742.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.07.01	COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA	m2	18.66	88.71	1,655.33	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.07.02	CUMBRERA DE TEJA DE ARCILLA	m	4.30	20.19	86.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08	PINTURAS				1,898.77	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	47.91	11.67	559.11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	11.03	12.13	133.79	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	22.83	14.70	335.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.	m2	53.54	9.63	515.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.08.05	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	29.24	12.13	354.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.09	CARPINTERIA DE MADERA				1,377.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.09.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	m2	1.68	619.68	1,377.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.10	CARPINTERIA DE ALUMINIO				933.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.10.01	VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMNIO, SISTEMA FIJO	m2	12.21	76.45	933.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.11	VARIOS				3,444.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.11.01	VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	12.21	186.22	2,273.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.11.02	BARANDA C/TUBO F.G. : PASAMANO 1" - 2"	und	1.00	1,051.38	1,051.38	SI CUMPLE	NO CUMPLE. EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "BARANDA C/TUBO F.G. : PASAMANO 1" - 2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.01.11.03	CANTONERA DE ALUMINIO	m	10.95	10.93	119.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA UNIDAD DE LA PARTIDA COMO "M2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02	MESA DE PARTES				18,246.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.01	ALBAÑILERIA				1,619.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4	m2	25.38	63.82	1,619.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				3,313.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO	m2	18.54	26.51	491.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS	m2	58.50	20.85	1,219.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.02.02.01"							
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	6.08	46.30	281.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.02.02.01"							
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	4.81	56.08	269.74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.02.02.01"							
03.02.02.05	TARRAJEO DE CIELO RASO	m2	14.03	65.20	914.76	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.02.02.01"							
03.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON BORDES BOLEADOS MORTERO 1:5	m	7.66	17.83	136.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.02.02.01"							
03.02.03	REVESTIMIENTOS				591.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.03.01	ENCHAPE EN MESA MURAL CON PORCELANATO PULIDO	m2	5.37	110.06	591.02	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.04	CONTRAZOCALOS				1,143.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m.	m	15.20	17.99	273.45	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 "	SI CUMPLE	NO CUMPLE. EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 "	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X10 CM	m	11.55	75.31	869.83	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.05	ZOCALOS				1,692.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 60 X60 CM	m2	6.96	243.15	1,692.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.06	PISOS				2,717.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							
03.02.06.01	CONTRAPISO E=3cm MEZCLA 1:5	m2	11.88	32.82	389.90	SI CUMPLE	NO CUMPLE. EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "CONTRAPISO E=3cm MEZCLA 1.5"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE							



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimetrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
03.02.06.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 X60 CM	m2	11.88	195.93	2.327.65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07	COBERTURAS				1.833.52	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07.01	COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA	m2	19.89	88.71	1.746.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.07.02	CUMBREERA DE TEJA DE ARCILLA	m	4.30	20.19	86.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08	PINTURAS				937.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.01	PINTURA HIDORRREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	23.78	11.67	277.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	6.08	12.13	73.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	4.81	14.70	70.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.	m2	34.72	9.63	334.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.08.05	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	14.91	12.13	180.86	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09	CARPINTERIA DE MADERA				3.376.68	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	m2	3.15	819.68	2.581.99	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.09.02	MUEBLE BAJO DE MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD (CAJONERIAS)	m	2.35	338.13	794.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.10	CARPINTERIA DE ALUMINIO				297.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.10.01	VENTANA DE ESTRUCTURA DE ALUMNIO, SISTEMA FIJO	m2	3.89	76.45	297.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.11	VARIOS				724.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.02.11.01	VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	3.89	186.22	724.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03	INGRESO PRINCIPAL				10.271.81	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				2.734.87	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01.01	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	36.14	46.30	1.673.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	m2	18.93	56.08	1.061.59	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02	PINTURAS				757.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.03.01.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02.01	PINTURA HIDORRREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	55.07	11.67	642.67	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.03.01.03.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.02.02	PINTURA DE LETRAS INSTITUCIONALES EN MURO	m2	3.47	33.03	114.61	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.03.01.03.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.03	CARPINTERIA METALICA				6.779.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.03.03.01	PORTON DE INGRESO VEHICULAR SEGUN DETALLE	und	1.00	6.779.66	6.779.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04	TOTEM INFORMATIVO				4.621.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.01	ALBANILERIA				1.810.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:4	m2	17.88	101.27	1.810.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:4"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				1.758.12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.01	TARRAJEO EN MUROS	m2	17.88	20.85	372.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	16.50	46.30	763.95	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.02.03	TARRAJEO DE VIGAS	m2	11.08	56.08	621.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03	PINTURAS				1,052.37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03.01	PINTURA HIDORRREPELENTE EN MUROS EXTERIORES	m2	17.88	11.67	208.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02.01"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	16.50	12.13	200.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02.02"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	11.08	14.70	162.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02.03"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.	m2	17.88	9.63	172.18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02.04"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.04.03.05	PINTURA DE LETRAS INSTITUCIONALES EN MURO	m2	9.34	33.03	308.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE; EL POSTOR CONSIDERA ITEM DE LA PARTIDA "03.04.02.05"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05	CERCOS PERIMETRICOS				416,372.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01	CERCO PERIMETRICO DE TUBERIA METALICA-LADRILLO				180,853.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.01	ALBANILERIA				33,505.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4	m2	525.00	63.82	33,505.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
03.05.01.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				46,306.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.02.01	TARRAJEO EN MUROS	m2	1,050.00	20.85	21,892.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	343.40	46.30	15,899.42	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.02.03	TARRAJEO DE VIGAS	m2	187.50	56.08	10,515.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.03	CONTRAZOCALOS				19,875.70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m.	m	64.00	17.99	1,151.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.03.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.45 m.	m	734.00	25.51	18,724.34	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.04	PINTURAS				22,959.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.04.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	m2	1,050.00	11.67	12,253.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.04.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	343.40	12.13	4,165.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.04.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	150.00	14.70	2,205.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.04.04	PINTURA DE TUBOS METALICOS DE CERCO (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)	m2	225.01	19.27	4,335.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.05	CARPINTERIA METALICA				56,205.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F" G" DE Ø 2"	m	1,366.20	41.14	56,205.47	SI CUMPLE	NO CUMPLE: EL POSTOR DESCRIBE LA PARTIDA COMO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F" G" DE Ø 2"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02	CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO				197,556.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.01	ALBANILERIA				61,002.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.01.01	MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4	m2	955.85	63.82	61,002.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				78,149.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS	m2	1,911.70	20.85	39,858.95	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	411.40	46.30	19,047.82	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.02.03	TARRAJEO DE VIGAS	m2	343.13	56.08	19,242.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.03	CONTRAZOCALOS				27,070.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m.	m	106.00	17.99	1,906.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.03.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.45 m.	m	986.40	25.51	25,163.06	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.04	PINTURAS				31,334.97	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.04.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	m2	1,911.70	11.67	22,309.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.04.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	m2	411.40	12.13	4,990.28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.02.04.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	274.50	14.70	4,035.15	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.03	CERCO TIPO UNI				39,962.19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.03.01	PINTURAS				39,962.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.05.03.01.01	PINTURA HIDORREPELENTE EN SOBRECIMIENTO	m2	3,741.77	10.68	39,962.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.06	INGRESO SECUNDARIO				7,322.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.06.01	CARPINTERIA METALICA				7,322.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
03.06.01.01	PORTON DE INGRESO VEHICULAR SECUNDARIO SEGUN DETALLE	und	3.00	2,440.68	7,322.04	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04	INSTALACIONES SANITARIAS				4,499.51	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01	CASETA DE VIGILANCIA				2,548.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01	RED DE AGUA				816.39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC	pto	3.00	84.86	254.58	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.02	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE Ø 1/2"	m	12.00	8.11	97.32	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.03	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE Ø 1"	m	15.00	11.89	178.35	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.04	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	1.00	63.44	63.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.05	VALVULA COMPUERTA DE 1".	und	1.00	86.84	86.84	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.06	CAJA PARA VALVULAS (NICH0 DE MAYOLICA)	und	1.00	51.94	51.94	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.01.07	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA- PIAGUA	und	1.00	83.92	83.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.02	RED DE DESAGUE				1,732.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.02.01	SALIDA DE PVC-SAL PARA DESAGUE 4"	pto	2.00	52.68	105.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.02.02	SALIDA DE PVC-SAL PARA DESAGUE 2"	pto	2.00	29.33	58.66	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
04.01.02.03	TUBERIA PVC SAL Ø 4"	m	26.00	17.24	448.24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico, en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

						13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
Item	Partida	Und.	Metrado	P.U	SUB TOTAL	CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
						NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	Anexo 06: La sumatoria del costo de las partidas 03.05.01.04 (03.05.01.04.01, 03.05.01.04.02, 03.05.01.04.03, 03.05.01.04.04) de acuerdo al monto de la oferta es S/20,661.78, después de la corrección aritmética corresponde a S/20,661.10 lo cual difieren, en consecuencia, el monto total de la obra está por debajo del 90% del valor referencial, por lo tanto, la oferta se considera no admitida	Anexo 06: La sumatoria del costo de las partidas 02.00.00 (02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07) de acuerdo al monto de la oferta es S/2,315,844.29, después de la corrección aritmética corresponde a S/2,315,842.29 lo cual difieren, en consecuencia, el monto total de la obra está por debajo del 90% del valor referencial, por lo tanto, la oferta se considera no admitida	ADMITIDO	Anexo 06: El Costo del IGV de acuerdo al monto de la oferta es S/564,856.38 después de la corrección aritmética corresponde a S/589,384.71 lo cual difieren, en consecuencia, el monto total de la obra está por encima del 90% del valor referencial, sin embargo, la oferta se considera no admitida por otros aspectos de cumplimiento	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO



ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1  
Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		CONSORCIO SULLANA	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	KEXA S.A.C	CONSORCIO ORION	TACTICAL IT S.A.C	CORPORACIÓN J&J INGENIEROS S.A.C.	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EDCAR	HISAC CONTRATISTAS S.R.L.	GRUPO MARREROS S.A.C
		3,839,215.86	4,265,795.40	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86
a	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
g	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el presupuesto de obra desagregado por partidas (Anexo N° 6)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	OBSERVACION												
	RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
		3,839,215.86	4,265,795.40	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.87	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,838,624.68	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86
PUNTAJE PRECIO				95.00	95.00								95.00
SOTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL				0.00	0.00								0.00
B.1 Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo				3.00	3.00								3.00
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA				2.00	2.00								2.00
PUNTAJE TOTAL				100.00	100.00								100.00

\* Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y Certificación del sistema de gestión ambiental, no cuenta con fecha de vigencia y numero de certificado, en las bases integradas se ha requerido estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.









ANEXO 1 - ADMISION DE LAS OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-5-2024-INIA-1

Contratación de la Ejecución de la Obra "Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico, en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de Marcavelica, provincia Sullana, departamento Piura" - PI N° 2472190

		13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		CONSORCIO DEL NORTE	HUACHECSA S.R.L.	CONSORCIO PIURA	CONSORCIO UNIVERSO	ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS S.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONSORCIO UNION
		3,839,215.86	4,265,795.40	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86
a	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e	Declaración jurada de plazo de entrega . (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el presupuesto de obra desagregado por partidas (Anexo N° 6)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
OBSERVACION					En la promesa de consorcio, el nombre de la empresa menciona BRIRCONSA S.A. debe ser BIRCONSA S.A.							
RESULTADO		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO
		3,839,215.86	4,265,795.40	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,214.87	3,839,213.50	3,839,215.86	3,863,744.19	3,839,215.86	3,839,215.86	3,839,215.86

PUNTAJE PRECIO

SOTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

B.1 Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

PUNTAJE TOTAL

\* Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y Certificación del sistema de gestión ambiental, no cuenta con fecha de vigencia y numero de certificado, en las bases integradas se ha requerido estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.

Rch



REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante :
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Objeto de la Contratación :
Obra

Nomenclatura :
LP-SM-5-2024-INIA-1
Nro. Convocatoria :
1

Descripción del Objeto :
Contratación de la Ejecución de la Obra ¿Construcción y Acondicionamiento de Cerco Perimétrico; en la EEA El Chira en la localidad Marcavelica, distrito de

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	10/06/2024	Hora :	5:59 PM
Descripción Item	Contratación de la Ejecución de la Obra ¿Construcción y	Usuario que actualizó :	ANGEL ABELARDO ANTUNEZ ORELLANO		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20568756038	KEXA S.A.C.	100.0	1
20409357203	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	100.0	2
20559646530	GRUPO MARREROS S.A.C.	100.0	3
20496159811	CONSORCIO SAN FRANCISCO	100.0	4
20136583311	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L CONINTEC S.R.L	97.0	5