

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código : 20496188595

Nombre o Razón social : CONCEL S.A.C

Fecha de envío : 25/10/2023

Hora de envío : 15:42:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el literal A, referido a CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, se realizará las siguientes consultas:

La entidad proporcionará:

- Los planos relacionados a las actividades de la presente obra.
- Suministros de agua y luz para los trabajos.
- Sanitarios en obra para los trabajadores.
- La alimentación, hospedaje en la ubicación de la obra (o de no ser el caso, precisará el pueblo más cercano, distancia y tarifas).

Asimismo, se consulta si es que el clima en el proyecto es favorable y no influirá en el desarrollo de las actividades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 34 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PRESENTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE Se debe de precisar que, de conformidad con el numeral 2) del artículo 184 del anterior Reglamento, una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de una obra era que la Entidad hubiera entregado el expediente técnico de obra completo; es decir, debían entregarse todos los documentos que formaban parte del expediente técnico tales como memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, presupuesto de obra, entre otros que resultaran necesarios para la adecuada ejecución de la obra.

¿ El proyecto a convocarse está regido por el sistema de suma alzada el cual es un sistema de fijación de precios del contrato. Implica que el contratista será retribuido con una suma determinada por todos los trabajos que ejecutará en el proyecto. En principio, el concepto de suma alzada implica la noción de invariabilidad del precio ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-3-2023-MDE.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20496188595	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONCEL S.A.C	Hora de envío :	15:42:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Primero: En el literal B, referido a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en el presente servicio. Se resalta el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - a) Principio de Libertad de Concurrencia y por lo expuesto anteriormente referente a nuestra experiencia y calificación reconocida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado solicitamos a la entidad acoger nuestra consulta para la participación de esta Adjudicación. Segundo: Mediante el pronunciamiento (Nº 713-2016/OSCE-DGR), debe entenderse por servicios similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Tercero: Asimismo, describiremos a continuación nuestra experiencia como empresa y CONSULTAR SI APLICA lo siguiente:

I. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR ¿ TRUJILLO, LA LIBERTAD

Para realizar la construcción de la vivienda multifamiliar se realizó la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto. En donde, se consideraron las siguientes partidas:

ESTRUCTURAS:

- Construcción de muros y columnas con placas de concreto E=10 a 15cm y albañilería armada.
- Construcción de techo aligerado o losa de concreto horizontal.

ACABADOS:

- Pisos: Parquet y cerámica
- Puertas y ventanas: Se consideraron de fierro y madera.
- Revestimientos: Tarrajeo frotachado, pintura latex.
- Baños: Con mayólica blanca parcial.

INSTALACIONES

- Eléctricas y sanitarias: Agua fría, caliente.

II. PROYECTO: ¿ Subterráneo Chaquicocha Central - Frente Chaquicocha¿

Este proyecto consistió en la construcción de un túnel de exploración en las instalaciones mineras de Yanacocha, en donde se realizaron actividades que cumplieron con lo solicitado por el cliente, asegurando la calidad, seguridad y responsabilidad ante cada etapa del proyecto. Seguidamente, se describe las actividades ejecutadas según la conformidad MA-02076:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ¿ Elaboración del plan de calidad en proyecto Túnel Chaquicocha Etapa I y II, plan de acuerdo al ISO 9001-2008 tiempo de Ejecución.
- ¿ Acompañamiento y ejecución del plan de calidad en el proyecto Túnel Chaquicocha Etapa I y II.
- ¿ Se realizaron Obras civiles interior mina relacionadas a concreto.
- ¿ Construcción de sumideros interior túnel para drenaje de agua.
- ¿ Elaboración de ingeniería en el proyecto túnel Chaquicocha etapa II.
- ¿ Construcción e ingeniería del portal y falso túnel a un nivel 3800msnm.
- ¿ Construcción de bloques de concreto tipo lego.
- ¿ Verificación geométrica de la sección del túnel de acuerdo al diseño.
- ¿ Aprobación de shotcrete con las diferentes edades de fraguado usando el penetrómetro, pistola Hilti.
- ¿ Generación y llenado de protocolos de Control Aseguramiento de Calidad de sustento de aprobación de las actividades que registran la información requerida y de trazabilidad en campo al momento de la aprobación.
- ¿ Ensayos de Laboratorio de suelos y concreto.

III. PROYECTO: ¿ Construcción Pad Carachugo 14 - Consorcio Chaquicocha¿

ACTIVIDAD REALIZADA:

- ¿ Control de compactación en campo: Ejecución de ensayos por método de densímetro nuclear.

Definición: El densímetro nuclear es un aparato que se utiliza para medir los niveles de compactación de los terrenos, además de la humedad del suelo antes de colocar una carpeta de asfalto o el pavimento de hormigón.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 34 Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PRESENTE COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA aclara y se corregirá de acuerdo a lo estipulado en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - a) Principio de Libertad de Concurrencia y art. 16 de la Ley y el art. 8 del Reglamento, así como la directiva N° 001-2019- OSCE/CD, que la definición de obras similares es responsabilidad de la Entidad

QUE SE CONSIDERARÁ COMO OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA CON PAVIMENTO RÍGIDO Y/O FLEXIBLE O PARQUES RECREATIVOS CON VEREDAS DE CONCRETO Y/O ADOQUINADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null