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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




@

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9
Kv en la Subestacién Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

Electro Ucayali

ENERGIA PARA EL DESARROLLO

/

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL “SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA ESTUDIO PERFIL TECNICO DEFINITIVO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE
TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA-SEPI E
IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-
22.9 KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL DEL
SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA — REGION UCAYALLI”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliaciéon de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES



http://www.rnp.gob.pe/
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La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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2.1.

2.2.

2.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

2.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

2.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

2.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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2.4,

2.5.

2.6.

estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

2.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11

1.2

1.3.

. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ELECTRO UCAYALI S.A.
RUC Ne° : 20232236273
Domicilio legal : Av. Circunvalacion N° 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de

Coronel Portillo, Departamento y Region de Ucayali.

Teléfono: . (061) — 596454 Anexos 320, 0 423

Correo electrénico: . augusto.pacaya@electroucayali.com.pe
armando.mejia@electroucayali.com.pe
anthonny.soria@electroucayali.com.pe

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del “Servicio de
Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto “Mejoramiento y
Ampliaciéon de Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de
Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv en la Subestacién Parque Industrial del Sistema
Eléctrico de Pucallpa — Region Ucayali”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 361,199.30 (Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y
Nueve con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Octubre del 2022.

item Valor Referencial Limites®
" VR Inferior Superior
S/ 361,199.30 S/ 325,079.37 S/ 397,319.23

(Trescientos Sesentay Un Mil | (Trescientos Veinticinco Mil (Trescientos Noventa y

01 ) iete Mil T i
Ciento Noventa y Nueve con Setenta y Nueve con 37/100 S_let.e Il Trescientos
Diecinueve con 23/100
30/100 Soles) Soles)
Soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Cuarta Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

. Valor Limite Inferior Limite Superior
Item :
o Referencial . .
N. Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
(VR)
S/ 361,199.30 S/ 397,319.23
(rescincs | SUFS0T037 | 8127549100 | rcciuns | 3267121
Sesenta y Un Mil oo . (Dosmentgs Noventa y Siete . N
01 Ciento Noventa Veinticinco Mil | Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis Mil
Nueve con 30/10)2) Setenta y Nueve | Mil Cuatrocientos Diecinueve con Setecientos Once
con 37/100 Soles)| Noventay Uno con 21/100 Soles)
Soles) con 00/100 Soles)| 23/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N.° T-1334-2022 el 27
octubre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados - Recursos Propios de Electro Ucayali S.A.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Veinte (120) Dias Calendarios, contabilizados a partir de la fecha indicada en la orden
de proceder, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 6.00 (Seis con 00/100 Soles) en la caja de Electro Ucayali
S.A. La copia se entregara en el Departamento de Logistica, sito en la Av. Circunvalacion N.°
300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento y Region de Ucayali,
en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas, de acuerdo al siguiente detalle:

v Pago al contado y en efectivo, solo en el Area de Recaudacién de Electro Ucayali
S.A,, sito en Av. Circunvalacién N.° 300, Yarinacocha — Pucallpa.

v' Deposito en Cuentas Corrientes:

1 Banco Continental Moneda Nacional: N.° 0011-0306-80-
0100005488.CCI N.° 011-306-80-000100005488

2 Banco de Crédito Moneda Nacional: N.° 480-0003161-0-13.
CCI N.° 002-480-000003161013-22

3. Banco Interbank Moneda Nacional: N.° 760-0001150299.
CCI N.° 003-760-000001150299-64

4. Banco Scotiabank Moneda Nacional: N.° 000-0744301.
CCI N.° 009-322-000000744301-93

CCI (Cédigo de Cuenta Interbancaria)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N.° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N.° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N.° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N.° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N.° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N.° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N.° 377-2019-EF, N.° 168-
2020EF, N.° 250-2020-EF y N.° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N.° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N.° 043-2003-PCM.

- Resolucién Ministerial N.° 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N.°
321MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
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vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2, asi como, los protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores
y autoridades competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 10).

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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m)

n)

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 11)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida través de la Mesa de Partes Virtual al cual se accede
en el siguiente link https://quipus.electroucayali.com.pe/pages/inicio, en el horario de las 00:01

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.6.

2.7.

horas hasta las 23:59 horas.

ADELANTO
Electro Ucayali S.A. no otorgara ningun tipo de adelanto.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales, de acuerdo al cronograma siguiente:

Plazo de
Contenido — Entrega
Pago icié Pago
g Entregable Condicién (Orden de ’
Proceder)
Informe de 9
Pago 1 Entregable N.° 01 Resultados de 30dc 1> % del Monto

Trabajo de Campo Contratado

Presentacién de
Estudio de Perfil 25 % del Monto

Pago 2 Entregable N.° 02
9 g del Proyecto (Inc. 60 dc Contratado
Ingenieria Basica)
Conformidad de 10 % del Monto
o
Pago 3 Entregable N.° 03 EUSA Contratado
Presentacién de 40 % del Monto
Pago 4 Entregable N.° 04 Ingenieria 120 dc Contratado
Definitiva
Conformidad de 10 % del Monto
Pago 5 Entregable N.° 05
9 g EUSA Contratado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Departamento de Ingenieria emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

v" Comprobante de pago electrénico impreso [Cuando se trate de factura tomar en cuenta lo
siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago “crédito”. (2) Debe indicar la fecha o fechas
de vencimiento del pago Unico o de las cuotas, y los montos correspondientes a cada cuota.
(3) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto
pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar
el adquiriente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el archivo XLM de la
factura al siguiente correo electrénico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se
trate de recibo por honorarios tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de
pago “crédito”. (2) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe
indicar la fecha o fechas de vencimiento de pago Unico o de las cuotas. (4) Debe indicar los
montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los honorarios
pendiente de pago descontando la retencion del impuesto a la renta de cuarta categoria. (6)
Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al siguiente correo electrénico:

v/ Copiaimpresa del correo electrénico donde conste el envio del archivo XLM (factura o recibo
por honorario) al correo electronico recepcioncpe@electroucayali.com.pe

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes Virtual de Electro Ucayali S.A., al
cual se accede al siguiente link: https://quipus.electroucayali.com.pe/pages/inicio, en el horario
de 07:30 horas hasta las 17:30 horas, o presentar de manera fisica en Mesa de Partes de Electro
Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalacion N.° 300, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas, dirigido
al Departamento de Logistica de ELECTRO UCAYALI S.A.
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3.1

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ESTUDIO
PERFIL TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE
TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA-SEPI E
IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION EN
10-22.9 KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL
DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA — REGION
UCAYALI”
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EHERGA PARS EL GEARARTGHAT

Electro Ucayali ! i 51?;’&5&?

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacidn de persona natural o juridica para la elaboracion del ESTUDIO PERFIL
TECNICO DEFINITIVO del proyecto: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LINEA
DE TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE
CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE
INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALL"

OBJETIVO

Establecer los alcances y condiciones técnicas y legales para la contratacion de
persona natural o juridica que realice el servicio de elaboracion de ESTUDIO PERFIL
TECNICO DEFINITIVO del proyecto: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LINEA
DE TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE
CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE
INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI".

FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio, contribuird a incrementar la capacidad de oferta de la potencia
instalada, la misma asumira una importante carga de la SET Yarinacocha - SET
Parque Industrial existente, la cual podra atender las demandas de las cargas
suburbanas de la ciudad de Pucallpa y el Sistema Eléctrico Rural del drea de influencia
gue tiene la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial, por ello es necesario ampliar la
capacidad con la finalidad de garantizar la confiabilidad del suministro de energia
eléctrica, permitiendo a los usuarios contar con mejores niveles de confiabilidad y
calidad de servicio eléctrico, segln lo establecido por la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos (NTCSE).

ANTECEDENTES

Bajo cualquier sistema de medicidn de la pobreza, la mayor parte de la poblacion
asentada en el area de estudio se encuentra en situacion de pobreza o extrema
pobreza.

ELECTRO UCAYALI 5.A. en su rol de concesionania de distribucion y comercializacion
de electricidad, teniendo como ambito de influencia el Departamento de Ucayali,
considera de gran importancia resolver la situacion deficitaria de energia y atender la
demanda de las localidades, sin semnvicio eléctrico; estas localidades requiersn de
energia eléctrica para multiples usos como son iluminacion de viviendas, desarrollo
del sector comercial e industrial y la integracion a un mundo globalizado a través de
diferentes medios de comunicacion como son: radio, television e intemet, que trasra
consigo el desarrollo socio econdmico de sus pobladores.

La energia eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condicion humana de la poblacion beneficiaria del proyecto.

Dichas comunidades al no contar con &l servicio de electricidad tienen poco desarrollo
comercial y turistico. Los servicios piblicos disponibles se encuentran limitados de
manera considerable.

La educacidn se ve limitada solo a las horas del dia, contando con una baja
cOncurrencia a las mismas.
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Asimismo, al no contar con iluminacién nocturna artificial, disminuye la seguridad para
el transito nocturno y desfavorece la socializacion entre los pobladores (escasas
reuniones y asambleas en horas de la noche).

Con este propdsito EUSA requiere contratar los Servicios de Consultoria para la
elaboracion del Estudio a Nivel de Perfil y la Ingenieria Definitiva del Proyecto, cuyos
expedientes técnicos permitiran la contratacion de las obras del Proyecto y su futura
puesta en servicio, garantizando de esta manera una calidad y confiabilidad de
suministro de energia eléctrica a la Ciudad de Pucallpa y los Sistemas Eléctricos
Rurales del area de influencia de las SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.
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5. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia Técnica, departamento de Ingenieria.

6. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

6.1. DENOMINACION DEL PROYECTO

Preliminarmente el proyecto se denominaria "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LINEA DE TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA — SEPI E IMPLEMENTACION
DE CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE
INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI"

T. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El presente documento tiene como objetivo, desarrollar los alcances y el contenido del
Estudio del Perfil y de la Ingenieria Definitiva a ser desarrcllados como parte de los
Servicios de Consultoria a ser contratados por EUSAL

El Estudio a Mivel de Perfil del Proyecto, que incluye la Ingenieria Basica, debera ser
presentado y sustentado ante ELUC (UF y UEI) para su correspondiente viabilidad y
aprobacidn, en concordancia a la normatividad de INVIERTE PE y el Anexo SNIP 04
“Contenido Minimo General del Estudio de Pre Inversion a Mivel de Perfil de un
Proyecto de Inversion Pablica”

Posteriormente, una vez establecida la Ingenieria Basica como parte del Estudio de
Perfil del Proyecto, el Consultor procedera a desarrollar la Ingenieria Definitiva del
Proyecto, el mismo gue permitira elaborar el Estudio de Pre Operatividad del Proyecto,
que sera puesto a consideracion del Comité de Operacion Econdmica del Sistema
Interconectado Macional = COES.

Aprobada la ingenieria Definitiva y el Estudio de Pre Operatividad del Proyecto, ELUSA
procedera a efectuar la Convocatoria de Seleccion del Confratista y la Supervision para
las obras de ejecucidn del Proyecto, siendo la Ingenieria Definitiva parte del
Expediente Técnico de los procesos de seleccion.

La Ingenieria Basica y Definitiva, seran desamclladas en concordancia al Anexo 1
Criterics Minimos de Disefio de Instalaciones Eléctricas del Procedimiento PR-20 del
Comité de Operacion Econdmica del Sistema Interconectado Macional = COES, asi
como al Cadigo Macional de Electricidad Suministro 2011 y las normas nacionales e
internacionales.

7.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Establecer las condiciones técnicas minimas para el desarrollo de los ESTUDIO
PERFIL TECNICO DEFINITIVO del proyecto, como son:

- Definir y organizar las actividades necesarias que nos permitan formular el PIP.

- Disefiar a nivel de ingenieria preliminar, desde el punto de vista técnico,
economico, ambiental y social para la implementacion de las alternativas de
solucion del problema existente.

- Determinar el monto de inversidn preliminar para la ejecucidn del PIP.

- [Establecer los requerimientos minimos de los recursos y personal (intermno y
externo), que intervendra en la elaboracion del proyecto, contenidos de los
entregables, plazos de ejecucion y presentacion de entregables.

- Desarrollar el Expediente Técnico definitive a nivel de ingenieria de detalle.

Elaboraion am
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Sobre la base y alcance de los términos de referencia ELECTRO UCAYALI encargara
a EL CONSULTOR la elaboracion de los estudios de Perfil y Expediente Técnico.

T.2.

7.3.

DE LOS ESTUDIO PERFIL TECNICO DEFINITIVO

Identificar del problema gue se guiere resolver y de sus causas, de los objetivos
del proyecto, y de las alternativas para la solucion del problema; asimismo,
debe incluir una evaluacion preliminar de dichas alternativas.

Identificar y analizar econdmica-técnicamente las alternativas posibles (Minino
3 alternativas) que solucionen el problema del incremento de demanda vy
priorizar la mejor alternativa. Como resultado de dicho estudio y de los andlisis
de sensibilidad y riesgo pertinentes, se desarmrollara el proyecto con
sostenibilidad econémica, técnica, ambiental y social.

Se debera elaborar el Estudio a nivel de Perfil de Inversién Plblica hasta lograr
la aprobacion yio Viabilidad del proyecto.

Realizar el andlisis de la demanda actualizado para el incremento de la oferta
de la zona del proyecto, requiriéndose contar con disponibilidad de potencia
para atender el incremento de la demanda en los proximos 20 afios desde el
lado 60kV (Preparado para 138 kV) de la subestacion hasta todas las redes de
22.9M10 kW

Evaluar la capacidad de las lineas de transmision existentes en G60kV
{Preparado para 138 kV).

El desamcllo de los analisis econdmicos y técnicos los resultados, deberan ser
presentados de conformidad a lo estipulado en la nommatividad de del
INVIERTE.PE, a fin de lograr su revision y aprobacion.

Desarrollar el Estudio de Ingenieria Definitiva de tal manera que cumpla con la
Ley y Reglamento de las Contrataciones con el Estado.

DEL PROYECTO

Garantizar y atender el crecimiento de la demanda poblacional y cargas
especiales de area de influencia del proyecto.

Determinar la mejora alternativa para atender la creciente demanda y al mismo
tiempo mejorar la confiabilidad de los sistemas de transmision, transformacion
y distribucion del area de influencia.

Cumplir con lo estipulado en el PIT 2021-2025 aprobado por Osinergmin.

8. BASE LEGAL

Elaboracitn en

Decreto Legislativo N* 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, cuyo Texto Unico
Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N 242- 2018-EF.
Directiva N 001-2019-EF/63.01, Directiva General Del Sistema Nacional De
Programacion Multianual ¥ Gestion De Inversiones.

Ley N 27293 del 27 de junio del 2000, Ley del Sistema Macional de Inversion
Publica, modificado por las leyes N® 28522 del 25 de mayo de 2005 y 28502 de
21 de Julio de 2006, por el D L N® 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de
Junio de 2008).

Reglamento de la Ley gue crea el Sistema Macional de Inversion Puablica,
aprobado mediante D.S. N® 102-2007-EF y modificado por D.S. N® 038-2009-
EF del 15 de Febrero de 2009.

Directiva General del Sistema Macional de Inversion Pdblica N ® 001-2011-
EF/68.01, aprobada mediante R.D. N® 003-2011-EF/68.01 y modificado por
R.D. N° 004-2015-EF/83.01 (09 de abril de 2015).
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- Guias Metodologicas para Proyectos de Inversion Publica y el Anexo SNIP 25
de la Directiva General del SNIP, aprobadas mediante R.D. N° 002-2011-
EF/63.01 Y R.D. N° 003-2011-EF/68.01.

- R.D. N° 008-2013-EF/63.01. Anexo SNIP 05: “Contenido Minimo General del
Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil de un Proyecto de Inversion Publica”.

- Cadigo Nacional de Electricidad — Suministro.

- Cadigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

- Base Metodologica para la aplicacion de la “Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos".

- Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado — FONAFE ~ LEY N* 27170.

- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos ~ D.S. N* 020-97-EM.

- Ley de Concesiones Eléctricas ~ Decreto Supremo N° 009-93-EM.

9. INFORMACION EXISTENTE

Como referencia base para el desarrollo del Estudio existe la siguiente informacion, la
cual EL CONSULTOR solicitara, gestionara y recopilara la informacion necesaria para
el desarrollo del servicio:

- Informacion comercial y tarifaria de las diferentes zonas de influencia del
proyecto.

- Informacion de la demanda de potencia, energia, consumos unitarios por tipo
de consumo, etc., de las diferentes zonas de influencia de los proyectos.

- Autorizacion para visitar las diferentes instalaciones involucradas en los
proyectos.

- Diagrama unifilar y planos del sistema de transmision.

- Planos de las salidas y alimentadores del sistema de distribucion en 22.9 y 10
kV relacionado a la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.

- Informacion técnica de las instalaciones eléctricas existentes.

10. UBICACION
El Proyecto se encuentra ubicado en:

= Distrito : Yarinacocha
* Provincia : Coronel Portillo
* Departamento : Ucayali
Elaboracion en
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10.1. VIAS DE ACCESO
Para llegar a la ciudad de Pucallpa se tienen los siguientes accesos:

* Acceso Terrestre, mediante la carretera asfaltada de 786 km Lima - La Oroya
- Cerro de Pasco — Huanuco - Tingo Maria - Pucallpa, (aprox. un tiempo de 21
horas en auto).

* Acceso Aéreo, mediante vuelos regulares comerciales desde la Ciudad de
Lima hacia la ciudad de Pucallpa (60 minutos aproximadamente).

* Acceso Fluvial, mediante transporte fluvial desde la ciudad de lquitos a través

del Rio Amazonas y Ucayali, con un recorrido de 1,021 km, en un tiempo
variable de 5 a 6 dias, dependiendo de las condiciones del caudal del rio.

11. ENTIDAD RESPONSABLE

La entidad responsable de la administracion y supervision de Estudio es la Empresa
EUSA S.A., mediante se le denominara en adelante EUSA, con domicilio legal en La
Av. Circunvalacion N° 300 ~ Yarinacocha - Pucallpa, Teléfono (061)-59-6454.

12. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION
EN 10-229KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA
ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI", comprende los siguientes
alcances:

a) Linea de Transmision 60kV (Preparado para 138 kV ) SET Yarinacocha -
SET Parque Industrial.
Que considera el suministro de materiales, obras y puesta en servicio del
Tramo de Linea de Linea 60kV (Preparado para 138 kV ) SET Yarinacocha -
SET Parque Industrial.

b) Acondicionamiento en las SET Yarinacocha - SET Parque Industrial
necesarias para la futura Linea 60kV (Preparado para 138 kV) desde la SET
Yarinacocha a la SET Parque Industrial.

Elaboracitn en:
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Considera el suministro de materiales y equipos, obras y puesta en servicio de
la Linea de Transmision 60kV (Preparado para 138 kV) del tramo SET
Yarinacocha - SET Parque Industrial, cuyos alcances son:

* Celdas de Linea 60kV (Preparado para 138 kV) , para la llegada
proveniente de la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.

* Celdas de Distribucion Metalclad 22.9kV y 10 kV (Segun PIT 2021-2025).

= Adecuacion de Sala de control, Servicios Auxiliares, Sistema de Control,
Proteccion, Medicion y Comunicaciones ha satisfaccion del proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA
TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL
DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI".

* El alcance del proyecto comprendera la evaluacion técnica econdmica de
la implementacion de la futura Linea 60kV (Preparado para 138 kV) desde
la SET Yarinacocha a la SET Parque Industrial.

12.1. ALCANCES Y COMPONENTES DEL PERFIL Y ESTUDIO DEL
PROYECTO

El Estudio del Perfil del Proyecto a describen los alcances y actividades que debe
desarrollar el Consultor y que se describen a continuacion:

12.1:1. GENERALIDADES

Se describira en forma resumida:

a) Nombre del Proyecto y Caracteristicas Generales
Descripcion del nombre del Proyecto, su localizacion, area de Influencia,
caracteristicas geograficas, informacion registrada de condiciones
climatologicas del Proyecto.

b) Institucionalidad de Electro Ucayali
= Se efectuara la descripcion resumida de los alcances de la Concesion

de EUSA y sus érganos funcionales
* Descripcion resumida del Organismo Técnico y Orden Institucional.

c) Marco Normativo de los Sistemas Eléctricos en el Pais

Descripcion resumida de las entidades y normatividad vigente, para el
desarrollo de la infraestructura eléctrica en el Pais.

12.1.2. PROCESO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Con el propésito de transmitir el proceso y el de desarrollo de los proyectos de
infraestructura eléctrica en el Pais, se describira:

a) Desarrollo resumido del Plan de Transmision

Elaboracicn en:
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Descripcion resumida del Flan de Transmision, establecido como parte del
procedimiente de aprobacion de los proyectos de  inversion de
infraestructura eléctrica a nivel nacional y a nivel de empresas
concesionanas de distribucion de electricidad.

Plan de Transmision 2021 - 2025

Teniendo en consideracion gue el Proyecto ha sido aprobado dentro del
Plan de Transmision 2021 - 2025, se efectuard una descripcion resumida

de los resultados de la definicién por parte del Osinergmin y los sustentos
gue fueron determinantes en la aprobacion del Proyecto.

Plan Estratégico de Electro Ucayali

A ser desarrollado en forma coordinada con la entidad, con el propdsito de
conocer cual es la perspectiva de desarrollo a corto, mediano y largo plazo
de la empresa.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE EUSA

Se desarrollard un Diagndstico Situacional de las instalaciones EUSA, para
identificar las fortalezas y debilidades de las instalaciones, que determinan la
definicidn de los problemas gue se vienen generando y como ha influido en la
determinacion de la necesidad de implementacion del Proyecto. Se consideran
conveniente desarrollar de manera especifica los siguientes temas:

a)

b)

c)

d)

12.1.4.

Elaiboraci on e

Interconexion al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN

Descripcion de las instalaciones eléctricas de EUSA interconectadas al
SEIM, describiendo la influencia en las instalaciones proyectadas del
Proyecto de la Linea de Transmision y Subestaciones.

De la Infraestructura Eléctrica de EUSA

Se efectuara un analisis y evaluacion de la infraestructura eléctrica de
EUSA, efectuando una descripcion resumida de las instalaciones de
generacidn, ftransmision y distribucion, describiendo sus principales
indicadores de gestian.

De la Calidad de Servicio de Producto y Servicio

En base a la informacion de EUSA, se presentara un diagnéstico detallado
de las condiciones actuales de la provision del servicio eléctrico,
describiendo las principales caracteristicas de la calidad de producto y
calidad de servicio, con relacion a los indicadores de las Mormas Técnicas
de Calidad de Servicio Eléctrico - NTCSE.

Identificacion del Problema

En base a la evaluacion de las instalaciones eléctricas de EUSA, se
identificara el o los problemas que se han producido y cual es la incidencia
del desarrollo del Proyecto, para mitigar los problemas identificados.

FORMULACION ¥ DESARROLLO DEL PROYECTO
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El Proyecto "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION
EN 80 KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE
MEDIA TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE
INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION
UCAYALI" al haber sido aprobado por el Osinergmin como parte del Plan de
Transmision 2021-2025, ha sido formulado por EUSA, debiendo ser
implementado con tecnologia moderna, teniendo en cuenta la normatividad
vigente, asi como el cumplimiento de los siguientes conceptos:

*  Procedimiento PR-20 del Comité de Operacion Economica del Sistema
Interconectado Macional — COES, Anexo 1, “Criterios Minimos de

Disefio de Instalaciones Eléctricas™ Capitulo 1 “Criterios Minimos de
Disefio de Sistemas de Transmision”.

= Codigo Macional de Electricidad Suministro 2011 y las Mormas
Internacionales.

Para el desarrollo del Proyecto se requiere que el Consultor debera efectuar
actividades de campo y de gabinete, los mismos gue se describen a
continuacion:

12.1.4.1. COMPILACION DE INFORMACION ¥ COORDINACION

El Consultor debera recopilar informacién de EUSA, COES y de las empresas
gue tienen infraestructura eléctrica relacionadas con el Proyecto, asi como con
las entidades normativas del sector eléctrico, sector ambiental, el Instituto
Macional de Cultura y otros gue considere informacion que apoye la gestion del
Proyecto.

12.1.4.2. TRABAJOS DE CAMPO

Elaboracitn en

Una de las primeras actividades a ser desarrollada por el Consultor sera

desarrollar los ftrabajos de campo requeridos para conocer las areas

disponibles para el Proyecto y toda la informacion requerida para el desarrollo
del Proyecto y que se menciona a continuacidn sin ser limitativa:

a) Levantamiento topografico de las areas de terreno disponibles para la
ubicacion mas conveniente de las estructuras de la linea de trasmision de
la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.

b) Inspeccion y evaluacion preliminar de nutas del tramo SET Yarinacocha -
SET Pargue Industrial. Incluye la recoleccion de datos del equipamiento
existentes asociados con el presente estudio en sitio (registros fotograficos)
recolectado y garantizando por el consultor de los datos recolectados.

c) Medicion de la capacidad de resistencia mecanica de suelos, mediante
trabajos de calicatas, asi como la toma de muestras de terreno, para el
Estudio de Suelos y Estudic Geoldgico, el mismo gue debera ser
presentado como parte de |as actividades y trabajos de campo, tanto en el

trazo de ruta de la LT y en las subestaciones asociadas.

Departamenio de Ingenieria
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Medicion de |a capacidad de resistencia eléctrica de los terrenos
establecidos en la ruta preliminar de la linea.

Evaluacion de Accesos e Interferencias de Linea de 60k (Preparado para
138 kV).

Evaluacion de Accesos a las SET Yarinacocha - SET Pargue Industrial.
Gestion de Servidumbre de la Linea y Subestacion de ser necesario sera
evaluado en el desarrollo de la consultoria.

Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental

Evaluacion Preliminar de Restos Arqueclogicos.

ESTUDIO DE MERCADO

El Estudio de Mercado sera desarrollado por el Consultor, teniendo como base
la informacion a ser alcanzada por EUSA, consistente en la informacion
registrada de los clientes y sus categorias, registros de maxima demanda y
energia de los principales puntos de suministro de energia de EUSA y aquella
informacion que estime necesaria de otras instituciones y organizaciones, para
luego proceder a establecer:

a)

b)

¢)

12.1.4.4.

Elaiborac on &

Anailisis de la Maxima Demanda y Energia

Se efectuara el Analisis de la Maxima Demanda ¥ consumo de Energia
actual y proyectada de la ciudad de Pucallpa y de los sistemas eléctricos
gue son alimentados a partir de la Subestacion Pargue Industrial y la
Subestacion Pucallpa EUSA, concentrada a nivel de 60k (Preparado para
138 kV), sustentando el enfoque metodoldgico, efectuando analisis de
proyeccion de escenario optimista y escenario conservador.

Los parametros y supuestos utilizados, consideran a clientes regulados,
clientes libres, definicidn de futuras grandes cargas y proyectos de inversion
previstos en la vida prevista del Proyecto.

Evaluacion de la Oferta del Sistema Eléctrico

Se efectuara una evaluacion de la Oferta del Sistema Eléctrico, gue por una
parte analizara cual es la capacidad disponible de generacidn y de la
infragstructura eléctrica a nivel de 60kV (Preparado para 138 kV) , para el
suministro de energia a EUSA

Balance de la Oferta y la Demanda

Finalmente se establecera el Balance de Oferta y Demanda, gue
evidenciara la brecha actual existente, asi como cual es el pronostico el
requerimiento de la nueva infraestructura proyectada cuyos alcances
permitiran analizar y concluir, su aporte o contribucion a la satisfaccion de
la demanda de EUSA.

ANALISIS ¥ DEFINICION TECNICA DEL TRAMO DE LA LINEA
DE TRANSMISION 60KV (PREPARADO PARA 138 KV) DE LA
SET YARINACOCHA - SET PARQUE INDUSTRIAL

Departamento de Ingenierla - Gerencia Téonica
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Comprende la definicion técnica, para la ubicacion de la estructura o
estructuras a partir de la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.

Establecida la ruta de la linea, se procedera a establecer las principales
caracteristicas y alcances del tramo de la Linea de 60kV (Preparado para 138
kV).

El analisis del sistema eléctrico sera actual y proyectado para los afios 0, 5, 10,
15, 20, utilizando la base de datos del SEIN del COES, con un software
compatible similar al DIGSILENT.

El tramo de linea 60kV (Preparado para 138 kV), comprendera una linea con
simple tema, del tramo de la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial,
describiéndose:
= Caracteristicas Principales de la Linea 60kV (Preparado para 138 kV).
= Descripcion de Ruta de Linea 60kV (Preparado para 138 kV).
= Definicion de seccion y tipo de conductor y cable de guarda (OPGW).
= Definicion del Tipo de Estructuras
* Definicion de Tipo de Aisladores y ferreteria
= Definicion del tipo de estructuras.
* Descripcion de Obras Civiles y Electromecanicas.
* Metrado y Presupuesto a nivel técnico-econémico para la
determinacion de la linea de transmision de 60kV (Preparado para 138
kV)

a) Estudios Eléctricos

Definido las caracteristicas del tramo de la Linea 60kV (Preparado para 138
kV) y de las caracteristicas y equipamiento necesario de la SET Yarinacocha
- SET Parque Industrial se efectuaran los siguientes analisis eléctricos
preliminares:

» Estudio de Flujo de Potencia
= Estudio de Cortocircuito.

Los resultados deberan evidenciar que la infraestructura a implementar
mantiene los niveles de tension adecuados en concordancia a las normas
y establecera preliminarmente la necesidad de utilizacion de
compensaciones reactivas y conocer los valores de corriente de
cortocircuito, para el dimensionamiento de las instalaciones y el
equipamiento correspondiente.

b) Definicion de Costos del Proyecto CAPEX - OPEX

= Definicion de Costos de Inversion — CAPEX.
= Definicion de Costos de Operacion y Mantenimiento — OPEX.

12.1.4.5. FORMULACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Elaboracitn en

El Consultor desarrollara el expediente del perfil y debe realizarse en base a
los alcances y componentes del perfil y estudio del proyecto, asi como la
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normativa vigents que lo regula tales comao: Anexo N* 01 de la Directiva N°
002-2017-EF-63.01, con el siguiente contenido:

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Informacion general del proyecto
1.2. Planteamiento del proyecto
1.3. Resumen de las conclusiones de los estudios basicos
1.4. Determinacién de la brecha oferta y demanda
1.5. Analisis técnico del proyecto
1.6. Gestion del proyecto
1.7. Costos del proyecto
1.8. Evaluacion social
1.9. Sostenibilidad del proyecto
1.10. Financiamiento de la inversion del proyecto
1.11. Marco logico
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagndstico de la situacidn actual
2 2. Definicion del problema, sus causas y efectos
2.3. Planteamiento del Proyecto
2.4 Resumen de las conclusiones de los estudios basicos

3. FORMULACION
3.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto
3.2. Estudio de mercado del servicio plablico
3.3. Analisis técnico de las alternativas de solucion
3.4. Gestion del proyecto de inversion
3.4. Costos del proyecto a precios de mercado
4. EVALUACION
4.1. Evaluacion social
4 2. Evaluacion privada
4.3. Analisis de sostenibilidad
4.4. Financiamiento de la inversion del proyecto
4 4. Gestion del proyecto
4.5 Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS

12.1.4.6. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

El Consultor debera proponer las alternativas del desarrollo del Proyecto, cuya
alternativa seleccionada sera el resultado de una evaluacion t&cnico y una
evaluacidn economica financiera.

Las alternativas (Minimo 3) podran ser propuestas teniendo en consideracion
los siguientes factores:

* Trazo de ruta del tramo SET Yarinacocha - SET Parque Industrial.

*  Implementacion de tecnoldgica.

Elaboracitn en
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» Determinacion de la implementacion parcial o completa en un sistema
60kV (Preparado para 138 kV ) 0 60kV.

* |mplementacion de 04 celdas de 10 kV y 04 celdas de 22.9kV en la
Subestacion Parque Industrial.

Definida la alternativa mas conveniente se procedera a desarrollar la Ingenieria
Basica, cuyos alcances seran establecidos en el presente documento.

12.1.4.7.

EVALUACION Y SELECCION DE LA ALTERNATIVA TECNICO
ECONOMICO MAS CONVENIENTE

La evaluacion de las alternativas (Minimo 3 alternativas) se desarrollara bajo
los siguientes conceptos:

a)

b)

c)

Elaboracicn en:
Departamento de ingenieria
Gerencia Técnca

EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica sera desarrollada para conocer cual es la solucion
técnica mas conveniente y favorable, teniendo en cuenta la infraestructura
a implementar, la tecnologia del equipamiento, sus condiciones de
operatividad y mantenimiento.

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

Se desarrollara una evaluacion econdmica financiera basada en el
resultado de la evaluacion de Flujo Anual de Ingresos y Egresos, que son
generados por el Proyecto durante el periodo de vida util del Proyecto, que
considera desde la puesta en servicio y la operacion comercial del
Proyecto, estimada en 20 afios.

Metodologia Costo/Beneficio

Como método de evaluacion para el proyecto, se aplicara el analisis costo
beneficio, Esta evaluacion financiera se desarrollara para conocer la
rentabilidad del Proyecto fundamentalmente y también para efectuar la
comparacion y evaluacion de las alternativas de solucion propuestas,
teniendo como resultados el Valor Neto Actual (VNA) y la tasa de intema
de retorno (TIR)

En consecuencia, debera tomarse en consideracion de los siguientes
ingresos y egresos:

o Costos de Inversion - CAPEX

o Costos de Operacion Anuales - OPEX.

o Costos de Compra de Energia

o Ingresos por Venta de Energia

o Definicion de Valor Residual de inversion al final del proyecto.

SELECCION DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE
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Como resultado de la evaluacion técnico econdomica financiera mas
conveniente se ha definido la alternativa de las caracteristicas técnicas y
alcances a desarrollar.

12.1.4.8. EVALUACION SOCIAL

Elaibiyrasci o e

La evaluacion economica social serd desarrollada para  conocer
fundamentalmente el mejoramiento en el bienestar social - BS con respecto a
la implementacion del Proyecto, identificando los costos reales y beneficios
asociados al Proyecto.

Esta evaluacion considera ldentificar, cuantificar y valorar los efectos positivos
o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como las
potenciales externalidades positivas.

a)

b)

c)

Costos Sociales

Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de
mercado, para lo cual se utilizara los factores de correccion publicados por
la DGPMI. Los bensficios guardaran coherencia con los fines directos e
indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la gestion
del riesgo en contexto de cambio climatico (costos evitados, beneficios no
perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la
comparacion de los beneficios en la situacion “sin proyecto” v la situacion
“con proyecto”.

La evaluacion econdmica integra en su analisis tanto los costes monetarios
como los beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las
mejoras en las condiciones de vida de |la poblacién de Pucallpa, que en
conclusion definird una rentabilidad o beneficios de tipo social.

Flujos de Beneficios Sociales

El Consultor efectuara los flujos de beneficios sociales, sobre |a base de |a
comparacion de la situacion “sin proyecto” y la situacion “con proyecto”,
analizando y teniendo en consideracion los siguientes conceptos:

o Mantener el suministro de energia, cuando se producen cortes energia

eléctrica, por fallas gue se puedan producir en el Sistema Eléctrico de
60kY (Preparado para 138 kV) .

= Por mantenimiento comrectivo de las Subestaciones existentes.

o Por pérdida de produccion debido a la paralizacion de los procesos
productivos.

o Perdidas debido a las pérdidas en la Linea de Transmision &60kV
{Preparado para 138 kV).

Indicadores de Rentabilidad y Analisis de Sensibilidad

Se determinara cuales son las variables (como la demanda, costos de los
principales suministros, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre

Departamento de Ingenienia - Gerencia Téconica
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otros), cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad social
del proyecto.

Se definira los rangos de variacion de dichas variables que afectarian la
condicién de rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

d) Analisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el
proyecto generard los resultados previstos a lo largo de su vida il
debiéndose considerar:

o Disponibilidad oportuna de recursos para la inversion, operacion y
mantenimiento.

o La gestion de EUSA como operador, el uso eficiente de servicios,
manejo de conflictos sociales y riesgos del desarrollo del Proyecto.

12.1.4.9. GESTION DEL PROYECTO

Se propondra la organizacion que se adoptara para el proceso de la
implementacién del Proyecto, definiende la Unidad Ejecutora de
Inversiones designado gque coordinard la ejecucion de todos los
componentes del proyecto, gque se encargara de la gestion de coordinacidn
técnico operativa con las unidades operativas de EUSA vy las entidades
normativas y empresas que de alguna manera puedan estar involucradas
en la etapa de implementacion.

12.2. DESARROLLO DE LA INGENIERIA BASICA

Definida la alternativa del Proyecto mas conveniente, como resultado del proceso
de seleccidon de alternativas, se procedera a desarrollar la Ingenieria Basica del
Proyecto, cuyo contenido permite establecer los alcances fundamentales del
proyecto, asi como define las caracteristicas principales de la tecnologia a utilizar
para cada uno de los alcances y en especial su contenido permite identificar los
beneficios técnicos econdmicos del Proyecto, siendo parte del desarrollo del
Estudic del Perfil del Proyecto, que debera ser presentado y a consideracion de la
OPI-FONAFE para su comespondiente viabilidad y aprobacion, en concordancia a
la normatividad de Sistema Macional de Inversion Piblica.

La Ingenieria Basica a presentar corresponde a desarrollar por el Consultor
considera los siguientes alcances y contenido:

a) Introduccion y Aspectos Generales

b) Caracteristicas geograficas y climatolégicas.

¢} Alcances del Proyecto

d) Descripcidn y caracteristicas de las Instalaciones Existentes

e) Estudio de Mercado

* Determinacion de la Maxima Demanda y Energia actual y proyectada del
Sistema Eléctrico de Pucallpa

* Determinacion de la Oferta del Sistema Eléctrico de Pucallpa.

Elaboracion e
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* Balance de Oferta y Demanda.

f) Caracteristicas de la Linea de Transmision 60kV (Preparado para 138 kV )SET
Yarinacocha - SET Parque Industrial.

* Caracteristicas Principales de la Linea 60kV (Preparado para 138 kV).
* Descripcion de Ruta de Linea 60kV (Preparado para 138 kV)
»  Definicion del Tipo de Estructuras
* Definicion de seccidn y tipo de conductor.
» Definicion preliminar del tipo de estructuras.
* Descripcion de Obras Civiles y Electromecanicas.
* Metrado y Presupuesto
g) Sistema de Control, Proteccion Medicion
Establecida la arquitectura y filosofia del Sistema de Control, Proteccion,
Medicion y Telecomunicaciones, se definiran preliminarmente el equipamiento

a suministrar, cuya cuantificacion econdmica es importante en el presupuesto
del Proyecto.

h) Tablas de Datos Técnicos de los principales equipos y materiales.
i) Metrado y Presupuesto
i} Cronograma de Actividades
k) Diagramas y Planos
Linea de Transmision de 60kV (Preparado para 138 kV)
Plano de ubicacion del Proyecto
Trazo de Ruta de Linea de Transmision
Planos y Tipos de Estructuras.
Plano de Accesos
Planos de Puesta a Tierra

SET Yarinacocha - SET Parque Industrial (A nivel existente y
acondicionamento para la Mueva LT 60kV (Preparado para 138 kV))

Plano de Ubicacion de Subestacion.

Diagrama Unifilar General Existente

Diagrama Unifilar General Proyectado

Diagrama Unifilar de la SET Yarinacocha - SET Pargue Industrial

Plano de Distribucion General - SET Yarinacocha - SET Pargue Industrial
Plano de Distnbucion de Equipos — Planta 60k (Preparado para 138 kW)

Plano y/o Esquema de Arguitectura de Sistema de Control, Proteccion,
Medicion y Automatizacion.

12.2.1. CONTENIDO DE ESTUDIO DE PERFIL E INGENIERIA BASICA

Elaboraci om an
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Comprende la formulacion y la evaluacion del proyecto con la finalidad de realizar
el analisis técnico y economico y decir si su ejecucion esta justificada mediante la
viabilidad del proyecto.

En este nivel de estudio se evaluarad las posibles alternativas al disefio del
proyecto; estas altemativas pueden ser de tipo tecnologicas, econdmicas,
configuraciones y/o de trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa
optimizada para el desarrolio del Expediente Técnico. Asimismo, seleccionar la
mejor alternativa técnico-econdmica a desarrollar en base a los indicadores
economicos del proyecto.

El estudio de pre inversion del proyecto en esta etapa se definira el nombre exacto
del proyecto dentro del alcance y planteamiento que viabilice el consultor, se
efectuara de conformidad a lo establecido en la Directiva 001-2019 — EF/63.01 del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones publicado
mediante Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, y la Guia General para la
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion el cual tendra
el siguiente contenido:

1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. Objetivo del Proyecto
1.2.2. Medios Fundamentales del Proyecto
1.2.3. Planeamiento de las Alternativas de Solucién
1.3. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS BASICOS
1.3.1. Estudio de Mercado
1.3.2. Niveles de Aislamiento
1.3.3. Niveles de Cortocircuito
1.34. Resistividad del Terreno
1.3.5. Caracteristicas técnicas del Equipamiento
1.4. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA “ETAPA SIN
PROYECTO"
1.5. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
1.5.1. Aspectos Técnicos
1.5.2. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
1.5.2.1. Las sintesis de las ATF para cada alternativa de solucién
1.5.2.2. Metas fisicas de los activos que se busca crear con el Pl
1.6. GESTION DEL PROYECTO
1.6.1. Fase de Ejecuciéon
1.6.2. Fase de Funcionamiento
1.6.3. Financiamiento
1.7. COSTOS DEL PROYECTO
1.7.1. Estimacién del costo total de inversién del proyecto
1.7.2. Estimacion del costo total de inversion en la fase de funcionamiento
1.7.3. Estimacion del costo de operacidn y mantenimiento incrementales
1.7.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado
1.8. EVALUACION SOCIAL
1.8.1. Beneficios Sociales
1.8.2. Costos Sociales
1.8.3. Indicadores de rentabilidad social
1.8.4. Andlisis de Sensibilidad
1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.10. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
1.11. MARCO LOGICO

2. IDENTIFICACION
2.1.DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
21.1. Territorio (Area de Estudio y Area de Influencia)
2.1.1.1. Area de Estudio
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2.141.2_Area de Influencia
2.1.1.3. Andlisis de Peligros
212 Paoblacidn Afectada
2.1.3. Unidad Productora
2.1.31. Procesos v Factores de Produccidn
2.1.3.2. Niveles de Produccidn
2.1.3.3. Niveles de Gestidn
2.1.3.4. Andlisis de riesgo de la Unidad Productora
214, Los Involucrados en el PIP

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
22.1. Problema central
222 Andlisis de las causas del problema
223 Andlisis de efectos
2 3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
231, Objetiva del proyecto
232 Andlisis de Medios
233 Andlisis de fines
234, Planteamiento de las Alternativas de Solucidn
2 4. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS BASICOS
24.1. Estudio de Mercado
242 Niveles de Alslamiento
243, Niveles de Conocircuito
244 Resistividad del Terreno
24.5. Caracteristicas técnicas del Equipamiento

3. FORMULACION
3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
3.2, ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO
321, Andlisis de la demanda de energla
322  Andlisis de la oferta disponible
323 Andlisis de la oferta sin Proyecto
324 Determinacidn de la brecha Oferta — Demanda “etapa sin Proyecta”
325 Determinacién de la brecha Oferta = Demanda “etapa con Proyecto”
3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERMATIVAS DE SOLUCION
3.3.1. Aspectos Técnicos
332 Planteamients de las alternativas téenicas factibles
3.3.3. Metas fisicas de los actives que se busca crear con &l Pl
334 Mbdulos necesarios para el Prayacto
3.4. GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION
34.1. Fase Ejecucidn
342 Fase de Funcionamiento
343 Financiamiento
344, Gestidn integral de riesgos en la ejecucidn y funcionamiento
3.5 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO
3.5.1. |dentificaciin v medicién de los requerimientos de [os recursos
352 Estimacin del costo total de inversidn del proyecto
353 Estimaciin del costo total de inversidn en la fase de funcionamiento
3.5.3.1. Costos en la Situacién Sin Proyecto
354 Estimaciin del costo de operacidn y mantenimiento incrementales
355 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

4. EVALUACION
EVALUACION S0CIAL
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.1.1. Beneficios a Precios Sociales Con Proyecto
4.1.1.2. Beneficios a Precios Sociales Sin Proyecto
412 Costos Soclales
4.1.2.1. Costos Sociales Con Proyecto
413, Indicadores de rentabilidad social
4.1.3.1. Rentabilidad Social Alternativa 1
4.1.3 2. Rentabilidad Social Alternativa 2

g
e
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12.3.

Elaibaraci dn &

con el pueblo

4.1.3.3. Rentabilidad Social Alternativa 3
414 Andlisis de sensibilidad
4.1.4.1. Andlisis de sensibilidad Alternativa 1
4.1.4 2 Andlizis de sensibilidad Altarnativa 2
4.1.4 3. Andlisis de sensibilidad Alternativa 3
4.2 EVALUACION PRIVADA
421, Flujos de costos incrementales
422  Flujoz de ingresos o beneficios incrementales
423 Indicadores de rentabilidad a precios privados
4.2 3 1. Alternativa 1
4.2 3 2 Alernativa 2
4.2.3.3. Alternativa 3

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

4.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
. CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

*  Formato Invierte FGA o FEB

Ewvaluacidn Econdmica

Analisis de la Demanda

Costo de Proyecto(lnel. Estudio de indagacidn de mercado preliminar)
Plan de implementacidn

Ingenieria Basica

Modelo BIM

Plan de gestién del proyecto.

Andlisis de Riesgo

Sustento de Informacidn

Considerar documentos gue sustenten vanables importantes.
Solicitud de nuevas Cargas especiales.

Opiniones.

Calibracién de equipos empleados

Ete.

s Estudios complementarios

Informe Arqueclégico

Estudio Topografico-levantamiento topografico 3D = Fotometria.
Estudio de Geologla y Geotecnia

Expediente de servidumbra

Expediente de concesidn

Ete.

H@mwn

(&)

oo oD

oo oo

oo oo

SUMINISTRO DEFINITIVO A ELUC

El postor suministrara a Electro Ucayali Drone + mobile Station, con el
equipamiento idéneo para el desarrollo de fotometria (Fotometria), el mismo que
servira en la validacion del servicio de topografia y levantamiento topografico 30 y
la evaluacidn de las condiciones existentes de la edificacion e infraestructura
vincula a la Linea de Transmision SEYA - SEPI, La capacitacion del uso de dicho
drone (NUEWQ) sera la requerida para la validacidn del servicio mencionado de
topografia de fotometria, las caracteristicas son:

+ Resolucion del Sensor: 1" CMOS

* Pixeles Efectivos: 20 Megapixeles

« Resolucion de Video: (H.265, H.264) C4K / 4k 2.7k / FHD 1080p / HD 720p
+ Tamano de Imagen: 3:2 - 5472 = 3648 / 16:9 - 5472 = 3078

= Rango IS0 Video: 100 a — 3200 Auto / 100 - 6400 Manual

Departaments de ingenienia
Gerencia Técnica
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* Rango IS0 Foto: 100 a = 3200 Auto / 100 = 12800 Manual
« Objetivo FOV: 84 ° con apertura de /2.8 - {111 auto focus a 1m — o
+ Archivos de Foto: JPG (JPEG), DNG (RAW)
+ Formatos de Video: MP4/MOV (H 284/AVC; H.265/HEVC)
+ Modos de Video: 24p / 30p / 60p / 96p / 120p
« Soporte micro S0; hasta 128 GB / Clase 100 U3
= Bateria Inteligente: 5870 mAh / 30 minutos de vuelo
« Distancia Max. de Transmision RC y Video: ¥ km (Horizontal) / 500 mts
(Vertical)
+« Frecuencia de Operacion: 2.4 - 5.8 GHz
+ Equipo Operativo: Hasta los 6 mil m.s.n.m
+ Resistencia Maxima a la Velocidad del Viento: 10 m/s
+ Temperatura — Rango de Funcionamiento: 0° a 40°C
« Posicionamiento Satelital: GPS [ Glonass
« ‘elocidad Maxima: 72 km/h
« Control remoto de min 5.5 integrada
+ Funciones de Mapero, incluye Software Pix4D yfo Agissoft Metashape
+ Sistema de Vision
« Mobile Station D-RTK 2
o GMNSS Recevier
Memoria micro SO de 128 GB / Clase 10 o U3
Antena RTK adicional
2 Baterias Inteligentres para Mobile Station
Hub Cargador para 2 baterias
Cargador AC
Tripode base station

O o0 0 o o o

12.4. DISENO DE LA INGENIERIA DEFINITIVA DEL PROYECTO

El Consultor desarrollara la Ingenieria Definitiva del Proyecto de la
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN 60 KV,
TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION
EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA
ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI", teniendo en consideracion los
siguientes alcances y contenidos y/o descripciones, las mismas gue no deben ser
consideradas como limitativas

12.4.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo considera la descripcion en forma resumida, lo
desarrollado en la Ingenieria Definitiva, que considera los alcances,
descripcion de las principales caracteristicas de la Linea de Transmision
60k\ (Preparado para 138 KV )SET Yarnacocha - SET Parque Industnial,
asi como los estudios complementarios desarrollados, para una gestion
social-ambiental del Proyecto.

Elaborac n e
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Se mostrara el presupuesto total del Proyecto, identificando las partidas
generales, el costo directo, asi como los gastos complementarios, asi como
el cronograma de ejecucion y desembolsos del Proyecto.

12.4.2.
a)

b)

12.4.3.

ASPECTOS GENERALES
Introduccion

Se describira en forma resumida la gestion de desamollo del Proyecto,
su gestion de aprobacion por el Osinergmin, como parte del Plan de
Transmision 2021-2025, considerando sus principales para su
aprobacion.

Se mencionara los antecedentes de aprobacion y viabilidad otorgada
como parte del Proceso de la gestion de aprobacion ylo viabilidad de

Sisterna Macional de Programacion Multianual y Gestign de Inversiones
- INVIERTE.PE

Mombre del Proyecto y Caracteristicas Generales

Descripcion del nombre del Proyecto, su ubicacién geografica,
descripcion del area de Influencia, caracteristicas climatoldgicas
sustentadas por registros histdricos, caracterizacion sismica del area
de influencia, vias de comunicacion y accesos al Proyecto.

ALCANCES DEL PROYECTO

El Consultor efectuara una descripcion de los alcances del Proyecto
"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA
TENSION EN 10-22 9KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL
DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION UCAYALI", que de
manera resumida se ha descrito en el numeral 12.

12.4.3.1. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Elaiboraci on e
Departamenio de ingenienia
Gerencia Técnica

EXISTENTES

Se desarrollara un Diagndstico Situacional de las instalaciones
EUSA, para identificar las fortalezas y debilidades de las
instalaciones, que determinan la definicion de los problemas que se
vienen generando y como ha influide en la determinacion de la
necesidad de implementacion del Proyecto. Se consideran
conveniente desarrollar de manera especifica los siguientes temas

a) Infraestructura Eléctrica Interconectada al Sistema
Eléctrico Interconectado Macional - SEIN

Descripcion de las instalaciones eléctricas de EUSA
interconectadas al SEIN, describiendo la influencia en las
instalaciones proyectadas del Proyecto de la Linea de
Transmision y Subestaciones.

b} De la Infraestructura de Distribucion Eléctrica de EUSA

~
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Se efectuara un analisis y evaluacion de la infraestructura de
distribucion eléctrica existente, enfocado en las condiciones de
operacion de los alimentadores en 22.9/10 KV comespondientes
a las SET Yarinacocha - SET Pargue Industrial, que permita
establecer las condiciones técnicas y conservacion de estas.

El analisis y evaluacion antes indicado, sera determinante para
establecer un nuevo sistema de alimentadores a partir dela SET
Yarinacocha - SET Parque Industrial, con el proposito de
efectuar una redistribucion de suministro de energia, atenuando
la demanda actual de la SET Yarinacocha - SET Parque
Industrial, mejorando de esta manera la calidad de suministro
de energia y calidad de servicios eléclricos de la Ciudad de
Pucallpa y de los sistemas rurales del area de influencia de
estas subestaciones.

c) De la Infraestructura de Media Tension de EUSA

Se efectuara un analisis y evaluacion de la infraestructura de
distribucion eléctrica existente, enfocado en las condiciones de
operacion de los alimentadores en 22.9/10 KV, que permita
establecer la implementacion de las nuevas celdas en 10kV y
22 9kV.

ESTUDIO DE MERCADO

El Estudio de Mercado sera desarrollado por el Consultor, teniendo como
base la informacidon a ser alcanzada por EUSA, consistente en la
informacion registrada de los clientes y sus categorias, registros de maxima
demanda y energia de los principales puntos de suministro de energia de
EUSA y aquella informacion que estime necesaria de otras instituciones y
organizaciones, para luego proceder a establecer

a) Determinacion de la Maxima Demanda y Energia Actual y

Proyectada,

El Consultor determinara la Maxima Demanda y Consumo de Energia
actual y su proyeccion sera efectuada mediante metodologia
conocidas, estableciéndose las categorias de los clientes regulados,
clientes libres, definicion de futuras grandes cargas y proyectos de
inversion previstos en el periodo de vida del Proyecto.

El Consultor analizara asi mismo, la actual maxima demanda de los
alimentadores de las SET Yarinacocha - SET Pargue Industrial, para
establecer un adecuado reordenamiento de distribucion de suministro
de energia a nivel de 22.9/10 KV a partir de las Subestaciones antes
citadas.

El Consultor analizara asi mismo, la actual maxima demanda de los
alimentadores de distribucion de suministro de energia a nivel de
22910 KV a partir de la Subestacion Pargue Industrial.

b) Determinacion de la Oferta del Sistema Eléctrico

Departamento de Ingenieria - Gerencia Técnica
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12.4.5.
YARINACOCHA - SET PARQUE INDUSTRIAL

Elaboraci om e
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Se analizara |la actual capacidad disponible de las instalaciones del
SEIN y de EUSA a nivel de 60k (Preparado para 138 kV), asi como
de su proyeccion futura.

Se analizara la actual capacidad de cada alimentador de |as barras de
10KV y 22.9kV a fin de implementarse la ceda con las capacidades y
caracteristicas adecuadas.

Balance de Oferta y Demanda

Se determinara finalmente el balance de la oferta y demanda, gue
evidenciara el requerimiento de la nueva infraestructura a mediano y
largo plazo.

DISENO DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV SET

El dizsefio de la Linea de Transmision en 60kY (Preparada para 138kV)
comprendera los siguientes alcances

a)

b)

c)

Normas Aplicables

Se describiran las normas nacionales e internacionales aplicables en el
disefio de la linea.

Criterios de Diseno Electromecanico

Se describiran los criterios de disefio utilizados por el Consultor para el
desarrolle, sobre el cual se desarrollan todos los calculos
dimensionamiento y seleccion de materiales y equipos, tales como

= Caracteristicas climatologicas establecidas

= Definicion de Grado de Construccion de conductores, estructuras,
aisladores y ferreteria  y Estructuras Soporte.

* Definicion de Zonas y Areas de Carga de la Linea.
» Definicién de Distancias Minimas de Seguridad.
» ‘Valores de Resistencia de Puesta a Tierra

= Definiciones de valores de tension nominales, maxima de semnvicio,
aislamiento basico y frecuencia.

= Definicion de Potencia de Cortocircuito.

Seleccion de Aislamiento de la Linea

La seleccion del asilamiento para las cadenas de aisladores estara
determinada por el sostenimiento de los calculos de las siguientes
sobretensiones

= Al Impulso atmosférico

= Al Impulso de maniohra

» A la frecuencia industrial

» Aislamiento por contaminacion (linea de fuga total)
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d) Diseno de Apantallamiento y Distancias de Seguridad
Se desarrollaran por los siguientes conceptos

* Disefio de apantallamiento por proteccion de cable de guarda.

= Determinacion de distancias minimas de seguridad.

e} Dimensionamiento y Seleccion de Materiales Principales de la
Linea

Se desamollara |a definicion de los materiales principales de la linea,
cuya seleccion debe ser el resultado de una evaluacion, sustentada por
consideraciones técnicas y/o calculos justificatives, que se mencionan
a continuacion

* Seleccion de seccion y tipo de conductor
= Seleccion de seccion y tipo de cable de guarda.
* Seleccion de aisladores.

* Seleccion de soportes, tipos de soportes y definicidn de
prestaciones.

= Seleccion de Aisladores.
* Seleccion de ferreteria de conductores y aisladores

* Disefio de Puesta a Tierra.

fi Disefos Mecanicos

El Consultor desarrollara los disefios mecanicos de los conductores y
estructuras de la linea, como son

= Calculo Mecanico de Conductores y Cable de Guarda.

- Definician de criterios de calculo

Definicion de hipotesis de trabajo.

Aplicacion de factores de seguridad.

- Desarrollo de tablas de esfuerzos y flechas.
» Calculo Mecanico de Estructuras

- Definicion de criterios de calculo.

- Elaboracion de memoria y definicion de arbol de cargas, para
cada tipo de estructura y prestacion.

- Definicidn de hipotesis de calculo, para cada uno de los tipos de
soporte o estructuras.

g) Descripcion de las Caracteristicas y Equipamiento Principal de la
Linea

Se describird en forma especifica las principales caracteristicas
eléctricas y descripcion de los materiales seleccionados, como
resultado de los cilculos electromecanicos justificativos desarrollados
por el Consultor.

Elaboraci on e
Departamenio de Ingenieria - Gerencia Técnica




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9

Kv en la Subestacién Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Region Ucayali”.

((; Electro Ucayali il Siempre

EHERGLA FARA IL (MESARROLLD

Elabarazidn &
Departamento de ingenierla
Gerencia Técnica

| | o= el P“Ehlﬂ'

h) Seleccion y Descripcion del Trazo de Ruta de la Linea, Geologia Y

Geotecnia

La COMSULTORA efectuara de acuerdo a la R.D. N° 029-2003-
EM/DGE los estudios y andlisis de Geotecnia; para ello realizara una
Calicata (profundidad minima de 3metros) en el gje de la linea de
transmisian 60-138 k' gue se encuentra colindante al tereno donde se
disefiard desde la SET(SEPI-SEYA); asimismo realizara también tres
calicatas tanto en SEP| y SEYA, 1 calicata por cada vértice de la linea
proyectada y oftras adicionales que amerite su evaluacion por
condiciones propias de la zona.

El Consultor determinara los siguientes parametros geotécnicos para la
linea y subestaciones a) Parametros geotécnicos de suelos - Tipo de
suelo SUCS - Densidad natural en kg/m3 ¥ en gricm3 - Angulo de
friccion interna # - Cohesion en Nicm2 y en kglcm2 - Capacidad de
carga admisible en Nfcm2 y en kg/cm2 b) Parametros geotécnicos de
rocas - Se hara solo una estimacion de la capacidad de carga admisible
en Micm2 y en kglom.

Para el Analisis Geoldgico, el consultor antes de viajar el area del
proyecto, debers obtener y estudiar toda la informacion existente sobre
la Geologia, condiciones hidro-meteorclogicas y riesgos geodinamicos
del area del proyecto. - Los estudios de campo consistiran en una
evaluacion de las condiciones generales de la Geologia,
Geomorfologia, Geodinamica Externa y riesgo sismico. El Consultor
elaborara el mapa geoclogico siguiendo e trazo preliminar de la linea y
la ubicacion de las subestaciones. En este mapa se debera sefialar los
tipos de suelos que atraviesa la ruta de la linea tramos en roca,
depdsitos  cuaternarios, etc., describiendo sus  caracteristicas
geologicas de Estratigrafia, Geologia Estructural, registrando con
brijula los buzamientos y rumbo de estratos, fracturas y fallas. Se
debera describir los tipos de rocas y depodsitos cuaternarios segdn la
clasificacion geoldgica genética. Se debe ientificar con claridad los
tramos gue hayan sido afectados por problemas de Geodinamica de
estado activo (dermrumbes, deslizamientos, flujos, huaycos, aluviones,
inundaciones, etc.), para este fin el Consultor podra tomar como base
la clasificacion del especialista Bames (USA) gue es la mas completa.
Para el mapeo de areas criticas, el Consultor debera utilizar un eguipo
GPS portatil, con el gue determinara las coordenadas y las cotas. El
Consultor debera presentar folografias que muestren caracteristicas
geologicas representativas del trazo de la linea.

Sobre la base de los reconocimientos de campo descritos en el parrafo
precedente, el Consultor preparara el plano gecldgico preliminar del
trazo de la linea incluyendo la ubicacidn de las subestaciones. En este
plano se debera planificar en forma tentativa la ubicacion de las
calicatas para los estudios geotécnicos. En este plano se consideraran,
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Elaboracion an

tambign, las areas de posibles canteras de agregados para concreto.
Realizaran el andlisis geoldgico del terreno.

La presentacion del Informe de GEOLOGIA ¥ GEOTECNIA (sin ser
limitativo)

Del Texto Comprendera la siguiente informacion - Introduccion -
Informe geolégico - Informe geotécnico - Conclusiones vy
recomendaciones

De las ilustraciones - Un plano geoldgico - geotécnico - Album
fotografico con descripciones - Perfiles estratigraficos de calicatas -
Resultados de analisis de laboratorios.

Se describira lo siguiente

Definicion de los Criterios de Seleccion de la Ruta de la Linea, que
considera en especial la ubicacion de las estructuras soporte,
distancias de seguridad, accesos.

Descripcion de la Ruta de la Linea seleccionada, mencionando los
recomidos de acuerdo con los vértices establecidos, indicando las
facilidades o el requerimiento de accesos, asi como el vestigio de
restos arqueoldgicos y la incidencia de los impactos ambientales
que pudiera haberse identificado.

Descripcion de la geomorfologia existente en la zona de la ruta de
la linea y en el area de influencia, para conocer el tipo morfologia
del suelo, la presencia de afloramientos rocosos y depositos no
conzolidados, determinantes en el dimensionamiento de las
cimentaciones de las estructuras.

Identificacion del tipe de suelo para la zona del proyecto, donde se
pueda identificar la formacion de bofedales, planicies, terrazas y
ofras.

Andlisis de Resultados de Estudic Geoldgico, que permitan
establecer el tipo de cimentaciones de los soportes estructuras de
la linea. El nivel del estudio comprende la LT y las subestaciones
asociadas.

Disefio de Obras Civiles

El disefio de las obras civiles se refiere en especial al disefio de las
cimentaciones de los soportes o estructuras establecidas, las mismas
que deben desarmollarse teniendo en consideracion los resultados del
Estudio Geoldgico, que entre otros debe considerar

Cnterios de Disefio de Obras Civiles, gue consideran las nommas,
factores de seguridad, consideraciones sismicas a ser utilizadas.

Definicidn de cargas en las estructuras soporte y puntos de apoyo,
stubs.

Dimensionamiento de las cimentaciones de las estructuras soporte
establecidas, las mismas que seran desarrolladas para cada tipo de
estructura soporte y tipo de suelo establecido.

Departamento de Ingenieria - Gevencia Téonica
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12.4.6. SISTEMA DE CONTROL, PROTECCION, MEDICION Y
TELECOMUNICACIONES

El Sistema de Control, Proteccion, Medicion y Telecomunicaciones —
SCPMT, comprendera el suministro de tableros y equipamiento principal
que garanticen la correcta implementacion de los sistemas de proteccion,
control, medicion, automatizacion de subestaciones y telecomunicaciones,
con este propodsito se desarrollara lo siguiente

a) Criterios de Disefio y Alcances del SCPMT

» Describir las principales caracteristicas en las filosofias de control,
proteccion, automatizacion y telecomunicaciones.

» FEstablecer la Arguitectura de las Red Local de la Subestacion —
LAN, se sugiere una red sera distribuida y comunicacién sera
redundante.

» Establecer la Arguitectura de Comunicaciones entre la SET
Yarinacocha - SET Pargue Industrial.

b) Descripcion de Equipamiento del SCPMT

Teniendo en consideracion los criterics de disefio, se describira el
equipamientc del Sistema de CPMT, cuyos alcances deberan
comprender lo siguiente

i. Sistema de Proteccion
Tablero de Proteccion de Linea

Cada celda o bahia de linea a implementar, comprenderda la
seleccidn e implementacion de un tablero de proteccion de linea,
que considera el siguiente equipamiento

* Un equipo de control de bahia

* Un equipo de proteccion diferencial de linea Principal, con
funciones adicionales habilitadas como indica el Procedimiento
PR-20 COES.

* Un equipo de proteccion diferencial de linea de respaldo, con
funciones adicionales habilitadas como indica el Procedimiento
PR-20 del COES.

* Un medidor de energia tipo multifuncicn
* Un registrador de eventos y fallas.
* Accesorios (blogues de prueba, borneras de prusba vy

seccionables, relés auxiliares, etc.).

El Consultor debera incluir en la ingenieria la implementacion de los
equipos de proteccion similares en las celdas de linea existentes de
la SET Yarinacocha - SET Parque Industrial, estableciéndose un
sistema de proteccion integrado del Sistema Eléctrico 60kV
{Preparado para 138 k\V).

Elaiborasci on e

Cepartamenio de ingenienia
Gerercia Técnica e
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Tablero de Proteccion de Transformador de Potencia

Comprendera la implementacion de un tablero de proteccion del
transformador de potencia, que considere

* Un equipo de control de bahia.

* Un equipo de proteccion diferencial de transformador, con
funciones adicionales habilitadas minimas indicadas en el
Procedimiento PR-20 del COES.

* Un equipo de proteccion de sobre corriente, con funciones
adicionales habilitadas como indica el Procedimiento pR-20 del
COES.

= Un registrador de eventos y fallas

* Accesorios (blogues de prueba, borneras de prusba vy
seccionables, reles auxilares, etc)

ii. Sistema de Control - Scada
El sistema de control implementado en la ampliacion estara definido por
la siguiente estructura de control y jerarquia de mando.

Nivel 0

Estara conformado por los mandos locales de los equipos de patio, es
decir los gabinetes de control de los equipos de maniobra.

Niwvel 1

Estara conformado por controladores de bahia, relés de proteccion,
medidores y demas IED's, los que adquiriran los datos de campo del nivel
0y suministraran mediante comunicacion la informacicn al siguiente nivel
de control.

Mivel 2

Estara conformado por el control del SCADA local propio de la
subestacitn desde el cual se realizaran los mandos y se visualizaran los
reportes, alarmas, eventos, etc. del sistema.

Para el SCADA se implementara el equipamiento HMI que comprende
dos unidades de procesamiento central o servidores (operacion
redundante) para una operacion estable y confiable, con unidades de
alimentacion ininterrumpida — UPS para operacion ininterrumpida y el
hardware complementario, pantallas y oftros.

En |la presente Ingenieria sera integrada al Sistema de Control y
Automatizacion las Subestaciones de Parque Industrial y Pucallpa con el
equipamiento y comunicaciones correspondiente.

iii. Sistema de Medicign
El sistema de medicion estd basado en medidores multifuncion,
implementado con un equipo de medicidn con las caracteristicas
siguientes

*  (Clase de precision 0.2 con certificacion KEMA.

Elaboraci tn e
Departamento de Ingenierla - Gerencia Téonica
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* Medicion de voltaje, corriente, potencia activa y reactiva en valores
reales.

= Medicion de las tres fases de voltaje, corriente, potencia y factor de
potencia en valores instantaneos y ofras.

Sistema de Telecomunicaciones

El sistema de comunicacion comprenderda un medio de comunicacion
principal preferentemente por fibra Sptica y un medio de respaldo por
sisterma de onda portadora, sistemna satelital u otro gue s considere mas
favorable, en concordancia a los sistemas de comunicacion de las
subestaciones existentes y a interconectarse, cuyas alternativas deben
ser evaluadas por el Consultor y sera puesto a consideracion de EUSA
para su cormespondiente.

El sistema de comunicacion por fibra dptica tendra la finalidad de brindar

los servicios tele proteccion, telefonia, fransmision de datos de
supervision y control del SCADA entre Centro de Control EUSA vy las
Subestaciones Parque Industrial y Pucallpa, asi como su corespondiente
gestion remota.

La fibra optica sera provista mediante el cable de guarda OPGW a ser
implementada en el tramo SET Yarnnacocha - SET Parque Industrial.

12.4.7. OBRAS CIVILES

Elabaracitn e
Departamento de Ingenieria
Gerencia Técnica

A continuacion, se describen los alcances y actividades de obras civiles
gue el Consultor deberd disefiar para la necesidad sea requernida para el
acondicionamiento de la Nueva Linea de Trasmision 60kV (Preparado para
138 kV) en el tramo de SET Yarinacocha - SET Parque Industrial, los
mismos que 5e menciona a continuacidn

a) Mormas Aplicables

Se describiran las normas nacionales e infernacionales aplicables en el
disefio de las obras civiles de la Subestacion.

b) Criterios de Disefio de Obras Civiles

Teniendo en consideracion que las obras civiles a ejecutar

corresponden fundamentalmente a las cimentaciones de los equipos de
maniobra de las celdas de B0kV (Preparado para 138 kV), asi como la
cimentacion del transformador de potencia, el Consultor debera
establecer los criterios de disefio orientados a establecer las
condiciones como las que s& mencionan a continuacion

* Principios de disefio, teniendo en consideracion que todas las
estructuras seran verificadas por

Disefio por rotura
Por analisis de estabilidad
Andlisiz de deslizamiento

Volteo
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= Definicion de factores de seguridad
= Condiciones de sismicidad

* Parametros de capacidad de resistencia de concreto y periodos de
estabilizacion.

* Condiciones minimas de capacidad de acero de refuerzo

12.4.8. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

a)

El Consultor desamollara los siguientes estudios complementarios, gue
fueron desarrollados preliminarmente en el periodo de la Ingenieria Basica
y gque deben se desarrollados y presentados de acuerdo con la
normatividad vigente para su aprobacion y son los siguientes

Estudio de Pre Operatividad

Desarrollada la Ingenieria Definitiva del Proyecto, se requiere presantar al
Comité de Operacion del Sistema Interconectado - COES, en cumplimiento
del Procedimiento PR-20 del Comité de Operacion Economica del Sistema
Interconectado Macional = COES, los estudios de pre operatividad, a fin de
demostrar que las instalaciones del proyecto han sido disefiadas para
conectarse al SEIN sin entorpecer la expansion del sistema, preservando
los criterios de una adecuada operacion y seguridad, garantizando la
continuidad y calidad del suministro eléctrico en esta etapa.

Esta parte estara orientada a efectuar los analisis de sistemas eléctricos de
potencia para evaluar el impacto de la nueva instalacion en la operacion de
su zona de influencia y deberan estar crientados a verificar gue la nueva
instalacion gque ingresa posee todos los equipos para hacer viable su
conexion al SEIM.

i. Andlisis de Flujo de Potencia — Operacion en Estado Estacionario

Comprende el andlisis de flujos de potencias para los escenarios de
operacion mas probables (condiciones de operacidn normal y
contingencia), es decir, simulaciones de la operacién de la red en
estado estacionario (permanente) mediante un modelo de Flujo de
Potencia que calcula los niveles de tension en barra y los flujos de
potencia activa y reactiva por lineas y transformadores, para
simulaciones de operacion en condiciones normales y en condiciones
de contingencia(n-1).

Los resultados de las simulaciones permitiran establecer si el sistema
mantendra los rangos de tension y flujos por las lineas dentro de la
tolerancia establecida en la Morma Teécnica para la Coordinacion de la
Operacion en Tiempo Real de los sistemas interconectados
(NTCOTR), es decir, sin afectar negativamente el estado actual de
operacion del sistema.

ii. Analisis de Cortocircuitos
El estudic de cortocircuito tiene por objeto calcular las potencias y

cormrientes de cortocircuito simétrico y asimetrico en las barras del
Sistema Interconectado Macional (SEIN) con la incorporacion del

Departamento de Ingenierla - Gerencia Técnica
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b)

c)

Proyecto y sus instalaciones de la Subestacion, cuyos resultados
permitiran verificar la capacidad de ruptura de los eguipos de
maniobra y proteccion.

Se mostrara las maximas capacidades de cortocircuito de los equipos
e instalaciones aledafias existentes en la zona sin el proyecto y con
las instalaciones del proyecto, y se propondra las capacidades para
las nuevas instalaciones.

ili. Estabilidad Permanente y Transitoria

Teniendo en consideracion las caracteristicas de la potencia instalada
del Transformador de Potencia existente en las SET Yarnacocha -
SET Parmue Industrial, asi como la derivacion a partir de |a actual linea
80k (Preparado para 138 kV), se podra desarrollar también en forma
complementaria los estudios de estabilidad transitoria y transitorios
electromagnéticos.

El primero tiene como propdsito evaluar el comportamiento transitorio
del SEIN cuando se presenten perturbaciones o fallas en el sistema
de generacion del Proyecto, para determinar si el sistema asociado
cumple los criterios de estabilidad transitoria establecidos por el COES
y garantizar gue la conexidn de las instalaciones del proyecto no
deteriora o degradan la operatividad del Sistema ni el nivel de
seguridad del servicio.

Estudio de Impacto Ambiental

En concordancia a la normatividad debera efectuarse el Estudio de Impacto
Ambiental o la Declaracion de Impacto Ambiental, correspondiente al tramo
de la Linea de Transmision 60kV (Preparado para 138 kV) del SET
Yannacocha - SET Pargue Industrial.

Este estudio o informe es revisado y aprobade por el Ministerio del
Ambiente.

Estudio de Evaluacion Arqueologica = CIRA

El Estudio Arqueclogico, tiene como propodsito identificar si en el area de
las instalaciones a construir existen restos arqueoldgicos, a ser efectuado
por un profesional arquedlogo a ser puesto a consideracion al Ministerio de
Cultura, gquienes emiten el Cerfificado de Inexistencia de Restos
Arqueclogicos — CIRA.

12.4.9. METRADOS ¥ PRESUPUESTO - FORMULA DE REAJUSTE

Elaboracion e

Departamento de Ingeniera

Gerencia Técnica

El Consultor desarrollara el metrado de suministros, obras civies y
electromecanicas, estableciéndose un detalle por secciones y partidas de
obra, donde las actividades de obras civiles y electromecanicas seran
sustentadas por el analisis de precios unitarios.

Asi mismo, el resultado de los metrados se concluira en |a estructuracion
del Presupuesto del Proyecto, que debera considerar
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a) Costos de Suministros de Equipos y Materiales, que incluya los costos
de transporte FOB-CIF y transporte local.

- Tramo de Linea de Transmision 60kV (Preparado para 138 kV) .
~ 08 Celdas MT (PIT 2021-2025)

b) Costos de Obras Civiles y Montaje Electromecanico.

c) Costo Total Directo

d) Gastos Generales Directo e Indirecto

e) Utilidades

f) Costo Total (Sin IGV)

g) Elaboracion de Férmula Polinémica de Reajuste, indicando los
principales factores de incidencia a ser considerados.

h) Elaboracion de un estudio de indagacion de mercado de determinacion
de costos de suministros, consumibles, financieros, transporte con
cotizaciones minimas de 3 por articulo que respalden y garanticen la
determinacion del presupuesto de obra.

12.4.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Consultor desarrollara el Cronograma de Actividades del Proyecto, el
mismo que debera considerar las actividades a desarrollarse en el
proceso de implementacion del Proyecto, en un Diagrama Gantt — Project
Manager; en Ms Project.

Debera estructurarse complementariamente un Cronograma de
Desembolsos que permita cuantificar el flujo de capital y su adecuada
programacion presupuestal, en Ms Project.

12.4.11. EXPEDIENTE TECNICO A PRESENTAR

Definidos y descritos anteriormente los alcances y las actividades a
desarrollar el Consultor de la Ingenieria Definitiva del Proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, TRAMO SEYA - SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE
MEDIA TENSION EN 10-22.9KV EN LA SUBESTACION PARQUE
INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA - REGION
UCAYALLI", procedera a presentar el Expediente Técnico en dos (02)
copias duras , dos (02) copias, version digital firmada(mediante Refirma-
Reniec) y en digital dos (02) CD - 02(USB-64Gbs), con el siguiente
contenido

VOLUMEN I: MEMORIA DESCRIPTIVA
1 INTRODUCCION

1.1 Objetivo

1.2 Alcances

1.3 Antecedentes

1.4 Descripcién del 4rea de obra
141 Ubicacién Geografica
14.2 Condiciones Climaticas
143 Medios de Transporte

Elaboracicn en
Departamento de ingenieria - Gerencia Técrica
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21
22

23

3
31
iz

4.

4.1
42
43

en el pueblo

CRITERIOS DE DISENO - LINEA DE TRANSMISION
Normas y referencias
Caracteristicas técnicas de la linea
221 Distancias de seguridad
222 Seleccidn de aisladores
223 Distancias de alslamiento
224 Parametros de la linea
225 Pérdida de potencia v regulacién de tensidén a régimen normal
(60°C)
228 Capacidad térmica de conductores a régimen normal (60°C)
227 Capacidad térmica de conductores debido al cortocircuito
228 Céleulo mecinico de conductores
229 Tipo v funcidn de estructuras
2.2 10 Hipdtesis de analisis mecanico segdn tipo de estructura
2.2 11 Diagramas de cargas por tipo de estructura
Obras civiles
231 Mormativa
232 Criterios de disefo
233 Disefio de la cimentacidn de estructuras
234 Reforzamiento de la cimentacion
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
Introduceidn
Diagnédstico de Linea Existente
PLANEAMIENTO ELECTRICO
Andligis del Sistema Eléctrico
Estudio de Pre Operatividad
Analisis de Flujo de Carga y Cortocircuito Desamollados en la

Ingenieria de Detalle

4.4
4.5
4.6
4.7

48

51
52
53
54
55

6.1
6.2
6.3

Elaboracion e
Departaments de Ingenieria
Gerencia Técnica

Criterios Empleados para la Ruta de la Linea
Coordenadas de la Ruta de la Linea de Transmigidn 60 kW
Cantidad por Tipo de Estructura
Caracter(sticas del Equipamiento

471 Postes v Ménsulas

4.7.2 Conductor

473 Aisladores

474 Cable de guarda tipo OPGW

475 Puesta a Tiema

476 Material de Ferreter(a
Servidumbre

SUBESTACIONES YARINACOCHA Y PARQUE INDUSTRIAL
MNormas Aplicables
caracteristicas del sistema
seleccion de los niveles de aislamiento
sistema de servicios auxiliares
sizstema de proteccidn y medicidn
PRESUPUESTO DE OBRA SEGUN INGENIERIA DE DETALLE
Presupuesto de obra contractual
Presupuesto de obra segln la Ingenieria de detalle
Descripcidn de nuevas partidas
6.3.1 Suministro de equipos y materniales
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6.3.2 Obras civiles y montaje electromecanico
7. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. SUMINISTRO DE LA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES DE
POTENCIA

2. OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA LINEA DE
TRANSMISION Y SET's

VOLUMEN lil: CALCULOS JUSTIFICATIVOS
1. INTRODUCCION
1.1 OBJETIVO
1.2 ALCANCES
1.3 ANTECEDENTES
1.4 DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
141 Ubicacién Geografica
14.2 Condiciones Climaticas
143 Medios de Transporte
2. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 NORMAS Y REFERENCIAS
2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS LINEAS
3 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
3.1 INTRODUCCION
32 DIAGNOSTICO DE LA LINEA EXISTENTE
4. PLANEAMIENTO ELECTRICO
4.1 ANALISIS DEL SISTEMA ELECTRICO
4.2 ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD
5. CALCULOS ELECTRICOS DE LA LINEA DE TRANSMISION
5.1 DISTANCIAS Y ESPACIAMIENTOS DE SEGURIDAD
511 Distancias Verticales de Seguridad de Conductores sobre el
Nivel del Piso
51.2 Distancias de Sequridad entre Conductores Tendidos en
Diferentes Estructuras de Soporte
513 Distancias de Seguridad de conductores a edificaciones,
puentes vagones y otras instalaciones
514 Distancias de los Conductores a Elementos de la Estructura
515 Distanclas de la Linea de Transmision a otra Linea
516 Franja de Servidumbre
5.2 SELECCION DEL NIVEL DE AISLAMIENTO
521 Nivel de Contaminacién
522 Aislamiento por sobretensién a frecuencia industrial
523 Aislamiento por sobretension al impulso tipo rayo
524 Aislamiento por sobretensién al impulso tipe maniobra
525 Seleccion de Aisladores
526 Determinacién de distancias de aislamiento
53 SELECCION DEL CONDUCTOR
54 PARAMETROS ELECTRICOS
5.4.1 Célculo de la Resistencia:
542 Cdlculo de Impedancia inductiva de secuencia positiva y
negativa
54.3 Célculo de Impedancia inductiva de secuencia cero
544 Cdlculo de Impedancia capacitiva de secuencia positiva y
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55

56

5.7

58

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

7.
7.1
7.2

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

negativa
545 Calculo de Impedancia capacitiva de secuencia cero
546 Solucién aproximada a través del circuito pi nominal de la linea
54.7 Solucién exacta a través del circuito equivalente
CAPACIDAD TERMICA DE CONDUCTORES
5.5.1 Calor perdido por conveccién (QC) - IEEE
5.5.2 Calor perdido por radiaciéon (QR) - AWCO
5.5.3 Calor ganado por irradiacién solar (QS) - AWCO
CAPACIDAD TERMICA DE CONDUCTORES DEBIDO AL
CORTOCIRCUITO
PERDIDAS ELECTRICAS
5.7.1 Pérdidas por Efecto Corona
CALCULO, DISENO Y SELECCION DEL SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA
5.8.1 Metodologia de Medicién (Metodologia Wenner)
5.8.2 La Estratificacion del Terreno
583 Equipos Utilizados
584 Mediciones y Resultados
585 Tipo de Puesta a Tierra
CALCULOS MECANICOS DE LA LINEA DE TRANSMISION
CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES
EFECTO CREEP
SEPARACION HORIZONTAL ENTRE CONDUCTORES
ESTRUCTURAS
6.4.1 Seleccion del material
6.42 Grados de Construccién
6.4.3 Factores de Sobrecarga y Resistencia
6.44 Calculo Mecanico
645 Tipos de postes
6.46 Diagrama de cargas en el poste metalico
6.4.7 Hipdtesis de analisis mecdnico segun tipo de estructura
6.48 Resultados de arbol de carga por cada tipo de estructura
RUTA DE LA LINEA
6.5.1 Criterios
6.5.2 Planilla de Estructuras
ANALISIS DE FLUJO DE CARGA Y CORTOCIRCUITO
FLUJO DE CARGA
CORTOCIRCUITO
CALCULOS DE OBRAS CIVILES
NORMAS APLICABLES
MATERIALES Y CAPACIDAD ADMISIBLE DEL TERRENO
CALCULO DE CIMENTACION DE LOS POSTES
REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACION
ANEXOS

VOLUMEN IV: PLANOS

3. PLANOS GENERALES

4. LT 60KV YARINACOCHA - PARQUE INDUSTRIAL
5. SET YARINACOCHA Y SET PARQUE INDUSTRIAL
6. ANEXOS 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboracicn en:
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VOLUMEN V: METRADO ¥ PRESUPUESTOD

7. PRESUPUESTO DE OBRA

& HOJA DE METRADOS

9. FORMULA POLINOMICA

10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Y EVALUACION DE HORAS
HOMERE

11. COTIZACIONES

12. CRONOGRAMA DE OBRA, DESEMBOLSO, VALORIZADO Y PERT CPM

13. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, MAQUINARIA Y EQUIPOS

VOLUMEN V1: GESTION DE RIESGOS (Directiva N® 012-2017-0SCE/CD)

VOLUMEN Vii: ANEXOS

14. LIBRE DISPONIBILIDAD

15. PLAN DE SEGURIDAD Y COVID

16. ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES

17. ESTUDIO DE TOPOGRAFICOS

18. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

19. ESTUDIO EN ESTADO ESTACIONARIO

20. ESTUDIO DE ESTABILIDAD TRANSITORIA

21. ESTUDIO DE COORDINACION DE AISLAMIENTO
22. ESTUDIO DE RESISTIVIDAD

23. ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION
24. CONSISTENCIA DE PROYECTO DE INVERSION
25. MUESTRAS FOTOGRAFICAS

Mota: Las especificaciones técnicas guardardn relacidn entre lo indicado en las
Aminas, suministro de materiales, montajes electromecanicos, obras civiles,
telecomunicaciones, los calculos justificativos y las tablas de datos técnicos
garantizados. Asimismo, como parte del capltuls comespondients, EL
COMSULTOR presentard un diagrama unifilar del proyecto en un formato que
permitira apreciar las caracteristicas principales de loz  elementoz de
transformacidn, equipamiento principal (equipamients primario vy secundarnio) de la
SET existente, resultados de los flujos de carga, seccidn y material de los
conductores, longitudes, etc., la determinacién del presupuesto de obra y
supervisidn de obra deberdn de estar debidamente respaldadas por un estudio de
indagacidn de mercado con minimo 3 cotizaciones{empresas reconocidas con una
antigledad no mayor a 2 meses de la fecha de determinacidn del valor referencial)y
gue justifiquen el suministro, montaje, transporte, supervisidn v gastos generales.
Los Registros fotograficos el mismo que debera contener la debida descripcidn,
notas, entre otros.

13. ORGANIZACION PARA EL ESTUDIO

13.1.

DEL CONSULTOR

EUSA contratara una Empresa de Consultoria que cuente con la experiencia en el
desarrollo de Estudios e Ingenieria, con inscripcion en el Registro Macional de
Proveedores - Consultoria en Obras Electromecanicas, Energéticas,

! La determinacsin del presupuesto estara basado en libros Excel debidamente vinculadas cada libro v hojas de caloalo en

Excel.

Elaboracitn en
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Telecomunicaciones y Afines con la Categoria “C” correspondiente al Presupuesto
Referencial, que, para efectos del Proceso de Seleccion, debera considerarse los
siguientes criterios y requerimientos gue la Empresa debe contar y que se describe
a continuacion.

(J Electro Ucayali m Siempre
|

13.1.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR
El Postor acreditara la siguiente experiencia
a) Experiencia en la Actividad
El postor debe acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES el valor referencial del servicio a contratar, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra, como el desarrollo de
Estudios e Ingenieria, Supervision de Obra y Servicios de Consultoria,

efectuados durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de |a presentacion
de ofertas.

b) Experiencia en la Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
WECES el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de

obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria similares, a estudios de prefactibilidad,
estudios de factibilidad, estudios de perfil, estudios o ingenieria definitiva,
ingenieria de detalle (incluye supervision), correspondientes a

* Lineas de Transmision igual o mayores a 60 kV; yio

» Subestaciones de Potencia iguales o mayores 20 MVA,

13.1.2. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL REQUERIDO

Fara el desamollo de sus actividades EL CONSULTOR propondra el personal
especialista requerido, con la experiencia en el desamollo de estudios & ingenieria
similares, tomando en consideracion los alcances del Estudio del Perfil y la
Ingenieria Definitiva descritos anteriormente.

Para proposito de la seleccion de la empresa consultora, el personal profesional a
ser propuesto serd evaluado, cuya calificacion solo pretende establecer unos
indicadores de la experiencia en el desamollo de estudios e ingenieria similares y
de ninguna manera una descalificacion del personal propuesto.

El personal profesional cuya participacion es requerida en el desarrollo del servicio
es &l siguients

a) Jefe de Estudio
Formacion Académica

Ingeniero Electricista o Ingeniere Mecanico Electricista titulado, colegiado y
con habilitacion vigente del CIP.

Elaiboraci on e

Cepartamenio de ingenienia
Gerercia Técnica e
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Experiencia

Elaboraci om e

Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio
profesional en el desarrollo de proyectos.

Experiencia no menor de dos (02) afios en la elaboracion de estudios a
nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudios definitives y/o ingenieria
definitiva, elaboracidn o supervision de ingenieria de detalle de lineas
eléctricas y/o Subestaciones con tensiones iguales o mayores a 60 kV,
como Jefe de Estudios, Especialista en Lineas de Transmision ylo
Subestaciones.

b) Ingeniero Especialista en Lineas de Transmision (01)

€)

d)

Formacion académica

Ingenierc Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista titulado, colegiado y
con habilitacion vigente del CIP.

Experiencia

Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio
profesional de desamollo de proyectos.

Experiencia no menor de dos (02) afos en la en la elaboracion de estudios
a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos yio
ingenieria definitiva, elaboracion o supervision de ingenieria de detalle de
Lineas de Transmision con tensiones iguales o mayores a 80 kV, como
Especialista en Lineas de Transmision.

Ingeniero Especialista en Subestaciones (01)

Formacion académica

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista titulado, colegiado y
con habilitacion vigente del CIP.

Experiencia

Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio
profesional de desamollo de proyectos.

Experiencia no menor de dos (02) afios en la en la elaboracion de estudios
a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos yio
ingenieria definitiva, elaboracion o supervision de ingenieria de detalle de
Subestaciones con fensiones iguales o mayores a 60 kV., como
Especialista en Subestaciones.

Ingeniero Especialista en Sistemas de Control, Protecciones,
Automatizacion y Telecomunicaciones (01)

Formacion académica

Ingenierc  Electrdnico  ylo Comunicaciones fitulado, colegiado y con

Departamento de Ingenienia < Gerencia Técnica
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habilitacion vigente del CIP.
Experiencia

* Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el gjercicio
profesional de desarmollo de proyectos.

* Experiencia no menor de dos (02) afios en la en la elaboracion de estudios
a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos yio
ingenieria definitiva, elaboracion o supenision de ingenieria de detalle de
Sistemas de Control, Proteccion, Automatizacion y Telecomunicaciones.

Ingeniero Civil Especialista Disefio Estructural y Cimentaciones (01)
Formacion académica

Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilitacidn vigente del CIP.
Experiencia

* Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio
profesional de desamollo de proyectos.

* Experiencia no menor de dos (02) afios en la elaboracion de estudios a
nivel de perfil y/o prefactibilidad y/o factibilidad, estudios definitivos ylo
ingenieria definitiva, elaboracion o supervision de ingenieria de detalle en
el Disefio de Obras Civiles, Calculo Estructural y Cimentaciones de Lineas
de Transmisidn y/o Subestaciones iguales o mayores a 60 kV.

Especialista en formulacion PIP (01)

Formacion académica

Ingeniere Mecanico Electricista, Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o
Economista colegiado y con habilitacion vigente del CIP o colegio equivalente.

Mota La Colegiatura v habilitacion debera acreditarse al inicio del servicio

Experiencia
* Experiencia profesional no menor de cinco (05) afios en el ejercicio

profesional de desamollo de proyectos.

* Experiencia minima de un (01) afio en la elaboracion de formulacion de
Proyectos de Pre-Inversion.

14. ADMINISTRACION ¥ MONITOREO DEL CONTRATO

La Administracidn y monitorec de la ejecucion del contrato estara a cargo de
ELECTRO UCAYALI S.A.

EL COMSULTOR es responsable de la elaboracion y presentacion de los servicios
detallades en los presentes Términos de Referencia, cuya Supervisidn podra ser
efectuada directamente o por aguella que designe por EUSA.

Elaboracion &

Gerencia Técnica

Departamenio de Ingenieria e
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ELECTRO UCAYALI S.A. tendra amplio acceso a cualquier documento yio disefio
relativo a los Servicios de Ingenieria contratados por EL CONSULTOR.

EL COMSULTOR debera brindar al personal que designe ELECTRO UCAYALI S.A
las facilidades del caso, para el cumplimientc de su funcion de Supervision y
Administracion del Contrato.

a) Reuniones de Informe Avance de Servicio

EUSA y el Consultor desarrollaran reuniones de coordinacion periadica, con el
propoasito de conocer el avance de las actividades y estudios del Servicio, asi
como para efectuar las coordinaciones necesarias que el servicio lo requiera.

b) Medidas de Seguridad y Medio Ambiente

Fara el desarrollo de las actividades del Servicio, el Consultor 52 responsabiliza
por la seguridad de su personal y gue todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, esta obligado a cumplir con los requisitos
legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacicnal, asi como los requisitos
generales de proteccidn ambiental aplicables a sus actividades.

c) Procedimiento para Trabajos de Campo

Para desarrollar los trabajos de campo, el Consultor cumplira con los
procedimientos de seguridad establecidos por EUSA, en especial cuando se
acceda a instalaciones energizadas como la Subestacion Parque Industrial y
Subestacion Pucallpa, procediendo a solicitar los permisos de trabajo, la
presentacion de plan de trabajo, asi como el acceso con los implementos de
seguridad del personal.

d) Pdlizas de Seguros Personal.

El Consultor debera contratar, para todo el personal involucrado en prestar el
servicio, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS.
Ley 267930 art. 19y D.5. N® 009-97 articulo 82 al 88, con coberturas de salud y
pensiones.

PLAZO DE EJECUCION Y PRESENTACION DE ENTREGABLES

El plazo total para prestacion del servicio de consultoria es de CIENTO VEINTE (120)
dias calendario, contabilizados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder.
Los entregables se presentaran dos (02) juegos originales impresos + dos (02) copias
+ dos (02) CD + dos (02) USBE (64Gbs); la informacion digital incluye en su totalidad
los archivos fuente, formulados v sin claves de todos los softwares utilizados en la
elaboracion del estudio, debidamente firmado, sellado y foliado cada enfregable.

El Consultor los estudios e ingenieria, presentara los estudios de acuerdo a la siguiente
programacion, que, para efectos de su conformidad, considera los plazos de revision
por EUSA y los plazos de levantamiento de observaciones por el Consultor, como se
indica a continuacian.

Elaboraci dn en
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Presentacion ylo
Plazo de y
Entregable Levantamiento de
Presentacion
Observaciones
Entregable N® 01 %0 do
= Resultados de Trabajo de Campo
= Ravision de EUSA(") 10dc
Eniregable W* 02
= Estudio de Perfil e Ingenieria Basica 30 dc
=  Suministro definitivo a ELUC de un
Drone + mobile Station

= Ravision de EUSA[") 10dc
Eniregable W 03 60 dc
= Ingenieria Definitiva
=  Revision de EUSA[") 10dc
Flazo Ix:uta.l de Ejecucion del Sarvicio de 120 de
consultoria

{*) Desamollo en paralelo al plazo de los entregables.

Los Estudios Complementarios, como son el Estudio de Pre-Operatividad, El Estudio
de Impacto Ambiental y el Estudio de Evaluacion Arqueologica - CIRA seran
presentados a las entidades normativas, para su correspondiente aprobacion, cuyo
periodo de aprobacion no esta contemplada en los plazos de presentacion de los
estudios.

El Consultor presentara como parte de su propuesta un cronograma de actividades
concordantes con el plazo maximo establecido.

16. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria serd desarmollado en las oficinas del Consultor, la
recopilacion de informacion sera en la zona del proyecto, ademas debera acreditar una
oficina en la ciudad de Pucallpa, con direccidn para las coordinaciones y
documentacion contractual del proceso de desarrollo de las estudios, y participara en
todas las reuniones que convoque Electro Ucayali v la Supervision, todas las
notificaciones seran recibidas en el domicilio que acredite el contratista en la ciudad
de Pucallpa.

17. PROGRAMA DE TRABAJO

17.1. ASPECTOS CONCEPTUALES

Los programas de trabajo es la secuencia de actividades a realizar para el
cumplimiento del servicio, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene
los recursos a emplear como son maguinaria, personal calificado, etc.), que
obligatoriamente cumplira el consultor de los estudios durante la ejecucion de todos
los encargos encomendados, que permita visualizar desde la preparacion de los
proyectos hasta la entrega de los reportes finales. Para el desarrollo de estos planes
de trabajo, debera considerar algunos elementos come:

= Los puntos sefialados en el Alcance (especificos).

Elaiborasci o e
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* Logistica e infraestructura.

* Seguridad del personal.

»  Supervision del trabajo de campo y de gabinete.

*  Herramientas informaticas (hardware y software) para el analisis respectivo.

El postor debera precisar aguellas actividades periodicas comao:

Diarias:

Asignacion de lugares o labores de su personal.

Liznado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad.
Supervision del trabajo de campo.

Remisidn de informacion a su centro de coordinacion.

Supervision, verificacion y validacion de datos recogidos de campo.
Procesamiento e ingreso de la informacion recopilada.

Digitacion.

Supervision y validacion de ingreso de datos, etc.

o o0 o0 o0 o 0 0

Semanales:

o Coordinaciones con las entidades involucradas en el estudio sobre las
actividades programadas.
o Informe, seguimiento y presentacion del avance semanal del servicio.

Mensuales:

o Reporte de avance mensual.

17.2. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

El proveedor del servicio presentara adicionalmente a la descripcion de actividades,
un diagrama Gantt planteando las fechas de inicio y duracion de cada actividad, hasta
alcanzar con los objetivos del presente concurso.

El consultor propondra con su propuesta el cronograma gue seguira para la
elaboracion de los diferentes estudios (Ingenieria definitiva y complementarios). En
este cronograma deberd de identificar claramente la duracion de las actividades
principales de topografia y gabinete de tal manera gue Electro Ucayali pueda verificar
€l avance de estos.

18. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO ¥ PENALIDADES

El incumplimiento no justificado en la entrega oportuna de los enfregables yio el
levantamiento de observaciones, que comesponden a los estudios e ingenieria
establecidas en el numeral 21, por parte del Consultor, generara una penalidad
econdmica por cada dia de atraso, conforme lo establecido en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EUSA aplicara al Consultor una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos
los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula
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18.1.

Electro Ucayali [}] Siempre
i ‘|[| EﬂﬂllpUEblﬂl

EHERG LA FARA, IL ESARROLLD

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde
F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) dias y/o

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (B0) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO

Se aplicara la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales
propuestos en la oferta técnica, previa aceptacion y aprobacion por parte de
ELECTRO UCAYALI S.A. de la solicitud del cambio del profesional y personal
evaluado, el personal de reemplazo debera cumplir como minimo la experiencia
del personal ofertado en |la propuesta técnica.

Estan eximidos de la penalidad en los siguientes casos

+« For fallecimiento del profesional.

+« Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con
certificado medico.

+« Retiro del profesional por disposicion de ELECTRO UCAYALI S A

+ Por Caso Fortuito o Fuerza mayor.

TEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD MULTA | PROCEDIMIENTO
en UIT

Cuando el personal clave permansce menos de

i Segun informe del
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | Por cada dia de &g

Administrador del
1 de gjecuitn de |a prestacitn, & eals e menor & los | Ausenciadel ) o o o contrate yio
sesania (B0) dias calendario, de conformidad con las | personal en el supervisor del
disposicionas. eslablecidas en el numeral 1802 del plazo previsio —
aiculo 180 del Reglamenio.
En casa culming la reladion contractual entre el Sequn Informe del
coniratista y el personal ofertado y la Entidad no Por cada dia de Admintstrager del
2 haya aprobade |a sustiucion del personal por no augenciadel | 05 UIT conbrabs yio
cumplic con |a expenencia y calficaciones personal superviser dal
requesidas. servicio
Segun informe del
g | Porel cambio el Jete e Proyects yio personal Por caga LoUIT Adrinistrados del
clave yio no clave sea reemplazade yio suplantado. BEUMen : Contrato yio
supervisor del
servicio
Segon infarme ol
. Par &l cambis del Ingensers Especialista (1) Por cada LouT | Administrader del
reemplazade OCUrTenca ’ conbrabo ya
supervisor del

Elaboracion e

Departamento de ingenierda
Gerencia Técnica

~




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliaciéon de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv

en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

A

/d Electro Ucayali

EHERG PANA BL CELARBDHLAT:

Siempre
| | enepueblo

18.2. POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

Consullor y s& considerard como NO PRESENTADO.

(Entregable fusra
de plazo o

iTEM TIFIFICACION DE INFRACCION UNIDAD Im'u"l_:_:‘ PROCEDIMIENTO

Por omitir o moddicar en el comenido minimo E’SUFILI-BEII!I Senin ind del
en ks bases al estuds o expedients teenica ain | Por cada “d nime

1 | autorizacion de ELECTRO LUCAYALL 5.A., olo establecids | mfraccion 0.3 WNT | Adminisirador del contralo yio
gn las normas beenicas y el Codign Macionsl de supervisor del sendcio
Eleciricidad.

Paor cada

Por entregar &l (o) enregables o infommes, fuera de | miracelén Sagin infanme el

2 |plazo o mcomplelos, dicho informe se desolvera al 0.5 UIT | Administrador del contrato yo

SuperviEor dal sendco

y Fiscalizacion de |a entidad U obfa AI3ano inspectar.

incompleto)
Pof b responder oportunaments ks requerimientos &
iformes que Ia enfidad soicie. | por cada Segin informe sel
¥ |Ests refendo a la solcliud de "infommes yio reporte de | infraccian 0.1 UIT | Adminisirador del contralo yio
avance” requerides por |a entidad en un plazo de 24 horas supervisor del sendcin
dirigidio &l Adrmanistrador de Contrabs.
Por o cumplir con contar con el personal mineme exigido | Por cada Segon informe sel
4 |para el cumplimiento del servicio de consultoria, cuando | infraccion Q.SUIT | Administrador del contrato yio
la presencia de esbe saa requenda. supenisor del servcio
Por codn Segon irdomme del
5 | Pofno asistr a las visilas o reuniones programadas, salva 0.5WIT |Administrador del contrato yio
fusrza mayer debidaments sustertada. Infracsion supervisar del serdeia
Los wehiculos, heramientas, egquipos no Son los
Seqin indonme el
adecuados a los que se presentanon en la Nclacion, y |Por cada =d
] 0.3 UT | Adrinistrador del contrato yio
estos no cumnplen los requermienios técnicos bdsicos de | Infraceidn
SUperviSor del sericio
calidad y seguridad.
Se demuestre de la CONTRATISTA tene pefsonal
lsborandn en el Servicio u Obra sin estar dentro de la [ g, cada | 0.25 Segin indenme oel
7 | Poiza SCTR de pension y salud Alentando crificamente | wapaiadar UIT Adrninistrador del contrato yio
a la proteccin dal trabajader v demostrando fafa de supervisor del servicio
imerés en la legiskacion.
Toda vez que ka empresa contratista asigne en cada
B servicio a personal gue no cumpla con los perfiles de | Por cada | 0.25 iﬂe?mmnlatmdnllmﬂ?;mm ﬂ':
acuerdo & la tarea a ejecutar y |0 exponga ante cualguier | rabagador uir supervisor del ke #
fatalidad o siluaciin de pelign.
Toda wez que se demuesire gue el ba dor de la
N u higa Segin informe el
g |contratista se encuentre labaranda en estado etilica o can | Por cada | 0.25 Adminiairacior dal conirais o
restros die haber ingeride siguna bebida slechdlica o bajo | trabagador uir el ¥
efectos de estupefacientes. Supervisor del sendci
Toda wez que se demuestre que EL COMNTRATISTA, Seqgun infonme del
10 | entregue informaciin falsa a la entidad, oficina de calidad | Por cada caso | 0.5 UIT | Administrador del contrato yio

SlUpefEr dal sendca

Toda ver gue se demuestre gue EL CONTRATISTA, no
cumple con: 1) la deposicsdn de una ofidna; o i) el
equipamients requendo, o ) B comunicacibn  del
dormecilo postal en Pucallpa

Por cada dia de
imcumplimianio

015
uir

Segin infonme del
Adrninistrador del contrato yle
SLIpErVESOT el sardc
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Electro Ucayali

DHEEGLA FARA [L MSARRDLLD:

—fr—

[T Siempre

con elpuehlﬂ

Entregables o Informes sin  famnas,
CONTRATISTA presente documentos o plancs en forma
parcial o tolal de alguna de |as especiaidades sin las

firrnas respectivas de los especialistas.

En caso &

firmar
documentos

Par cada
especiglista sin

especializados.

IRET et

uir

indonre del

Adrinistrador dal contralo we
SUperyEor del Sendco

19.

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el numeral 16.1 y 16.2, asi como las multas de
Seguridad y salud en su conjunto no deberan de exceder el 10 % del valor del
contrato vigente, y se calcularan independientemente de la penalidad por mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta,
del pago final, o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a la Garantia de Fiel
Cumplimiento presentada por el contratista, sin perjuicio de que ELECTRO UCAYALI
S.A. el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accion legal

correspondiente.

FORMA DE PAGO

El Estudic del Perfil y la Ingenieria Definitiva serd cancelado de acuerdo con las
siguientes condiciones

Plazo de
Pago - Contenido - Entrega -
nurega Condicién {Orden de 2go
Proceder)
Informe de
Pago 01 Entregable MN* Resultados de 15 % del
g 30 de Manto
01 Trabajo de
Contratado
Campo
Presentacién de
Pago 02 Entregable N° Estudio de Perfil 25 % del
a2 del Proyecto 60 de Monto
{Ine. Ingenieria Contratado
Bdsica)
Conformidad de ;HGU::EI
Pago 03
ELSA Contratado
Presentacidn de 40 % del
Entregable M* )
Pago 04 03 Ingenieria 120 dc Monto
Drefinitiva Contratado
Conformidad de 10% del Monto
Pago 05 ELISA Contratado

El Consultor podra solicitar un adelanto que no exceda el veinte por ciento (20%) del
monto contractual, dentro de los ocho (08) dias después de la suscripcion del Contrato.
Para elio presentara una carta fianza de caracter solidario, imevocable, incondicional, de
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/4 Electro Ucayali ! Siempre

| | enepueblo

EHERGLE PANA EL DESAAROHLG

realizacion automatica y sin beneficio de excusicn por el integro del adelanto solicitado.

El adelanto sera amortizado en los pagos a ser efectuados al Consultor, el que sera
descontado en el mismo porcentaje otorgado como adelanto.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamado por ELECTRO UCAYALI S.A. durante CUATRO (4) afios
después de la conformidad de obra otorgada por ELECTRO UCAYALI S A

21. ENTREGABLES ¥ CONFORMIDAD

21.1.

21.2.

Elaiboraci on &

DE LOS ENTREGABLES

Los entregables se efectuaran de acuerdo con los plazos maximos indicados en
el numeral 12.0, los mismos que deberan ser presentados, con las siguientes
caracteristicas

* Forma de Presentacion Medio impreso y digital (CD)
* Tipo de papel Papel bond tamafio Ad y A3
* Planos Formato A3-A2-A1.
= Archivos nativos
- Documentos Word o similar
- Tablas y Presupuesto Excel o similar
- Planos Autocad o similar
- Estudios Eléctricos Power Factory, DigSilent & similar.

Los documentos de los entregables (originales y copias) deberan ser firmados y
sellados por los especialistas en cada una de sus paginas, las cuales seran
numeradas en forma cormrelativa.

DE LA CONFORMIDAD

La Conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
articulo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
Conformidad sera otorgada mediante informe del funcionario responsable del area
usuaria de EUSA

Si por razones no imputables a las partes no se aprueba |a viabilidad del Proyecto
situacion que imposibilita de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del
contrato, conforme a lo establecido en el articulo 135° numeral 135.3° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EUSA resolvera el contrato
en la parte correspondiente.

Departaments de Ingenierla - Gerencia Téonica

~




/ EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9
Kv en la Subestacién Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

< El U li i
él//; ectro Ucayali |11 Siempre
ENERGLA FARA, IL MSARROLLD i- ]i'l ] ¢|Pueblu
ESTRUMCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCLAL
PERFIL TECNICD "MIEICRAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION EN &0
KV, TRAMD SEVA = SEP1 E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDMA TENSION EN 10-
T3 SV EM LA SUBESTACION PARDUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRCD DE
PUCALLPA - REGION LICAYALI™
Plaan notad im St
Plaan Pra lerverside &0 at
Plazn da ETOD & Sk
1 ELABDRACION DE ESTUDNO DE PRE BNV ERSION ¥ EXPEDIENTE TECMICD DE DBRAA [SLIMA
BALZALS)
BeCIDENCA TEEMPD e Costn
A | ESTUADIO DE FRE INVERSION UND e CANT. b " I.Jl':s'tnﬂ Tetal 5}
m Personal Profesional [edeye hesaearios, leyes socales, viaticos, sapare y
Exasreies madico)
s | e 0] Jafe de Equdia Limd 100% 1 200 12000 | 24.000.00
4qg | L (0L Expeecialista Chi Limcd S50% " 100 2000 200000
a13 L [0} Esgscialicta & Pra Inversidn Limd 75% N 150 6500 750,00
a1a L [0} Esgsicialicta Electromecanico{SETs) Limd 5% . 0o .00 4.350.00
415 | L (0] Espscialista Blectromecanicofil) Limcd S50% " 100 a.500 8,500,600
AL | carvicios
Sareicio de Topografia, Livantamisnic topografico 30y de condicess
4 p.q | EeEteetE do L edificacide o infosstructiurd con scanner Lser de alta presicion | Glb 9 yEoo0 | 1500000
|pilean RRAS, Ta 1y, procesasniemo de inforsacion y o)
437 | Comioneta ded, incuye chofer y combustible G 9 a,000 8,000.00
Az Saministro definitivo a ELLAC
Dy + meadile Station {Inckeye: Equigaminto para foiometsia, Softeans FiedD
v Agissolt Metachape, funcionis o Mapeo, SElera de vision, cimara,
concanirador & caga mekgente, GAEE, Cardan, Infrarmogo, contral resnacn, Limd
AT 1 IX3T0 32370000
: paneracion AT, Adaptador de CA, GRS Recovier, Capaditacion oom camificacion, N N
TegisIrg &n MTC)
Costiy Dirwcta 5] A
bl 108370.00|
17} & participacion 2 1008 detarmina germanancia en Pucalipa
Costa
BeCIDENCA TEEMPD Costn
B | EXPFEDIENTE TECKSOOD DE OBRA UiND 0 CANT. i " I.Jr:s't‘:h Total (5}
B Personal Profiesional [edeye bessearios, leyes socales, viaticos, sapare y
Examin maédics)
B11 Lis [0} Jafa dir Estudio L 100 L0 00 12000 |24000.00
812 L [01] Esgsciadicia Ciai Limd SOAL v | 1o p— —
g.1.3 | L (0] Expcialicta & Pra Imvarsidn Limd BY e |6z 500 375000
L (0] Esgsiciadista an Sistamas o Comingd, Proticcoess, AUDeatizacion y Lot i
B.14 | Telecomssicacions 100 100 7,000 7,000.00
iz L [01] Esgsacialicta Electromecanico{SETs) Limd SOAL v | v .50 a.500.00
B.ig | L (o] Espscialista Blectromecanico{il) Limd L P a5 47 000,00
B2 ] Eoui i Sarvicios
Sareicio di Topografia, Livasiamienio topogrfico 30y de condicionss
gy | EEEIEALE de kb edificacide @ infesastruciura on scannes Rser de ala presicion p—
-2 |piktn mPAs, Ta 1y, procesasniemo de inforsacion y o) Gib i 5, 500,00
g.3.7 | Estudic do Susios G 16500 | 16,500.00
§.p3 | Estudio do Rasictividas G 2,000 2,000.00
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ENERILA FARA L DESAABDLLD s EIPUEhlu
Estudio de coordinacion & proteccide - Edabiidad - Flujo & carga -
B.24 | Essdonano i B, 500 6, 500,00
BI5 Estudio de Fesgos - Esudio de indagacide de Mercado G 0 a5 4.500.00
- Camioneta 44, induye chofer y combustible G . a0 P
Coboy Dirschs (5] B: 110,750,008
1% participacion & 100% determina germanancia en Pucalipa
Costa
INCIDENCLA Costn
L | ESTLADNOS DE PERMISOLDGEIA LIND - CANT. | TEMPO | Unitaris T
A etal [51)

Obtencide del Camificads de Nexisencia de Reston Amuecaiigices de la
€1 | ssorided comnpatente (Induys daboraide de aspediants, pagos TUPS, o, | Gi
presentacide a la @ntidad y otos requenidos par abienciin) 1
Estudio de impacto Ambiental y obtencion de la cevtificacion ambsatal

g | Nncuye slatonin del i, los mecanienc de particiedtives i 1 suSioncias |
[+

9,500 9,500.00

plibkicas, pagos TUPA, otras. Presentacitn 3l eatidad y obtencide de la 1 12631 | 12.931.00
cenificacion ambiental emitids por la astorkfad competente|
p3 | \nfoms para gestion de servisemibee [eduye daboracitn & espedientes, -
etapa di perfl y etapa de estudio Safinitiva) 1 4,500 4,500.00
~ Estudio da Pre-Dperatividad [ncuye eaboracds do sxpadieate, prasentacibn =
4 | 3 CoEs y obiencidn de la confermidady - 1 EO00 | 6,000.00
Casts Dirscsa {571 £
= 3233100
TOTAL COSTO DIRECTD {5/] & # B +C o —
Gasbon Geravales - Var Caadng Seens (5]
. Gagtos Fijes [(54] e
- Garios Variables 15 7.00
Unikdades (5] A% —o
SUB TOTAL (5] sin B5K 0610018
GV | 12%] (5]
bl 55,098.20
COSTO TOTAL {5/] con B5% R
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4 Electro Uca Siempre

EHLEGLA FARA EL DESARROLLD con E|pueb]u
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA DE OBRAS
Plazo Total (meses ) 400
Estudio pre imersion (dias) E0.00
Esiudic Definiir {dias) B0
Costo Drecio 252 GE1.00
(Gastos Generales Vanabies 26 66700
Gasios Cenerales Fijos 2,700
Utidades (5% 2528510
Costo Total (0T) 206, 101.19
1.0 Gastos Genorales variablos
iem Descripcian wnidad Cant pu estimada Total Si.

1 Oficina 21.600.00
Equipo de Compuio, Estacion de Tolal /' Drone - GPS mezsicfio 400 3, 500000 14 004 00
Materakss, squipos y Uiles de Esoniono mes 400 40000 1.5600.00
Alquier Odicina - Pucallpa mes 4.00 1,000.00 400000
Comunicaciones (inlemet, Red privada mowl, senvidor) mes 4.00 500,00 2,000.00

2 _Provencitn, controd y vigilancis ante o riesgo de COMID-AS 1967.00 |

EPPs Prevencion COAD (Personal Profesional Prncipal y Personal

Apoyo) irabajos en campo (30 dias)

= 2 Mascarilas comunit. de 3 pleges al da Glbidia 130.00 2590 3367.00
= 1 Lente de ssgundad a la semana

= 1 Adcohol en Gal Desnfectante (350 mi) quincenal

Mansenimiento Prervencion COVID-19 (iIncluye eguipos y materal de

impieza y desinfecoon de ambemss y vehiculos) Gibimes 4.00 180.00 600.00
Total General - GG Warlables (01) 25,667.00

I A0 2%

2.0 Gastos Genorales Fijos

ifem Dﬂ:lon wunidad Cant pu estimado Total
1 Gastos Financisros 2 728.00
Polkza SCTR Penson v Salud mes 4.00 270000 1,080.00
Paliza de Seguro Wida Ley mes 4,00 120,00 484,00
Carta Fianza mes 4,00 26 00 1,168.00
Total General - GG Fijos (02) 2.728.00
1.08%
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales,

ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

v' Jefe de Estudio

Profesional Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista titulado, colegiado y con
habilitacion vigente del CIP.

v Ingeniero Especialista en Lineas de Transmisién (01)

Profesional Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista titulado, colegiado y con
habilitacion vigente del CIP.

v Ingeniero Especialista en Subestaciones (01)

Profesional Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista titulado, colegiado y con
habilitacion vigente del CIP.

v Ingeniero Especialista en Sistemas de Control, Protecciones, Automatizacién vy

Telecomunicaciones (01)
Profesional Ingeniero Electronico y/o Comunicaciones titulado, colegiado y con habilitacién vigente
del CIP.

v Ingeniero Civil Especialista Disefio Estructural y Cimentaciones (01)

Profesional Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilitacién vigente del CIP.

v Especialista en formulacién PIP (01)

Profesionales Ingeniero Mecénico Electricista, Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o
Economista colegiado y con habilitacion vigente del CIP o colegio equivalente.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Estudio

- Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio profesional en el desarrollo de
proyectos.

- Experiencia no menor de dos (02) afios en la elaboracion de estudios a nivel de peffil,
prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos y/o ingenieria definitiva, elaboracién o supervision
de ingenieria de detalle de lineas eléctricas y/o Subestaciones con tensiones iguales 0 mayores a
60 kV, como Jefe de Estudios, Especialista en Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

Ingeniero Especialista en Lineas de Transmisién (01)

- Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio profesional de desarrollo de
proyectos.

- Experiencia no menor de dos (02) afios en la en la elaboracién de estudios a nivel de perfil,
prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos y/o ingenieria definitiva, elaboraciéon o supervision
de ingenieria de detalle de Lineas de Transmision con tensiones iguales o mayores a 60 kV, como
Especialista en Lineas de Transmision.

Ingeniero Especialista en Subestaciones (01)

- Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio profesional de desarrollo de
proyectos.

- Experiencia no menor de dos (02) afios en la en la elaboracion de estudios a nivel de perfil,
prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos y/o ingenieria definitiva, elaboracion o supervision
de ingenieria de detalle de Subestaciones con tensiones iguales o mayores a 60 kV, como
Especialista en Subestaciones.

Ingeniero Especialista en Sistemas de Control, Protecciones, Automatizacién vy

Telecomunicaciones (01)

- Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio profesional de desarrollo de
proyectos.

- Experiencia no menor de dos (02) afios en la en la elaboracion de estudios a nivel de perfil,
prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos y/o ingenieria definitiva, elaboracién o supervision
de ingenieria de detalle de Sistemas de Control, Proteccion, Automatizacion y Telecomunicaciones.

Ingeniero Civil Especialista Disefio Estructural y Cimentaciones (01)

- Experiencia profesional no menor de diez (10) afios en el ejercicio profesional de desarrollo de
proyectos.

- Experiencia no menor de dos (02) afios en la elaboracion de estudios a nivel de perfil y/o
prefactibilidad y/o factibilidad, estudios definitivos y/o ingenieria definitiva, elaboracion o supervisién
de ingenieria de detalle en el Disefio de Obras Civiles, Calculo Estructural y Cimentaciones de
Lineas de Transmision y/o Subestaciones iguales o mayores a 60 kV.

Especialista en formulacién PIP (01)

- Experiencia profesional no menor de cinco (05) afios en el ejercicio profesional de desarrollo de
proyectos.

- Experiencia minima de un (01) afio en la elaboracion de formulacion de Proyectos de Pre-Inversion.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

~
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B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 361,199.30 (Trescientos
Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y Nueve con 30/100 Soles), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, estudios de perfil, estudios o ingenieria definitiva,
ingenieria de detalle (incluye supervision), correspondientes a Lineas de Transmision igual o mayores
a 60 kV; y/o Subestaciones de Potencia iguales o mayores 20 MVA

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

100 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a S/ 722,398.60 (Setecientos Veinte y Dos Mil Trescientos
Noventay Ocho con 60/100 Soles), por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago'”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2] 8 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

90 puntos

M > [1] 1° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

80 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.
PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

obtener un puntaje técnico

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a la
oferta de precio mas bajo y otorga a
las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la
siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CONTRATO N.° G- [......... 1-2022 /EU

CONTRATO DE “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ESTUDIO PERFIL TECNICO
DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE TRANSMISION
EN 60 KV, TRAMO SEYA-SEPI E IMPLEMENTACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-
22.9 KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE
PUCALLPA — REGION UCAYALI”; QUE CELEBRAN LA EMPRESA CONCESIONARIA DE
ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA — ELECTRO UCAYALI S.A. Y [......... ]

Conste por el presente documento, la contratacion del “Servicio de Consultoria de Obra: Estudio
Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Linea de Transmision
en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tensién en 10-22.9 Kv en
la Subestacién Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”, que
celebra de una parte que celebra de una parte Empresa Concesionaria de Electricidad de
Ucayali Sociedad Andnima, con RUC N.° 20232236273, con domicilio legal en Av. Circunvalacion
N.° 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo y Departamento de Ucayali,
debidamente representada por su Gerente General, Sr. José Julio Ribeyro Dellepiane,
identificado con DNI N.° 02894976, con poderes inscritos en el Asiento C00061 de la Partida
Electronica N.° 11000063 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° VI - Sede
Pucallpa, a quien en adelante se le denominara ELECTRO UCAYALI S.A y de otra parte

[ l, con RUC N.° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccoeiiiiiiiienee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevnnnts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-
EU, para la contratacién del “Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del
Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e
Implementacién de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv en la Subestacion Parque Industrial
del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Region Ucayali”, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico
Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-
SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tensién en 10-22.9 Kv en la Subestacion Parque
Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Region Ucayali”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
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todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

ELECTRO UCAYALI S.A se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en
Pagos Parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los pagos se realizaran de acuerdo al cronograma siguiente:

Plazo de
Contenido — Entrega
Pago Pago
9 Entregable Condici6n (Orden de ’
Proceder)
Informe de 9
Pago 1 Entregable N.°01 | Resultados de 30dc 1> % del Monto

Trabajo de Campo Contratado

Presentacion de

i 1 0,
Estudio de Perfil 60 de 25 % del Monto

Pago 2 Entregable N.° 02

del Proyecto (Inc. Contratado
Ingenieria Basica)
Conformidad de 10 % del Monto
o
Pago 3 Entregable N.° 03 EUSA Contratado
Presentacion de 40 % del Monto
Pago 4 Entregable N.° 04 Ingenieria 120 dc Contratado
Definitiva
Conformidad de 10 % del Monto
Pago 5 Entregable N.° 05
9 g EUSA Contratado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Electro Ucayali S.A
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Departamento de Ingenieria emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

v' Comprobante de pago electrénico impreso [Cuando se trate de factura tomar en cuenta lo
siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago “crédito”. (2) Debe indicar la fecha o fechas
de vencimiento del pago unico o de las cuotas, y los montos correspondientes a cada cuota.
(3) Debe indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto
pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar
el adquiriente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el archivo XLM de la
factura al siguiente correo electrénico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se
trate de recibo por honorarios tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de
pago “crédito”. (2) Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe
indicar la fecha o fechas de vencimiento de pago Unico o de las cuotas. (4) Debe indicar los
montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los honorarios
pendiente de pago descontando la retencién del impuesto a la renta de cuarta categoria. (6)
Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al siguiente correo electrénico:

v' Copia impresa del correo electrénico donde conste el envio del archivo XLM (factura o recibo
por honorario) al correo electrénico recepcioncpe @electroucayali.com.pe
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~



mailto:recepcioncpe@electroucayali.com.pe
mailto:recepcioncpe@electroucayali.com.pe

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliaciéon de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

ELECTRO UCAYALI S.A debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de ELECTRO UCAYALI S.A, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, el mismo que
se computa desde la fecha indicada en la Orden de Proceder.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de
ELECTRO UCAYALI S.A, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
ELECTRO UCAYALI S.A puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA
no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
ELECTRO UCAYALI S.A no otorgara y/o pagara adelantos de la contraprestacién a favor del
proveedor.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el
funcionario responsable del Departamento de Ingenieria.
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La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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De existir observaciones, ELECTRO UCAYALI S.A las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, ELECTRO UCAYALI S.A puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso ELECTRO UCAYALI S.A no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
gue corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de ELECTRO UCAYALI S.A no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por cuatro (04) afos después de la conformidad de obra
otorgada por ELECTRO UCAYALI S.A.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, ELECTRO UCAYALI S.A le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

~
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de ELECTRO UCAYALI S.A no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Por Cambio de Personal Propuesto

Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro
del plazo de ejecucion de la prestacion, si este
es menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5UIT
Por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun  informe  del
Administrador del
Contrato y/o Supervisor
del Servicio.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.5 UIT
Por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Por el cambio del Jefe de Proyecto y/o
personal clave y/o no clave sea reemplazado
y/o suplantado.

1.0 UIT
Por cada ocurrencia

Segun informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Por el cambio del Ingeniero Especialista (1)
reemplazado

1.0 UIT
Por cada ocurrencia

Segun  informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Por Incumplimiento en la Prestacién del Servicio

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Por omitir o modificar en el contenido minimo Segun informe  del

estipulado en las bases al estudio o expediente 0.3 UIT Administrador del
1 | técnico sin autorizacion de ELECTRO Por cada infraccion Contrato y/o Supervisor

UCAYALI S.A, o lo establecido en las normas del Servicio.

técnicas y el Cédigo Nacional de Electricidad

Por entregar el (los) entregables o informes, 0.5 UIT Segun informe  del
2 | fuera de plazo o incompletos, dicho informe se | Por cada Infraccion | Administrador del

devolvera al Consultor y se considerara como | (Entregable fuera de | contrato y/o supervisor

NO PRESENTADO. plazo o incompleto) del servicio

Por no responder oportunamente los 0.1UIT Segun  informe  del

requerimientos e informes que la entidad Por cada Infraccion Administrador del
3 | solicite. Esta referido a la solicitud de “informes contrato y/o supervisor

ylo reporte de avance” requeridos por la del servicio

entidad en un plazo de 24 horas dirigido al

Administrador de Contrato.

Por no cumplir con contar con el personal Segun  informe  del
4 | minimo exigido para el cumplimiento del 0.5UIT Administrador del

servicio de consultoria, cuando la presencia de Por cada Infraccion contrato y/o supervisor

este sea requerida. del servicio

Segun informe  del

5 | Segun informe del Administrador del contrato 0.5UIT Administrador del

ylo supervisor del servicio Por cada Infraccion contrato y/o supervisor

del servicio
Los vehiculos, herramientas, equipos no son Segun  informe  del
los adecuados a los que se presentaron en la 0.3 UIT Administrador del
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licitacibn, y estos no cumplen los
requerimientos técnicos basicos de calidad y
seguridad.

Por cada Infraccién

contrato y/o supervisor
del servicio

Se demuestre de la CONTRATISTA tiene
personal laborando en el Servicio u Obra sin
estar dentro de la Pdliza SCTR de pension y
salud. Atentando criticamente a la proteccion
del trabajador y demostrando falta de interés
en la legislacién.

0.25 UIT
Por cada trabajador

Segun  informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Toda vez que la empresa contratista asigne en
cada servicio a personal que no cumpla con los
perfiles de acuerdo a la tarea a ejecutar y lo
exponga ante cualquier fatalidad o situacién de
peligro.

0.25 UIT
Por cada trabajador

Segun  informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Toda vez que se demuestre que el trabajador
de la contratista se encuentre laborando en
estado etilico o con rastros de haber ingerido
alguna bebida alcohdlica o bajo efectos de
estupefacientes.

0.25 UIT
Por cada trabajador

Segun  informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

10

Toda vez que se demuestre que EL
CONTRATISTA, entregue informacion falsa a
la entidad, oficina de calidad y Fiscalizacion de
la entidad u otro érgano inspector.

0.5 UIT
Por cada caso

Segun informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

11

Toda vez que se demuestre que EL
CONTRATISTA, no cumple con: i) la
disposicion de una oficina; o ii) el equipamiento
requerido; o iii) la comunicacion del domicilio
postal en Pucallpa.

0.15 UIT
Por cada dia de
incumplimiento

Segun  informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

12

Entregables o Informes sin firmas, En caso el
CONTRATISTA presente documentos o
planos en forma parcial o total de alguna de
las especialidades sin las firmas respectivas
de los especialistas.

0.15 UIT
Por cada especialista
sin firmar documentos
especializados.

Segun informe  del
Administrador del
contrato y/o supervisor
del servicio

Estas penalidades se cuantificardn tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, ELECTRO UCAYALI S.A puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, ELECTRO UCAYALI S.A procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE ELECTRO UCAYALI S.A: Av. Circunvalacion N.° 300, Distrito de Yarinacocha,
Provincia de Coronel Portillo y Departamento de Ucayali.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“‘ELECTRO UCAYALI S.A” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE? Si ] No |

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?5 Si | No |

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?26 Si | No |

Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?’ Si | No |

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el “Servicio de Consultoria
de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Linea de
Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacién de Celdas de Media Tensién en 10-22.9
Kv en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali’, de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de ciento veinte (120) dias calendarios, computados
desde la fecha indicada en la orden de proceder.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
idgntificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeininnenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliaciéon de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e
Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 34 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?ZTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE3 TIPO DE C%I(\S/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 37
PAGO 33 ACUMULADO
CASO

1
2
3

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA
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“Servicio de Consultoria de Obra:

Implementacion de Celdas de Media Tensién en 10-22.9 Kv en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

~

Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Linea de Transmision en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewre | OBJETODEL |CouinopANTe DE | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTEY| \yonps | mporTes | TIP0PE CAMBIO | ACTURADG
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU SEGUNDA CONVOCATORIA

“Servicio de Consultoria de Obra: Estudio Perfil Técnico Definitivo del Proyecto Mejoramiento y Ampliacién de
Linea de Transmisién en 60 Kv, Tramo SEYA-SEPI e Implementacion de Celdas de Media Tension en 10-22.9 Kv
en la Subestacion Parque Industrial del Sistema Eléctrico de Pucallpa — Regién Ucayali”.

ANEXO N° 11

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 145-2022-EU — SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




