


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/08/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD DE INGENIERIA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE "INSTRUMENTAL MEDICO" SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00133500015: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II 1 DE CAJABAMBA							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		32							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			--				
		Documento que declaró la viabilidad			--				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		ANEXO N°05: CMN 248		Fecha de recepción		6/06/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		--	De oficio		--	Con motivo de observaciones --	
		Fecha de la tercera versión		--	De oficio		--	Con motivo de observaciones --	
		Fecha de la cuarta versión		--	De oficio		--	Con motivo de observaciones --	
		Fecha de la quinta versión		--	De oficio		--	Con motivo de observaciones --	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X		NO		--	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				En relacion al Artículo 37. del RDLC en donde indica que, las Contrataciones por paquete 37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		--		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		--		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		--		Fecha de aprobación		--	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		--		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		--		Fecha de inicio de vigencia		--	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
--	1	--	--	INFORME N°643-2024-GR.CAJ/PROREGION/OA/UL	5/07/2024	--	--	--	--
MEDIANTE INFORME N°643-2024-GR.CAJ/PROREGION/OA/UL SE SOLICITO AL AREA USUARIA INFORME TECNICO SOBRE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS DE LOS BIENES COTIZADOS CON LOS REQUERIDOS EN SEGÚN EETT									
--	1	--	--	INFORME N°874-2024-GR.CAJ/PROREGION/OA/UL	23/08/2024	--	--	--	--

302

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
MEDIANTE INFORME N°874-2024-GR.CAJ/PROREGION/OA/UL SE SOLICITO AL AREA USUARIA LA ADECUACION DE LAS EETT DEACUERDO A LO ARROJADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación
--	1	--	--	CARTA N°120-2024-GR.CAJ-PROREGION/UI/VTV	11/07/2024	--	--	--	--
MEDIANTE CARTA N°119-2024-GR.CAJ-PROREGION/UI/VTV, EL AREA USUARIA INFORMA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO TECNICO SEGÚN EETT Y COTIZACIONES									
--	1	--	--	CARTA N°134-2024-GR.CAJ-PROREGION/UI/VTV	26/08/2024	--	--	--	--
MEDIANTE CARTA N°134-2024-GR.CAJ-PROREGION/UI/VTV, EL AREA USUARIA REMITE REQUERIMIENTO (EETT VERSION 2)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
--	NINGUNO								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/08/2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		--	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		--	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.									
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		--		NO		X	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		--		NO		X	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		--		NO		X	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
4									
<div>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS REGIONALES PROREGION C.P.C. WILLY H. CASAS CASAS JEFE (E) DE LOGÍSTICA</div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									