

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

Ruc/código : 20601310733

Fecha de envío : 13/03/2023

Nombre o Razón social : KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Hora de envío : 22:50:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o rehabilitación y/o Ampliación y/o Instalación y/o Sustitución y/o Creación y/o Mejoramiento de obras de infraestructura educativa (inicial, primaria, secundaria) y/o Edificaciones unifamiliares y/o Edificaciones multifamiliares y/o locales comunales y/o centros penitenciarios y/o edificaciones bancarias y/o edificaciones en general, etc. , así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Específico

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se ha definido entre obras similares a infraestructura educativa que el participante observa que se considere y pretende que se deje prácticamente sin establecer obras similares al solicitar que se considere edificaciones en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Residente de Obra de 60 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 15 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses (Promedio 02 Años), solicitadas al Residente de Obra, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, y se modifica la experiencia exigida de 60 meses a 48 meses para el Residente de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de cuarenta y ocho (48) meses como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o Jefe de Supervisión y/o Director Residente de Obra en la ejecución de obras similares.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Arquitectura de 36 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 09 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Arquitectura, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el tiempo solicitado de experiencia del Especialista en Arquitectura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecución y/o supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Arquitectura y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE COGE LA OBSERVACION, la mayoría de los términos que el participante solicita se agreguen, ya forman parte de la experiencia que se puede sustentar para el cargo de Especialista de Arquitectura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Estructuras de 48 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 12 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Estructuras, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, y se modifica la experiencia exigida de 48 meses a 36 meses del Especialista en Estructuras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de Treinta y Seis (36) meses como especialista en Estructuras y/o Ingeniero Especialista Estructural y/o Especialista en Ingeniería Estructural y/o Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Ingeniero Estructural y/o Responsable de Estructuras en la ejecución y/o supervisión de obras en general.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o Especialista Estructural y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Estructuras y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria NO SE ACOGE LA OBSERVACION, la mayoría de los términos que el participante solicita se agreguen, ya forman parte de la experiencia que se puede sustentar para el cargo de Especialista en Estructuras y la experiencia debe ser en obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Instalaciones Sanitarias de 36 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 09 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Instalaciones Sanitarias, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el tiempo solicitado de experiencia del Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Instalaciones Sanitarias y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Instalaciones Electromecánicas de 48 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 12 veces, contradiendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Instalaciones Electromecánicas, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, y se modifica la experiencia exigida de 48 meses a 36 meses del Especialista en Instalaciones Electromecánicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de Treinta y Seis (36) meses como Supervisor especialista en instalaciones electromecánicas y/o Supervisor Mecánico Electricista y/o Jefe de Proyectos Eléctricos y/o Jefe de Proyectos Electromecánicos y/o Especialista Electromecánico y/o Especialista Mecánico Electricista y/o Especialista en Instalaciones Electromecánicas y/o Especialista en Instalaciones Mecánica e Instalaciones Eléctricas y/o Ing. Mecánico y electricista y/o Ing. Electromecánico y/o Ingeniero en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y/o Ingeniero Mecánico y Eléctrico en la Ejecución y/o Supervisión de obras similares.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional como Ingeniero Electricista para asumir el cargo como Especialista en Instalaciones Electromecánicas y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, se agregará al Ing. Electricista dentro de los profesionales que pueden demostrar experiencia exigida para asumir las funciones del Especialista Electromecánico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Título profesional de Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista colegiado y habilitado.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Instalaciones Electricas y/o Ingeniero Mecanico Electrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico electrico y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Instalaciones Electromecanicas y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION, la mayoría de los términos que el participante solicita se agreguen, ya forman parte de la experiencia que se puede sustentar para el cargo de Especialista en Instalaciones Electromecánicas y la misma debe ser en obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Cableado Estructurado y comunicaciones de 48 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 12 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Cableado Estructurado y comunicaciones, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria SE ACOGE LA OBSERVACION, y se modifica la experiencia exigida de 48 meses a 36 meses del Especialista en Cableado Estructurado y Comunicaciones en obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de treinta y seis meses (36) meses como Ingeniero de Comunicaciones y/o Ingeniero electrónico y/o Especialista en Comunicaciones y/o Especialista en Cableado estructurado y sus componentes y/o Especialista en Instalaciones de Cableado estructurado y/o Telecomunicaciones y/o Red Data y/o Especialista en Red Data y/o Especialista en Ingeniería Electrónica, y/o, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado, Ingeniero Especialista Electrónico, Especialista en Cableado Estructurado Voz y Data en la supervisión y/o ejecución, de obras similares.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y experiencia profesional como Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero de Informatica, etc, para asumir el cargo como Especialista en Cableado Estructurado y comunicaciones y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, se agregará al Ing. de Sistemas y/o Ingeniero Informático dentro de los profesionales que pueden demostrar la experiencia exigida para asumir las funciones del Especialista en Cableado Estructurado y Comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Título profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ing. De Sistemas y/o Ing. Informático, colegiado y habilitado.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Especialista en Comunicaciones y/o Especialista en Cableado estructurado y sus componentes y/o Ingeniero de Comunicaciones y/o Especialista en Instalaciones de Cableado estructurado y/o Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas, etc. en la ejecución y/o supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Cableado Estructurado y comunicaciones y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE y se considerará la experiencia del profesional que desempeñará el cargo Especialista en Cableado Estructurado y Comunicaciones en Obras de Edificaciones en General

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de treinta y seis meses (36) meses como Ingeniero de Comunicaciones y/o Ingeniero electrónico y/o Especialista en Comunicaciones y/o Especialista en Cableado estructurado y sus componentes y/o Especialista en Instalaciones de Cableado estructurado y/o Telecomunicaciones y/o Red Data y/o Especialista en Red Data y/o Especialista en Ingeniería Electrónica, y/o, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado, Ingeniero Especialista Electrónico, Especialista en Cableado Estructurado Voz y Data en la supervisión y/o ejecución, de obras de Edificaciones en General.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Seguridad y Prevencion de Riesgos de 36 Meses nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 120 días (04 Meses) equivalente a 09 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Seguridad y Prevencion de Riesgos, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se mantiene el tiempo solicitado de experiencia del Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, para asumir el cargo de Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos, contradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Mecánico y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION y se agregará al Ing. Civil y al Ing. de Minas dentro de los profesionales que pueden demostrar la experiencia exigida para asumir las funciones del Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia acumulada no menor de Treinta y seis (36) meses como Jefe de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Ingeniero de Prevención de Riesgos Laborales y de Gestión Ambiental y/o Especialista en Prevención de Riesgos y/o Prevencionista y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista de Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o Ingeniero de Seguridad e Impacto Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad SOMA y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Prevencionista de Seguridad Ing. Civil y/o Ing. De Minas, en la Ejecución y/o Supervisión de obras en general

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos y así permitir mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACION, la demostración de la experiencia debe ser en obras similares del Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION y se podrá acreditar maquinaria y equipos de igual o mayor capacidad y potencia que la indicada para cada equipo/maquina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se podrá acreditar maquinaria y equipos de igual o mayor capacidad y potencia que la indicada para cada equipo/maquina.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE LA OBSERVACION, es responsabilidad de los postores elaborar y preparar su oferta, guiándose para ello del E.T publicado y de requerir una copia en físico podrá solicitarla por mesa de partes de la institución y cancelando el costo que demande su reproducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601310733 | Fecha de envío : | 13/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | Hora de envío : | 22:50:45 |

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 2.3 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, se informa que, los Adelantos Directo y de Materiales se podrá otorgar a través de la presentación de Fianzas y/o Pólizas de Caución y/o la Constitución de Fideicomiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514444341 | Fecha de envío : | 16/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 12:35:57 |

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad anexar el presupuesto de obra en formato Excel, para una óptima entrega de ofertas y evitar errores involuntarios siendo estos causales de descalificación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, NO ACOGE LA OBSERVACION, es responsabilidad de los postores elaborar y preparar su oferta, guiándose para ello del E.T publicado y de requerir una copia en físico podrá solicitarla por mesa de partes de la institución y cancelando el costo que demande su reproducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20480666829 | Fecha de envío : | 23/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | GONVER COMPANY S.A.C. | Hora de envío : | 11:21:10 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar ya que en las bases se indica: " La entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico completo"..

Se le consulta al COMITE, es necesario obtener esa constancia o registrarse en el formulario de cargos de haber obtenido el expediente , ya que todo expediente lo podemos obtener via digital dentro del portales del osce.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.10 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, la constancia se entregara a los participantes que soliciten la reproducción física del expediente técnico, lo cual es facultativo, dado que el expediente completo se encuentra publicado en el SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20480666829 | Fecha de envío : | 23/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | GONVER COMPANY S.A.C. | Hora de envío : | 11:21:10 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Relacionado a la Garantía de Fiel cumplimiento por el 10% del valor del contrato, se consulta al COMITE, si se puede solicitar y realizar la retención por valorización de acuerdo a lo indicado en los D.U.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, NO ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20480666829 | Fecha de envío : | 23/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | GONVER COMPANY S.A.C. | Hora de envío : | 11:21:10 |

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

De los profesionales
, relacionado al ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGO, se indican que pueden ser: Ingeniero Ambiental
ingeniero industrial
ingeniero de higiene y seguridad industrial
Solicitamos al COMITE ampliar y considerar ING. CIVL, ya que dichos profesionales cumplen tambien con dichas funciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, según absolución de Observación N° 16.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20533607773 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | AFCAZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:52:22 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE SOLICITA INCLUIR PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN LA EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD LO SIGUIENTE:

RECUPERACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA CONSULTA, se mantiene en la definición de obras similares, estipulado en los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20533607773 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | AFCAZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:52:22 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES AMPLIAR A LA CANTIDAD DE CONSORCIOS A TRES (3)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.17 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA CONSULTA, se mantiene la cantidad máxima de Consorciados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto publicado en el expediente técnico esta escaneado, por lo cual no es 100% legible y dificulta el trabajo de cálculo para la elaboración de la oferta económica. De acceder a esta solicitud estarían fomentando la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: | Literal: | Página: |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, NO ACOGE LA CONSULTA, es responsabilidad de los postores elaborar y preparar su oferta, guiándose para ello del E.T publicado y de requerir una copia en físico podrá solicitarla por mesa de partes de la institución y cancelando el costo que demande su reproducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En los gastos generales solo se considera la participación del administrador de Obra al 80% de, se solicita corregir y establecer que el administrador de Obra estará presente durante toda la ejecución de la Obra a tiempo completo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra. Nos ratificamos en el diseño Planteado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el desagregado de Gastos generales se esta considerando el sueldo de los especialistas, personal técnico y administrativo y gastos financieros a precios muy por debajo de lo que se oferta en el mercado laboral y financiero actualmente, por lo que se solicita reformular estos costos y actualizarlos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra. Evaluar en su propuesta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases no se está incorporando la opción de la constitución del fideicomiso, a pesar que los Art. 184 y 185 del Reglamento, Indica que la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra cuando el valor referencial o presupuesto del proyecto sea igual o superior a cinco millones y00/100 Soles (S/. 5,000,000.00), con el fin de garantizar que dichos recursos, durante la ejecución, se apliquen exclusivamente a la obra contratada.
Por lo que solicitamos se INCORPORE LA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO DE ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO Y DE MATERIALES), en base a los art. antes mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: | Literal: | Página: |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, manifestamos que, lo solicitado por el postor, si están considerados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases administrativas respecto al siguiente especialista: Ingeniero en seguridad y prevención de riesgos, se solicita que la formación académica sea solo de: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, lo cual resulta restrictivo y limitativo por lo que solicitamos que la formación académica del especialista sea de Ingeniero de cualquier especialidad con la experiencia que se solicita acreditar para el puesto a desempeñar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, manifestamos que, se ha acogido en parte agregando la formación profesional de Ing. Civil y/o Ingeniero de Minas para desempeñar el cargo de Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos, demostrando para ello la experiencia solicitada en obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y al amparo de los dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y considerando que la definición de Obras similares, es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual de manera que para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se le convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución, por lo que solicitamos se amplíe como obras similares a la ¿construcción y/o adecuación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o demolición y/o renovación y/o nuevo y/o ampliación y/o rehabilitación y/o restauración y/o fortalecimiento y/o implementación y/o reforzamiento y/o creación y/o habilitación y/o sustitución de Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos), Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clínicas y/o Postas y/o Policlínicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas Administrativas, Centros Comunales, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de Centros Comerciales, Comisarias, centros de atención, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares, Centros Penitenciarios es decir todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones públicas y privadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA CONSULTA, se mantiene la definición de Obras Similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 27 DE LAS BASES EN EL NUMERAL N° 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION EN LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS SE ESTABLECE QUE SE TIENE QUE CUMPLIR CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 193-2020 MINSA, APRUEBAN EL DOCUMENTO TECNICO: PREVENMCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR COVID - 19 EN EL PERU Y SUS MODIFICATORIAS. AL REVISAR EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE CONSIDERO LA IMPLEMENTACION DE LA PARTIDA PARA COVID, POR LO QUE SE TIENE QUE AGREGAR LA PARTIDA Y ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, NO SE ACOGE LA CONSULTA, las condiciones actuales ya no ameritan la implementación de un Plan Anti Covid y por disposición del Gobierno se han levantado las restricciones que se tenían cuando estaban dados los estados de emergencia para prevenir la propagación del COVID-

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir la exigencia de presentación de documentación adicional al presupuesto para la determinación del puntaje ya que al ser una obra de menor envergadura no es necesario dicha exigencia

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es responsabilidad del Postor Elaborar y presentar su oferta cumpliendo con lo normado para ello en la ley de contrataciones y su Reglamento y documentos que emite el ente rector de las contrataciones sobre el particular..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las bases administrativas respecto a los especialistas se les solicita acreditar experiencia por plazos de 36 a 48 meses, los cuales resultan limitativo y restrictivo, con el fin de tener mayor participación de postores y promover la libre competencia entre las empresas que puedan postular, solicitamos que la experiencia a acreditar sea no menos a 2 años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA. Ver Absolución de Observaciones sobre el particular líneas arriba del presente documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita que el Especialista en instalaciones electromecánicas también sea la formación académica de Ing. Electricista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: | Literal: | Página: |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, Acogimos la observación, Ver Absolución de Consulta N° 10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos que para acreditar la experiencia de los especialistas sea válido la documentación que indique que la experiencia fue adquirida en Ejecución O supervisión de Obras en general.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, Se ha definido las Obras Similares y debido a la absolución de una Observación con respecto al Especialista en Cableado estructurado y Comunicaciones la experiencia se podrá acreditar en obras de Edificaciones en General, de acuerdo a lo estipulado líneas arriba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el desagregado de gastos generales ni en el presupuesto de Obra no existe el pago para los exámenes médicos ocupaciones, por lo que se pide que se reformule el presupuesto y se considere el costo de los exámenes médicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista, respecto de esta consulta: Los EMO deberán considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO NO TIENE FIRMA NI VISTO DE LOS ESPECIALISTAS QUE LO DESARROLLARON, ESTA ES UNA FALTA GRAVE POR QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD ADJUNTAR EL EXPEDIENTE TECNICO CON LAS FIRMAS DE PROFESIONALES QUE LO DESARROLLARON Y RETROTRAER EL PROCESO A ABSOLUCION DE CONSULTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista, respecto de esta consulta: Se acoge la consulta, en la etapa de integración de bases se adjuntara el expediente con la firma de los profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO NO TIENE FIRMA NI VISTO DE LOS ESPECIALISTAS QUE LO DESARROLLARON, ESTA ES UNA FALTA GRAVE POR QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD ADJUNTAR EL EXPEDIENTE TECNICO CON LAS FIRMAS DE PROFESIONALES QUE LO DESARROLLARON Y RETROTRAER EL PROCESO A ABSOLUCION DE CONSULTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista, respecto de esta consulta: Se acoge la consulta, en la etapa de integración de bases se adjuntara el expediente con la firma de los profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

EN EL PLANO DE OBRAS PROVISIONALES SE PUEDE EVIDENCIAR EL TIPO DE ANCLAJE Y UNIONES QUE SOLICITAN PARA LAS OBRAS PROVISIONALES LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS, ESTOS AL ESTAR EN LOS PLANOS SE DEBEN PRESUPUESTAR POR LO QUE SE SOLICITA LA REFORMULACION DE LOS APUS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** I **Página:** I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

EN EL PLANO DE OBRAS PROVISIONALES SE PUEDE EVIDENCIAR QUE TODOS LOS AMBIENTES SON CON PISO PULIDO LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS, ESTOS AL ESTAR EN LOS PLANOS SE DEBEN PRESUPUESTAR POR LO QUE SE SOLICITA LA REFORMULACION DE LOS APUS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

EN EL PLANO DE OBRAS PROVISIONALES SE CONSIDERAN MUEBLES EN TODOS LOS AMBIENTES LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS, ESTOS AL ESTAR EN LOS PLANOS SE DEBEN PRESUPUESTAR POR LO QUE SE SOLICITA LA REFORMULACION DE LOS APUS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** I **Página:** I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, manifestamos que el procedimiento de selección convocado no está considerando muebles, son componentes de la obra que se ejecutarán aparte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:
EN LAS PARTIDAS DE CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR SE ESTA EXIGIENDO EL USO DE UNA MARCA DE ADITIVO EN ESPECIFICO, LO CUAL ESTA PROHIBIDO Y SE DEBE REFORMULAR LA PARTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Se ha procedido a eliminar la marca del producto, limitado solo a especificación técnica para su compra y uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

EN EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERA NINGUNA PARTIDA REFERENTE A COVID, CONFIRMAR QUE NO SE IMPLEMENTARA EN OBRA NINGUNA EXIGENCIA REFERENTE A COVID

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: | Literal: | Página: |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: El ministerio de salud y el estado han levantado las restricciones para prevenir o combatir el Covid, por lo que a la fecha ya no se exige ni se presupuesta la implementación de Plan Anti Covid en obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

DETALLAR QUE EQUIPOS ESTAN CONSIDERADOS EN LA PARTIDA 01.01.05.02 PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN OBRA Y ADJUNTAR LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Se debe considerar todas las pruebas, inspecciones y mantenimientos necesarios, para dejar en funcionamiento los equipos, cableados, instalaciones, etc. referidos a la partida 01.01.05.02 - considerados como existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

DETALLAR QUE EQUIPOS ESTAN CONSIDERADOS EN LA PARTIDA 01.01.05.01 PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTRICOS Y MECANICOS INSTALADOS EN OBRA Y ADJUNTAR LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Se debe considerar todas las pruebas, inspecciones y mantenimientos necesarios, para dejar en funcionamiento los equipos, cableados, instalaciones, etc. referidos a la partida 01.01.05.01 - considerados como existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

EN EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA NO SE CONSIDERAN LA COMPRA DE CINTAS DE PELIGRO, LISTONES PARA BARANDAS PROVISIONALES, BARRAS RETRACTILES LOS CUALES DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** I **Página:** I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Los equipos de protección colectiva adicionales deberán considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

LA LEY ESTABLECE QUE A LOS TRABAJADORES SE LES ENTREGA 2 UNIFORMES COMPLETOS AL INICIO DE OBRA, PERO EN ESTE CASO NO SE ESTA CONSIDERANDO LA CANTIDAD REQUERIDA DE EPPS, POR LO QUE SOLICITAMOS ACTUALIZAR LA CANTIDAD DE EPPS Y DETERMINAR EL NUEVO PRECIO UNITARIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Los uniformes adicionales deberán considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

EN LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL NO SE CONSIDERAN LA IMPLEMENTACION DE DE TAPONES AUDITIVOS, CORTAVIENTOS, BARBIQUEJOS, ARNES DE SEGURIDAD, MOSQUETONES LOS CUALES DEBEN CONSIDERARSE EN EL PRESUPUESTO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Los equipamientos de protección individual deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

EL GENERADOR ELECTRICO DE 3000 W TIENE UN CONSUMO PROMEDIO DE 1 LT DE GASOLINA POR HORA EN 1 DIA CONSUMIRIA 8 LITROS X 120 DIAS DE EJECUCION HARIAN 960 LITROS DE GASOLINA $960/3.78= 253.96$ GL, LOS QUE RESULTAN MUY INFERIORES A LOS CONSIDERADOS EN EL APU, ADEMAS NO SE CONSIDERA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: I Página: I

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: En campo se cuenta con energía eléctrica provisional, lo cual reduce el consumo de combustible. Sin embargo, es permitido que en la propuesta técnica y económica, el postor modifique su APU y deberán ser considerados dentro de la cotización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

CARTEL DE OBRA NO CONSIDERAN LA MADERA PARA ELABORAR EL BASTIDOR NI LA IMPRESIÓN DE LA GIGANTOGRAFIA NI EL ACABADO CON LATEX COMO DETALLA LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA PARTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ZR N° I PIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de Ejecución del Saldo de Obra Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la ZRNI, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana Departamento de Piura, CODIGO2331884 (ANTES SNIP N°371192)

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20173126345 | Fecha de envío : | 24/03/2023 |
| Nombre o Razón social : | VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. | Hora de envío : | 23:31:42 |

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:
CARTEL DE OBRA NO CONSIDERAN LA MADERA PARA ELABORAR EL BASTIDOR NI LA IMPRESIÓN DE LA GIGANTOGRAFIA NI EL ACABADO CON LATEX COMO DETALLA LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA PARTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** | **Literal:** | **Página:** |

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección pone de conocimiento lo manifestado por el proyectista: Deberá considerarse dentro de la cotización de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null