

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			10/04/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA			PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: EJECUCIÓN SALDO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1934 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			58					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código			2525846		
				Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	189-2024-ENOSA			Fecha de recepción	20/03/2024
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI				NO	X
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS			SI				NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI				NO	X
				Documento de aprobación de la estandarización					
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI				NO	X
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N°	Cantidad	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	

	Item	total de observaciones	observaciones formuladas por el OEC	n con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	remisión de la comunicación	observaciones formuladas por los proveedores	acción con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	remisión de la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES				
		MONTO	169706.1300						
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.							
		Ninguna							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/03/2024	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/04/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

**ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**
**1. DEL PROVEEDOR**

<b>I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA</b>					
---	--	--	--	--	--

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
<b>B.1</b>	<b>Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)</b>				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	día	150	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	día	150	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	día	150	35%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones	1,00	día	150	10%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	día	150	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	día	150	15%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	día	150	10%
	<b>Costo Directo (S/) B:</b>				

<b>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:</b>	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
<b>SUB TOTAL (S/) sin IGV</b>	
IGV (18%) (S/)	
<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>	

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA
Supervisión de obra	DIAS	1036,9742

**II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA**

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
---	-------------	---	-----	---	------

<b>1,00</b>	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
-------------	--	---	-----	--	------

<b>Costo Directo (S/) B:</b>					
IGV (18%) (S/)					
<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>					

**III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV**

## 2. DE LA ENTIDAD

### I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	día	150	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	día	150	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	día	150	35%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones	1,00	día	150	10%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	día	150	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	día	150	15%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	día	150	10%
	<b>Costo Directo (S/) B:</b>				

<b>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:</b>	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
<b>SUB TOTAL (S/) sin IGV</b>	
IGV (18%) (S/)	
<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>	

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA
Supervisión de obra	DIAS	1036,9742

### II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
	<b>Costo Directo (S/) B:</b>				
	IGV (18%) (S/)				
	<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>				

### III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

QUEZADA  
TINOCO Karen  
Irene FAU  
20102708394  
soft

Firmado digitalmente  
por QUEZADA TINOCO  
Karen Irene FAU  
20102708394 soft  
Fecha: 2024.04.10  
09:43:07 -05'00'

Firmado  
digitalmente por  
NANUICHE FEBRES  
Marina Del Socorro  
FAU 20102708394  
soft  
Fecha: 2024.04.10  
09:44:02 -05'00'