

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.02.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUESTACION NUEVA JAEN, DISTRITO DE UJAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2398506						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	275						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA					
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-902-2022	Fecha de recepción	5.12.2022			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INICIARÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 1,063,787.57 (Un millón sesenta y tres mil setecientos ochenta y siete con 57/100 soles) incluido el IGV.				

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.01.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.02.2023
------------	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
------------	---	----	---	----	--

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.


4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


Lic. Lizardo Alex Oroche Vásquez
 Jefe Departamento de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

VALOR REFERENCIAL

"AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
COMPONENTES		CONTRACTUAL		
		UND.	CANT. MES	PRECIO UNITARIO S/ TOTAL DEL CONTRATO S/
A	COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS			
A.1	Honorarios profesionales			0.00
	(Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)			
	Jefe de Supervisión	Mes	14.67	0.00
	Ingeniero Electromecánico	Mes	14.67	0.00
	Ing. Civil	Mes	14.67	0.00
	Ing. Especialista en Telecomunicaciones	Mes	14.67	0.00
	Ing. Especialista Seguridad y Ambiental	Mes	14.67	0.00
	Secretaria	Mes	14.67	0.00
	Chofer	Mes	14.67	0.00
A.2	Otros costos			0.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y mantenimientos			
	Camioneta Pick Up 4x4 (Incluye Combustible)	Mes	14.67	0.00
	Seguros, Pólizas SCTR, EPPS Bioseguridad, Exámenes Medicos	Mes	14.67	0.00
A.3	Gastos Generales de (A.1 + A.2)			12.00%
A.4	Utilidades (10% A.1)			5.00%
SUB TOTAL A (A.1+...+A.4)				0.00
B	RECEPCION Y LIQUIDACIÓN - PARTIDA GLOBAL			
B.1	Honorarios profesionales			0.00
	(Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)			
	Jefe de Supervisión	Glb	1	0.00
	Ingeniero Electromecánico	Glb	1	0.00
	Ing. Civil	Glb	1	0.00
	Ing. Especialista en Telecomunicaciones	Glb	1	0.00
	Ing. Especialista Seguridad y Ambiental	Glb	1	0.00
	Secretaria	Glb	1	0.00
	Chofer	Glb	1	0.00
B.2	Gastos Especificos			
	Incluye 01 camioneta Pick Up 4x4, útiles, equipos, Seguros, Pólizas SCTR, EPPS Bioseguridad, Exámenes Medicos	Glb	1	0.00
B.3	Utilidades (10% B.1)			5.00%
SUB TOTAL B				0.00
	COSTO DIRECTO			0.00
	Impuestos (18%) IGV			18%
	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN S/.			0.00