

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-100-2025-MDSM/CS-2
Nro. de Convocatoria:	2
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ALIANZA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE OPAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N°2562752