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Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego 

Proyecto Especial Datem del Marañón 

Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui 

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO 
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Me 
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO" 

8. METAS FISICAS

01 TENIENTE CESAR L. ROJAS - LAGO PUCUNA - JORGE CHAVEZ 

01.01 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU CAMU 

01. 01. 01 VIVERO 

01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) 

01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

01.01.01.01.02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO 

PEDAMAALC 

01.01.01.02 ESTRUCTURAS 

01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES 

01.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS 

01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=l40 kg/cm2 

01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 

01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA 

01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA 

01.01.01.03.01.02 TABLAS DE MADERA l"xl0"X3.00 M 

01.01.01.03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3" 

01.01.01.03.01.04 LISTONES DE MADERA DE 2"X2" 

und 1.00 

m2 358.78 

m2 358.78 

m3 l. 90 

m3 2.13 

m3 l. 90 

und 60.00 

und 180.00 

m 160.00 
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Ol.01.03.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA 

01.01.03.01.04 ARQUITECTURA 

01.01.03.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA 

01.01.03.01.04.01.0l PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X 2.10 m 

01.01.03.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.l0 mts 

01.01.03.01.04.02 CERRAJERIA 

Ol.Ol.03.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"' 

Ol.01.03.01.04.02.02 ALDABA DE s·· 

01.01.04 FLETE DE TRANSPORTE 

01.01.04.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA DE TENIENTE CESAR LOPEZ 

ROJAS 

9. PLAZO DE EJECUCION

m2 

m2 

m2 

und 

und 

glb 

El plazo para la ejecución es de 60 días calendario. 

PEDAMAALC 

35.00 

2. 94 

l. 68 

2.00 

2.00 

l.00 

-000072


























































































































