

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 6/12/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI:2523300. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0768 "MEJ Y AMPL DEL SERV EDUC DEL NIVEL SECUND DE LA IE JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL D | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 317-2023 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2523300 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO Nº 07-A de fecha de viabilidad 02/07/2021 | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO Nº 3410-2023-GRJ/GRI/SGE | | Fecha de recepción | 10/11/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | ***** | De oficio | ***** | Con motivo de observaciones | ***** | |
| | | Fecha de la tercera versión | ***** | De oficio | ***** | Con motivo de observaciones | ***** | |
| | | Fecha de la cuarta versión | ***** | De oficio | ***** | Con motivo de observaciones | ***** | |
| | | Fecha de la quinta versión | ***** | De oficio | ***** | Con motivo de observaciones | ***** | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI ***** | | NO | X | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | ***** | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | ***** | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI ***** | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | ***** | Fecha de aprobación | ***** | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | ***** | NO | X | | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | ***** | Fecha de inicio de vigencia | ***** | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | ***** |
| | ***** |
| | ***** |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|----------------------|
| CUI 2523300 | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 14,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | gib | S/ 2,500.00 | S/ 5,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | gib | S/ 2,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 2 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 2 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Tramite de certificados y/o permisos | 1 | gib | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 75,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,350.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,350.00 | S/ 1,350.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,350.00 |
| C. UTILIDAD | | | | | | S/ 7,983.31 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 88,977.38 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 16,015.93 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 105,000.00 |

GRUPO BVS CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS S.A.C.

César E. Guerra Salazar
GERENTE GENERAL



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|---------------------|
| CUI 2523300 | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 7,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Trámite de certificados y/o permisos | 1 | gib | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 68,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,000.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,000.00 |
| C. UTILIDAD (10% CD) | | | | | | S/ 6,864.41 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 80,508.48 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 14,491.53 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 95,000.00 |



VALTE DE SANCHEZ
ARQUITECTO
C.P. 1234

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2523300 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|---------------------|
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 7,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Trámite de certificados y/o permisos | 1 | gib | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | gib | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | gib | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | gib | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 68,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,000.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,000.00 |
| C. UTILIDAD (10% CD) | | | | | | S/ 6,864.41 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 80,508.48 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 14,491.53 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 95,000.00 |


GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE P.T.

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|--------|---------------|---|---------|-------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | ***** | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/. 95,000.00 | | | | | |



| FORMATO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS) | | | | |
| EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | |
| ***** | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/11/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 1/12/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO ***** |
| La indagacion de mercado se realizo a las siguiente empresas: GRUPO G y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. con RUC N° 20601384516 y OLIVERA ACUÑA WALTER CELSO con RUC N° 10410720456 | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | ***** | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | ***** | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | ***** | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. |  Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
CUI 2523300

ESTRUCTURA DE COSTOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|----------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 14,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | glb | S/ 2,500.00 | S/ 5,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | glb | S/ 2,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 2 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 2 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Tramite de certificados y/o permisos | 1 | glb | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 75,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,350.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,350.00 | S/ 1,300.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,350.00 |
| C. UTILIDAD | | | | | | S/ 7,983.31 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 88,977.38 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 16,015.93 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 105,000.00 |


GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.
César E. Guerra Salazar
 GERENTE GENERAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
CUI 2523300

ESTRUCTURA DE COSTOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 7,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Tramite de certificados y/o permisos | 1 | glb | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 68,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,000.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,000.00 |
| C. UTILIDAD (10% CD) | | | | | | S/ 6,864.41 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 80,508.48 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 14,491.53 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 95,000.00 |



WALTER C. S. OLIVERA
 ARQUITECTO
 C.P.F. 5589

10

| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|---------------------|
| CUI 2523300 | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 51,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Arquitectura | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estructuras | 2 | mes | S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Costos y Presupuestos | 2 | mes | S/ 3,500.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | S/ 7,000.00 |
| 2.1 | Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura | 2 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.2 | Elaboración de planos digitalizados de Estructuras | 2 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 2.3 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 2.4 | Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 10,644.07 |
| 3.1 | Tramite de certificados y/o permisos | 1 | glb | S/ 1,144.07 | S/ 1,144.07 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.3 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | glb | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3.4 | Estudios Topográficos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.5 | Gestión de Riesgos | 1 | glb | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.6 | Maqueta Física y Modelamiento Virtual | 1 | glb | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 68,644.07 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/ 5,000.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.4 | Estación Total | 1 | und | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 4.5 | Camioneta | 1 | mes | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| B. GASTOS GENERALES | | | | | | S/ 5,000.00 |
| C. UTILIDAD (10% CD) | | | | | | S/ 6,864.41 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | S/ 80,508.48 |
| IGV (18%) | | | | | | S/ 14,491.53 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 95,000.00 |

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE

SUB GERENTE