

## ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ADMISION, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO

Siendo las 8:30 am del día 07 de noviembre de 2023, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Calle Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés – Trujillo, reunidos los integrantes del comité de selección, designados mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 345-2023-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 04 de agosto de 2023, **Abog. Liliana Isabel Pelaez Sanchez** (Presidente Miembro Titular), **Ing. Luis Manuel Arévalo del Castillo** (Primer Miembro Titular), **Ing. Julio Felix Valeriano Murga** (Segundo Miembro Titular), con la finalidad de proceder a la VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISION, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS, del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-GRLL-GRCO- II CONVOCATORIA para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: SUPERVISIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE LAS PROVINCIAS DE SÁNCHEZ CARRIÓN Y OTUZCO- REGION LA LIBERTAD**. ITEM 1: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-124, EMP. PE-10B (CALEMAR) – NIMPANA – VIJUS – EMP. LI 125 (PTE CHAHUAL) (KM: 52+687)” Y ITEM 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-126, EMP. PE- 10C (DV. CERRO NEGRO) -CERRO NEGRO – CORRALES – ABRA VENTANAS – L.D. SAN MARTIN (SM – 109 A (JUANJUÍ) (KM: 10+353”.

### 1.- PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE, como participantes, los siguientes proveedores:

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Razón o Razón Social	Fecha de registro en el SEACE	Estado	Adscripción	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10164300370	CASUOL PEREZ OSWALDO JOSE	08/10/2023	Válido		08/10/2023	10164300370	🔍🔄🗑️
2	Proveedor con RUC	10178178328	CHAYEZ RIOS JOSE ARTEMIO	10/10/2023	Válido		10/10/2023	10178178328	🔍🔄🗑️
3	Proveedor con RUC	10267064780	AMAYO LOBATO RAUL MILTON	16/10/2023	Válido		16/10/2023	10267064780	🔍🔄🗑️
4	Proveedor con RUC	10422823854	RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO	18/10/2023	Válido		18/10/2023	10422823854	🔍🔄🗑️
5	Proveedor con RUC	10456467461	QUISEP YUPANQUI BRAULIO	17/10/2023	Válido		17/10/2023	10456467461	🔍🔄🗑️
6	Proveedor con RUC	10468582517	FLORES CASAS RUBEN ISAIAS	09/10/2023	Válido		09/10/2023	10468582517	🔍🔄🗑️
7	Proveedor con RUC	20482398331	INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C.	07/10/2023	Válido		07/10/2023	20482398331	🔍🔄🗑️
8	Proveedor con RUC	20487607160	QC INGENIEROS S.A.C.	10/10/2023	Válido		10/10/2023	20487607160	🔍🔄🗑️
9	Proveedor con RUC	20487881491	INVERSIONES CIVICI E.I.R.L.	18/10/2023	Válido		18/10/2023	20487881491	🔍🔄🗑️
10	Proveedor con RUC	20560035251	MARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	07/10/2023	Válido		07/10/2023	20560035251	🔍🔄🗑️

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Razón o Razón Social	Fecha de registro en el SEACE	Estado	Adscripción	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	17/10/2023	Válida		17/10/2023	20601299799	🔍🔄🗑️
12	Proveedor con RUC	20601831501	E & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	09/10/2023	Válido		09/10/2023	20601831501	🔍🔄🗑️
13	Proveedor con RUC	20602206085	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES NEYCAR E.I.R.L.	11/10/2023	No válido		11/10/2023	20602206085	🔍🔄🗑️
14	Proveedor con RUC	20602206085	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES NEYCAR E.I.R.L.	11/10/2023	No válido		11/10/2023	20602206085	🔍🔄🗑️
15	Proveedor con RUC	20602206085	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES NEYCAR E.I.R.L.	11/10/2023	No válido		11/10/2023	20602206085	🔍🔄🗑️
16	Proveedor con RUC	20603509421	CONSTRUCTORA FMA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	13/10/2023	Válida		13/10/2023	20603509421	🔍🔄🗑️
17	Proveedor con RUC	20609467739	FRATA INGENIEROS S.A.C.	09/10/2023	Válido		09/10/2023	20609467739	🔍🔄🗑️
18	Proveedor con RUC	20610558373	CONSULTORIA & CONSTRUCCION A.A. E.I.R.L.	17/10/2023	Válida		17/10/2023	20610558373	🔍🔄🗑️
19	Proveedor con RUC	20610618804	CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.	11/10/2023	Válida		11/10/2023	20610618804	🔍🔄🗑️
20	Proveedor con RUC	20610883142	CONSULTORA PERIANA DEL S.A.C.	11/10/2023	Válida		11/10/2023	20610883142	🔍🔄🗑️

Nº	Tipo postulación	RUC / Código	Nombre e Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Admisión	Fecha de registro	Usuario de registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20610898715	INCRO CONSULTORIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	18/10/2023	Válido		18/10/2023	20610898715	🔍 🗑️
22	Proveedor con RUC	20611117036	ME INGENIERIA S.A.C.	18/10/2023	Válido		18/10/2023	20611117036	🔍 🗑️
23	Proveedor con RUC	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	12/10/2023	Válido		12/10/2023	20611172461	🔍 🗑️
24	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	15/10/2023	Válido		15/10/2023	20611499591	🔍 🗑️
25	Proveedor con RUC	20611521082	CONSTRUCTORA PERU STATE HOUSE S.A.C.	08/10/2023	Válido		08/10/2023	20611521082	🔍 🗑️

25 registros encontrados, mostrando 5 registros de 21 a 25. Página 3 / 3

## 2.- POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 20 de octubre de 2023, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Registros

Nº	RUC/Código	Nombre e Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Acción	Notas	Acciones
1	10468582517	FLORES CASAS RUBEN ISAIAS	20/10/2023	23:10:03	10468582517	20/10/2023	23:10:18	Enviado	Válido		🔍 🗑️
2	20609467739	CONSORCIO FRATA INGENIEROS	20/10/2023	17:05:45	20609467739	20/10/2023	17:20:40	Enviado	Válido		🔍 🗑️
3	20487607160	CONSORCIO LIBERTAD	20/10/2023	23:55:43	20487607160	20/10/2023	23:55:57	Enviado	Válido		🔍 🗑️
4	20610883142	CONSORCIO LIBERTAD	20/10/2023	21:34:04	20610883142	20/10/2023	21:42:31	Enviado	Válido		🔍 🗑️
5	20603509421	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	20/10/2023	23:44:28	20603509421	20/10/2023	23:47:34	Enviado	Válido		🔍 🗑️
6	20610558373	CONSORCIO C - Y - C	20/10/2023	23:39:49	20610558373	20/10/2023	23:44:40	Enviado	Válido		🔍 🗑️
7	10422823854	CONSORCIO SUPERVISOR ESTROAM	20/10/2023	19:43:44	10422823854	20/10/2023	19:45:44	Enviado	Válido		🔍 🗑️

7 registros encontrados, mostrando 7 registros de 1 a 7. Página 1 / 1.

## 3.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISION

Se presenta en el cuadro resumen detallando las observaciones de existir y su estado según la admisibilidad

Postor	Documentación de presentación obligatoria							Estado
	a.1)	a.2)	a.3)	a.4)	a.5)	a.6)	a.7)	
CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Carta de compromiso de personal clave no tiene firma legalizada (Anexo N° 5 -ITEM I-II)	Promesa de consorcio sin firmas legalizadas (Anexo N° 6)	NO ADMITIDA, debido que el postor no subsana la oferta
CONSORCIO C-Y-C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ADMITIDA
RUBEN ISAIAS FLORES CASAS	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ADMITIDA
CONSORCIO FRATA INGENIEROS	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Carta de compromiso de personal	Promesa de consorcio sin firmas	NO ADMITIDA,

						clave no tiene firma legalizada (Anexo N° 5 -ITEM I-II)	legalizadas – FRATA INGENIEROS SAC (Anexo N° 6)	debido que el postor no subsano la oferta
CONSORCIO LIBERTAD (CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C Y LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO)	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ADMITIDA
CONSORCIO LIBERTAD (SALAZAR RAMIRES NABOR ARTURO Y QC INGENIEROS S.A.C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Carta de compromiso de personal clave no tiene firma legalizada (Anexo N° 5 -ITEM I-II	Promesa de consorcio sin firmas legalizadas (Anexo N° 6)	NO ADMITIDA, debido que el postor no subsano la oferta
CONSORCIO SUPERVISOR ESTROAM	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ADMITIDA

#### 4. CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se verifica si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases, a efectos de determinar las ofertas que son descalificadas, de ser el caso, conforme al resumen consignado en el siguiente cuadro:

POSTOR	VERIFICACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION																		
	B.1 EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE				B.2 FORMACION ACADEMICA	b.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	C. EXPERIENCIA POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
	ITEM 01  JEFE DE SUPERVISION: WALTER MICHAEL CABELLOS SANCHEZ <table><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>9/01/2012</td><td>27/06/2012</td><td>171</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>16/07/2012</td><td>19/02/2013</td><td>219</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>15/04/2013</td><td>27/06/2013</td><td>74</td></tr></table>				RESIDENTE DE OBRA	9/01/2012	27/06/2012	171	RESIDENTE DE OBRA	16/07/2012	19/02/2013	219	RESIDENTE DE OBRA	15/04/2013	27/06/2013	74	ITEM 01  JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL  WALTER MICHAEL CABELLOS SANCHEZ	ITEM 01:  Cumple	- Contrato N° 01- Cumple; Monto acreditado es de S/ 42,860.75  - Contrato 02 – Cumple, monto acreditado es de S/ 162,224.04.
RESIDENTE DE OBRA	9/01/2012	27/06/2012	171																
RESIDENTE DE OBRA	16/07/2012	19/02/2013	219																
RESIDENTE DE OBRA	15/04/2013	27/06/2013	74																

**CONSORCIO  
C-Y-C**

RESIDENTE DE OBRA	24/04/2013	18/10/2013	178
SUPERVISOR DE OBRA	28/10/2014	26/12/2014	60
RESIDENTE DE OBRA	17/02/2015	21/11/2015	278
JEFE DE SUPERVISION	12/04/2021	8/10/2021	180
SUPERVISOR DE OBRA	17/12/2022	24/06/2023	190

1350 días

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: ANGEL GABRIEL CHACON TERRONES

INGENIERO MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	16/01/2022	28/02/2023	409
---	------------	------------	-----

409 días

INGENIERO EN SEGURIDAD: OLGER GENARO SOPLA VILCHEZ

INGENIERO EN SEGURIDAD	21/03/2022	15/04/2023	391
------------------------	------------	------------	-----

391 días

**ITEM 02**

JEFE DE SUPERVISION: ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA

INGENIERO RESIDENTE	7/12/2010	3/09/2011	271	
RESIDENTE DE OBRA	2/05/2011	30/06/2011	60	Periodo traslapado
RESIDENTE DE OBRA	31/10/2011	29/01/2012	91	
SUPERVISOR DE OBRA	24/10/2012	21/12/2012	59	
SUPERVISOR DE OBRA	12/01/2013	27/03/2013	75	
SUPERVISOR DE OBRA	20/01/2014	20/04/2014	91	
SUPERVISOR DE OBRA	7/03/2014	12/08/2014	159	
RESIDENTE DE OBRA	15/02/2016	No se determina la fecha de culminación	0	
INGENIERO SUPERVISOR	30/05/2016	11/01/2017	227	
RESIDENTE DE OBRA	13/09/2017	10/01/2018	120	parte del periodo traslapado
JEFE DE SUPERVISION	11/01/2018	14/11/2018	308	

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

INGENIERO CIVIL

ANGEL GABRIEL CHACON TERRONES

INGENIERO EN SEGURIDAD:

INGENIERO CIVIL

OLGER GENARO SOPLA VILCHEZ

**ITEM 02**

JEFE DE SUPERVISION:  
INGENIERO CIVIL

ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA

**ITEM 02:**  
**Cumple**

- Contrato 03 – Cumple, monto acreditado es de S/ 760,000.00.

**Acredita un monto total de 965,084.79 Soles**



	<p>INGENIERO EN SEGURIDAD: DAYVI JORDY REYES ARTEAGA</p> <table><tr><td>SUPERVISOR DE SEGURIDAD SSOMA</td><td>12/04/2021</td><td>14/08/2021</td><td>125</td></tr><tr><td>SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</td><td>18/08/2021</td><td>29/12/2021</td><td>134</td></tr><tr><td>SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</td><td>3/01/2022</td><td>30/05/2022</td><td>148</td></tr></table> <p>407 días</p> <p><b>ITEM 02</b></p> <p>JEFE DE SUPERVISION: VANNER RENSO GONZALES CRUZ</p> <table><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>1/07/2021</td><td>30/12/2021</td><td>183</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>30/11/2018</td><td>28/02/2020</td><td>456</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>1/10/2016</td><td>30/03/2017</td><td>181</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>5/04/2016</td><td>20/09/2016</td><td>169</td></tr></table> <p>989 días</p> <p>INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: DAVIS FRANK VELASQUEZ HILARIO</p> <table><tr><td>ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td><td>2/05/2017</td><td>22/07/2020</td><td>1178</td></tr></table> <p>1178 días</p>	SUPERVISOR DE SEGURIDAD SSOMA	12/04/2021	14/08/2021	125	SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	18/08/2021	29/12/2021	134	SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3/01/2022	30/05/2022	148	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2021	30/12/2021	183	RESIDENTE DE OBRA	30/11/2018	28/02/2020	456	RESIDENTE DE OBRA	1/10/2016	30/03/2017	181	RESIDENTE DE OBRA	5/04/2016	20/09/2016	169	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	2/05/2017	22/07/2020	1178	<p>INGENIERO EN SEGURIDAD:</p> <p>DAYVI JORDY REYES ARTEAGA</p> <p><b>ITEM 02</b></p> <p>JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL</p> <p>VANNER RENSO GONZALES CRUZ</p> <p>INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS:</p> <p>INGENIERO CIVIL</p> <p>DAVIS FRANK VELASQUEZ HILARIO</p>	<p><b>ITEM 02:</b></p> <p><b>Cumple</b></p>	<p>- Contrato 07 – Cumple, monto acreditado 195,999.65</p> <p>- Contrato 08 – Cumple, monto acreditado 312,757.02</p> <p><b>Acredita un monto total de 1,207,135,23 Soles</b></p>
SUPERVISOR DE SEGURIDAD SSOMA	12/04/2021	14/08/2021	125																																	
SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	18/08/2021	29/12/2021	134																																	
SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3/01/2022	30/05/2022	148																																	
RESIDENTE DE OBRA	1/07/2021	30/12/2021	183																																	
RESIDENTE DE OBRA	30/11/2018	28/02/2020	456																																	
RESIDENTE DE OBRA	1/10/2016	30/03/2017	181																																	
RESIDENTE DE OBRA	5/04/2016	20/09/2016	169																																	
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	2/05/2017	22/07/2020	1178																																	
<b>CUMPLE</b>																																				
<p><b>CONSORCIO LIBERTAD (CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C Y LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO)</b></p>	<p><b>ITEM 01</b></p> <p>JEFE DE SUPERVISION: JAIME ALBERT PEREZ ACOSTA</p> <table><tr><td>INGENIERO SUPERVISOR</td><td>15/09/2008</td><td>14/11/2008</td><td>61</td></tr><tr><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>7/10/2009</td><td>31/01/2010</td><td>117</td></tr><tr><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>1/02/2010</td><td>30/06/2010</td><td>150</td></tr><tr><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>1/07/2010</td><td>31/12/2010</td><td>184</td></tr><tr><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>10/01/2011</td><td>31/05/2011</td><td>142</td></tr></table>	INGENIERO SUPERVISOR	15/09/2008	14/11/2008	61	SUPERVISOR DE OBRA	7/10/2009	31/01/2010	117	SUPERVISOR DE OBRA	1/02/2010	30/06/2010	150	SUPERVISOR DE OBRA	1/07/2010	31/12/2010	184	SUPERVISOR DE OBRA	10/01/2011	31/05/2011	142	<p>JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL</p> <p>JAIME ALBERT PEREZ ACOSTA</p>	<p><b>ITEM 01:</b></p> <p><b>Cumple</b></p> <p>- Contrato 01 – Cumple, monto acreditado 25,972.44.</p> <p>- Contrato 02 – Cumple, monto acreditado 274,736.50</p> <p>- Contrato 03 – Cumple, monto acreditado 110,241.11</p>													
INGENIERO SUPERVISOR	15/09/2008	14/11/2008	61																																	
SUPERVISOR DE OBRA	7/10/2009	31/01/2010	117																																	
SUPERVISOR DE OBRA	1/02/2010	30/06/2010	150																																	
SUPERVISOR DE OBRA	1/07/2010	31/12/2010	184																																	
SUPERVISOR DE OBRA	10/01/2011	31/05/2011	142																																	



SUPERVISOR DE OBRA	1/06/2011	31/03/2012	305
--------------------	-----------	------------	-----

959 días

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: JOSE ANTONIO HUERTAS MARTELL

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	1/09/2014	31/07/2015	334
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	27/08/2020	13/01/2021	140
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	10/05/2021	8/06/2021	30
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	21/06/2021	1/07/2021	11
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	2/08/2021	5/09/2021	35
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	18/10/2021	18/12/2021	62

396 días

INGENIERO EN SEGURIDAD: CARLA ELIZABET ABANTO RUGEL

INGENIERO DE SEGURIDAD	1/09/2021	15/10/2021	45
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA	4/10/2022	9/03/2023	157
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA	12/04/2023	11/10/2023	183

385 días

## ITEM 02

JEFE DE SUPERVISION: FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES

SUPERVISOR DE OBRA	31/07/2014	13/11/2014	106
JEFE DE SUPERVISION	18/12/2016	13/03/2017	86
JEFE DE SUPERVISION	28/03/2017	30/03/2017	3
JEFE DE SUPERVISION	1/11/2017	28/02/2018	120
RESIDENTE DE OBRA	14/07/2021	27/08/2021	45
RESIDENTE DE OBRA	2/10/2021	29/01/2022	120
JEFE DE SUPERVISION	4/10/2022	9/03/2023	157

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

INGENIERO CIVIL  
JOSE ANTONIO HUERTAS MARTELL

INGENIERO EN SEGURIDAD:

INGENIERO CIVIL  
CARLA ELIZABET ABANTO RUGEL

## ITEM 02

JEFE DE SUPERVISION:

INGENIERO CIVIL  
FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES

- Contrato 04 - Cumple, monto acreditado 38,606.65

- Contrato 05 - Cumple, monto acreditado 432,657.24

- Contrato 06 - Cumple, monto acreditado 318,048.86

- Contrato 07 - Cumple, monto acreditado 246,416.57

- Contrato 08 - Cumple, monto acreditado 116,949.08

- Contrato 09 - No Cumple, monto acreditado 355,206.98 - falta hoja 6 del contrato de consorciado y la legalización

**Acredita un monto total de 1,563,628.45 Soles**

## ITEM 02:

**Cumple**

JEFE DE SUPERVISION	12/04/2023	31/08/2023	142
779 días			
INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: KARIN YESSSENIA SOLANO PORTILLA			
ESPECIALISTA EN SUELOS	2/01/2020	14/03/2020	73
ESPECIALISTA EN SUELOS	22/07/2020	25/02/2022	584
657 días			
INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL KARIN YESSSENIA SOLANO PORTILLA			

### CUMPLE

CONSORCIO  
SUPERVISOR  
ESTROAM

ITEM 01

JEFE DE SUPERVISION: CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO

INSPECTO DEL SERVICIO	3/09/2020	31/12/2021	485
INGENIERO SUPERVISOR	15/06/2012	30/04/2013	320

805 días

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: ROMULO CUBA RODRIGUEZ

JEFE DE GEOLOGIA	3/11/2021	3/11/2022	366
------------------	-----------	-----------	-----

366 días

INGENIERO EN SEGURIDAD: NOLBERTO EDUARDO TADEO FERNANDEZ ZAGACETA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	29/12/2020	15/11/2021	322
INGENIERO DE SEGURIDAD	16/11/2016	31/08/2017	289

611 días

ITEM 02

JEFE DE SUPERVISION: ALFREDO HECTOR SANTA CRUZ

RESIDENTE DE OBRA	18/01/2016	27/05/2016	131
-------------------	------------	------------	-----

JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL

CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

INGENIERO GEOLOGO

ROMULO CUBA RODRIGUEZ

INGENIERO EN SEGURIDAD:

INGENIERO INDUSTRIAL

NOLBERTO EDUARDO TADEO FERNANDEZ ZAGACETA

ITEM 02

JEFE DE SUPERVISION:

INGENIERO CIVIL

ITEM 01:

Cumple

- Contrato 01 – Cumple, monto acreditado 187,113.81.

- Contrato 02 – Cumple, monto acreditado 242,672.50

- Contrato 03 – Cumple, monto acreditado 171,896.47

- Contrato 04 – Cumple, monto acreditado 341,400.00

- Contrato 05 – Cumple, monto acreditado 47,100.00

Acredita un monto total de 990,182.78 Soles

ITEM 02:

Cumple



	SUPERVISOR DE OBRA	22/09/2016	20/01/2017	121	ALFREDO HECTOR SANTA CRUZ		
	RESIDENTE DE OBRA	27/06/2017	29/11/2017	156			
				752 días			
	INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: JORGE LUIS QUIPUZCOA URDANIVIA						
	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	31/10/2018	27/06/2019	240			
	ESPECIALISTA EN SUELOS	19/10/2011	22/05/2012	217	INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS:  INGENIERO CIVIL  JORGE LUIS QUIPUZCOA URDANIVIA		
				457 días			

## 5.- FACTORES EVALUACION

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 74, numeral 74.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, DETERMINA "La evaluación de ofertas se aplicarán los factores establecidos en el capítulo IV de las bases Integradas del procedimiento de selección, correspondiendo aplicar dichos factores solo a aquellos postores cuyas ofertas cumplen con los requisitos de calificación, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

### EVALUACION TECNICA

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EXPERIENCIA DE PASTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL	PONDERADO
01	CONSORCIO C-Y-C	90	10	100	80.00
02	RUBEN ISAIAS FLORES CASAS	90	10	100	80.00
03	CONSORCIO LIBERTAD (CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C Y LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO)	90	10	100	80.00
04	CONSORCIO SUPERVISOR ESTROAM	90	10	100	80.00

### EVALUACION ECONOMICA

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRECIO	PUNTAJE TOTAL	PONDERADO
01	CONSORCIO C-Y-C	S/303,600.00	88.92 puntos	17.78
02	RUBEN ISAIAS FLORES CASAS	S/ 270,000.00	100.00 puntos	20
03	CONSORCIO LIBERTAD (CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C Y LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO)	S/283,680.00	95.17 puntos	19.03
04	CONSORCIO SUPERVISOR ESTROAM	S/283,680.00	95.17 puntos	19.03

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PUNTAJE	BONIFICACION MYPE	PUNTAJE TOTAL
01	CONSORCIO C-Y-C	97.78	05	102.78
02	RUBEN ISAIAS FLORES CASAS	100	05	105.00
03	CONSORCIO LIBERTAD (CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C Y LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO)	99.03	05	104.03
04	CONSORCIO SUPERVISOR ESTROAM	99.03	05	104.03


En tal sentido, el comité de selección por **UNANIMIDAD** otorgar la buena pro a RUBEN ISAIAS FLORES CASAS del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 025-2023-GRLL-GRCO- II CONVOCATORIA para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: SUPERVISIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE LAS PROVINCIAS DE SÁNCHEZ CARRIÓN Y OTUZCO- REGION LA LIBERTAD". ITEM 1: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-124, EMP. PE-10B (CALEMAR) – NIMPANA – VIJUS – EMP. LI 125 (PTE CHAHUAL) (KM: 52+687)" Y ITEM 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-126, EMP. PE- 10C (DV. CERRO NEGRO) - CERRO NEGRO – CORRALES – ABRA VENTANAS – L.D. SAN MARTIN (SM – 109 A (JUANJUÍ) (KM: 10+353", ITEM 1: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-124, EMP. PE-10B (CALEMAR) – NIMPANA – VIJUS – EMP. LI 125 (PTE CHAHUAL) (KM: 52+687)" por el monto de **S/ 192,000.00 (Ciento Noventa y Dos Mil con 00/100 Soles)** e ITEM 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-126, EMP. PE- 10C (DV. CERRO NEGRO) -CERRO NEGRO – CORRALES – ABRA VENTANAS – L.D. SAN MARTIN (SM – 109 A (JUANJUÍ) (KM: 10+353" por el monto de **S/ 78,000.00 (Setenta y Ocho Mil con 00/100 soles)**.

Se recomienda al OEC efectuar la fiscalización posterior de los documentos presentados en las ofertas.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta y siendo las 12:00 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección.



Abog. Liliana Isabel Pelaez Sanchez  
Presidente Comité de Selección  
Miembro Titular



Ing. Luis Manuel Arévalo del Castillo  
Primer Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular



Ing. Julio Felix Valeriano Murga  
Segundo Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular