

## ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000

**Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI N° 2510864"**

Siendo las 15:20 horas del día 14 de julio del 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 11-2023-SUNAT/811000 de fecha 09 de mayo de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000** cuyo objeto de convocatoria es la contratación Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI N° 2510864", integrado por:

- **Rigoberto Muñoz Valle**, presidente del Comité de Selección.
- **Veronica Flores Dueñas**, primer Miembro Titular, y
- **Yvan Matutti Soto**, segundo Miembro Titular.

#### **i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Con fecha 21.06.2023, el comité en pleno verificó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las ofertas presentadas por los siguientes postores:

Item	Descripción del Item	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DEL SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1B - SURQUILLO LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DEL CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL DISTRITO DE SURQUILLO - CUI 2510864					
20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.			20/06/2023	14:15:35	Electronico
20101064191	CESEL S A			20/06/2023	16:24:22	Electronico
20601137624	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO			20/06/2023	16:40:01	Electronico
20117264883	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO			20/06/2023	16:49:28	Electronico
20600891317	CISPR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU			20/06/2023	17:34:38	Electronico
20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.			20/06/2023	17:39:49	Electronico
20601790271	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA			20/06/2023	17:42:58	Electronico
20601626510	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO			20/06/2023	17:51:18	Electronico
20108576431	CONSORCIO SUNAT SURQUILLO			20/06/2023	18:58:16	Electronico
20512011919	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.			20/06/2023	19:31:57	Electronico
15552917992	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2			20/06/2023	19:34:18	Electronico
20510849770	CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO			20/06/2023	19:58:31	Electronico
20263373058	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES			20/06/2023	20:15:07	Electronico
20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			20/06/2023	20:27:32	Electronico
20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA			20/06/2023	20:37:34	Electronico
20392462105	CONSORCIO CHV			20/06/2023	23:29:41	Electronico

#### **ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS**

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE	ADMITIDA
2	CONSORCIO CHV integrado por : KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	ADMITIDA
3	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	ADMITIDA (a)
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDA
5	PAMPA LIBRE SAC (En el expediente CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO: PAMPA LIBRE SAC y DON EDUARDO HJ SAC)	ADMITIDA
6	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO integrado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA
8	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	ADMITIDA (b)
10	CESEL S A	ADMITIDA (c)
11	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA
c2	CONSORCIO SUNAT SURQUILLO integrado por: MOTLIMA CONSULTORES SA y MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.	ADMITIDA
13	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDA
14	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA integrado por: PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES y FELITA S.A.C	ADMITIDA
15	CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	ADMITIDA
16	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C.	ADMITIDA (d)

- a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (191, 226, 228, 229, 231, 331, 339, 341-572, 607, 609, 610, 612, 712, 720 y 722); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CESEL S A, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas desde el folio 727 hasta el 932; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

- d) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (25, 1027, 1116, 1125, 1129, 1132, 1135, 1147, 1102, AL 1117 y 1149 no existe); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01

### iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

N°	Postor	Requisitos de calificación	Condición
1	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE	Cumple	Califica
2	CONSORCIO CHV integrado por : KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Cumple	Califica
3	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	Cumple	Califica
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Cumple	Califica
5	PAMPA LIBRE SAC (En el expediente CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO: PAMPA LIBRE SAC y DON EDUARDO HJ SAC)	No cumple	Descalificado
6	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	No cumple	Descalificado
7	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO integrado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Califica
8	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Califica
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Cumple	Califica
10	CESEL S A	Cumple	Califica
11	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	No Cumple	Descalificado
12	CONSORCIO SUNAT SURQUILLO integrado por: MOTLIMA CONSULTORES SA y MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.	Cumple	Califica
13	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Cumple	Califica
14	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES y FELITA S.A.C	Cumple	Califica
15	CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	Cumple	Califica
16	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C.	Cumple	Califica

Se muestra el detalle en el Anexo N° 02

#### iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS


Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.

N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
1	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE	80.00	10.00	90.00
2	CONSORCIO CHV integrado por : KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	90.00	10.00	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	80.00	10.00	90.00
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	90.00	10.00	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO integrado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00
7	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	70.00	10.00	80.00
8	CESEL S A	90.00	10.00	100.00
9	CONSORCIO SUNAT SURQUILLO integrado por: MOTLIMA CONSULTORES SA y MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.	90.00	10.00	100.00
10	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA integrado por: PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES y FELITA S.A.C	90.00	10.00	100.00
12	CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	90.00	10.00	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C.	90.00	10.00	100.00

(\*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000236-2023-811000 de fecha 11.07.2023, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, efectuó la evaluación correspondiente.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03


Siendo las 16:00 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los análisis efectuados, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.



**Veronica Flores Dueñas**  
Primer miembro titular



**Yvan Matutti Soto**  
Segundo miembro suplente



**Rigoberto Muñoz Valle**  
Presidente del Comité de Selección

## ANEXO N° 1

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000  
SUPERVISIÓN DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA  
INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CON CÓDIGO ÚNICO DE  
INVERSIÓN - CUI N° 2510864"

## 1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA															CONDICION DE LA OFERTA		
	Anexo N° 1		a.1) Declaración jurada de datos del postor		a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5				
	Cumple	Folio					Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio			Cumple
1	CONSORCIO SUPERVISOR SZAZ integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO Y BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE				SI	5	SI	8-22	SI	24	SI	26	SI	28	SI	30-32	ADMITIDO
2	CONSORCIO CHV integrado por : KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO				SI	6	SI	7-12	SI	13	SI	14	SI	15	SI	16-17	ADMITIDO
3	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: KUKOVA INGENIEROS S.A.C. Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU				SI	6	SI	11-80	SI	82	SI	84	SI	86	SI	88-91	SUBSANADO(a)
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.				SI	5	SI	7-12	SI	14	SI	16	SI	18	NO CORRESPONDE		ADMITIDO
5	PAMPA LIBRE SAC (en el expediente CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO: PAMPA LIBRE SAC Y DON EDUARDO HJ SAC)				SI	6	SI	7-17	SI	18-20	SI	21	SI	22	SI	23-24	ADMITIDO
6	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.				SI	12	SI	14-17	SI	19	SI	21	SI	23	NO CORRESPONDE		ADMITIDO
7	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO integrado por: CONSULTA GAL - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU Y				SI	5-6	SI	9-22	SI	24-25	SI	27	SI	29	SI	31-33	ADMITIDO
8	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU Y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU				SI	7	SI	12-22	SI	24	SI	26	SI	28	SI	20-32	ADMITIDO
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA				SI	5	SI	7-12	SI	14	SI	16	SI	18	NO CORRESPONDE		SUBSANADO(b)
10	CESEL S A				SI	4	SI	6-9	SI	12	SI	14	SI	16	NO CORRESPONDE		SUBSANADO(c)
11	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU				SI	4	SI	5-8	SI	9	SI	10	SI	11	NO CORRESPONDE		ADMITIDO
12	CONSORCIO SUNAT SURQUILLO integrado por: MOTILIMA CONSULTORES SA Y MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.				SI	3	SI	12-24	SI	26	SI	28	SI	30	SI	32-34	ADMITIDO


13	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	6	SI	9-14	SI	16	SI	18	SI	20	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
14	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA Integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES Y FELITA S.A.C	SI	4	SI	6-27	SI	29	SI	31	SI	33		
15	CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO Integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. Y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	SI	7	SI	10-15	SI	19	SI	21	SI	23	SI	ADMITIDO
16	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES Integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Y CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C.	SI	3	SI	6-15	SI	17	SI	19	SI	21	SI	SUBSANADO(d)

a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO, advierte que el Anexo N° 5 - Promesa de consorcio, no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio, por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (191, 226, 228, 229, 231, 331, 341-572, 607, 609, 610, 612, 712, 720 y 722); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.


c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CESEI S.A, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas desde el folio 727 hasta el 932; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

d) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (25, 1027, 1116, 1125, 1129, 1132, 1135, 1147, 1102, AL 1117 y 1149 no existe); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.



### 1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS	CONSORCIO SUPERVISOR EJA Integrado por: SANCHEZ HERNANDEZ GOMEZ ANTONIO Y ALVARO ALCANTARA ENRIQUE	CONSORCIO CIVIL SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: MOLINA Y CONSTRUCCION S.A.C Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: AGUIRITA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y MEZA INGENIEROS S.A. INGENIERIA DE PERU	ACRITA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	PAPIA LIBRE S.A.C. (En el expediente CONSORCIO SUPERVISOR BAGIANG PAPIA ENGINEERING S.A.C.) EDIFICIO 10 S.M.C)	PROYECTA INGENIERIA CIVILES S.A.C.	CONSORCIO GUAYU SURQUILLO Integrado por: CONSULTORES DE ENGENHARIA E GERMAN VILA AGUIRITA DEL PERU	CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: CONSULTORES DE INGENIEROS SURQUILLO DEL PERU Y AGUIRITA DEL PERU	CONSULTORES DE INGENIERIA UGAT SOCIEDAD LIMITADA	COSTEL O.A	OSIPOR CORPORACION SURQUILLO DEL PERU	CONSORCIO SURQUILLO Integrado por: MOTULIA CONSULTORES S.A.C. Y MEGAROPROTECT CONSULTORES S.A.C.	EL INTERIOR INGENIEROS SURQUILLO Integrado por: BARRERA AMORIMBA CERRADA	CONSORCIO ALPHA Integrado por: PSICO PROYECT OS ESTUDIOS Y CONTRUCCIONE S.A.S. SURQUILLO EN EL PERU, DISEÑO SOCIEDAD SURQUILLO DEL PERU, JULIA GEMAR Y FERNANDO	CONSORCIO EDIFICACIONES Integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Y CONSULTORES DE INGENIERIA PA Y SERMONO S.A.C.	
	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	18,219,678.04	28,351,788.11	16,030,071.891	34,531,382.41	0.00	8,173,697.40	23,770,203.32	19,844,983.81	13,973,295.75	48,865,194.85	0.00	20,546,859.78	22,621,428.17	19,387,571.21	34,692,769.42	29,200,282.23
	Registre: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a \$2, DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la construcción de una obra civil en las especialidades de la presente convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computará desde la fecha de la conformidad o erradicación del presupuesto de pago, según corresponda. Tanto para la experiencia del personal profesional clave, según corresponda, y experiencia del postor en la especialidad, se considerará como similar al requerido.															
	La construcción ya creada y/o nueva y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o implementación y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o acondicionamiento y/o adecuación de Obras y/o recuperación, restauración y/o traslado y/o reposición y/o mantenimiento y/o conservación y/o preservación y/o implementación sobre los datos de edificaciones públicas y/o privadas etc. - Infraestructura de Edificios Bancarios y/o Oficinas y/o Seguros, y/o Infraestructura hotelera, y/o infraestructura de Centros Comerciales, y/o Infraestructura de Centros Educativos, y/o Infraestructura de Centros Políticos, y/o Infraestructura de Centros Preparatorios, y/o Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores)/y/o - Infraestructuras de Centros de Salud 1-3. - Edificaciones en general públicas y/o privadas (diferencia a las mencionadas en el párrafo anterior) así como construcciones similares, siempre y cuando no sean construcciones nuevas, y/o Construcción de puentes de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones, la ejecución de por lo menos 5 de las siguientes componentes:															
	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA
	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	CAUSA	CAUSA	CAUSA	CAUSA	DESCALIFICADO	CAUSA	CAUSA	CAUSA	CAUSA	CAUSA
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA																





C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	MONEDA	Importe	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo(S/)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITOS DE JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA - I ETAPA CON CÓDIGO SNIP 249557	16/09/2021	1.76	SI	S/	3,357,942.35	70.00%	2,350,559.65	2,350,559.65
2	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE HOSPITAL SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVELES DE ATENCIÓN DE LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO" ÍTEM I Y II	24/04/2018	5.16	NO	S/	10,660,962.37	100.00%	10,660,962.37	10,660,962.37
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEL DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO	12/02/2019	4.35	SI	S/	7,122,177.06	50.00%	3,561,088.53	3,561,088.53
4	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES CON CUI 189363	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
5	ESSALUD	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO - ESSALUD, DISTRITO DE PUNO, PROV. DE PUNO, DPTO DE PUNO"	27/09/2021	1.73	SI	S/	2,273,028.30	50.00%	1,136,514.15	1,136,514.15
6	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	27/06/2022	0.98	SI	S/	1,021,106.68	50.00%	510,553.34	510,553.34
TOTAL									18,219,678.04	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNA/181000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: CONSORCIO CHV Integrado por: KAZUHI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	SI Participación	Base Cálculo (S/)
1	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MENCORRERO, 120E LA MICHONDE AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO.	24/09/2021	CONSORCIO	1,74	SI	100.00%	718,227.27	718,227.27	718,227.27
2	ASECOPCHA	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOTELERO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	18/09/2019	ALEXANDER P.HUERTAS J.	3,76	NO	100.00%	4,245,000.00	4,245,000.00	4,245,000.00
3	RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE GS Y ESOLIA BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CAROZITA, CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS, HOSPITAL PROVINCIAL DE OCAÑA (H- SHANGRILA, DISTRITO DE PUENTE PEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.							
4	MEJESA	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPRA, SHIP, SECTOR DE RECONSTRUCCIÓN	25/03/2022	CONSORCIO	1,24	SI	100.00%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
5	ONPE	EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCOSA EN EL DISTRITO DE PARCOSA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	01/02/2022	CONSORCIO	1,38	SI	100.00%	1,397,981.40	1,397,981.40	1,397,981.40
6	PRONIS	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACONAYO, CUSCO.	28/12/2020	CONSORCIO	2,48	SI	100.00%	1,218,003.49	1,218,003.49	1,218,003.49
7	GORE CUSCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IIEFE Y ALEGRIA N2, SECTOR PAMPAY INYAMARICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.							
8	PRONIED	CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°3227 VIRGEN DE FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA, BOLSONES, ANCASH.	19/07/2021	CONSORCIO	1,92	SI	100.00%	1,353,023.88	1,353,023.88	1,553,023.88
9	PRONIED	CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO ANCIASH.	29/10/2021	CONSORCIO	1,64	SI	100.00%	1,311,947.31	1,311,947.31	1,311,947.31
10	PRONIED	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONSULTORÍA DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. PROGRESO	03/12/2021	CONSORCIO	1,55	SI	100.00%	2,308,217.24	2,308,217.24	2,308,217.24
11	MINSA	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONSULTORÍA DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. PROGRESO	15/08/2014	ALEXANDER P.HUERTAS J.	8,85	NO	100.00%	396,001.88	396,001.88	396,001.88
12	INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SULLANA, PIURA.	18/12/2015	ALEXANDER P.HUERTAS J.	7,51	NO	100.00%	283,334.79	283,334.79	283,334.79
13	INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	12/07/2017	ALEXANDER P.HUERTAS J.	5,94	NO	100.00%	213,334.00	213,334.00	213,334.00
14	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA.	25/04/2018	CONSORCIO	5,16	SI	100.00%	811,592.69	811,592.69	811,592.69
15	SUNAT	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA.	26/12/2017	ALEXANDER P.HUERTAS J.	5,48	NO	100.00%	321,847.27	321,847.27	321,847.27
16	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACABILLA DE OTERO DE LA MICHONDE REC DE SALUD SAN CHACABILLA DE OTERO DE LA MICHONDE REC DE SALUD PIEDRA LIZA, DISTRITO DE OTERO DE LA MICHONDE REC DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO.	23/04/2019	ALEXANDER P.HUERTAS J.	4,16	NO	100.00%	304,883.10	304,883.10	304,883.10
17	ARROLAB	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	31/01/2017	ALEXANDER P.HUERTAS J.	6,39	NO	100.00%	93,503.79	93,503.79	93,503.79
18	WAVILLA KITZIA SAC	MEJORAMIENTO DEL HOTEL WILLYA KITZIA, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAYLA, LIMA.	23/06/2016	ALEXANDER P.HUERTAS J.	4,59	NO	100.00%	7,875,000.00	7,875,000.00	7,875,000.00
								TOTAL	28,351,788.11	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: KUKOVA INGENIEROS S.A.C. Y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Moneda	Importe	Tipo de cambio	Consortio	% Participación	Importe S/	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	MINISTERIO DE SALUD	"NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y 8° NIVEL DE COMLEJIDAD - CATEGORIA III-2 - LIMA - PERU	16/12/2014	8.52	S/	7,970,606.92		SI	50.00%	7,970,606.92	3,985,303.46	3,985,303.46
2	ESSALUD	NUEVO HOSPITAL III VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DE ESSALUD - REGIÓN LIMA	31/03/2014	9.23	Dólares americano s	1,938,876.35	2.806	SI	80.00%	5,440,487.04	4,352,389.63	4,352,389.63
3	MINISTERIO DE SALUD - INEN	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO; MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	20/02/2020	3.33	S/	6,872,092.05		SI	30.00%	6,872,092.05	2,061,627.62	2,061,627.62
4	INFRAESTRUCTURAS CAT	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL PRINCIPES DE ESPAÑA (FASE II) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELVITGE EN HOSPITAL DE LLOBREGAT, PROVINCIA DE BARCELONA MONTO DEL SERVICIO EN EUROS SIN IVA : 1,439,161.56 monto con IVA: 1,741,385.49	26/11/2013	9.57	Euros	1,741,385.49	4.382	NO	100.00%	7,630,751.21	7,630,751.21	7,630,751.21
5	INFRAESTRUCTURAS CAT	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN LAS TERRES DE IBRÉ, TORTOSA, ESPAÑA MONTO DEL SERVICIO EN EUROS SIN IVA : 452,434.02 monto con IVA : 452,434.02 monto con IVA: 547,445.16	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes									
TOTAL											18,030,071.91	







C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/814000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de Antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	CAYETANO INC SUCURSAL PERU	SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, LIMA CENTRAL TOWER	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
2	CAYETANO INC SUCURSAL PERU	SUPERVISION DE OBRA PROYECTO DE BEYOND Y CAPITAL II	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
3	CONSTRUCCIONES MAYA & CO S.A.	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE EDIFICIO CAPITAL EL GOLF (LEED)	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
4	EDIFICACIONES EL GOLF SAC	SUPERVISION PROYECTO DE VIVIENDAS MOON	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SAC	SUPERVISION DE OBRA PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE ICA	19/08/2020	2.84	NO	100.00%	923,371.50	923,371.50	923,371.50
6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SAC	SUPERVISION DE OBRA PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE TRUJILLO	18/06/2022	1.01	NO	100.00%	1,284,844.83	1,284,844.83	1,284,844.83
7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SAC	SUPERVISION DE OBRA PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE LOS OLIVOS	31/07/2016	6.89	NO	100.00%	688,724.89	688,724.89	688,724.89
8	INMUEBLES LIMATAMBO SA	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO TORRE DEL PARQUE	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
9	OPEN PLAZA SA	CONTRATO DE GERENCIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS, OPEN PLAZA S.A. CAJAMARCA	23/02/2015	8.33	NO	100.00%	1,841,960.94	1,841,960.94	1,841,960.94
10	OPEN PLAZA SA	CONTRATO DE GERENCIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS, OPEN PLAZA S.A. HUANUCO	17/02/2015	8.34	NO	100.00%	1,076,469.10	1,076,469.10	1,076,469.10
11	HIPERMERCADOS TOTUTUS SA	CONTRATO DE GERENCIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS, HIPERMERCADOS TOTUTUS PACASMAYO, LA LIBERTAD	30/09/2013	9.73	NO	100.00%	738,440.46	738,440.46	738,440.46
12	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA SAC	CONTRATO DE GERENCIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS, AULARIO FACI Y BIBLIOTECA LEED PUCP	18/12/2014	8.51	NO	100.00%	1,619,285.68	1,619,285.68	1,619,285.68
13	PERUANA DE ALMACENES SAC	CONTRATO DE SUPERVISION Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS DEL PROYECTO ALMACENES VENTANILLA	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
14	PROYECTOS INMOBILIARIA EDIFICA SAC	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO SOUL	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
15	DESARROLLO Y PROYECTOS EDIFICA SAC	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA DEL EDIFICIO REDUCTO	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.						
TOTAL							8,173,097.40		

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor:

CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO integrado por: CONSULTORIAL - CONSULTORES DE INGENIERIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU Y INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de Conformidad	Años de antigüedad	Moneda	Importe	Tipo de cambio venta	% participación	Si/ participación	Base Calculo (S/)
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO UTE	CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO	30/05/2020	3.06	EUROS	548,125.46	3.84	100.00%	2,104,801.77	2,104,801.77
2	AG TI BILBAO RETAIL, SLU BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS REESTRUCTACION PARCIAL DE EDIFICIO BBVA BILBAO	31/12/2020	2.47	EUROS	381,189.89	3.82	100.00%	1,457,288.95	1,457,288.95
3	GRAN JORGE S.A	ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA NUEVA SEDE DE BBVA EN MADRID Y POSTERIORES SERVICIOS TECNICOS DE POS-OCUPACION DEL EDIFICIO	31/12/2016	6.47	EUROS	3,043,063.69	3.72	100.00%	11,332,369.18	11,332,369.18
4	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIOS ADIF	ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE REGULACION Y CONTROL C.R.C., C.T.C. Y C.P.S EN LEON	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
5	SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.	SERVICIOS DE DIRECCION DE EJECUCION, CONTROL, VIGILANCIA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN MADRID DESTINADO A SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA EFE	NNO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
6	MIN JUS INPE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA	02/08/2017	5.88	S/.	913,938.67		100.00%	738,427.87	738,427.87
7	MIN JUS INPE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUÑO, ETAPA I	25/03/2016	7.24	S/.	1,904,427.18		60.00%	1,867,072.87	1,120,243.72
8	MIN JUS INPE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA-ETAPA I	11/12/2015	7.53	S/.	1,647,639.10		50.00%	2,001,767.47	1,000,883.74
9	MEO-SERVICIOS DE COMUNICACIONES MULTIMEDIA SA	SUPERVISION DE OBRA: COORDINACION GENERAL DE LAS OBRAS, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL DATA CENTER DE PORTUGAL TELECOM EN COVILHA	01/03/2015	8.31	EUROS	821,137.87	4.06	100.00%	821,137.87	3,329,714.06
10	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA	SUPERVISION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE AMPLIACION DEL HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT ANA	29/06/2017	5.98	EUROS	426,882.50	3.71	100.00%	426,882.50	1,585,441.61
11	GRUPO CARDOSO	SUPERVISION Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA REMODELACION DEL HOTEL ALTO LIDO	01/03/2019	4.31	EUROS	280,830.00	3.92	100.00%	280,830.00	1,101,134.43
TOTAL									23,770,305.32	

## CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000

20/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L., SUCURSAL DEL PERU y ACI PROYECTOS S.A.S, SUCURSAL DEL PERU

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	Moneda	Importe	Tipo de cambio venta	% Participación	Base Cálculo (S/)
1	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Supervisión de la obra "Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario Ica, Distrito de Sanillego, Provincia de Ica, Departamento de Ica (SNIP 276849)"	22/08/2019	3.83	SI	Soles	10,233,031.02		50.00%	5,116,515.51
2	Obras Caminos y Asfaltos S.A.	Diseño y Dirección Facultativa Naves Logísticas en el sector "Los Gavilanes", Galete.	01/06/2020	3.05	NO	Euro	133,402.00	3.783	100.00%	504,659,777
3	Comunidad de Madrid	Servicio de asistencia técnica para los proyectos y ejecución de las obras del Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid, mediante la tramitación de emergencia prevista en el Art. 120 de la LCSP. (Hospital Valdebebas)	14/05/2021	2.10	NO	Euro	344,850.00	4.023	100.00%	1,387,331,555
4	INYESA REAL ESTATE, S.L.U.  Ahora se llaman BRINUM	Contrato de arrendamiento de servicios de Project Management, redacción de proyectos básico y de ejecución, legalización de las instalaciones, dirección facultativa de arquitecto y arquitecto técnico, control de calidad y coordinación de seguridad y salud y asistencia post-venta en la construcción de un edificio de viviendas en la parcela M14.C del sector UZP.2.01 "DESARROLLO DEL ESTE - EL CANAVERAL".  Madrid Torre con 39 viviendas.	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.							
5	Hospital Universitario 12 de Octubre	Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para Trabajos de Apoyo en el Seguimiento de Ejecución de la Obra del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre.	26/05/2023	0.07	NO	Euro	816,923.03	5.071	100.00%	4,142,616.66
6	Poder Judicial	Supervisión de obra "Mejoramiento del servicio de administración de justicia en las Salas de Audiencias de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, distrito Judicial de Arequipa código SNIP 33653"	En ejecución	-	NO	Soles	782,154.94		100.00%	782,154.94
7	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	Servicio de consultoría de obra: "Supervisión de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Jaén de Bracamoros - Jaén - Jaén - Cajamarca	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.							
8	Oficina de Infraestructura Penitenciaria - INPE	Servicio de Supervisión de la obra: Rehabilitación Integral y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Puno - Elapa I.	25/03/2016	7.24	SI	Nuevos Soles	1,867,072.87		40.00%	746,829,15
9	Gobierno Regional de Loreto - Sede Central	Servicio de consultoría para la supervisión del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del proyecto de inversión: Construcción y equipamiento del nuevo hospital Iquitos "Cesar Garayzar García", provincia de Maynas.	15/01/2020	3.43	SI	Soles	6,771,211.73		43.00%	2,911,821.04
10	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	Supervisión de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la institución educativa San Martín - Sección - Piura.	29/03/2021	2.23	NO	Soles	1,380,772.95		100.00%	1,380,772.95
11	Poder Judicial	Servicio de consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de la capacidad operativa de la corte superior de justicia de Huánuco para la gestión de servicios de justicia e implementación del nuevo código procesal penal en el distrito Judicial de Huánuco - Región Huánuco.	En ejecución	-	NO	Soles	2,712,461.92		100.00%	2,712,461.92
TOTAL							19,684,963.51			



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	MONEDA	IMPORTE	Tipo de cambio venta	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	CONSULTORIA SGLA SAC	N° 12000233-OK-2012. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA C.G.A.C.	30/03/2016	7.23	pesos	17,409,224,552.00	0.00274	40.00%	25,134,270.02	10,053,708.01
2	CONSULTORIA SGLA SAC	INVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	05/04/2020	3.21	pesos	5,854,320,950.00	0.00109	50.00%	6,388,855.58	3,194,427.79
3	CONSULTORIA SGLA SAC	INVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTROL AMBIENTAL JURIDICA Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ECJIP BARRANQUILLA LA MODELO, EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE Y BC SABANALARGA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC II MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC MONTERIA EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO Y EPMSC CAUCASIN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	05/05/2019	4.13	pesos	1,238,310,480.00	0.00115	51.00%	1,422,078.35	725,259.96
TOTAL										13,973,395.76

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


## CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-

Fecha presentación


20/06/2023

Postor: CESEL S A

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	Moneda	Importe	Tipo de cambio venta	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS UNOPS SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	SUPERVISION EJECUCION DE OBRAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL II ABANCAY	31/12/2014	8.47	SI	\$	1,574,931.86	3.546	60.00%	3,350,825.03	3,350,825.03
2	SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	SUPERVISION DE LA OBRA NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD	31/01/2014	9.39	NO	S/	7,055,796.32		100.00%	7,055,796.32	7,055,796.32
3	SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	SUPERVISION DEL DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL III CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCION PRIMARIA	28/11/2014	8.56	NO	\$	2,039,766.70	3.856	100.00%	7,865,340.40	7,865,340.40
4	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS SAC	SUPERVISION PARA EL PROYECTO AMPLIACION SEDE UPC SAN MIGUEL	13/02/2015	8.35	NO	S/	1,063,519.25		100.00%	1,063,519.25	1,063,519.25
5	INVERSIONES SAN BORJA SA.	GERENCIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO EDIFICIO ANEXO SAN BORJA TORRE 3CON CERTIFICACION LEED PLATA	30/04/2017	6.14	NO	S/.	2,909,137.50		100.00%	2,970,800.00	2,970,800.00


6	CENTENARIO RETAIL SAC	SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRA REMODELACION DE LA CIUDAD COMERCIAL MINCA	31/03/2019	4.22	NO	S/.	6,211,424.65		100.00%	6,211,424.65	6,211,424.65
7	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1 CUSCO	01/10/2013	9.72	NO	S/.	7,936,573.52		100.00%	7,600,854.02	7,600,854.02
8	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM MINISTERIO DEL INTERIOR	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N SAENZ JESUS MARIA LIMA	26/07/2018	4.90	NO	S/.	10,746,635.19		100.00%	10,746,635.19	10,746,635.19
TOTAL										46,865,194.85	



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-

Fecha presentación

20/06/2023

Postor: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	Importe	Tipo de cambio venta	% Participación	Si Participación	Base Cálculo (S/)
1	GUODAN DADU RIVER DAGANGSHAN HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SAGANSHAN DEL RIO DADU	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
2	OFICINA DE GESTION DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SONGZI	ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SNGZI	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
3	CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD	PROYECTO DE RED URBANA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MALABO GUINEA ECUATORIAL	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
4	ADMINISTRACION DE OBRAS DE LAMINACION DE INUNDACIONES DEL LAGO HONGHU DE LA PROVINCIA DE HUBEI+	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO LAMINACION DE INUNDACIONES DEL ESTE DEL LAGO HONGHU	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes							
TOTAL										0.00



**CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000**

20/06/2023

CONSORCIO SUNAT SURQUILLO Integrado por: MOTILIMA CONSULTORES SA y MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.



9

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/814000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor:

JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años antigüedad	Importe	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL BRITÁNICA DEL PERU	Supervisión de Obra: "Construcción del Colegio Markham" (Edificios de Ciencias y Artes)	30/06/2017	5.98	1,905,700.00	100.00%	1,905,700.00	1,905,700.00
2	UNIVERSIDAD DE LIMA	Supervisión de obra de la Ampliación y Remodelación del centro de Bienestar Universitario de la Universidad de Lima	30/03/2022	1.22	1,734,800.00	100.00%	1,734,800.00	1,734,800.00
3	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	Supervisión de la Construcción de la Universidad Continental Sede Cusco	01/08/2019	3.89	422,086.00	100.00%	422,086.00	422,086.00
4	COLEGIO DE INGENIEROS	ETAPA 3: Supervisión de la Construcción de la Nueva Sede Institucional del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú	26/04/2019	4.16	1,610,929.66	100.00%	1,610,929.66	1,610,929.66
5	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Supervisión de la Ejecución del Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Integral "Supervisión de la Ejecución de la Escuela Nacional de Control"	16/04/2018	5.18	1,463,304.00	100.00%	1,463,304.00	1,463,304.00
6	CLINICA VALLESUR SA	Supervisión de la Ampliación y Remodelación de la Clínica Valle Sur	31/20/2021	#VALORI	1,276,410.19	100.00%	1,276,410.19	1,276,410.19
7	ONCOCENTER PERU SAC	Supervisión de la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Bienestar Miraflores - AUNA	21/03/2022	1.25	1,166,991.36	100.00%	1,166,991.36	1,166,991.36
8	PROREGION	Supervisión de la Obra: "Saldo de Obra Construcción e Implantación del Hospital II-2 de Jaen"	09/02/2023	0.36	1,897,914.08	40.00%	759,165.63	759,165.63
9	NORTHING SAC	Supervisión de la Obra: "Construcción del Edificio de Oficinas Torre Panamá"	24/07/2017	5.91	1,785,340.00	100.00%	1,785,340.00	1,785,340.00

10	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL CAUCASO	Supervisión de la Obra: "Construcción del Edificio de Oficinas del Proyecto T-Tower"	28/12/2015	7.48	1,326,320.00	100.00%	1,326,320.00	1,326,320.00
11	TUCAN MANUEL OLGUIN SRL	Supervisión del Edificio de Oficinas Plus Olguin	18/11/2019	3.59	1,469,926.00	100.00%	1,469,926.00	1,469,926.00
12	PAZ CENTENARIO S.A.	Supervisión de la Obra: "Construcción del Proyecto Conjuto Residencial Panoramix"	22/11/2018	4.58	1,747,816.00	100.00%	1,747,816.00	1,747,816.00
13	PROMOTORA INMOBILIARIA MIRTO SAC	Supervisión de la Construcción del Edificio de Viviendas Multifamiliares "Lux"	28/09/2017	5.73	1,159,787.00	100.00%	1,159,787.00	1,159,787.00
14	INMOBILIARIA HUANWIL SA	Supervisión del Edificio de Oficinas "More"	30/04/2019	4.14	1,580,256.00	100.00%	1,580,256.00	1,580,256.00
15	MULTIMERCADOS ZONALES SA	Supervisión de la Construcción de la Obra del Centro Comercial Minka	11/08/2020	2.86	381,786.33	100.00%	381,786.33	381,786.33
16	LOS PORTALES CONSTRUYE SAC	Supervisión de la Construcción de la Obra del Centro Comercial "Centro Colonial"	09/03/2017	6.28	849,600.00	100.00%	849,600.00	849,600.00
17	CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO - CEMSA	Supervisión de la Obra del Edificio de estacionamiento "Calles Lima y Virgen Milagrosa"	26/09/2017	5.73	615,960.00	100.00%	615,960.00	615,960.00
18	INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA GALICIA SA	Supervisión de la Construcción del Edificio Concepto Premium Miraflores	28/04/2021	2.15	696,318.00	100.00%	696,318.00	696,318.00
19	INVENT INMOBILIARIA SAC	Supervisión de la construcción del Edificio Invent Javier Prado	04/11/2021	1.62	668,942.00	100.00%	668,942.00	668,942.00
TOTAL					22,621,438.17			

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000

Fecha presentación

20/06/2023

Postor:

CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA Integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES Y FELITA S.A.C

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años antigüedad	Moneda	Importe	Tipo de cambio	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	* SOCIEDAD DE INVERSIÓN HOSTELERA (S.I.H.)	Dirección Principal de Obra para los Estudios y Seguimiento del Proyecto de Realización de una Escuela Internacional de Hostelería en AIN BENIAN - ARGEL (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	17/06/2016	7.10	Euros	4,285,624.97	3.483	100.00%	14,926,831.77	14,926,831.77
2	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGIÓN PASCO CON UN CUI 2198318 (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	17/05/2016	7.10	Nuevos Soles	698,815.59		75.00%	698,815.59	524,111.69
3	PROYECTO ESPECIAL ALTOMAYO	Supervisión de la Ejecución de la obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, provincia de Moyobamba, San Martín" (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	09/11/2018	4.61	Nuevos Soles	2,988,636.48		30.00%	2,988,636.48	886,590.94
4	PROYECTO ESPECIAL ALTOMAYO	Supervisión de la Ejecución del Saldo de obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, provincia de Moyobamba, San Martín" (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	26/12/2019	3.48	Nuevos Soles	583,088.75		100.00%	583,088.75	583,088.75
5	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Rioja, provincia de Rioja - Región San Martín" (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	17/08/2020	2.84	Nuevos Soles	492,396.69		90.00%	492,396.69	443,157.02



6	MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE PALMAS	Supervisión de Ejecución de Obra: "Reconstrucción del Centro de Salud I-4 Palmas, distrito de Palmas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura" (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	17/12/2021	1.51	Nuevos Soles	648,531.89		60.00%	648,531.89	389,119.13
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS	Supervisión de obra: "Reconstrucción de los servicios de Centro de Salud Paccha (I-3), distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región de Piura"	27/12/2021	1.48	Nuevos Soles	822,117.68		60.00%	822,117.68	493,270.61
8	INPE	SUPERVISIÓN DE LA OBRA TALLERES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO" CON CÓDIGO SNIP 167730 (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	13/01/2022	1.43	Nuevos Soles	254,919.14		100.00%	254,919.14	254,919.14
9	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	Supervisión de la Ejecución de Obra: Creación del Servicio de Investigación Científica del Centro de alto Rendimiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el Distrito de Ica, Provincia de Ica, Código 2379605 (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	23/08/2022	0.82	Nuevos Soles	367,040.26		60.00%	367,040.34	220,224.20
10	UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA	Supervisión de obra: "Mejoramiento de los servicios administrativos de la Universidad Nacional de Barranca en la Urbanización La Florida, distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima" (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	06/09/2019	3.79	Nuevos Soles	303,468.24		70.00%	303,468.24	212,427.77
11	BANCO DE LA NACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, REFACCIÓN DE LA AGENCIA 2 TALARA - PIURA". (EXPERIENCIA CONSIDERADO SIMILAR)	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar y no acredita componentes.							
12	PODER JUDICIAL	Supervisión de Obra: "Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de Ambientes del Archivo Central de Expedientes y de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Puno Código Único 2093144 (EXPERIENCIA CONSIDERADO "OBRAS EN GENERAL, SE ACREDITA PARTIDAS Y COMPONENTES SOLICITADOS")"	04/03/2020	3.30	Nuevos Soles	491,475.11		50.00%	491,475.11	245,737.56
13	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - UE N° 002- DIRECIN PNP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUUYCAN, DISTRITO DE YAUUYCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGIÓN CAJAMARCA", CON CUI N° 2250329 (EXPERIENCIA CONSIDERADO "OBRAS EN GENERAL, SE ACREDITA PARTIDAS Y COMPONENTES SOLICITADOS")"	10/03/2022	1.28	Nuevos Soles	258,135.39		100.00%	178,032.62	178,032.62
TOTAL									19,367,811.21	

20

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/81000


Fecha presentación

20/06/2023

Postor:

CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO integrado por: MENDOZA &amp; TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años antigüedad	Importe	% Participación	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	PRONIS	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD	23/10/2020	2.66	4,865,750.07	80%	3,892,600.06	3,892,600.06
2	PRONIS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILABAMBA EN LA LOCALIDAD DE QUILABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCO	01/09/2019	3.80	4,306,162.22	60%	2,583,697.33	2,583,697.33
3	PRONIS	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUACAVELICA, DISTRITO DE LA ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	25/02/2019	4.32	13,252,884.61	55%	7,289,086.54	7,289,086.54
4	MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, ANCASH	06/12/2021	1.54	4,267,810.44	100%	4,267,810.44	4,267,810.44
5	MINISTERIO DEL INTERIOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DPTO. DE AREQUIPA	05/07/2021	1.96	5,440,297.01	50%	2,720,148.51	2,720,148.51
6	MINISTERIO DEL INTERIOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUB OFICIALES DE LA PNP TARAPOTO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO PROVINCIA Y DPTO DE SAN MARTÍN	15/10/2018	4.68	4,563,585.86	50%	2,281,792.93	2,281,792.93
7	PRONIED	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO. GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN ICA	28/12/2018	4.48	4,830,314.56	80%	3,864,251.65	3,864,251.65



8	PODER JUDICIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JUSTICIA DE LOS OOUJ ESPECIALIZADOS LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CSJ DE LIMA SEDE URUGUAY Y BELEN	09/01/2018	5.45	4,407,130.01	80%	3,525,704.01	3,525,704.01
9	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	04/05/2014	9.13	1,170,895.80	100%	1,170,895.80	1,170,895.80
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA CAJAMARCA	11/05/2015	8.12	2,532,577.77	50%	1,266,288.89	1,266,288.89
11	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE	03/09/2014	8.80	528,240.16	100%	528,240.16	528,240.16
12	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE I-2, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYAQUE	05/10/2022	0.71	1,302,253.12	100%	1,302,253.12	1,302,253.12
13	PRONIED	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PURA	NO ACREREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes					
TOTAL							34,692,769.42	

## CONCURSO PÚBLICO N° 05-2023-SUNAT/811000

20/06/2023

**NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**, puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes

[illegible]

### FACTOR DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA Integrado por: PERICO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCTORES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, ABONIA ACERADA INGENIEROS CONSULTORES Y FELISA S.A.C												CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES Integrado por: INSTITUTO DE SURQUILLO Integrado por: CONSULTOR S.A.C. CEGAR FERNANDO			
REQUISITOS		CONSORCIO SUPERVISOR S242 Integrado por: SANCHEZ INGENIEROS SANCHEZ ALCANTARA ENRIQUE		CONSORCIO CIVIL Integrado por: KAZUMI CONJUNTOS Y CONJUNTOS Y ALEXANDER PRIMITIVO		CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: LINDORA INGENIEROS S.A.C. Y META INGENIEROS S.A SUCURSAL DE PERU		CONSORCIO SUPERVISOR SUMAT SURQUILLO Integrado por: CONSULTOR S.A.C. ACQUITA A ZARA INGENIEROS S.A.C.		CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: CONSULTOR S.A.C. ACQUITA A ZARA INGENIEROS S.A.C.		CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: CONSULTOR S.A.C. ACQUITA A ZARA INGENIEROS S.A.C.		CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO Integrado por: CONSULTOR S.A.C. ACQUITA A ZARA INGENIEROS S.A.C.			
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado superior a S/ 13,580,624.84, por concepto de servicios de ingeniería, para acreditar la experiencia a la especialidad de la construcción, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta que se computará desde la fecha de inicio de la actividad del postor hasta el momento de la presentación de la oferta, según corresponda.		MONTO ACREDITADO (S/)		P.E.		MONTO ACREDITADO (S/)		P.E.		MONTO ACREDITADO (S/)		P.E.		MONTO ACREDITADO (S/)		P.E.	
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de construcción en la especialidad		18,918,618.84		90.00		28,381,738.11		90.00		18,939,071.91		90.00		34,651,312.41		90.00	
M >= 13,580,743.58																	
90 puntos																	
M >= 13,973,584.23 y < 18,502,743.58																	
80 puntos																	
M >= 13,584,624.84 y < 15,973,684.23																	
70 puntos																	
TOTAL PUNTAJE TECNICO [?]		80.00		100.00		90.00		100.00		100.00		100.00		80.00		100.00	

(\*) Modulate según lo contenido en la Sociedad Financiera N° 000235-2023-BU1000 de fecha 11.07.2023, la Garantía de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, alzada la evaluación correspondiente

## Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000236 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

22/06/2023 - 11:39

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

URGENTE

Acción:

Por Corresponder

Usuario Emisor:

BB16 - MUÑOZ VALLE RIGOBERTO

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 05-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE OBRA SURQUILLO

Contenido del documento:

Estimado Luis, me dirijo a usted con relación a la CP No 5-2023-SUNAT/811000 – Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO –LIMA - LIMA" – CUI N° 2510864; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE y del lineamiento interno; en su calidad de área usuaria, se le solicita evaluar la metodología propuesta de los postores; evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (Si desarrolla la metodología que sustenta la oferta o no); conforme el factor de evaluación contenida en las bases y remitida por su gerencia. Para descargar la oferta, sírvase ingresar a : <https://sunatperu.sharepoint.com/:f/r/sites/snaaf/800010/800013/8000131/Procesos%20de%20Seleccion/2023/OFERTAS%20CP%205-2023?csf=1&web=1&e=EOwKf4>. Rigoberto Muñoz Presidente - CS CP5

Ver Adjunto



Derivar


Concluir

## Seguimientos

Mostrar 5 registros


Buscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
6	11/07/2023 15:47	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	BA71 - MATUTTI SOTO YVAN	813002-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	De acuerdo a lo coordinado	
7	11/07/2023 15:54	BA71 - MATUTTI SOTO YVAN	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Por Corresponder	Buenas tardes, remito los adjuntos para continuar con el trámite respectivo.	

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
8	11/07/2023 17:20	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	8I3000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	BB16 - MUÑOZ VALLE RIGOBERTO	8I1002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Para Ejecutar	Estimado Rigoberto en seguimiento anterior se remite el resultado de la evaluación solicitada a fin de continuar con el trámite correspondiente,	

Mostrando registros del 6 al 8 de un total de 8 registros

< Anterior 1 2 Siguiente >



Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI N°2510864

## 1. Metodología propuesta

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Evaluación de metodología propuesta	OBSERVACION
1 CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	CUMPLE	
2 CONSORCIO CHV	CUMPLE	
3 CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO - KUKOVA	CUMPLE	
4 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	
5 PAMPALIBRE S.A.C.	CUMPLE	
6 PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	CUMPLE	
7 CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT SURQUILLO (CONSUGAL- INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD)	CUMPLE	
8 CONSORCIO SUPERVISOR SURQUILLO (CONURMA - ACI)	CUMPLE	
9 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	CUMPLE	
10 CESEL S.A.	CUMPLE	
11 CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ	NO CUMPLE	No presenta datos generales de la obra, lo cual es exigido como contenido mínimo en las bases.
12 CONSORCIO SUNAT SURQUILLO (MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. Y MOTLIMA CONSULTORES S.A.)	CUMPLE	
13 JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	
14 CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	CUMPLE	
15 CONSORCIO CONSULTOR SURQUILLO - MENDOZA	CUMPLE	
16 CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES	CUMPLE	



Firmado digitalmente por:  
FLORES DUEÑAS Verónica  
FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 11/07/2023 08:51:07-0500



Firmado digitalmente por:  
VILCHEZ MARAZO Virginia  
Sabina FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 10/07/2023 18:44:55-0500



Firmado digitalmente por:  
GUERRERO ALMITEZ Luis  
Alberto FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 11/07/2023 15:41:31-0500



Firmado digitalmente por:  
MATUTTI SOTO Yvan FAU  
20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 28/08/2023 18:24:18-0500