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DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de persona natural y juridica para realizar: el SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, actual para
el Proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO”
— Cédigo CUI N° 2309531.

El presente tiene como finalidad publica de actualizar el SERVICO DE
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS del Proyecto: “REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA,
PROVINCIA DE UCAYALI — LORETO” — Cédigo CUI N° 2309531.

Este estudio es con el fin de incluir a los sectores o areas con crecimiento
poblacional y que seran beneficiadas con el proyecto: “REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA,
PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO” — Cédigo CUI N° 2309531, a traves
de las redes de agua, desaglie, reservorios y otros componentes técnicos
que requieren un estudio de MECANICA DE SUELOS.

El Estudio de Mecéanica de Suelos debe tomar en consideracion la Norma
E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE, modificada por la RM 406-
2018-VIVIENDA, el cual comprende los Registros de exploracion, estudios
granulométricos, perfiles estratigraficos, analisis quimico, tomografia
eléctrica, plano de ubicacién de calicatas, panel fotografico, test de
percolacion (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser de
Laboratorios de Mecanica de Suelos acreditados por INACAL.
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2. ANTECEDENTES

Con fecha de registro 17/12/19, y codigo 287485, se visualiza en la
PLATAFORMA PRESET del Ministerio de Vivienda, Construccién vy
Saneamiento, los DATOS DE INCONSISTENCIAS (observaciones) que
presenta el proyecto ‘REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI -
LORETO” - Cédigo CUI N° 2309531, cuyo

componente técnico (EMS), forma parte del presente requerimiento de
contratacion.
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I FALTANDO L0 SIGUIENTE: PLAND DE UBICACION DE LOS TRABAJOS DE
| CAMPO, PERFILES ESTRATIGRARICO, RESULTADO DE LOS ENSAYDS DPL,

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE CAMPO, DISERO DE MEZCLA DE

‘ Estudia de mecinica e suelos CONCRETO, RESULTADGS DE LS ENSAYCE DE LABORATORIO, ANALISIS

i GRANULOMETRICO, CROGQUIE DE LAS CALICATAS POR INFRAESTRUCTURA,

, CAPACIDAD PORTANTE DEL TERREND POR ESTRUCTURA DE LAS

|NFRAESTRUCTURAS, ESTUDIO DE CANTERA. FANEL FOTOGRAFICO, DEBEN

\ ACOMPARAR AL ESTUDIO LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS
DIFERENTES INSTRUMENTOS USADOS EN EL LABORATORIO PARA

} ELABORAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELD

FALTA PRESENTAR EL CERTIFICAD DE CALIDAD DEL LABORATORIO QUE

| EJECUTO LOS ENSAYOS DE CALIDAD DEL AGUA, ESTOS DEBEN ESTAR
ACREDITADIOS POR EL INACAL FALTA PRESENTAR LOS RESULTADOS DELOS
| ENSAYOS PARA DETECTAR PRESENCIA DE METALES Y ELEMENTOS
ORGANICOS EN EL AGUA, QUE PERMITIRA UN ADECUADQ TRATAMIENTO

} DEL AGUA CRUDA, EN EL ESTUDIO DE TRATABILIDAD Y ANALISIS DE

Una de las observaciones planteadas por el CAC LORETO - Ministerio
Vivienda, Construccién y Saneamiento también esta referido al ESTUDIO
DE MECANICA DE SUELOS, tal como se observa en la plataforma PRESET
(indicado lineas arriba)
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3. DESARROLLO DEL PROBLEMA
El afio 2023 la Direccion de ingenieria de OPPIP luego de la revision del

expediente técnico, se concluyd, que el expediente primigenio proviene del
afio 2017, la misma que no cuenta con estudio de mecanica de suelos
completo, teniendo en cuenta que al haber transcurrido 5 afos se solicita
un nuevo estudio de mecénica de suelos con los Ensayos de Campo y
Laboratorio correspondientes para cimentar las estructuras proyectadas y

complementar las observaciones.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
El servicio tiene como finalidad contratar a una persona natural o juridica
para que realice el SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA,
PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO” — Cédigo CUI N* 2309531,

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
E| Servicio tiene como finalidad contratar a una persona natural o juridica
para la ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
PARA EL PROYECTO “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI
- LORETO” - Cédigo CUI N° 2309531, cuyos objetivos especificos son

los siguientes:

o Realizar la actualizacién y reformulacion de estudio de mecanica de
suelos para las diferentes estructuras; reservorio, planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas
residuales, camara de bombeo de desagle y otros, segun
ubicaciones replanteadas.

« Ejecutar los trabajos de ensayos de laboratorio a todo costo, con el
fin de determinar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de

los suelos existentes.
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« El Estudio de Mecanica de Suelos debe corresponder al ambito del
estudio del proyecto, dé manera que se identifique el tipo de terreno
en donde se realizaran las diferentes actividades del proyecto. Para
ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los
siguientes parametros:

. Namero de calicata por componentes
« Tipo de terreno
. Agresividad del terreno contra el concreto y el acero
(Calidad Fisico-Quimica del Suelo)
« Profundidad de la napa freatica (para plantas de
tratamiento de aguas residuales y sistemas de

infiltracion.

o Estudio de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones o
estructuras sanitarias, el cual debera cumplir los requisitos de

Q'C?\C! N4y
ECT0 D

ot £

L

O

contenido, forma y fondo que establece la Norma Técnica E.050
~ Suelos vy Cimentaciones, del Reglamento Nacional de
Edificaciones (Norma vigente).

o \Verificar las caracteristicas de las cimentaciones principal
existentes que complementen el conocimiento de las condiciones
reales de las edificaciones y permitan tomar la decision de

reforzarlos o demolerlos.
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5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1.UBICACION DEL PROYECTO:
La ubicacién del proyecto es:

¢ Region Loreto
s Provincia: Ucayali
e Distrito Contamana
e Localidad: Contamana

Localizacitn de Contamana en Loreto
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5.2 CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR

AR LN s

» CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD DE CONTAMANA.

s 1 [ COm i Sl D LT LT

» CLIMA
El clima del lugar esta clasificado como tropical. Hay

WONAL
c’ﬂ.ﬂoaf

%
Ao

precipitaciones durante todo el afio en Contamana. La

|

clasificacién del clima de Képpen-Geiger es calido, la
temperatura media anual es de 26.5°C. Precipitacion promedio
de 1974 mm. El clima predominante es del bosque Himedo

Tropical el cual a la fecha se encuentra deforestada, por las

WER NG
& DU

habilitaciones urbanas existentes.

» COORDENADAS UTM DEL PROYECTO:
Las coordenadas del area del proyecto a realizar el servicio son
las siguiente, cuyas coordenadas UTM son las siguientes:

Placa geodésica | UTM Norte UTM Este Cota (msnm)
CTM-1 9188175.48 499271.65 131.25
CTM-2 9187835.26 498836.45 140.25

NOTA: LAS COORDENADAS UTM DEL PROYECTO SE HAN TOMADO
SEGUN LA INFORMACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR
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> GEOGRAFIA
El Distrito de Contamana, esta ubicado exactamente al Suroeste de la
Regién Loreto, tiene los siguientes limites:

Por el Norte  : con la Provincia de Requena y Alto Amazonas

Por el Este - con el Republica de Brasil

Por el Sur - con el Provincia de Huanuco y Departamento de Ucayali
Por el Oeste  : con la Provincia de San Martin

> VIAS DE ACCESO
La Localidad de Contamana es la arteria principal de la ciudad de

Contamana.
CUADRO N°01
CUADRO DE DISTANCIAS Y TIEMPO DE RECORRIDO AL PUNTO DE
INICIO DEL TRAMO
R s LONGITUD | TIPODE | TIEMPO
i acoesos G o and e A oM ER e
‘L Lima — lquitos l Aéreo J‘ 1.30 h
| lquites-Contamana | T Elvial-Répido | 18h
- ‘ e
\ lguitos-Contamana | Fluvia-Moto ‘ 4 dias
| nave ]
! Iquitos-Contamana “ Aéreo 45 minutos
\ |

6.0

5.3 POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA:
La poblacion beneficiaria directamente es el Distrito urbano de la
localidad de Contamana el cual tiene una poblacién de 16,303

habitante segtin censo de la MUNICIPALIDAD DE CONTAMANA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON N°
2309531.

En la ficha técnica aprobada en el afo 2017, se contempla el proyecto
denominado:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL
DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
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6.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR
En el Servicio de ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE

SUELOS se define el objetivo, costo, plazoy demas consideraciones de
una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar
con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a la
naturaleza y condiciones especiales de la obra.

Se utilizara toda la informacién correspondiente a Ia ingenieria, el
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS que estén disponibles en el
estudio de pre inversién, actualizacion para el expediente técnico, asi
como informacion de proyectos cercanos de otras instituciones.

Los informes seran desarrollados en programas MS WORD para textos,
Excel para hojas de célculo, AutoCAD para planos.

El estudio de mecanica de suelos, debera recomendar el tipo de
cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, u otras medidas de
proteccion adecuadas para cada material, debiéndose proponer un

disefio de mezclas del concreto para estructuras. Asimismo, el

estudio debera considerar_un plano con la ubicacién v _cantidad

de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una

relacién con la_ profundidad de la excavacion para cimentacion

a realizar, con su respectiva codificacion.
6.1.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El Servicio de Actualizacién correspondiente al Estudio de

Mecanica de suelos
se evaluara y compatibilizara con el estudio de canteras en la
localidad de Contamana dentro de la jurisdiccion.

El Estudio de Suelos debe sustentarse  con
exploraciones/ensayos en el terreno para la ejecucion de la
obra (ejecucién fisica) y ensayos en un laboratorio de mecanica
de suelos y/o geotecnia.
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Los Estudios de Mecénica de Suelos deberan contar con

un informe Tecnico, el cual debera contener Conclusiones

y Recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas

con la instalacion_y fundacién de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatasy fotos
de las excavaciones, asi como los perfiles estratigraficos de

cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

ENSAYOS DE LABORATORIO
El especialista contratado debe ejecutar los trabajos de

ensayos de laboratorio a todo costo, con el fin de determinar

las caracteristicas fisicas de los suelos y analisis quimicos del

suelo, capacidad portante, asentamientos de las estructuras.
En el ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS se ejecutara con
los siguientes ensayos de laboratorio y de campo:

(= L gt o
qqpiﬁﬂlﬂb_ct.

« Analisis Granulométrico de Agregado
« Peso Unitario del Suelo
» Humedad Natural de Arena.
. Limites de consistencia (limite liquido, limite plastico e indice
plastico)
« Ensayos de Proctor.
« Ensayos de CBR
« Ensayos de Compresion no confinada y/o Corte directo.
- Ensayos de Consolidacion unidimensional.
« Ensayos de PH del suelo
» Ensayos de sales solubles totales del suelo
« Ensayos de sulfatos del suelo
+ Ensayos de cloruros del suelo
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Los lugares donde no se cuente con laboratorios
acreditados por INACAL podra recibirse de instituciones
publicas que cuenten con los equipos respectivos, los
cuales deberan contar con certificados de calibracion
hasta con un (01) afio de vigencia.

ENSAYOS DE CAMPO

El especialista contratado debe ejecutar los trabajos de
ensayos de campo a todo costo, con el fin de determinar las
caracteristicas mecéanicas del suelo y su geotecnia.

En el ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS se ejecutara los
siguientes tipos de ensayos de campo:

* Ensayo SPTs

« Ensayo DPLs

« Ensayo de Test de Percolacion

GVaNa,

RGP PLANOS DE CALICATAS

Plano ubicacién de calicatas, punto por punto
georreferenciado.
Los Ensayos de campo indicados seé ejecutaran en el area
correspondiente a :
1.- COMPONENTES SISTEMA AGUA POTABLE :
1.1 Reservorio Elevado
1.2 Reservorio Apoyado (Cisterna de Almacenamiento)
1.3 Redes Distribucién de Agua Potable,
1.4 Captacion Ponton : Rio Ucayali
1.5 Lineas de Impulsién,
1.6 Planta de Tratamiento de Agua Potable
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2.- COMPONENTES SISTEMA ALCANTARILLADO :
2.1 Camaras Bombeo Desague
2.2 Redes de Alcantarillado
2.3 Lineas de Impulsién de Desagle
2 4 Unidades Bésicas de Saneamiento (UBS)
2.5 Buzones
2 6 Planta Tratamiento de Aguas Residuales,
2.7 Zonas de erosion.

E| Consultor o Proveedor de Servicio debera coordinar con la Direccion
de Ingenieria a efectos de que OPIPP, le alcance formalmente la
ubicacion replanteada de los componentes técnicos del proyecto, que
requieren de estudio de mecanica de suelos.

Nota: Los tramites ante las diversas Entidades que correspondan (EPS. MINAM,
entre otros), serén realizadas de manera coordinada con la Direccion de
Ingenieria - OPIPP.

6.2 METODOLOGIA
Para el inicio del Prestador del Servicio debera de realizar como minimo

los siguientes procedimientos:

6.2.1 Acciones previas y consideraciones generales
Trabajo de Indagacién de Informacion virtual y/o fisica, informacion
proporcionada por Entidades Externas a la Entidad Contratante
pero vinculadas al proyecto.
% Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

6.2.2 Trabajo de campo
Verificar en campo el area del terreno a interveniry compatibilizarlo
con los documentos de saneamiento fisico legal. Los cuales seran
proporcionados por el OPIPP-Direccion de Ingenieria



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

OPr: OPIPP — DIRECCION DE
- P l“’ P INGENIERIA

Asimismo, consiste en realizar visita a campo para verificacion y
compatibilizacién del Proyecto de Inversion, asi como determinar
las condiciones generales del Proyecto y la verificacion de los
requerimientos de la Norma.

La exploracién geotécnica se precisa debe propender ademas de
lo sefialado al aseguramiento de la cimentacion de las estructuras
del proyecto tanto en la exploracién de campo como en el analisis
de resultados. Por ejemplo, si una calicata o exploracion definida
para una estructura encuentra a la profundidad prestablecida un
material evidentemente desfavorable; se buscara continuar con la
exploracion a mayor profundidad para asegurar un resultado mas
concluyente. En el andlisis de gabinete debe también considerar
ademas de la conclusién desfavorable obtenida; detallar Ia
propuesta de mejoramiento a implementar puesto que Ila
reubicacion de cualquier infraestructura sea por ejemplo la de la
planta de tratamiento de aguas residuales afectaria de modo
sustancial al proyecto; con todas las implicancias que de tal

situacion se desprenden; por lo tanto el especialista no debe

limitarse a los resultados sino mas alla de una recomendacién;

a una propuesta detallada de solucidn.

6.2.3 Trabajo de Gabinete
Se desarrollara en forma coordinada, una vez concluida los
trabajos de campo y laboratorio necesarios y requeridos para el
proyecto.

6.3 ENTREGABLES
El desarrollo del servicio debera ser ejecutado a través de UN (1)
ENTREGABLE, presentado como rnaximo a los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO, contabilizados a partir de la suscripcion del Contrato u

Orden de Servicio, y correspondera a la presentacion del producto.
EL CONSULTOR debera tener en consideracién lo siguiente:
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a. El entregablé debera ser presentado dentro del plazo sefalado en el

presente documento.

b. Para servalida, la entrega debe ser completay no parcial.

¢, El Entregable es tnico, y corresponde a dos componentes: Estudio de
mecanica de suelos del terreno existente y terreno nuevo

. d. El retraso en la entrega total de la documentaclon exigida que

exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de
la penalidad respectiva. También aplica penalidad por mora si El
CONSULTOR excede el plazo otorgado para subsanar observaciones.

e. El entregable se presentard en numero de dos (2) ejemplares en
original, debidamente sellado y suscrito por EL CONSULTOR 'y por
el profesional responsable en todas las paginas .

£ También se hara entrega de un (1) disco compacto (CD) conteniendo
los archivos digitales de dichos documentos (Archivos editables) no

deben de ser encriptados.
g. EL CONSULTOR presentara la documentacion completa, compaginada,

legible y debidamente suscrita.

6.3.1PRESENTACION DEL  ENTREGABLE Y  DEL
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

EL CONSULTOR deberé presentar el Entregable de acuerdo con

los contenidos  estipulados en los presentes Términos de Referencia, de

la siguiente manera:

- Impreso en papel bond A4 (21 Ox297mm) de 75 gr, la fuente
tipografica que se utilizara enla redaccién de los textos sera Arial, el
tamafio de la letra 12 puntos para los titulos generales, subtitulos y para
los textos sera de 10 puntos, sangria a criterio, el espaciado
interlineal sencillo y alineaclén Justificada.

- La impresién debe ser en optima calidad y los graficos o cuadros en

tamafio adecuado que permita visualizar el contenido de manera

legible y muy clara,
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- Se presentara dos (2) ejemplares fisicos en original debidamente foliado,
rubricado y sellado

6.4 PLAN DE TRABAJO
A LOS 02 DIAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, el Prestador
del Servicio debera presentar su Plan de Trabajo y Cronograma de

Trabajo para ejecutar el Servicio del estudio de mecénica de suelos,
para dar inicio el plazo contractual Debiendo_para ello presentar el
certificado de habilidad del Profesional Responsable del Estudio
(Ingeniero Civil) que participara y sera el responsable del desarrollo,
seguimiento y control del Estudio hasta su aprobacién final. La no
presentacién del plan de trabajo en la fecha establecida, se entendera

e e,

que el inicio del plazo contractual regira a partir de la firma de contrato,

debiendo la entidad segin sea el caso comunicar a el PRESTADOR
DEL SERVICIO para tal fin. En caso que el plan de trabajo no sea
presentado por el PRESTADOR DEL SERVICIO o que no tenga

coherencia con el objeto de la contratacién. el profesional designado
por la entidad realizard su primer informe. v se pondra de conocimiento

al Prestador del Servicio por medio de la Direccion de Ingenieria OPIPP,

Si a la presentacion del levantamiento de observaciones por parte del

prestador del servicio mantiene o no subsana_totalmente las

observaciones, se le considera como no presentada.

« Nota: La no presentacion del plan de trabajo, o cuando |a entidad la considere como

no presentada por no subsanar las observaciones, sea licara penalidad debidamente
establecida.
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PLAN DE TRABAJO: Debera de contener la Descripcion y secuencia de
las actividades a efectuar indicando los plazos. Asi mismo debera detallar

la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y metas trazadas,

indicando los recursos que seran necesarios, dificultades que puedan

encontrarse, y los sistemas de control de las pruebas de para elaborar el

estudio de mecanica de suelos y estando acorde a los Términos de

Referencia.

Contenido del Plan de Trabajo:

Entregable Contenido
EST DE ANI ES :
1. GENERALIDADES
1.1. Introduccién
1.2. Objetivo

Unico Entregable; hasta los
30 dias maximo de
notificado la orden de
servicio y/o contrato.

El Contratista hara entrega
de 03 ejemplares del
estudio realizado,
adjuntado 01 copia en
digital editable.

10,

UBICACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO
DE SUELOS.
2.1. Ubicacion y Accesibilidad a la zona del estudio
ENSAYOS DE LABORATORIO Y ANALISIS DE CAMPO
3.1. Informe técnico de Ensayo de Laboratorio
3.2. Informe técnico de Ensayo de Campo
OBTENCION DE LOS PARAMETROS MINIMOS PARA SU
EVALUACION Y CALIDAD DE LOS SUELOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXO
6.1. ENSAYO DE LABORATORIO
ANEXOI
7.1. ENSAYO DE CAMFO
ANEXO I
8.1. MEMORIA DE CALCULO

§.1.1. Memoria de calculo de capacidad portantes

8.1.2. Memoria de cilculo de asentamiento.

ANEXO IV

9.1. Conclusiones y Recomendaciones

9.2. Panel fotografico

ANEXOV

10.1.Certificado de Calibracién de los Equipos, reconocida
INACAL

10.2.Certificado de Habilidad del Profesional
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6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el CONSULTOR, lleve a cabo Ia ejecucion del servicio, la

Entidad proporcionara los siguientes recursos:

» Estudio de Mecanica de Suelos del expediente existente (afio 2017),
en caso de ser necesario.

> Planos del proyecto del expediente existente (afo 2017), y/o del
expediente actualizado, en caso de ser necesario.

» Metrados de cargas axial (Tn), por estructura (reservorio, cisterna,
camaras de bombeo. (tn/m2) de las estructuras en las cimentaciones
de los: reservorios, cisternas, camaras de bombeo, plantas
tratamiento de agua potable, planta tratamiento de aguas residuales,
realizado por el ingeniero estructural responsable del proyecto y

poder calcular los asentamientos respectivos).

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS
La ejecucion del estudio, deberéa realizarse de acuerdo con las

\WONA
B

w3

Disposiciones Legales vigentes.
5.9.1 BASE LEGAL
v Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2023.
v Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Publico del afio fiscal 2023.
v Ley N? 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Pudblica.
v Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado
y su modificatoria el Decreto Legislativo 1444.
v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo
N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
v Decreto Supremo N°162-2021-EF
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v Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O.dela
Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

v Norma Técnica de Edificacion E.060 concreto armado

v Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus
modificatorias.

v Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial vigente.

v Manual de Disefio Geométrico de Vias Urbanas vigente.

v Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

v Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones,
de ser el caso.

v Cédigo Civil Libro ViI-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y
siguientes.

v Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley
de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la

Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente, Ley
MYPE.
v Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
En forma supletoria o alternativa, podra plantear la utilizacion de normas
de ensayos y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, o criterios
técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio
internacional, siempre que se justifique técnica y econémicamente su
aplicacion en el proceso constructivo.

EL CONSULTOR DEL SERVICIO tendra en cuenta las actualizaciones
_que se hagan a los manuales indicados, o se aprueben nuevas normas.
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6.8

6.9

SEGUROS

El CONSULTOR del servicio debe contar con los Seguros que
correspondan para el equipo técnico del proyecto y personal que realice
las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta unicamente a la
relacién contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de
profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.
Siendo su responsabilidad del CONSULTOR, dotar a su personal con
todos los equipos de seguridad necesarios.

PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:

No Aplica.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR DE SERVICIO Y DE
SU PERSONAL

Los requisitos minimos: que debe cumplir el profesional y/o los
profesionales que asuman la responsabilidad de ejecutar el servicio son:
a) Grado académico de Ingeniero Civil\ Debera ser titulado. colegiado
y estar habil para el ejercicio profesional. Con especialidad en
Geotecnia.

b) Experiencia Laboral:

- Haber realizado un minimo de cinco (05) servicios de elaboracién de
estudios de mecanica de suelos para fines de. cimentacién de
edificaciones y/o saneamiento.

c) Contar inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE. en el rubro servicios.

d) No deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente; para contratar con el
Estado Peruano: por consiguiente, no debera encontrarse incluido en
ei Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra
el OSCE;



GORBIERNO REGIONAL DE LORETO

ODPI OPIPP — DIRECCION DE
Pl;}""P INGENIERIA

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar
domicilio postal conocido en la ciudad de lquitos, a fin de que reciba la
documentacion que el OPIPP requiera cursarle.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del
contrato una direccién del correo electronico, siendo su responsabilidad
realizar la verificacion diaria de las notificaciones que OPIPP pudiera
hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcién del
correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100.000.00 (CIEN MIL 00/100
soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboracién v/o Formulacién de Expedientes
Técnicos de: Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de: Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado y/o Servicio de Elaboracién de expediente técnico de Alcantarillado.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°11,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

 Importante

s Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia, En tal sentido, aun cuando en los documentos prasentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el pravisto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postor corresponden a la experiencla requerida.

| « En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ o solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fahaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(-

“Sityacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelada” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual dabiera reconocerse la validez de la experiencia’.



GOBIERNO REGIONAL DE L%REI'O
ODI™ s OPIPP — DIRECCION DE
- Pl P INGENIERIA

| Importante

\
e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita /a |
autarizacién del grea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de |
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamenta. !
| '« Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el |
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar docurnentacion que acredite el cumplimiento dal algun componente de
estos. Para dicho efecto consignaré de manera defallada los documentos que deben presentar los postores en el literal ‘
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las bases. ‘

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el |
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada. I
|

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboracién_de
Estudio de Mecanica de suelos en cimentaciones, pavimentos,
saneamiento y concreto en general.

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por
ser ésta una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacién
respectiva, a menos que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta
con tal condicion.

6.10.1 Funciones del personal profesional:
El Consultor del Servicio (sea persona natural o juridico) en su
propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio sea

idéneo, siendo este el minimo requerido para realizar el estudio.

o | PROFESIONAL | )\ 0 OLES Y EUNCIONES
N° | especiaLisTA | CANT: il s e ROLESYFUNGIGNES

Profesional encargado en mecanica de suelos para realizar la
actualizacién del Servicio Especializado, quien definira las
caracteristicas fisicas y quimicas del suelo y todo lo
establecido en el presente TDR.

Especialista en
1 Mecanica de 1
Suelos

6.10.2 Formacion académica del Plantel Profesional Clave

. | Cargo — rol del plantel i — Grado o fitulo
N ; Formacion Académica "
profesional clave profesional
Especialista en Mecanica de : 2 Titulado, Colegiado
1 Ingeniero Civil. i3
Suelos y Habilitado.
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6.10.3 Experiencia del Personal Profesional
Se consideran servicios similares a los siguientes _clave:

Elaboracion de Estudio de Mecanica de Suelos en Edificaciones en

general y certificados de capacitacion en la especialidad.

Experiencia minima de 24 meses como
Especialista en Mecanica de Suelos en servicios
Especialista en Ingeniero iguales o similares; que se computa desde la
Mecanica de Suelos | civil. colegiatura

Minimo 05 certificados de capacitacién en la
especialidad (Mecanica de suelos y/o pilotes).

IMFDBTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacién

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales
para el ejercicio de su profesion, esto es colegiadoy habilitado por el respectivo
colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se

acreditaran de la siguiente manera:
Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentara copia
del Titulo Profesional.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La
colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el
inicio de su participacién efectiva en el contrato, tanto para aquello
titulados en el Pert o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera
pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo
colegio profesional.

6.11 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

6.11.1 Lugar

El lugar de la prestacion de Servicio se encu@tra localizado en:
v DEPARTAMENTO . LORETO

v PROVINCIA : UCAYALI

v DISTRITO : CONTAMANA
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Asimismo, los tramites que generen la prestacion del servicio de Estudio
de mecanica de suelos, deberan realizarse en la OPIPP - Direccion de
Ingenieria.

6.11.2 Plazo

E| Servicio se realizara en un plazo total maximo de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIOS, considerando la presentacion del entregables, como
Gnico plazo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Cabe sefalar que todo PRESTAROR DEL SERVICIO debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes OPIPP —

Direccién de Ingenieria.

» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético (archivo
editable) con la informacion solicitada en cada entregable (obligatoria),
en caso contrario no sera recepcionada.

> El Prestador del Servicio emitira Factura y/o recibo por honorarios por
el Costo total del servicio, segln sea el caso.

» El Prestador del Servicio es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su
personal, debiendo responder por el servicio brindado.

% E| Prestador del Servicio no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para
el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara
la resolucion del contrato.

$ Garantizar la calidad del estudio de mecanica de suelos y responder
por el trabajo realizado hasta la culminacién de la ejecucion de la obra.

ADELANTOS

No se dara adelanto.
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6.14 CONFIDENCIALIDAD
E| Prestador de servicio se obliga a mantener en reserva la informacion

presentada y contenida en los entregable.

6.15 PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacién producto de la elaboracion del estudio de
mecénica de suelos pasa a ser propiedad de la OPIPP -Direccion de
Ingenieria.

CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el prestador del servicio

;’%:@‘\ 6.16 MEDIDAS _DE _CONTROL _DURANTE LA EJECUCION

E| Prestador del Servicio externo contratado coordinara la ejecucion del
proyecto directamente con la Direccion de Ingenieria OPIPP, a fin de

,ar‘c';fﬂ-q

£
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A aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacion
técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Informe Ensayo del estudio de mecanica de
suelos, la Oficina de Direccién de Ingenieria de OPPIP, procedera a
ofectuar la revision del mencionado informe a traves del Ingeniero

Evaluador — OPIPP.

Area que brindara la conformidad

La conformidad de los entregables y del producto final sera otorgada
por la Direccién de Ingenieria OPIPP, previo informe del Ingeniero
evaluador del Servicio de estudio de mecanica de suelos, en un plazo
maximo de cinco (5) dias calendarios, contados desde la presentacion
del Informe desde la presentacion del levantamiento de observacion,
segun sea el caso.
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6.17 FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara a la contraprestacion del servicio (pago

anico) con la presentaciéon del comprobante de pago correspondiente.

a El abono de los honorarios se efectuara contra prestacion aprobada.

b. El monto de los honorarios no esta afecto a reajuste de ninguna indole.

c. Para efectos del tramite de pago, se debera remitir una solicitud de
pago, adjuntando Recibo por Honorarios Profesionales o Factura,
seglin corresponda, y copia simple de la conformidad del entregable
correspondiente emitido por OPIPP — Direccién de Ingenieria.

d. No procedera el pago si el servicio prestado no cuenta con la
conformidad respectiva.

e. Los pagos indicados estan sujetos a los descuentos de ley (de
corresponder), asi como a la deduccion por penalidad por mora, de ser
el caso.

£ Como retribucion total por los servicios requeridos, EL CONSULTOR
percibira el monto ya indicado, el mismo que sera abonado.

6.18 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

6.19 PENALIDADES APLICABLES
6.19.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la

aplicacion de penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que

se aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

6.19.2 OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Estudio de

Mecanica de Suelos, se ha implementado un cuadro de penalidades,

que ayudara a evitar los retrasos en la elaboracion y entrega del Estudio

de Mecanica de Suelos.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado se pueden establecer penalidades distintas a

la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion. Para dicho efecto,

se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de

penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el

procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Oftras penalidades | it AN R

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad | Formade caleulo | Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | de  ausencia del | area usuaria
de su participacion en la ejecucion del | personal en el plazo | (Direccion dae
cpntratp o del integro del plazo de | previsto. Ingenieria-OPPIP)
gjecucidn, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.1 UIT por cada dia | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | de  ausencia  del | area usuaria
personal  acreditado o  debidamenté | personal en el plazo | (Direccion de
sustituido. previsto. Ingenieria-OPPIP)

3 Por no presentacion del Plan de Trabajo o 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
cuando la entidad lo considere como no | de retraso area usuaria
presentadc por no subsanar las (Direccion de
observaciones. Ingenieria-OPPIF)

4 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia Segun informe del
establecido en el Plan de trabajo aprobado | de retraso area usuaria
por la Entidad. (Direccion de

Ingenieria-OPPIP)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en el Servicio,

Cabe precisar que |a penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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6.20 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por efrores o
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por
un (01) afio después de la conformidad del Servicio otorgada por LA
ENTIDAD".

6.21 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto, cuyo componente es materia del presente TDR ha sido

declarado viable con fecha 22/04/2016 conforme consta en el banco de
proyectos de inversion en el FORMATO N°07-A, con CUI N°2309531.

+2 >’ 6.22 CONSTANCIA DE PRESTACION
Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al

CONSULTOR del servicio, una constancia de prestacion, segun el
formato establecido en el Capitulo VI de la seccion especifica de las
bases, la cual es entregada conjuntamente con la conformidad del
servicio. Solo se puede diferir la entrega de Ia constancia en los casos

en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Direccion de Ingenieria OPIPP, previo informe.

6.23 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de
conformidad con el articulo 36° de la Ley y 164° del Reglamento.

6.24 TIPOLOGIA DEL SERVICIO

La Contratacién corresponde a un Servicio de Consultoria en General
para la actualizacion Estudio de Mecanica de Suelos.
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SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema aplicable al objeto de esta contratacion sera:
» A Suma Alzada.

La presente contratacion se efecttia bajo el Sistema de Suma Alzada.

Con este sistema, EL CONSULTOR efectta una oferta integral para
la prestacién del servicio, por un monto fijo, considerando los trabajos
que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto del servl-
cio, -seglin los contenidos establecidos en los presentes Términos de
Referencia.

6.25 ACLARACIONES.
6.25.1 Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, modificado por
el Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N°162-
2021-EF.

6.25.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
EL CONSULTOR SERVICIO debera consignar para la firma de contrato
un domicilio para efectos de notificacién dentro de la ciudad de lquitos,

asi como una direccion electrénica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Calle Yavari N°1128 Iquitos,
Maynas Loreto, a través de Mesa de Partes.
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6.26.3 Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Prestador del Servicio podran ser
por e-mail (correo electrénico) o a la direccion consignada en la ciudad
de Iquitos. El medio de comunicacion del Prestador del Servicio hacia LA
ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad contratante.

6.26.4 De los Profesionales

Para el perfeccionamiento de contrato u orden de servicio, el
PRESTADOR DEL SERVICIO, debera adjuntar una Carta de
compromiso del personal clave con firma legalizada, por

profesional (de ser el caso persona juridica). Formato libre.

3/ 6.26 VALOR ESTIMADO
2 a. El valor total del servicio para la prestacion del servicio se
determinara de conformidad con el estudio de mercado
correspondiente.
b. El precitado valor debera incluir el costo directo, los gastos
generales, transporte, la utilidad y los tributos e impuestos

c. .Se deja expresa constancia que dentro del monto antes
indicado, estaran incluidos tocos los conceptos y costos por
concepto de honorarios, servicios, equipos, herramientas,
movilizacién, personal de apoyo, reposiciones, permisos, etc.
E| valor del servicio es a todo costo'(Suma Alzada)

d. Este monto no estara sujeto a reajustes por variacion de precios.
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| | i | | |
[{)TRABAJOS DE CAMPOEMS T |unid|cant|PRECIO |TOTAL e = AR AR |
1,1 Transportes Ingeniero y tecnico de suelos lquitos - Pucallpa gb| 4 400 1600
1.2 Transportes tecnico del SPT, ayudantes, suelos para EMS glb | 10 180 1800
1.3 Transportes Ingeniero y teenico de suelos para EMS a contamana gb| 4 100 400
1.4 Transporte de Equipo (Ida y Vuelta) y muestras del suelomeontam [glb| 2 400 800
1.5 Allmentacion de Personal tecnico y de Campo gb| 6 540 3240
1.6.1 Remuneraciones Ingeniero espacialista dias| 4 200 BOO
1,62 Remuneraciones tecnico de suelos dias| 12 120 1440
16.3 Remuneraciones tecnico de DPL dias| 12 120 1440
1.6.4 Remuneraciones tecnice de SPT dias| 13 120 1560
1.6.5 Rermuneraciones ayudantes del SPT y DPL dias | 38 300 10800
1,7 alojamiento en Contarmana unid| 45 40 1800
1.7.1 alojamiento en Contamana ingeniero dias| 3 60 180
1.8 Prospeccion (calicatas) Excavacion a zanja ablerta Und| 70 70 4800
1.8 Ensayas de laboratorio de muestras de calicatas
= Analisis de granulometria por Tamizado ‘ Und| 70 35 2450
* Limites de Consistencia: | i
- Limite liquida ‘ | Und| 70 25 1750
- Limite plastico Und| 70 25 1750
ol - Indice de plasticidad Und| 70| 15 1050
ti  *Clagificacion SUCCS | | i Und| 70 20 1400
7 * Clasificacion AASHTO | ! Und| 70 20 1400
* Humedad Natural | Und| 70 15 1050
* Peso Volumetrico Und| 70 70 4500
1.10 Ensayos de SPT (en campo) Incluye ansaynn de Iabﬂrawio: Und| 7 1200 8400
* Analisis de granulometria por Tamizado Und| 25 35 875
* Limites de Consistencia: |
- Limite liquide | Und| 25 25 625
- Limite plastico i Und| 25 25 625
N - Indice de plasticidad Und| 25 15 375
* Clasificacion SUCCS | Und| 25 35 875
=) *Clasificacion AASHTO | Und| 25 35 875
=/ *Humedad Natural Und| 25 15 375
A * Peso Volumetrico Und| 25 70 1750
1.11 Ensayos de DPLs, hasta 3.00m, Und| 35 250 8750
1,12 Ensayos de CBR Und| 3 300 a00
1.13 Ensayos de Proctor Und| 3 120 360
1.14 Ensayos de Test de Percolacion | | Und| 2 350 700
1,15 Ensayes Quimicos (sulfatos, cleruros, sales snlumea PH) Und| 2 350 700
1.16 Ensayo Compresion Ne Confinada o corte directo | Und| 7 350 2450
1.17 Ensayo de Consolidaeion Unidimencional | Und| 7 900 6300
1.18 Transporte de muestra para consolidacion ( pucallpa-Lima) kg | 70 6 420 7 muestrasx 10 Kg
1.19 Pasaje en avion ( Ilquites - Lima-lguitos) gb| 2 350 700
1,20 alojamiento en lima 3 dias gb| 3 80 240
1.21 viaticas, taxis, alimentacion en lima 3 dias gb| 3 98 2950
1.22 Informe tecnico del EMS y PERCOLACION gb| 1 5000 6000
1.23 Transporte de muesiras alterados (Pucallpa- lquitos) gb | 1 300 300 en lancha
1,24 Impresiones , planos gb| 1 600 600
| i - $/.90,000.00
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ANEXO 01

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS SEMS ) CON FINES OE CIMENTACION
DE EDIFICIOS y SANEAMIENTO

A continuacion, se presentan las exigencias minimas para el desarrollo
del Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) con fines de Cimentacion de
edificaciones, y Saneamiento segun los aspectos  indicados  en este
documento, los mismos que se complementan con lo establecido en los
Términos de Referencia.

1. GENERALIDADES

N
\;!&'
K(I‘ 5y

% oY £

,2 Normatividad. El estudio debera estar en concordancia con la Norma de:
suelos y Cimentaciones del Reglamenté Nacional de Edificaciones; asi
como con las Normas Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables
a los procedimientos técnicos, pruebas y ensayos.

Los parametros o exigencias técnicas- indicadas en esta norma, por ser

considerados como rinimas, son de cumplimiento obligatorio, en lo que

corresponda.

1.3 Ubicacion y Descripcién del Area en Estudio.
Debera Indicarse claramente la ubicacion del area de estudio: Departamento,
Provincia, Distrito, centro poblado, zona rural, etc. Asi como una breve
descripcién del terreno.

- Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1 Geologia General y Geomorfologia :
escribir los aspectos geolégicos mas importantes (Geomorfologia y
Estratigrafia) con sus respectivo Mapa Geologico de la zona en estudio.
Se deberan definir los fenémenos de la geodinamica externa.
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En ambos casos, se debera indicar los aspectos que pudieran incidir en
la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento
para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

2.2 Hidrologia e Hidrografia.

Se debe mencionar con respecto a la zona de estudio, los aspectos hidrologicos
e hidrograficos en la zona de influencia del proyecto.

2.2 Sismicidad.

Se consideraran, preferentemente, los aspectos de micro zonificacion sismica
definiendo los parametros de disefio a tener en cuenta.

. Adjuntar mapa de zonificacion sismica (Norma E-030 - Disefio Sismo

. resistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO

aplicables al EMS, dé acuerdo con lo estaoleotco en la Norma E-050:
Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se debe explicar las caracteristicas de las investigaciones de campo

efectuadas, resumen de los trabajas de campo, etc.
3.2 Programa de Investigacion. Se debera definir su prograrna de Investigacion
de acuerdo :

a. con lo establecido en la Norma E-050 del RNE, el cual se define mediante
condiciones de frontera (Limites del terreno).

b. Numero "n" de puntos a investigar (Calicatas), de acuerdo a la envergadura del
proyecto debera ser como minimo 5 calicatas en el terreno actual. La ubicacion
de las calicatas se coordinara con el area técnica DIRECCION DE INGENIERIA
- OPIPP, el cual se debera ubicar en un plano adjunto.

c. Profundidad "p" a alcanzar en cada punto de investigacion de campo (de acuerdo
con la Norma Técnica E.050 - Suelos y Cimentaciones del RNE.

d. Distribucién de los puntos en la superficie del terreno ..

e. Numero y tipo de muestras a extraer.

f, Ensayos a realizar "In situ" y en laboratorio.
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g. Se debe explicar las caracteristicas del programa de investigaciéon efectuado.
h. Resumen de Jos trabales de campo,
i. Muestreo de los registros de exploraciones, acompariadas de fotografias.
3.3 Napa Freatica. En el caso de encontrarse con niveles freatioos altos y no
sea posible la excavacion de las calicatas, es obligatorio realizar el "Ensayo
de Penetracién Estandar (SPT)". El nimero minimo debe ser tres (3)

exploraciones.

4. CIMENTACION, ESTRUCTURAS Y CAL.CULO DE LA
CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA
En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0,5 Kg/lcm2, se

.’;F?r'.;.'-.‘,("{ y
/Q*;@“ Tt debera presentar alternativa de solucion.
TE 2o
‘l'"‘:'i Y EE
Y g’r_: 5. ENSAYOS DE LABORATORIO

‘opw?/  Se realizaran como minimo los siguientes ensayos en cada calicata:

- Granulometria.

Contenido de humedad.

Limites de Atterberq (Limite liquido, limite pléstico; indice de plasti9idad),

- Analisis quimico de agresividad del suelo.

- Analisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freatica).

- Peso unitario.

- Densidad.

- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del s.u:eio de acuerdo
con las condiciones encontradas en el campo, que podrian ser ensayo de
corte directo, ensayo triaxial, etc. Que dependera de las condiciones del
terreno.

- Ensayo para estimar los paradmetroa involucrados en la estimacién de los
asentamientos.

- Asimismo en aquellas zonas donde se va plantear plateas de cimentacion,

es necesario realizar los ensayos para encontrar el coeficiente o. modulo de

balasto.
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6. PERFILES I:ISTRATIGRAFICOS

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos. El numero de calicatas y de
muestras georeferenciadas.minimo doce (12), Su clasificacion, origen, nombre
y simbolo del grupo de suelo, segun el sistema unificado d e suelos (SU'cS,
ASTM D 2487). El espesory profundidad del estrato, color, numero, plasticidad,
consistencia  y/o densidad relativa, descripcion, porcentaje en peso Y
dimensiones de baleos, boloneria, etc. Tamafios maximos de agregado grueso,
de acuerdo con-los niveles de la muestra, de los estratos subyacentes,
indicando, napa freatica o nivel de filtracion, caso de haberse encontrado en
la excavacién realizada..

7. ANALISIS DE CIMENTACION
Profundldad de Cimentacion. Se indicara claramente la profundidad minima
ﬁ.-'.l la que deberan cimentarse las estructuras. En caso de existir alternativas

de cimentacion, deberan indicarse las que se han tomado para el calculo de
la capacidad admisible decarga, yen el caso que se ore- senten diferentes

rofundidades de cimentacion, deberan indicarse los diferentes tipos utiliza-

os para el calculo de la capacidad admisible de carga.

Tipo y Dimensién de Cimentacion, En el caso que se presenten diferentes
dimensiones de los elementos de la cimentacién, se debera tener en cuenta
cada tipo para el calculo de la capacidad admisible de carga.

73 Célculo y Andlisis de la capacidad admisible de carga. Se deberéa presentar
la metodologla del célculo con sus respectivas tablas para la determinacion
de la capacidad admisible de carga, mostrando los parametros o caracteristicas
fisico mecanicas de los suelos, ubicados dentro de la zona activa de la
cimentacion.

7 4 Calculo dé Asentamientos. Se deberd presentar el calculo que sustente la
estimacion de los asentamientos producidos por la presion inducida, en
concordancia con las diferentes profundidades y tipos de cimentaciones. Se
sefialaran explicitamente los valores utilizados y la fuente.
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< Recomendacién Referida al Término del Trabajo e investigacion de
Campo. EL CONSULTOR debera luego de efectuar su trabajo de
investigacién de campo, efectuara la clausura de las exploraciones
efectuadas dejando la zona de trabajo tal como fue encontrada.

8. CONTENIDO DEL INFORME FINAL
El Informe del Estudio de Mecéanica de Suelos se hara de manera
independiente para cada predio y a lo largo del terreno por donde se proyectan
las tuberias de agua y alcantarillado (terreno actual y terreno nuevo), el cual

contendra como minimo, los siguientes items:

8.1 Memoria Descriptiva -
a. ldentificacién del Tipo de Edificacion: Calificacién del tipo de
edificacion, segln tipologia establecida en la Norma E.050 del
RNE.

b. Resumen de condiciones de cimentacion: Tlpo de cimentacion,
estrato de apoyo, parametros de disefio de la cimentacion,
agresividad del suelo; recomendaciones.

c. Informacion previa: descripcién detallada de la Informacion referida

al estudio.

d. Exploracién de campo: Descripcion de las calicatas, y de los
ensayos efectuados, con referencia alas normas aplicadas;

e. Ensayos de laboratorio: Descripcién de los ensayos efectuados,
con referencia a las normas aplicadas.

f. Perfil del suelo :-Descripcion de los diferentes estratos que
constituyen el terreno, indicando origen, nombre y simbolo.

g. Nivel de Napa freatica: Ubicacion de la napa freatica, Indicando
fecha de medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo.

h. Analisis de Cimentacién : Descripcion de las caracteristicas fisico
mecanicas del suelo.

i. Andlisis vy disefio de solucion para cimentacion.

j Efectos de sismo: Factor de suelo. Perlado definido por la

plataforma del espectro para cada tipo de suelo.
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k. Conclusiones y Recomendaciones.

< Resultados de los Ensayos de Laboratorio

Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el laboratorio,
debidamente rubricados por el jefe de laboratorio de la institucion que
realizd los ensayos y el representante legal de la empresa, y/o el
Consultor.

Iquitos, Setiembre 2023
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