

## RESUMEN EJECUTIVO

### I. ANTECEDENTES

**Requerimiento:** EJECUCION DE OBRA

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI – MICRORED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO”**

### II. OBJETIVOS GENERALES

Realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para la EJECUCION DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI – MICRORED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO”**

### III. ALCANCES

La determinación del valor referencial se circunscribe a lo señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones que indica que el VALOR REFERENCIAL: En la contratación para la ejecución de obra, corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico de obra aprobado por la Entidad.

### IV. ANALISIS DE DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

Para la obtención del valor referencial se tendrá en consideración lo señalado en el expediente técnico.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR REFERENCIAL
		Precio Total
I	EJECUCION DE LA OBRA: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI – MICRORED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO”</b>	S/. 17'778,876.07

Por consiguiente, el Valor Referencial asciende al monto de S/. **S/ 17,778,876.07 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 07/100 soles)**, INCLUYE IGV

Antigüedad de Valor Referencial: corresponde a la fecha de determinación del presupuesto de obra que forma parte del expediente técnico.