

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO


PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GRL-CS-1 SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

1. GENERALIDADES

En Huacho, a las 19:30 horas del día trece (13) del mes de Abril del año 2023, se reúnen en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalación S/N sector Agua Dulce, los miembros del Comité de Selección, designados mediante Formato N° 04-2023-GRL DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GRL/CS; integrado por JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO, presidente titular, MAX MILLER PAZ RONCEROS, primer miembro titular y DIAZ MENACHO PABLO VIRGILIO, segundo miembro titular.


El presidente del Comité de Selección comunica que la presente reunión es la verificación de presentación de ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el SEACE:

| Nr o. | Tipo proveed or | RUC/Códig o | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimie nto | Estad o | Adverten cia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|
| 1 | Proveed or con RUC | 100242752 35 | COLLA SUPO ISMAEL | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 100242752 35 | |
| 2 | Proveed or con RUC | 100680299 41 | LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 100680299 41 | |
| 3 | Proveed or con RUC | 100883924 48 | LEYVA CUEVA JOSE LUIS | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 100883924 48 | |
| 4 | Proveed or con RUC | 100963255 55 | RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY | 25/03/202 3 | Válid o | | 25/03/20 23 | 100963255 55 | |
| 5 | Proveed or con RUC | 101043237 88 | ARMAS SANCHEZ CESAR ARTURO | 26/03/202 3 | Válid o | | 26/03/20 23 | 101043237 88 | |
| 6 | Proveed or con RUC | 101815822 06 | VERA VASQUEZ VALDEMAR CESAR | 30/03/202 3 | Válid o | | 30/03/20 23 | 101815822 06 | |
| 7 | Proveed or con RUC | 101818859 34 | LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO | 28/03/202 3 | Válid o | | 28/03/20 23 | 101818859 34 | |
| 8 | Proveed or con RUC | 101820533 21 | RAFAEL LEAN FERNANDO | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 101820533 21 | |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| Nr o. | Tipo proveed or | RUC/Códig o | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimie nto | Estad o | Adverten cia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|-------|--------------------|--------------|---|--|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| 9 | Proveed or con RUC | 101966929 11 | SALINAS VASQUEZ EDUAR CESAR | 03/04/202 3 | Válid o | | 03/04/20 23 | 101966929 11 | |
| 10 | Proveed or con RUC | 102002628 54 | PALOMINO RUIZ ESTELA | 03/04/202 3 | Válid o | | 03/04/20 23 | 102002628 54 | |
| 11 | Proveed or con RUC | 102140078 81 | HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD | 30/03/202 3 | Válid o | | 30/03/20 23 | 102140078 81 | |
| 12 | Proveed or con RUC | 102182277 62 | FELIX LOZA PABLO ISIDORO | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 102182277 62 | |
| 13 | Proveed or con RUC | 102391254 12 | ROZAS LATORRE JOSE LUIS | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 102391254 12 | |
| 14 | Proveed or con RUC | 102518089 67 | ALANOCA ARAGON BERNARDO | 25/03/202 3 | Válid o | | 25/03/20 23 | 102518089 67 | |
| 15 | Proveed or con RUC | 102827519 21 | GOMEZ PALOMINO ROLANDO | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 102827519 21 | |
| 16 | Proveed or con RUC | 102932975 04 | VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 102932975 04 | |
| 17 | Proveed or con RUC | 102945646 62 | VALENZUELA SALAS ANTONIO | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 102945646 62 | |
| 18 | Proveed or con RUC | 103292199 55 | NECIOSUP AZAN LUIS ALBERTO | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 103292199 55 | |
| 19 | Proveed or con RUC | 104043135 98 | HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 104043135 98 | |
| 20 | Proveed or con RUC | 104309726 48 | FLORES BENAVIDES CAMILO ENRIQUE | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 104309726 48 | |
| 21 | Proveed or con RUC | 104642578 08 | SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 104642578 08 | |
| 22 | Proveed or con RUC | 203924621 05 | KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 203924621 05 | |
| 23 | Proveed or con RUC | 203935066 11 | MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. | 25/03/202 3 | Válid o | | 25/03/20 23 | 203935066 11 | |
| 24 | Proveed or con | 203937395 51 | CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 203937395 51 | |




SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| Nr o. | Tipo proveed or | RUC/Códig o | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimie nto | Estad o | Adverten cia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|-------|--------------------|--------------|--|--|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | RUC | S.A.C. | | | | | | |
| 25 | Proveed or con RUC | 204479279 60 | BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 204479279 60 | |
| 26 | Proveed or con RUC | 204874930 59 | ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 204874930 59 | |
| 27 | Proveed or con RUC | 204878765 78 | Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 204878765 78 | |
| 28 | Proveed or con RUC | 204927677 01 | CONSTRUCCION ES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 204927677 01 | |
| 29 | Proveed or con RUC | 204949863 20 | CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. | 28/03/202 3 | Válid o | | 28/03/20 23 | 204949863 20 | |
| 30 | Proveed or con RUC | 205054593 86 | ARIES CONSTRUCTORE S Y CONSULTORES SAC | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 205054593 86 | |
| 31 | Proveed or con RUC | 205337799 81 | EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN - EJOCH S.A.C. | 25/03/202 3 | Válid o | | 25/03/20 23 | 205337799 81 | |
| 32 | Proveed or con RUC | 205348927 31 | B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 30/03/202 3 | Válid o | | 30/03/20 23 | 205348927 31 | |
| 33 | Proveed or con RUC | 205388121 11 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA | 31/03/202 3 | Válid o | | 31/03/20 23 | 205388121 11 | |
| 34 | Proveed or con RUC | 205463418 88 | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 205463418 88 | |
| 35 | Proveed or con RUC | 205687167 53 | COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 205687167 53 | |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| Nr o. | Tipo proveed or | RUC/Códig o | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimie nto | Estad o | Adverten cia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|----------|--------------------------|-----------------|--|--|------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | | DAD LIMITADA - COBADAY S.R.L. | | | | | | |
| 36 | Proveed or con RUC | 205706015 81 | "DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L." | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 205706015 81 | |
| 37 | Proveed or con RUC | 205707061 70 | RBG INGENIEROS S.A.C. | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 205707061 70 | |
| 38 | Proveed or con RUC | 205747694 01 | MAXIM INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 205747694 01 | |
| 39 | Proveed or con RUC | 206000204 30 | GRUPO AYS S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206000204 30 | |
| 40 | Proveed or con RUC | 206003621 61 | INVERSIONES URMA S.A.C. | 30/03/202 3 | Válid o | | 30/03/20 23 | 206003621 61 | |
| 41 | Proveed or con RUC | 206006014 67 | COZAQUI INGENIEROS S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206006014 67 | |
| 42 | Proveed or con RUC | 206008813 71 | A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206008813 71 | |
| 43 | Proveed or con RUC | 206012646 42 | FERUHUJA S.A.C. | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 206012646 42 | |
| 44 | Proveed or con RUC | 206015245 80 | BERVILL- EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 206015245 80 | |
| 45 | Proveed or con RUC | 206021868 07 | DON EDUARDO H.J. S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206021868 07 | |
| 46 | Proveed or con RUC | 206024353 78 | CORPORACION JRC S.A.C | 25/03/202 3 | Válid o | | 25/03/20 23 | 206024353 78 | |
| 47 | Proveed or con RUC | 206025976 88 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS S.A.C. | 02/04/202 3 | Válid o | | 02/04/20 23 | 206025976 88 | |
| 48 | Proveed or con | 206028948 01 | ALABASTRO S.A.C | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 206028948 01 | |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494


| Nr o. | Tipo proveed or | RUC/Códig o | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimie nto | Estad o | Adverten cia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------------|--------------------|--------------|--|--|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| RUC | | | | | | | | | |
| 49 | Proveed or con RUC | 206032029 54 | AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206032029 54 | |
| 50 | Proveed or con RUC | 206037247 30 | ETZCORP S.A. | 30/03/202 3 | Válid o | | 30/03/20 23 | 206037247 30 | |
| 51 | Proveed or con RUC | 206050879 66 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 206050879 66 | |
| 52 | Proveed or con RUC | 206051255 40 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206051255 40 | |
| 53 | Proveed or con RUC | 206059399 62 | GEO GEO S.A.C. | 27/03/202 3 | Válid o | | 27/03/20 23 | 206059399 62 | |
| 54 | Proveed or con RUC | 206059731 25 | KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206059731 25 | |
| 55 | Proveed or con RUC | 206077180 76 | PAMPALIBRE S.A.C. | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206077180 76 | |
| 56 | Proveed or con RUC | 206077695 41 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 24/03/202 3 | Válid o | | 24/03/20 23 | 206077695 41 | |
| 57 | Proveed or con RUC | 206084068 25 | CM PERU INGENIEROS S.R.L. | 28/03/202 3 | Válid o | | 28/03/20 23 | 206084068 25 | |
| 58 | Proveed or con RUC | 206086101 39 | GOLDEN BIM E.I.R.L. | 25/03/202 3 | No válid o | | 25/03/20 23 | 206086101 39 | |
| 59 | Proveed or con RUC | 206086101 39 | GOLDEN BIM E.I.R.L. | 02/04/202 3 | No válid o | | 02/04/20 23 | 206086101 39 | |
| 60 | Proveed or con RUC | 206092215 78 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C. | 29/03/202 3 | Válid o | | 29/03/20 23 | 206092215 78 | |
| 61 | Proveed or con RUC | 206095588 07 | ANGULAR INGENIEROS S.A.C. | 26/03/202 3 | Válid o | | 26/03/20 23 | 206095588 07 | |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

El presidente del Comité de Selección señaló que el objeto de la reunión es la descarga de los archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificación de documentos contenidos en ella, su evaluación y calificación, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren debidamente registrados como participantes, determinándose lo siguiente:

| Nr o. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado | Motivo | Acciones |
|-------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | 20603202954 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN | 04/04/2023 | 22:23:14 | 20603202954 | 04/04/2023 | 22:28:17 | Enviado | Valido | | |
| 2 | 20492767701 | CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA | 04/04/2023 | 19:00:32 | 20492767701 | 04/04/2023 | 19:07:06 | Enviado | Valido | | |
| 3 | 10182053321 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | 04/04/2023 | 21:28:34 | 10182053321 | 04/04/2023 | 21:29:18 | Enviado | Valido | | |
| 4 | 10239125412 | ROZAS LATORRE JOSE LUIS | 04/04/2023 | 23:26:17 | 10239125412 | 04/04/2023 | 23:26:37 | Enviado | Valido | | |
| 5 | 20603724730 | CONSORCIO LIBERTAD | 04/04/2023 | 20:59:46 | 20603724730 | 04/04/2023 | 21:00:00 | Enviado | Valido | | |
| 6 | 10200262854 | PALOMINO RUIZ ESTELA | 04/04/2023 | 17:08:20 | 10200262854 | 04/04/2023 | 17:12:29 | Enviado | Valido | | |
| 7 | 10196692911 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | 04/04/2023 | 23:53:39 | 10196692911 | 04/04/2023 | 23:54:29 | Enviado | Valido | | |



2. ANALISIS DE OFERTAS

Se deja constancia que el postor es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, de acuerdo al anexo 2 de las bases integradas.

2.1 Apertura de oferta en el sistema del SEACE

Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas luego de ello, se dio lectura al nombre de cada postor indicando el precio de la oferta económica de la oferta descargada del aplicativo SEACE.

| POSTOR | MONTO OFERTADO |
|---------------------------------|----------------|
| CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN | S/ 748,463.94 |

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| | |
|--|---------------|
| CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA | S/ 748,463.94 |
| CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | S/ 831,576.45 |
| ROZAS LATORRE JOSE LUIS | S/ 748,463.94 |
| CONSORCIO LIBERTAD | S/ 748,463.94 |
| PALOMINO RUIZ ESTELA | S/ 748,463.94 |
| CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | S/ 831,626.60 |

2.2 Admisibilidad

Asimismo, se verifico la presentación de los documentos obligatorios (ANEXOS) requeridos en la sección específica de las bases integradas de conformidad con el Art. 36 del reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios aprobados mediante N° 148-2019 – PCM, publicado el 22 de agosto del 2019 y posteriormente por el Art. 1 del Decreto Supremo N° 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio 2020. El comité procede al cumplimiento de la normativa como se muestra

OBSERVACIONES

Observaciones del comité de selección en los requisitos de admisibilidad:

1. Postor CONSORCIO LIBERTAD, conformado por las empresas INVERSIONES URMA S.A.C. y ETZCORP S.A.

Su oferta está compuesta de 84 folios, los documentos de admisión están contenidos en los Folios del 12 al 40.

Respecto a la vigencia de poderes no presentado, efectivamente, de conformidad al artículo 38 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el D.S. N° 108-2020-PCM, la misma es pasible de subsanación, considerando que dicho documento deberá tener como fecha límite la establecida para la presentación de ofertas, para lo cual se le otorga dos (02) días hábiles a partir del registro de la presente acta en el SEACE.

Respecto a la Oferta Económica, propuesto en el Folio 19, la misma genera contradicciones a lo previsto en las bases integradas, al respecto las bases integradas en el literal e), dispone:

- e) Oferta económica **SOLES** debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el **Anexo N° 4** en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el **Anexo N° 4**, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494


Es decir que la misma pueda presentarse, considerando las condiciones propias del procedimiento de selección y tal como se detalla en el numeral 1.6 de las bases (página 15), se establecido sistema mixto es decir a suma alzada y tarifas, ahora bien, en ese mismo análisis en el numeral 2.2.1.2, de las bases, se establece:

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento.

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Considerando esto último tenemos lo dispuesto en las bases integradas:

En la página 27 de las bases:




| DESCRIPCION | PLAZO | UNIDAD | TARIFA DIARIA | TOTAL |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|---------------|
| SUPERVISION DURANTE LA OBRA | 360 | Días | 2,280.90722 | S/ 821,126.60 |

| DESCRIPCION | PLAZO | UNIDAD | SISTEMA DE CONTRATACION | TOTAL |
|---------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|
| LIQUIDACION DE OBRA | 30 | Días | SUMA ALZADA | S/ 10,500.00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | S/ 831,626.60 |
|--------------|----------------------|

Este cuadro se ha contemplado bajo criterio de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Lima.



En ese Orden la Oferta Económica del Postor no ha establecido en ninguno de sus extremos los dos sistemas de contratación establecidos para el proceso de selección que nos ocupa, en otro extremo la oferta no se ha establecido EL TIPO DE MONEDA formulado en la oferta, en ese orden no se puede establecer ningún criterio de subsanación, ya que no hay forma de dilucidar ninguna divergencia sobre todo cuando tampoco se ha formulado la oferta en letras, hecho que imposibilita al Comité de Selección valorar dicho documento, tal y como se ha presentado:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSÉ DE SAN MARTIN CON CÓDIGO LOCAL N° 361643" CUI2552494 | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA OFERTADA | TOTAL OFERTA ECONOMICA |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Supervisión de obra | 360 | DIAS | 2.052 816498 | 739,013.94 |
| Liquidación de obra (30 días calendario para la revisión de la liquidación) | | | | 9,450.00 |
| | | | | 748,463.94 |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Asimismo, no indica el tipo de contratación para la liquidación de obra (suma alzada).

Por lo expuesto la oferta del Postor CONSORCIO LIBERTAD, conformado por las empresas INVERSIONES URMA S.A.C. y ETZCORP S.A. NO ES ADMITIDA; quedando inhabilitada de continuar en las siguientes etapas de procedimiento de selección.

2. Postor CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA

Su oferta está compuesta de 201 folios, siendo los documentos de admisión de oferta propuesto en los folios 152 al 195.

Concluyéndose que el Postor CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA, cumple con los requisitos de admisibilidad quedando habilitado para continuar en las siguientes etapas del procedimiento de selección.

3. Postor CONSTRUCCIONES EL SOL VER S.A.

Su oferta está compuesta de 153 folios, siendo los documentos de admisión de oferta propuesto en los folios 127 al 149.

Es de precisar que el presente proceso de selección está dispuesto dentro del marco legal del TUO de la Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias; en ese orden de conformidad al inciso d) del artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 30556, aprobado por el D. S. N° 108-2020-PCM, que modifica el Reglamento de la referida Ley, dispone que, para la admisibilidad de las ofertas se requiere:

b) Declaración jurada señalando que:

(...)

i. No tiene impedimento para ser participante, postor y contratista.

ii. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

iii. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

iv. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

v. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

El postor en
presenta
declaración
dispuesto

legal que regula el presente procedimiento de selección.

el Folio 137,
una
jurada no
en el marco

Es de precisar, conforme a la Ley N° 30381, Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol y el CIRCULAR No. 027-2016-BCRP emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, en cumplimiento de la Ley vigente, Resuelve:

Artículo Único. Se podrá consignar indistintamente las denominaciones y símbolos correspondientes al "Nuevo Sol" (S/.) y al "Sol" (S/) en los documentos, transacciones, valores, precios, registros y similares expresados en la unidad monetaria del Perú, hasta el 31 de diciembre de 2017.



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

El presente análisis obedece a que en el Folio 135, presenta su oferta con una denominación NO ACORDE A LA DISPOSICIONE LEGALE VIGENTE, invalidando la oferta, en el siguiente extremo:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta Económica es la siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Nº DE PERIODOS DE TIEMPO | PERÍODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA 40 | TARIFA UNITARIA OFERTADA 41 | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| servicio de consultoría de obra para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643" CUI2552494; El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2023. | 360 | DIAS | 1,871.15985 | 673,617.55 |
| Liquidación de la obra | 30 | Días calendarios | | 74,846.39 |
| Monto Total | | | | S/ 748,463.94 |

La oferta económica EN **NUEVOS SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

En consecuencia, la oferta del Postor **CONSTRUCCIONES EL SOL VER S.A.**, NO ES ADMITIDA; quedando inhabilitada de continuar en las siguientes etapas de procedimiento de selección.

4. Postor **CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN**, conformado por la empresa **AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.C.** y **EJOHN FRANCIS JULCA CHACON**.

Su oferta está compuesta de 209 folios, siendo los documentos de admisión de oferta propuesto en los folios 04 al 38.

De conformidad al numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria y el inciso 2.2.1.1., de las bases, la misma se constituye en cumplimiento obligatorio, esto debido a la revisión de la oferta en ninguno de sus extremos se ha consignado lo establecido en el literal e), que dispone:

- e) Oferta económica **SOLES** debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el **Anexo N° 4** en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el **Anexo N° 4**, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

Es decir, el Postor ha incumplido con la presentación de un documento esencial requerido en el procedimiento de selección.

conforme a la Ley N° 30381, Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol y el CIRCULAR No. 027-2016-BCRP emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, en cumplimiento de la Ley vigente, Resuelve:

Artículo Único. Se podrá consignar indistintamente las denominaciones y símbolos correspondientes al "Nuevo Sol" (S/.) y al "Sol" (S/) en los documentos, transacciones, valores, precios, registros y similares expresados en la unidad monetaria del Perú, hasta el 31 de diciembre de 2017.

El presente análisis obedece a que en el Folio 002, presenta su oferta con una denominación NO ACORDE A LA DISPOSICIONE LEGAL VIGENTE, invalidando la oferta, en el siguiente extremo:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA OFERTADA | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CÓDIGO DE LOCAL 361643 CON CUI 2552494 | | | | |
| Supervisión de obra | 360 | Días calendario | S/ 2,035.8563 | S/ 732,908.27 |
| Liquidación de obra (a suma alzada) | | | | S/ 15,555.67 |
| | | | | S/ 748,463.94 |

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 94/100 SOLES)

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos adicionales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 04 de abril del 2023

CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN

LIDO ROGER ASIS GUERRERO
DNI 31675114
REPRESENTANTE COMÚN

LIDO ROGER ASIS GUERRERO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 31675114

CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN
LIDO ROGER ASIS GUERRERO
DNI 31675114
RT. REPRESENTANTE COMÚN



Asimismo en el anexo 04 no indica la cantidad de días, según lo estipulado en las bases integradas.

Como resultado del análisis se concluye que la oferta del Postor **CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN**, conformado por la empresa **AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.C.** y **EJOHN FRANCIS JULCA CHACON.**, NO ES ADMITIDA; quedando inhabilitada de continuar en las siguientes etapas de procedimiento de selección.

- Postor **CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN**, conformado por **FERNANDO RAFAEL LEAN** y la empresa **SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.**

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

Su oferta está compuesta de 227 folios, siendo los documentos de admisión de oferta propuesto en los folios 04 al 38.

Concluyéndose que el Postor CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN, conformado por FERNANDO RAFAEL LEAN y la empresa SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L., cumple con los requisitos de admisibilidad quedando habilitado para continuar en las siguientes etapas del procedimiento de selección

6. Postor JOSE LUIS ROZAS LATORRE

Su oferta está compuesta de 253 folios, los documentos de admisión están contenidos en los Folios del 02 al 08.

Respecto a la Oferta Económica, propuesto en el Folio 19, la misma genera contradicciones a lo previsto en las bases integradas, al respecto las bases integradas en el literal e), dispone:

- e) Oferta económica **SOLES** debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el **Anexo N° 4** en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el **Anexo N° 4**, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.

Es decir que la misma pueda presentarse, considerando las condiciones propias del procedimiento de selección y tal como se detalla en el numeral 1.6 de las bases (página 15), se establecido sistema mixto es decir a suma alzada y tarifas, ahora bien, en ese mismo análisis en el numeral 2.2.1.2, de las bases, se establece:

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento.

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Considerando esto último tenemos lo dispuesto en las bases integradas:

En la página 27 de las bases:



| DESCRIPCION | PLAZO | UNIDAD | TARIFA DIARIA | TOTAL |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|---------------|
| SUPERVISION DURANTE LA OBRA | 360 | Dias | 2,280.90722 | S/ 821,126.60 |

| DESCRIPCION | PLAZO | UNIDAD | SISTEMA DE CONTRATACION | TOTAL |
|---------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|
| LIQUIDACION DE OBRA | 30 | Dias | SUMA ALZADA | S/ 10,500.00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | S/ 831,626.60 |
|--------------|----------------------|

Este cuadro se ha contemplado bajo criterio de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Lima.



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

En ese Orden la Oferta Económica del Postor (Folio 06) no ha establecido en ninguno de sus extremos los dos sistemas de contratación establecidos para el proceso de selección que nos ocupa, siendo su forma de presentación la siguiente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Nº DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA OFERTADA | TOTAL OFERTA ECONOMICA |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Supervisión de obra | 360 | días | S/.2,052.816500 | S/.739,013.94 |
| Liquidación de obra | | | | S/.9,450.00 |
| | | | | S/.748,463.94 |

La oferta económica EN SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

De la verificación documental, tampoco se evidencia el plazo de liquidación de treinta (30) días calendario y que la misma se realiza en el sistema a suma alzada.

Asimismo, se precisa conforme a la Ley N° 30381, Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol y el CIRCULAR No. 027-2016-BCRP emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, en cumplimiento de la Ley vigente, Resuelve:

Artículo Único. Se podrá consignar indistintamente las denominaciones y símbolos correspondientes al "Nuevo Sol" (S/.) y al "Sol" (S/) en los documentos, transacciones, valores, precios, registros y similares expresados en la unidad monetaria del Perú, hasta el 31 de diciembre de 2017.


El presente análisis de naturaleza legal obedece, a que la oferta del postor refiere en la denominación monetaria el símbolo de S/. lectura de este refiere EN SOLES, generando controversia en el mismo documento, hecho insubsanable y generando que dicho documento no pueda ser valorado.

Otro hecho que no permite valorar los documentos que obran en los Folios 2, 8 y 9, debido a que existen incongruencias en el contenido de los mismo, en los siguientes extremos:

| | |
|--|--|
| ANEXO N° 1 | |
| DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR | |
| Señores COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-CS- 1 | |
| Presente. - | |
| El que se suscribe, JOSE LUIS ROZAS LATORRE , identificado con DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL N° 23912541 , DECLARÓ BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: | |
| Nombre, Denominación o Razón Social: JOSE LUIS ROZAS LATORRE | |
| Domicilio Legal: Urb. Cervceros N° 16 Dpto. 601 Wanchaq- Cusco-Cusco | |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494



RUC N° 10239125412

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ROZAS LATORRE JOSE LUIS

Domiciliado en: AVENIDA ANTONIO LORENA (URB. ZARZUELA ALTA FTE. OFC. MEDICINA LEGAL)
/CUSCO-CUSCO-SANTIAGO (Según información declarada en la SUNAT)



PERU

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| RUC N° : | 10239125412 |
| Razón Social : | ROZAS LATORRE JOSE LUIS |
| Actividad Económica (*) : | ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA |
| CUIU (*) : | 7110 |
| Domicilio : | URB. CERVECEROS 16 DPTO. 601 (FRT A PARQUE MARCAVALLE C10P BL Y RO) CUSCO CUSCO |
| Distrito : | WANCHAQ |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

Como se puede evidencia existe discrepancia en cuanto al domicilio declarado.

Concluyéndose la oferta del Postor **JOSE LUIS ROZAS LATORRE**, NO ES ADMITIDA; quedando inhabilitada de continuar en las siguientes etapas de procedimiento de selección.

7. Postor ESTELA PALOMINO RUIZ

Su oferta está compuesta de 271 folios, los documentos de admisión están contenidos en los Folios del 02 al 08.

Concluyéndose que el Postor **ESTELA PALOMINO RUIZ**, cumple con los requisitos de admisibilidad quedando habilitado para continuar en las siguientes etapas del procedimiento de selección.

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

• EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

De acuerdo con el resultado de la admisión de ofertas, los siguientes postores se encuentran hábiles para la etapa de evaluación técnica de ofertas:

| POSTOR | EXPERIENCIA DEL POSTOR CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA | CUMPLE Se adjunta al presente cuadro de Evaluación Técnica |
| ESTELA PALOMINO RUIZ | NO CUMPLE Se adjunta al presente cuadro de Evaluación |
| CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN integrado por: RAFAEL LEAN FERNANDO de RUC N° 10182053321, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. de RUC N° 20393504081 | CUMPLE Se adjunta al presente cuadro de Evaluación Técnica |



Antes de realizar el siguiente análisis es de considerar lo que establece el Tribunal de Contrataciones con motivo de la emisión de la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, en el segundo párrafo de su numeral 17 así como el primer párrafo del numeral 24, que señalan:

17. Con relación a la acreditación de la experiencia establecida en las bases integradas, es preciso señalar que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, incierta, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma.

24. Cabe señalar en este punto, la diferencia existente entre la presentación de documentación con información inexacta y la incongruencia de la información existente en la oferta. En el primer caso, la información declarada por los proveedores, sea en un procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual, es aquella que al no ajustarse a la verdad de los hechos, produce declaraciones no concordantes con la realidad, constituyendo una forma de falseamiento de la misma; mientras que, la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando. Nótese al respecto, mientras que en el primer caso el postor declararía algo que no se ajusta a la verdad quebrantando los principios de Moralidad y de Presunción de Veracidad que le amparan; en el segundo caso, no es posible conocer indudablemente cuál ha sido exactamente lo declarado u ofertado por él y, en tal sentido, no cabe referirse a inexactitud o falsedad. Esto último, sobre la base de la apreciación integral que debe realizarse sobre las ofertas presentadas por los postores, de manera que la real manifestación del postor se determine a partir de la totalidad de la documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de determinado(s) documento(s).

(...)

En ese sentido se procede a realizar la evaluación de los dos (02) postores hábiles para esta etapa

1. El Postor **CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA**, acredita experiencia de S/ 1'467,180.76.

En la experiencia N° 01 declarada por el postor en el anexo 10, especifica el importe de 320,503.96; sin embargo en la revisión del contrato que suscribe se aprecia que es por el importe de S/ 801,259.89; Generando incongruencia en la documentación presentada; *según Resolución N° 1269-2022-TCE-S4 (...) Siendo así, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, incierta, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma (...).*

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2023-GRL-CS-1

Presente-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|----|------------------------------------|--|---|-------------------------|--|--------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Gobierno Regional de Lima | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NRO 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUÁURA | CONTRATO N° 064-2017-GRL/SERVICIO | 29/09/2017 | | Soles | 320,503.96 | | 320,503.96 |
| 2 | Gobierno Regional de Lima | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS EN LA I.E. ESCOLARIZADA N° 20444 - JOSE LOPEZ DURAN SECTOR CHADRA Y MAR, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA | CONTRATO N° 088-2017-GRL/SERVICIO | 08/11/2017 | | Soles | 53,500.00 | | 53,500.00 |
| 3 | Universidad Nacional de San Marcos | SALDO DE OBRA, INSTALACIÓN DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNMSM | CONTRATO N° 918-2020 | 02/10/2020 | | Soles | 117,557.48 | | 117,557.48 |

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

I.E. NRO 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUAURA", al CONSORCIO SUPERVISOR LA VILLA S.A.C., cuyo consentimiento se dio el día 26.09.2017, del cual los detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Eduar Cesar Salinas Vásquez
DNI N° 19962291
Representante Común

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NRO 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUAURA", y para el cual se designa el siguiente personal clave:

Gobierno Regional de Lima - Sub Gerencia Regional de Administración - Oficina de Logística

136



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

| NOMBRES Y APELLIDOS | TÍTULO PROFESIONAL | COLEGIATURA | CARGO |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| Luis Omar Sanchez Arteaga | Ingeniero Civil | CIP N° 38463 | Jefe Supervisor |
| Mayda Katherine Chinchay Morales | Ingeniero Civil | CIP N° 85041 | Especialista en Estructuras |
| Wilder Javier Alvarado Moreno | Arquitecto | CAP N° 14172 | Especialista en Arquitectura |
| Freddy Jesús Gonzales Marchena | Ingeniero Mecánico Electricista | CIP N° 104138 | Especialista en Instalaciones Electricas |
| Carlos Ruben Alvites Miranda | Ingeniero Sanitario | CIP N° 110182 | Especialista en Instalaciones Sanitarias |
| Lourdes Marilu Rojas Morales | Ingeniero Civil | CIP N° 63518 | Especialista en Metrados y Valorizaciones |
| Felix Francisco Boyer Cruz | Ingeniero Civil | CIP N° 81507 | Asistente de Supervisión 01 |
| Luis Alberto Neciosup Azan | Ingeniero Civil | CIP N° 90109 | Asistente de Supervisión 02 |
| Junior Kevin Melendez Reyes | Técnico en Topografía | ----- | Especialista en Topografía |

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato, que se rige bajo el sistema de contratación A TARIFAS, asciende a la suma de S/ 801,259.89 (Ochocientos Un Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 89/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

Por lo que no se considera la experiencia N° 01, Acreditando como experiencia S/ 1,467,180.76.

2. El Postor **ESTELA PALOMINO RUIZ**, referido al **contrato 2**, folios 52 al 77, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ

- Control Técnico - Ejecución de la Supervisión
- Control Económico - Financiero
- Control Orden Legal

**50 % de Obligaciones**

- 30%
- 10%
- 10%

Dirección: En Calle Las Azuleas Mza. Q Lte. 7 Dpto. 101 Urbanización Sol De Santa Anita (Entre La Av. Colectora y Av. Cascanueces) Lima - Lima - Santa Anita
Email: supervision@grupobravajal.com.pe
Teléfono: 966613272



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

CONSORCIO GRUPO BRAVAJAL
Supervisión de Obras
DE HUANTA



| OBLIGACIONES DE BRAVAJAL SAC | 50 % de Obligaciones |
|---|----------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| ▪ Elaboración de Propuesta Técnica y Económica | |
| TOTAL: | 100% |

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO PRIMERO, del contrato de consorcio se dispone:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS RECIBOS POR HONORARIO Y/O FACTURA SERA EMITIDA POR BRAVAJAL S.A.C. SIENDO EL RUC N° 20574610045 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA N° 01120200010001955698 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA BBVA CONTINENTAL.

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Es de precisar asimismo de conformidad al ANEXO 21 (Folio 75), existe una penalidad la misma que ha sido cobrada lo que genera que el monto a acreditar no sea exacta.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, que no es el postor en el presente proceso de selección, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Contrato 3 folios 79 al 106, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

| OBLIGACIONES DE BRAVAJAL SAC | 60 % de Obligaciones |
|---|----------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 40% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| ▪ Elaboración de Propuesta Técnica y Económica | |
| OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ | 40 % de Obligaciones |
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 20% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| TOTAL: | 100% |

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO, del contrato de consorcio se dispone:

ARTÍCULO DÉCIMO: PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS RECIBOS POR HONORARIO Y/O FACTURA SERA EMITIDA POR ESTELA PALOMINO RUIZ SIENDO EL RUC N° 10200262854 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA 00344000300086854552 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA INTERBANK.

ADISLA
BOGADO

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 106) existe una penalidad de S/76,060.87, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Contrato 4 folios 108 al 133, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial. En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CONSORCIO BRIKAM AO AMARO RODAS O - NOTARIO DE HUANTA AYACUCHO | | RUC N° 20574610045 |
| OBLIGACIONES DE BRAVAJAL SAC | | 50 % de Obligaciones |
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | | 10% |
| ▪ Elaboración de Propuesta Técnica y Económica | | |
| OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ | | 50 % de Obligaciones |
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | | 10% |
| TOTAL: | | 100% |

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO, del contrato de consorcio se dispone:

ARTÍCULO DÉCIMO: PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS RECIBOS POR HONORARIO Y/O FACTURA SERA EMITIDA POR BRAVAJAL S.A.C. SIENDO EL RUC N° 20574610045 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA N° 01120200010001955698 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA BBVA CONTINENTAL.

REPRESENTANTE
COMITÉ DEL CONSORCIO


En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 133) existe una penalidad de S/ 25,733.50, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, que no es el postor en el presente proceso de selección, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Contrato 5 folios 135 al 159, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

IO ALVARO RODAS
- NOTARIO DE HUAYTAL
AYACUCHO

| OBLIGACIONES DE BRAVIA SAC | 50 % de Obligaciones |
|---|----------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| ▪ Elaboración de Propuesta Técnica y Económica | - |

| OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ | 50 % de Obligaciones | Sin |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 30% | |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% | |
| ▪ Control Orden Legal | 10% | |
| TOTAL: | 100% | RECIBOS RUC Nº ECIENTE |

embargo, en el ARTICULO DECIMO, del contrato de consorcio se dispone:

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 159) existe una penalidad de S/ 89,255.60, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, que no es el postor en el presente proceso de selección, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Contrato 6 folios 161 al 234, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

| OBLIGACIONES DE REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ | 50 % de Obligaciones |
|---|----------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 10% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| ▪ Elaboración de propuesta Técnica y Económica | - |

Dirección: Cal. Azaleas Mz Q Ite 7 DPTO 101 Sol de Santa Anita- Santa Anita - Lima
email: supervision@grupecbravajal.com.pe
Telefono: 966613272

TELF.S. 241-2158 / 445-7934

| OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ | 50 % de Obligaciones |
|---|----------------------|
| ▪ Control Técnico – Ejecución de la Supervisión | 30% |
| ▪ Control Económico – Financiero | 5% |
| ▪ Control Orden Legal | 10% |
| ▪ Elaboración de Propuesta Técnica y Económica | 5% |
| TOTAL: | 100% |

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO PRIMERO del contrato de consorcio se dispone:

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN

ARTICULO DECIMO PRIMERO: FACTURACION PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS RECIBOS POR HONORARIO Y/O FACTURA SERAN EMITIDA A NOMBRE DE ESTELA PALOMINO RUIZ SIENDO EL RUC N° 10200262854 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA N° 011 202 000100025092 96 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA BBVA CONTINENTAL.

494

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 133) existe una penalidad de S/ 76,167.32, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Contrato 7, folios 236 al 251, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

CONSORCIO EKN SUPERVISOR

Supervisión de Obras

RUC N° 2060179027

1.OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ

40 % de Obligaciones

- Control Técnico – Supervisión de la Obra
- Control Económico – Financiero
- Control Orden Legal

2.OBLIGACIONES DE FELITA SAC

60 % de Obligaciones

- Control Técnico – Supervisión de la Obra
- Control Económico – Financiero
- Control Orden Legal
- Elaboración de Oferta Técnica: Responsable de los documentos que acreditan la experiencia del personal clave

TOTAL: 100%

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO PRIMERO del contrato de consorcio se dispone

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LA FACTURA SERA EMITIDA POR LA EMPRESA FELITA S.A.C. SIENDO EL RUC N° 2060179027 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA N° 011 202 000100026587 94 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA BBVA CONTINENTAL.

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 251) existe una penalidad de S/ 24,407.25, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, que no es el postor en el presente proceso de selección, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

Contrato 8, folios 253 al 280, en la promesa de consorcio existe incongruencia sustancial.

En la promesa de consorcio se delimita las obligaciones de la siguiente manera:

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ | % DE PARTICIPACION | 45% |
| CONTROL TÉCNICO – EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN | 30% | |
| CONTROL ECONÓMICO – FINANCIERO | 10% | |
| CONTROL ORDEN LEGAL | 05% | |
| OBLIGACIONES DE BRAVAJAL S.A.C. | % DE PARTICIPACION | 55% |
| CONTROL TÉCNICO – EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN | 40% | |
| CONTROL ECONÓMICO – FINANCIERO | 10% | |
| CONTROL ORDEN LEGAL | 05% | |
| ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICO | - | |
| TOTAL | | 100 % |

Sin embargo, en el ARTICULO DECIMO PRIMERO del contrato de consorcio se dispone:

ARTÍCULO DÉCIMO: PARA EFECTOS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS RECIBOS POR HONORARIO Y/O FACTURA SERA EMITIDA POR BRAVAJAL S.A.C. SIENDO EL RUC N° 20574610045 Y CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA N° 01120200010001955698 PERTENECIENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA BBVA CONTINENTAL.

En ese contexto, se verifica que las obligaciones de los consorciados estaban definidas en el porcentaje referidas al control Económico - Financiero, sin embargo, en el mismo contrato de consorcio se genera una obligación financiera diferente a las ya establecidas, generándose una contradicción en un mismo documento.

Así también en el numeral 6 del ANEXO 21, (Folio 280) existe una penalidad de S/ 37,112.81, que no ha sido deducido del monto a acreditar.

Dicha incongruencia invalida la experiencia, considerando que la facturación de dicho servicio estaba a cargo de uno de los miembros del consorcio, que no es el postor en el presente proceso de selección, en ese extremo, es necesario realizar un control posterior a cargo de la Oficina de Logística a fin de validar dicha experiencia, y verificar si la misma no se constituye en información inexacta.

Monto acreditado como experiencia S/ 645,180.01.

3. El Postor **CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA**, acredita experiencia de S/ 2,677,253.20.

Experiencia N° 02, antigüedad de contrato no cumple el plazo estipulado de antigüedad según bases integradas.

Estableciéndose el resultado siguiente:

| Nº | Postor | Puntaje (Puntos) |
|----|---|------------------|
| 01 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA | 80 |
| 02 | ESTELA PALOMINO RUIZ | 0 |



SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN

CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| | | |
|----|---|-----|
| 03 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN integrado por: RAFAEL LEAN FERNANDO de RUC N° 10182053321, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. de RUC N° 20393504081 | 100 |
|----|---|-----|

• EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

| POSTOR | EXPERIENCIA DEL POSTOR CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|
| CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON, conformado por EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ, CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE Y CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA | CUMPLE Se adjunta al presente cuadro de Evaluación Económica |
| CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN integrado por: RAFAEL LEAN FERNANDO de RUC N° 10182053321, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. de RUC N° 20393504081 | CUMPLE Se adjunta al presente cuadro de Evaluación Económica |

SUBSANACION DE OFERTAS.

Se Notifico la Subsanación de ofertas según lo estipulado en el **ARTÍCULO 38.- SUBSANACIÓN DE OFERTAS** a los siguientes consorcios:

- ❖ CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN.
- ❖ CONSORCIO LIBERTAD.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 19:55 horas del día 13 de Abril 2023 en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima y al cumplimiento de los requisitos señalados en el Art. 37 del reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios aprobados mediante N° 148-2019 – PCM, publicado el 22 de agosto del 2019 y posteriormente por el Art. 1 del Decreto Supremo N° 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio 2020 y demás establecidos en las Bases Integradas se **ADJUDICA LA BUENA PRO** al postor **CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN integrado por: RAFAEL LEAN FERNANDO de RUC N° 10182053321, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. de RUC N° 20393504081**, por el valor adjudicado de **S/ Ochocientos treinta y un mil quinientos setenta y seis con 45/100 soles (S/ 831,576.45)**, de conformidad al Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2023-GRL-CS cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO DE LOCAL 361643 CON CUI 2552494.**

Atendiendo a que se ha cumplido con la formalidad de la ley, el presidente da por concluido el Acto público, dando lectura a la presente acta, que es aprobada siendo las 20:00 pm


Publicar la presente acta en el SEACE v3.0., conforme al cronograma previsto del presente procedimiento de selección.




SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

Asimismo, se deberá remitir todo lo actuado a la Oficina de Logística, para realizar la revisión y fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, de ser el caso.


Culminada la reunión los miembros del Comité de Selección firmaron la presente acta en señal de conformidad.



JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
PRESIDENTE



MAX MILLER PAZ RONCEROS
PRIMER MIEMBRO TITULAR



DIAZ MENACHO PABLO VIRGILIO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (ADMISIBILIDAD)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GRJ-CS-1

CONSULTORIA DE OBRAS

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494

| ADMISIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|----|----|--|---------------------------------------|---------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N° | POSTOR | DOCUMENTACION OBLIGATORIA | | | | | | | REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) documentacion que acredite la representacion de quien suscribe la oferta | ANEXO 01 | ANEXO 02 | ANEXO 03 | ANEXO 04 | ANEXO 05 | ANEXO 06 | ANEXO 07 | A. CONTRATO DE CONSORCIO | | | C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SI | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | SI | SI | SI | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA | ANEXO 5 | EQUIPAMIENTO | ANEXO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | | | | | | | NO | NO | NO | NO | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| 4 | ROZAS LATORRE JOSE LUIS | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO ADMITIDA |
| 5 | CONSORCIO LIBERTAD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO ADMITIDA |
| 6 | PALOMINO RUIZ ESTELA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |
| 7 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ADMITIDA |



EVALUACION TECNICA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GRL-CS-1
CONSULTORIA DE OBRAS

SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL


VALOR REFERENCIAL S/ 831,626.60

2 VECES EL VALOR REFERENCIAL S/ 1,663,253.20

DECLARACION DE MONTO FACTURADO
ACUMULADO

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| | S/ 2,677,853.80 | S/ 645,180.01 | S/ 1,467,180.76 |
| | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | PALOMINO RUIZ ESTELA | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON |
| | PUNTAJE | PUNTAJE | PUNTAJE |
| | 100 | 0 | 80 |
| EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | |
| A. EXPERIENCIA | | | |
| M >= [02] veces el valor referencial. | 100 puntos | | |
| M >= [1.5] veces el valor referencial y < [02] veces el valor referencial. | 80 puntos | 0 | 80 |
| M >= [1] veces el valor referencial y < [1.5] vez el valor referencial. | 60 puntos | | |
| | 100 | 0 | 80 |

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje tecnico minimo de Ochenta (80) puntos.



| EVALUACION ECONOMICA | |
|--|--|
| PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GRL-CS-1 | |
| CONSULTORIA DE OBRAS | |
| SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643 CUI | |

| N° | POSTOR | MONTO OFERTADO (S/.) | TOTAL PUNTAJE ECONOMICO | EVALUACION ECONOMICA |
|----|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | S/ 831,576.45 | 100 | VALIDA |
| 2 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | S/ 831,626.60 | 99.99 | VALIDA |






| CUADRO COMPARATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2023-GR-C5-1 | | | | | | | | | |
| CONSULTORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494 | | | | | | | | | |

| ITEM | | POSTOR | PUNTAJE MINIMO DE EVALUACION TECNICA: 60 PUNTOS | | | | PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA | | | | PUNTAJE CON PONDERACION | | | | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACION | POSTOR GANADOR | MONTO DE PROPUESTA S/. | VALOR TOTAL DE REFERENCIA S/. | AHORRO |
|------|-----------|----------|---|--|---------------|-----------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|--|---------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | PUNTAJE EVALUACION TECNICA | | A. EVALUACION | PUNTAJE TECNICO | PRECIO POR ITEM | | PUNTAJE ECONOMICO | PROPUESTA TECNICA | PROPUESTA ECONOMICA | 0.8 | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| N° | U. MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CONSULTORIA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|---|---|-----|-----|---------------|---------------|-------|----|--------|--------|---|---|---------------|---------------|----------|
| 1 | SERVICIOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643 CUI 2552494 | UND | 1 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | 100 | 100 | S/ 831,576.45 | S/ 831,576.45 | 100 | 80 | 20 | 100 | 1 | CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN | S/ 831,576.45 | S/ 831,576.45 | S/ 50.15 |
| 2 | | UND | 1 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | 80 | 80 | S/ 831,626.60 | S/ 831,626.60 | 99.99 | 64 | 19.998 | 83.998 | 2 | CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO OYON | S/ 831,626.60 | S/ 831,626.60 | - |

Termina la calificacion de propuestas el comité de selección Adjudica la Buena Pro al postor CONSORCIO SUPERVISOR JOSE DE SAN MARTIN integrado por: RAFAEL LEAN FERNANDO de RUC N° 10182053321, SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. de RUC N° 20393504081 ; por el monto de S/ 831,576.45

