
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI

1
AS-SM-6-2023-MDC/CS-1

Obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LLURY,
C.P. ARAQUEDA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
con CUI NRO 2518303

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO CALLE INGENIEROS & ASOCIADOS S.R.L.

20604063630 20/09/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:11:33

Solicitamos a la Entidad Convocante que adjunte el presupuesto de la obra en Licitación, porque en las bases sólo se
observa el resumen del presupuesto,además,  en las secciones del expediente técnico virtual en el SEACE, tampoco se
encuentra. Solicitamos que se adjunte el presupuesto,ya que es necesario para que las empresas postulantes podamos
ofertar nuestra propuesta económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 14 14.1 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITAN QUE SE ADJUNTE EL PRESUPUESTO YA QUE ES NECESARIO PARA QUE LAS EMPRESAS
POSTULANTES PUEDAN OFERTAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICA, PUESTO QUE EN LAS BASES SÓLO SE
OBSERVA EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO, ADEMÁS,  EN LAS SECCIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
VIRTUAL EN EL SEACE, TAMPOCO SE ENCUENTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EN TAL SENTIDO EN LAS BASES INTEGRADAS SE AGREGARÁ EL DETALLE DEL
PRESUPUESTO DE LA OBRA.
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