PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/cadigo : 20601310733 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o0 Razén social : KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 16:59:13
Observacion: Nro. 1

Consulta/Observacion:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observacion, que se considere la acreditacion de maquinarias y equipos de igual o
mayor capacidad y potencia y asi poder fomentar la mayor participacion de postores en un trato igualitario, imparcialidad
y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Al Pagina: 53
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Analisis respecto de la consulta u observacion:

El comité de seleccién acoge la observacion con respecto a las acreditaciones de EQUIPAMIENTO sean igual o mayor
capacidad con la finalidad de dar libre y mayor participacion de postores en un trato igualitario.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de seleccién acoge la observacion con respecto a las acreditaciones de EQUIPAMIENTO sean igual o mayor
capacidad con la finalidad de dar libre y mayor participacién de postores en un trato igualitario.

Fecha de Impresion: 13/09/2024 03:25



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/codigo : 20601310733 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 16:59:13
Observacion: Nro. 2

Consulta/Observacion:

Se consulta y solicita al comité de seleccién adjuntar en la etapa de Integracién de las Bases el presupuesto de ejecucion
de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto esta publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual
no es legible y también dificulta para el calculo, elaboracion de la oferta econémica.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Pagina: 13
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Analisis respecto de la consulta u observacion:

El comité de seleccidn ha publicado el presupuesto donde se visualiza que SI ES LEGIBLE, lo cual lo exigido al articulo
34.2 del reglamento de la ley de contrataciones: "El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra

ylo servidores publicos que participaron en la elaboracion , evaluacion y/o aprobacion segun corresponda”, ante ello no se
puede publicar el archivo sin firmas

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/codigo : 20601310733 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 16:59:13
Observacion: Nro. 3

Consulta/Observacion:
De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), articulo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto
de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Pagina: 18
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022
Analisis respecto de la consulta u observacion:

EL COMITE, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, POR UNANIMIDAD ACUERDA EN NO ACOGER LA
OBSERVACION CONSIDERANDO QUE LA NORMATIVA DE CONTRATACION ESTATAL (ARTICULO 184.9 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), ESTABLECE QUE CUANDO LA ENTIDAD NO
HAYA CONTEMPLADO LA OBLIGACION DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PARA EL MANEJO DE LOS
ADELANTOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, LAS PARTES PUEDEN ACORDAR SU
INCORPORACION AL CONTRATO; POR LO QUE AL TRATARSE DE UNA NORMA FACULTATIVA, LA ENTIDAD HA
OPTADO POR NO ESTABLECER EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISO PARA
LOS ADELANTOS; TENIENDO LA POTESTAD DE ACEPTAR DICHA CONSTITUCION EN LA ETAPA DE
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, POR UNANIMIDAD ACUERDA EN NO ACOGER LA
OBSERVACION CONSIDERANDO QUE LA NORMATIVA DE CONTRATACION ESTATAL (ARTICULO 184.9 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), ESTABLECE QUE CUANDO LA ENTIDAD NO
HAYA CONTEMPLADO LA OBLIGACION DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PARA EL MANEJO DE LOS
ADELANTOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, LAS PARTES PUEDEN ACORDAR SU
INCORPORACION AL CONTRATO; POR LO QUE AL TRATARSE DE UNA NORMA FACULTATIVA, LA ENTIDAD HA
OPTADO POR NO ESTABLECER EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISO PARA
LOS ADELANTOS; TENIENDO LA POTESTAD DE ACEPTAR DICHA CONSTITUCION EN LA ETAPA DE
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Fecha de Impresion: 13/09/2024 03:25



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/codigo : 20601310733 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 16:59:13
Observacion: Nro. 4

Consulta/Observacion:

En las bases de seleccién indica que el 90% es S/ 3'087,243.34 dividido con el Valor Referencial es de S/ 3'430,270.38
sale el 89.999% por lo que solicitamos se acoge nuestra observacion que se modifique el monto del 90% por el monto de
S/ 3'087,243.35 y asi poder fomentar la mayor participacion de postores en un trato igualitario, imparcialidad y
transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Pagina: 13
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

El comité de seleccién acoge la observacion indicando el 90% al S/ 3'087,243.35 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 35/100 SOLES), por lo tanto se integra las bases.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de seleccidn acoge la observacion indicando el 90% al S/ 3'087,243.35 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 35/100 SOLES), por lo tanto se integra las bases.

Fecha de Impresion: 13/09/2024 03:25



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcién del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/cadigo : 20511030685 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  SEOING E.I.LR.L Hora de envio : 19:30:11
Consulta: Nro. 5

Consulta/Observacion:

se solicita corregir o completar descripcién de las partidas siguientes, tanto en el metrado de las metas fisicas de los
términos de referencia, asi como en el presupuesto del expediente técnico, que presentan falencias en su descripcion.
¢ partida 03.02.01.04.02 acero para muro de contencion fy=4200 kg/cm2, grado

¢ partida 01.07.01.01.01 excavacion de zanjas para conexiones domiciliarias h

¢ partida 01.08.01.01 excavacion manual de zanjas p/conexione. domicil. (

¢ partida 01.08.01.04 relleno con material de préstamo (h=0.30), conex.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: 1.1 Pagina: 28
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART2

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

El comite de seleccion aclara que las partidas tambien estan las descripciones en el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
gue se encuentra en los documentos adjuntos del Expediente tecnico en la plataforma SEACE, donde se detalla lo
siguiente:

*Partida 03.02.01.04.02 ACERO PARA MURO DE CONTENCION FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
*Partida 01.07.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS H PROM = 1M
*Partida 01.08.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CONEXIONE. DOMICIL (ALCANTARILLADO)
*Partida 01.08.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (H=0.30), CONEX. DESAGUE.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

El comite de seleccion aclara que las partidas tambien estan las descripciones en el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
gue se encuentra en los documentos adjuntos del Expediente tecnico en la plataforma SEACE, donde se detalla lo
siguiente:

*Partida 03.02.01.04.02 ACERO PARA MURO DE CONTENCION FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
*Partida 01.07.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS H PROM = 1M
*Partida 01.08.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CONEXIONE. DOMICIL (ALCANTARILLADO)
*Partida 01.08.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (H=0.30), CONEX. DESAGUE.
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcién del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/cadigo : 20511030685 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  SEOING E.I.LR.L Hora de envio : 19:30:11
Consulta: Nro. 6

Consulta/Observacion:

Solicitamos confirmar si no hay restricciones y si no es necesario incluir los porcentajes de gastos generales fijos,
variables y utilidad sino solo montos de estos componentes en el Anexo N°6.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 1 Literal: A Pagina: 76
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art2

Analisis respecto de la consulta u observacion:

El comité de seleccién absuelve su consulta que en el Termino de Referencia y anexos contienen las indicaciones,
asimismo segun el articulo 29 requerimiento: las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente
técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién , y las condiciones en las que se
ejecuta , asimismo en el numeral 29.8 el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcién del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA -CANETE - LIMA con CUI N° 2323795 -
META 1
Ruc/cadigo : 20511030685 Fecha de envio : 11/09/2024
Nombre o Razén social :  SEOING E.I.LR.L Hora de envio : 19:30:11
Consulta: Nro. 7

Consulta/Observacion:
Se solicita aclarar si es necesario consignar la fecha que se ha calculado el valor referencial en el Anexo N° 6

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: - Literal: - Pagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art 2

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

El comité de seleccién absuelve su consulta que en el Termino de Referencia y anexos contienen las indicaciones y no es
necesario consignar la fecha.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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